

ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un Parco Agrivoltaico Avanzato
di potenza nominale pari a 30 MWp
denominato "SILIGO" sito nel
Comune di Silgo (SS)**

Località "Lazzareddu"

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 7 s.r.l.

Rev00		Data ultima elaborazione: 13/12/2022	
Redatto	Formattato	Verificato	Approvato
Ing. Canterino	Dott. Quadrio	Ing. Canterino	ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto	
SIL-PDR07		PROGETTO DEFINITIVO	

TEAM ENERLAND:


Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO

Dott. Agr. Patrick VASTA
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geol. Nicola PILI
Dott. Rosario PIGNATELLO
Ing. Fabio Massimo CALDERARO
Ing. Vincenzo BUTTAFUOCO
Dott. Biol. Agnese Elena Maria CARDACI

Dott. Agr. Gaetano GIANINO
Ing. Gianluca VICINO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€624.983,08		€ 624.983,08	€624.983,08		0,050	4,97
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 45.978,50		€ 45.978,50	€ 45.978,50		0,004	0,37
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 2.174,40	€ 2.174,40	€ 2.174,40	€ 2.174,40		0,000	0,02
A.2	RECINZIONI	€431.332,44	€ 431.332,44	€ 431.332,44	€431.332,44		0,034	3,43
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 77.804,34		€ 77.804,34	€ 77.804,34		0,006	0,62
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
	PIANTUMAZIONE	€67.693,40		€ 67.693,40	€67.693,40		0,005	0,54
A.4.a								
B	CAMPO SOLARE	€9.228.660,00		€9.228.660,00	€9.228.660,00		0,734	73,35
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€3.227.700,00	€3.227.700,00	€3.227.700,00	€3.227.700,00		0,257	25,66
B.3	MODULI	€6.000.960,00	€6.000.960,00	€6.000.960,00	€ 6.000.960,00		0,477	47,70
C	SISTEMA DI POTENZA	€1.925.000,00		€ 1.925.000,00	€1.925.000,00		0,153	15,30
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€1.925.000,00	€1.925.000,00	€1.925.000,00	€1.925.000,00		0,153	15,30
D	CONNESSIONE RETE	€608.250,00		€ 608.250,00	€608.250,00		0,048	4,83
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€42.000,00		€42.000,00	€42.000,00		0,003	0,33
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€566.250,00		€ 566.250,00	€566.250,00		0,045	4,50
E	COSTI DISMISSIONE	€194.230,32		€ 194.230,32	€194.230,32		0,015	1,54
G.1	SMANTELLAMENTO	€81.860,56	€81.860,56	€81.860,56	€81.860,56		0,007	0,65
G.2	DEMOLIZIONI	€46.741,76	€ 46.741,76	€ 46.741,76	€46.741,76		0,004	0,37
G.3	RIPRISTINI	€65.628,00	€ 65.628,00	€ 65.628,00	€65.628,00		0,005	0,52
F	TOTALE	€12.581.123,40	€ 12.581.123,40	€12.581.123,40	€12.581.123,40		100	100