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Demolizione sovrastruttura

fino a quota +1.0 m

Micropali Ø 300 armati con profilati cilindrici cavi

Øe 168 - sp = 12.5 mm - L = 9 m

Micropali Ø 300 armati con profilati cilindrici cavi

Øe 168 - sp = 12.5 mm - L = 15 m

Trattamenti colonnari (jet grouting)

Ø600  - L = 9.5 m

Micropali Ø 300 armati con profilati cilindrici cavi

Øe 168 - sp = 12.5 mm - L = 9 m

Banchina a massi sovrapposti

sez C

-8.50/9.00

Sovrastruttura

Micropali

-14.00

Micropali

Jet grouting

Banchina da demolire

SEZIONE C

scala 1:100

+2.48

VARIE

P L A

SEACON S.r.l.IL COORDINATORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

Dott. Ing. Maurizio Marini

Data

0 PRIMA EMISSIONE

Rev. DESCRIZIONE

Dr. Pino Musolino

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
IL PRESIDENTE:

Committente:

V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.

MODIMAR S.r.l. ( Capogruppo )

Progetto A.T.I. :

Redatto: Approvato:Verificato:

M. CORINALDESI P.CONTINI

OPERE STRATEGICHE
PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA

- 2° STRALCIO -

P

Titolo elaborato

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA

R 2 D T 0

F. MONDINI

NUOVO ACCESSO AL BACINO STORICO -
COLLEGAMENTO TRA IL MOLO VESPUCCI

E L'ANTEMURALE COLOMBO

ELABORATI GRAFICI NUOVO ACCESSO AL BACINO STORICO

12/12/2022

Scala: 0

PROGETTO DEFINITIVO

04 6

INTERVENTI SULLE BANCHINE ESISTENTI
BANCHINA CIALDI


	Sheets and Views
	046


		2023-03-09T14:24:34+0100
	CONTINI PAOLO




