



Comune di Lucera



Comune di San Severo



Provincia di Foggia



Statkraft

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)**

Proponente:

**SOLAR CENTURY FVGC 9 S.R.L.**  
**Via Caradosso, 9 – 20123 Milano**  
**PEC: [sc-fvgc9@pec.it](mailto:sc-fvgc9@pec.it)**

Tecnici e Specialisti:

- Dott.ssa Paola D'Angela: studi e indagini archeologiche;
- Dott.ssa Sara Di Franco: studio d'impatto acustico;
- Dott. Antonello Fabiano: studi e indagini geologiche e idrogeologiche;
- Dott. Gianluca Fallacara: rilievo planoaltimetrico e indagini sismiche
- Floema S.r.l.: progetto agricolo, studio pedoagronomico, piano di monitoraggio ambientale e rilievo essenze e paesaggio agricolo;
- Dott. Gabriele Gemma: elaborati grafici, documentazione tecnica, studio ambientale e paesaggistico
- INSE Srl : progettazione opere elettriche di connessione ad alta tensione

Progettista:

**np enne. pi. studio s.r.l.**  
 Lungomare IX Maggio, 38 - 70132 Bari  
 Tel/Fax +39 0805346068 - 0805346888  
 e-mail: [pietro.novielli@ennepistudio.it](mailto:pietro.novielli@ennepistudio.it)

Nome Elaborato:

PAL\_62 – Quadri economici

Descrizione Elaborato:

Quadri economici di realizzazione, dismissione e quadro complessivo delle opere di progetto

Timbro e firma



03					Scala: varie
02					
01					
00	02/08/2022	Dott. Gabriele Gemma	Enne Pi Studio Srl	Solar Century FVGC 9 Srl	
Rev	Data	Redatto	Verificato	Approvato	

## QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



Statkraft

**SOLAR CENTURY FVGC 9 S.r.l.**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
<b>A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	28.169.482,56 €	22%	34.366.768,72 €
A.1.2) opere di mitigazione	253.800,00 €	22%	309.636,00 €
A.1.2) opere di compensazione	610.672,70 €	22%	745.020,69 €
A.1.3) opere connesse	11.002.077,74 €	22%	13.422.534,84 €
*: escluse opere di mitigazione e connessione			
<b>PARZIALE A.1</b>	<b>40.036.033,00 €</b>		<b>48.843.960,26 €</b>
<b>A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	1.601.441,32 €	22%	1.953.758,41 €
<b>PARZIALE A.2</b>	<b>1.601.441,32 €</b>		<b>1.953.758,41 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	1.000.900,82 €	22%	1.221.099,01 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	40.036,03 €	22%	48.843,96 €
B.4) imprevisti	2.848.808,15 €	22%	3.475.545,94 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	5.666.654,00 €	22%	6.913.317,88 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	39.837,93 €	22%	48.602,27 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.201.981,81 €	22%	2.686.417,81 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	200.180,16 €	22%	244.219,80 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	20.018,02 €	22%	24.421,98 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	600.540,49 €	22%	732.659,40 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri PUA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	918.306,38 €	22%	1.120.333,78 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	160.144,13 €	22%	195.375,84 €
<b>PARZIALE B</b>	<b>13.697.407,94 €</b>	<b>22%</b>	<b>16.710.837,68 €</b>

<b>"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)</b>	<b>55.334.882,25 €</b>
<b>"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)</b>	<b>67.508.556,35 €</b>

**QUADRO ECONOMICO DEL  
PROGETTO DI DISMISSIONE E  
RIPRISTINO**

VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"



Statkraft

**SOLAR CENTURY FVGC 9 S.r.l.**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
<b>A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	2.647.318,40 €	22%	3.229.728,45 €
<b>PARZIALE A.1</b>	<b>2.647.318,40 €</b>		<b>3.229.728,45 €</b>
<b>A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	105.892,74 €	22%	129.189,14 €
<b>PARZIALE A.2</b>	<b>105.892,74 €</b>		<b>129.189,14 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER</b>			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	66.182,96 €	22%	80.743,21 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	22%	0,00 €
B.4) imprevisti	264.731,84 €	22%	322.972,84 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	22%	0,00 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	0,00 €	22%	0,00 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	145.602,51 €	22%	177.635,06 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	13.236,59 €	22%	16.148,64 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.323,66 €	22%	1.614,86 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	39.709,78 €	22%	48.445,93 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri PUA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	0,00 €	22%	0,00 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	10.589,27 €	22%	12.918,91 €
<b>PARZIALE B</b>	<b>541.376,61 €</b>	<b>22%</b>	<b>660.479,47 €</b>

"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)

**3.294.587,75 €**

"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)

**4.019.397,05 €**

## QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

SOLAR CENTURY FVGC 9 S.r.l.



Statkraft

**SOLAR CENTURY FVGC 9 S.r.l.**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)

DESCRIZIONE	IMPORTI IN € IVA ESCLUSA	IMPORTI IN € IVA INCLUSA
<b>Q.1) QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO</b>		
QUADRO ECONOMICO	55.334.882,25 €	67.508.556,35 €
<b>Q.2) QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE E RIPRISTINO</b>		
QUADRO ECONOMICO	3.294.587,75 €	4.019.397,05 €

<b>"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)</b>	<b>58.629.470,00 €</b>
<b>"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)</b>	<b>71.527.953,40 €</b>
<b>"Valore PEF"</b>	<b>58.629.470,00 €</b>