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DEFINITIVO 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 
È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.  
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 
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1. PREMESSA 

 

 

Su incarico di IBERDROLA Renovables Italia S.p.A., la società ANTEX GROUP Srl ha redatto il progetto 

definitivo per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato 

Parco Eolico “SANTERAMO”, con potenza nominale installata pari a 70,4 MW, da realizzarsi nel territorio 

del Comune di Santeramo in Colle. Il numero totale di turbine eoliche che saranno installate è pari a 11 con 

una potenza nominale pari a 6,4 MW per ogni aerogeneratore. 

Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Matera, 

tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 33 kV. 

La stazione di trasformazione utente riceverà l’energia proveniente dall’impianto eolico a 33 kV e la eleverà 

alla tensione di 150 kV. Tutta l’energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna 

a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150 kV della RTN 

denominata “Matera”. 

L’incarico della progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale sono stati affidati alla Società Antex 

Group Srl per i suoi professionisti selezionati e qualificati che pongono a fondamento delle attività, quale 

elemento essenziale della propria esistenza come unità economica organizzata ed a garanzia di un futuro 

sviluppo, i principi della qualità, come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 nelle loro 

ultime edizioni. 
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2. Elenco prezzi unitari 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

Voci a Misura 

1 APC02.1 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 120 mmq, compreso il trasporto del 
materiale  ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e 
compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 19,70 

2 APC06 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso il trasporto del 
materiale  ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e 
compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 32,07 

3 APC09 
Fornitura e messa in opera di Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il trasporto del 
materiale al ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e 
compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 6,75 

4 APC10 
Fornitura e messa in opera di corda di rame nuda da 63 mmq, compreso il trasporto del 
materiale all' ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e 
compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 11,25 

5 APC12 
Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 185 mmq, compreso il trasporto del 
materiale  ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e 
compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

ml 24,29 

6 AT.001 
Fornitura e posa in opera di terna di cavi unipolari AT in isolante estruso (XLPE), con conduttore 
i ... 150 kV, schermo in fili di rame, cassette monofase di messa a terra schermo, accessori per 
fissaggiocavo. Compreso prova di continuità guaina cavo AT. 

ml 600,00 

7 AVE01 
Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e dimensione, compresa la 
rimozione  ... scarica autorizzata. Il costo è computato per singolo punto segnaletico composto 
da uno a due pali di sostegno e da uno a cinque cartelli segnaletici. 

cad 66,36 

8 AVE09 
INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN CURVA E 
SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AR ... tre ad ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

mq 32,47 

9 AVE11 
Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con pendenze non superiori 
al 12% ... er le opere da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna 
dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 

ml 110,56 

10 AVE12 
Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam" ( rif. voce AVE11), rimozione del misto 
granulometri ... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Costo calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  

ml 59,70 

11 E01.01b 
Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e 
ceppaie, l ... l’ambito del cantiere. - in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, 
argilla compatta e assimilabili), scavabili con mezzi meccanici 

mc 9,95 

12 E01.02 
Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti 
di  ... ntralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica 
o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. 

mc 3,10 

13 E01.03a 
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi 
l’es ... to del materiale scavato nell’ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 

mc 9,15 

14 E01.03b 
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi 
l’es ... ll’ambito del cantiere. - in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla 
compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici 

mc 13,95 

15 E01.04a 
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o 
frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 

mc 0,90 

16 E01.11 
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito 
d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la 
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. 

mc 13,20 

17 E01.13 
Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, 
esegui ... e del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione 
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. 

mc 32,80 

18 E01.18 
Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e 
consistenza p ... el materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di 
costipazione, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. 

mc 1,11 

19 E01.31 
Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque 
natura e  ... o il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale 
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 

mc 12,50 

20 E03.25 
Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B 
450A o B 450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura delle stesse e 
l’eventuale legatura con filo di ferro. 

kg 4,26 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

21 E04.01c 
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dos ...  per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc 

mc 113,36 

22 E04.01e 
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dos ...  per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 350 kg/mc 

mc 131,25 

23 E04.03a 
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 
XC1-XC2, ... e un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 
acciaio di armatura: plinti di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mmq) 

mc 140,63 

24 E04.03d 
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 
XC1-XC2, ... e un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 
acciaio di armatura: plinti di fondazione: C35/45 (Rck 45 N/mmq) 

mc 161,44 

25 E04.14a 
Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 
XC1-XC2, ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per 
pilastri di superficie trasversale < 800 cmq: C25/30 (Rck 30 N/mmq) 

mc 179,20 

26 E04.22 
Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di 
lavorabilità da S4 a S5 

mc 5,41 

27 E04.25a 
Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e 
posizionamento, braccio fino a 36 m 

cad 164,45 

28 E04.25e 
Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni metro lineare di tubo 
aggiuntivo al braccio della pompa 

m 11,39 

29 E04.28b 
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso 
armo, di ...  regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto 
con il calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno 

mq 29,13 

30 E04.30a 
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso 
armo, di ... ate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: 
per pareti rettilinee in elevazione: legno (sottomisure di abete) 

mq 38,32 

31 E07.31 
Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio d 
... onamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto 
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte 

kg 6,34 

32 E07.32 
Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: 
tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita 

kg 4,69 

33 E11.03 
Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa prefabbricata biadesiva con flessibilità a 
freddo  ... to, l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant’altro occorre 
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. 

mq 30,27 

34 E17.90 
Fornitura e posa in opera di cancello riducibile costituito da doghe metalliche in lamiera di ferro  
... l tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 

mq 136,68 

35 Inf01.01a 
Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di  
... l raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e 
ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli 

mq 0,85 

36 Inf01.03d 
Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre g ... 
e tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava: in 
condizioni stradali medie; distanza: fino a 1.500 m 

mc 3,76 

37 Inf01.05i 
Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre g ... 
tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava: in 
condizioni stradali ottime; distanza: fino a 10.000 m 

mc 13,98 

38 Inf01.05l 
Fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati provenienti da cave di prestito (terre g ... 
tutti gli oneri previsti per completare l'opera a regola d'arte; esclusa l'indennità di cava: in 
condizioni stradali ottime; distanza: fino a 25.000 m 

mc 35,23 

39 Inf01.17a 
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di 
frantumaz ... stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 
con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 8 cm 

mq 15,11 

40 Inf01.27a 
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di 
frantum ... neo peso. miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con 
l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm 

mq 10,50 

41 Inf01.59 
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto 
compresso  ...  fino ad una distanza massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e 
quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 

mq 4,83 

42 Inf01.91 
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50x20 cm in conglomerato 
cementi ... no compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle 
canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. 

ml 16,53 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

43 IS02.03d 
Geotessile di polipropilene alta tenacità agugliato termosaldato a filo continuo con funzione di 
str ... po pre-viamente livellato e compattato e negli scavi a sezione di tutte le tubazioni, con 
apposite sovrapposizioni di minimo 30 cm e idoneo fissaggio. 

mq 3,20 

44 MT.001 Fornitura e posa di giunto unipolare retraibile per cavi in alluminio da 95-630 mmq 18/30 kV. cad 160,00 

45 MT.004 Fornitura e posa in opera di giunzione per fibra ottica cad 400,00 

46 N.P.S.01 
Fornitura e messa in opera di i uno strato di Geotextile, slit-film in polypropylene, peso: 250-300  
... l recupero delle parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e trasporto e 
conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali. 

mq 1,80 

47 N.P.S.02 
Fornitura e collocazione di Geocell, da porre sora il Geotextile già computato in altra voce, - 
high ... l recupero delle parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e trasporto e 
conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali. 

mq 2,80 

48 NP.03 
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo 
classe d’e ... sa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura: per opere di fondazione C45/55 

mc 265,30 

49 NP.04 
Fornitura e c ollocazione di m alta ad alta r esistenza t ipo Master Flow 9200, o equivalente, 
malta a base di cemento con applicata nanotecnologie per la stuccatura di installazioni di 
turbine eoliche. 

mc 3.000,00 

50 NP.06 
Formazione di zanella bordo strada con materiale di riporto e preformata secondo indicazioni di 
prog ... eteoriche e allontanamento delle stesse dal piano stradale, è incluso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

ml 4,73 

51 NPSSE05 
Fornitura e messa in opera di Paletti per Recinzione in acciaio di colore verde e palo a T con 
altez ... on la presente voce, compreso l'onere delle collocazione in linea e a piompo, pronto per 
la successiva messa in opera di rete computata ina ltra voce. 

cad 5,80 

52 NPSSE06 
Fornitura e messa in opera di rete a maglia sciolta 50x50 mm in filo d'acciaio zincato ad alta 
resis ...  sui pali di recinzione, i tagli e gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Altezza rete 150 cm. 

ml 7,80 

53 NPSSE07 
Fornitura e installazione di Trasformatore AT/MT 33/200 kV da 80 MVA, compreso il trasporto in 
sito, ... tta la minuteria necessaria, collaudo finale e pulizia cantire, oltre ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 1.000.000,00 

54 NPSSE08 
Fornitura e montaggio di opere di Elettromeccanica per nuova SSEU (Sottostazione Elettrica 
Utente in ... nodopera specializzata, minuteria occorrente, pulizia del cantiere ed ognia ltro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 1.200.000,00 

55 NPSSE09 
Allestimento nuova cabina di consegna con la fornitura e messa in opera di quadri elettrici MT. 
Sono ... zi di supporto necessari, tutta la manodopera occorrente, minuteria varia e quant'altro 
necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

cad 200.000,00 

56 
NPSSEU - STR-
FIN 

Realizzazione di Nuova SSEU comprensiva di opere strutturali e opere di finitura. corpo 215.496,42 

57 Piaz.Temp.01 
Formazione di rilevato con misto granulometrico proveniente dagli scavi di piazzola temporanea 
con d ... clusi dalla voce eventuale approviggioanmento di materiale da cava, trasporti fuori area 
di cantiere, forniture di materiale, opere di consolidamento. 

mc 20,00 

58 R01.16 
Scarriolatura di materiali, sia provenienti da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di 
deposito, compreso eventuale tiro in alto, e comunque nell’ambito del cantiere, per una distanza 
superiore a m 20 e sino a m 100. 

mc 43,20 

59 R08.66 
Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B450C fornite e poste in opera nelle 
perforaz ... presi gli oneri per il taglio e lo sfrido del materiale, nonché per eventuali saldature. 
Rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio. 

kg 3,11 

60 SSEU19 
Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso 
cavo ... o e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di 
illuminazione); 

cad 47,94 

61 SSEU20 Accessori per pali in acciaio Copertura base palo cad 35,42 

62 SSEU21 Accessori per pali in acciaio Innesto monolampada cad 22,77 

63 SSEU22 
Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro 
l' ...  e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. con lampada a vapori di 
alogenuri 150W 

cad 295,00 

64 WTG.01 
Fornitura, trasporto e collocazione di aerogeneratore ad asse orizzontale con rotore tripala e 
poten ... i dalla voce gli inetrventi necessari alla viabilità interna ed esterna del parco, la 
costituzione di piazzole e le fondazioni. Prezzo calcolato a MW. 

MW 650.000,00 
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3. Analisi Prezzi 

 

ANALISI NUOVO PREZZO: AVE01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e 
dimensione, compresa la rimozione dei segnali e l'onere della conservazione 
fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno attraverso 
sfilamento e rimozione del plinto di fondazione o taglio della parte sommitale 
del palo per successiva saldatura nei casi ove non necessità allargamento della 
sede  stradale (spazio di rotazione carrello). Compreso nella voce il successivo 
ripristino mediante formazione di nuovo plinto e fornitura di nuovi pali di 
sostegno, montaggio cartellonistica ed eventuale sostituzione o aggiunta di 
minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, saldatura dei pali ove possibile, 
compreso l'onere della fornitura o predisposizione di cartellonistica 
temporanea per il mantenimento della sicurezza stradale secondo le vigenti 
normative. Sono inclusi nella voce ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e ripristinata a perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la 
pulizia finale del cantiere, il carico sul cassone del materiale da rifiuto, 
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Il costo è computato 
per singolo punto segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da 
uno a cinque cartelli segnaletici. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 10,00 0,15 1,50 

      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 31,54 3,15 

      

3  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 29,30 5,86 

      

4  
OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,20 26,41 5,28 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 15,79 

 B) Materiali     
5  

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere per strutture non armate o 
debolmente armate ad esclusione di armatura e carpenderia. mc 0,10 120,00 12,00 

      

6  
Minuteria per montaggio cartelli stradali, compresa giunti e bulloneria di 
supporto a quelle recuperata dallo smontaggio. cad 1,00 1,90 1,90 

      

7  
Fornitura di palo tubolare per segnaletica stradale dim. 48 mm h. 3,00 ml in 
acciaio zincato. ml 1,50 8,70 13,05 

      

 
TOT. Materiali 

  
 26,95 

 C) Nolo     
8  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti. SIRACUSA h 0,10 97,21 9,72 

      

 
TOT. Nolo 

  
 9,72 

 TOTALE    52,46 
      

 SOMMANO      52,46 

 Spese generali (15,0000 %)    7,87 

 di cui Sicurezza (15,0000 %)    1,18 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    6,03 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Intervento di rimozione segnaletica stradale di qualunque forma e 
dimensione, compresa la rimozione dei segnali e l'onere della conservazione 
fino al successivo ripristino, la rimozione dei pali di sostegno attraverso 
sfilamento e rimozione del plinto di fondazione o taglio della parte sommitale 
del palo per successiva saldatura nei casi ove non necessità allargamento della 
sede  stradale (spazio di rotazione carrello). Compreso nella voce il successivo 
ripristino mediante formazione di nuovo plinto e fornitura di nuovi pali di 
sostegno, montaggio cartellonistica ed eventuale sostituzione o aggiunta di 
minuteria occorrente al fissaggio dei cartelli, saldatura dei pali ove possibile, 
compreso l'onere della fornitura o predisposizione di cartellonistica 
temporanea per il mantenimento della sicurezza stradale secondo le vigenti 
normative. Sono inclusi nella voce ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e ripristinata a perfetta regola d'arte. Compreso nel costo la 
pulizia finale del cantiere, il carico sul cassone del materiale da rifiuto, 
trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Il costo è computato 
per singolo punto segnaletico composto da uno a due pali di sostegno e da 
uno a cinque cartelli segnaletici. 

    

      

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    66,36 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: sessantasei,36 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,10 26,41 2,64 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,05 29,30 1,47 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,05 31,54 1,58 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 5,69 

 B) Materiali     
4  

Fornitura di misto granulometrico per fondazioni stradali. SIRACUSA mc 0,40 8,19 3,28 
      

 
TOT. Materiali 

  
 3,28 

 C) Trasporti     
5  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 15,00 0,15 2,25 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 2,25 

 D) Costo composto     
6  

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, aventefunzione di 
separazione, filtrazione e protezione meccanica perapplicazioni geotecniche, 
idrauliche, in terreni a diversa granulometria,per le applicazioni come previsto 
dalle norme EN mq 0,50 3,97 1,99 

      

 
TOT. Costo composto 

  
 1,99 

 E) Nolo     
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADALE IN RETTILINEO O IN 
CURVA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE AREE ANTE OPERAM mediante 
rimozione di terreno, secondo indicazioni di progetto o da parte della 
direzione lavori, per tutta l'altezza e/o apporto di terreno per la quantità 
necessaria, deposito del terreno di scavo in area libera da coltivazioni (per 
eventuale riciclo) e/o spargimento dello stesso livellato per colmare 
depressioni naturali del lotto limitrofo o in area di cantiere, compresa la 
realizzazione di scarpata artificiale per evitare scorrimenti superficiali del 
terreno, scavo per una profondità non inferiore a 20 cm dal piano stradale 
(dopo rimozione), fornitura e messa in opera di misto granulometrico per 
fondazione stradale per uno spessore medio di 20 cm e compattamento della 
banchina mediante rullo compressore. Compresa nella voce la fornitura e 
messa in opera di rete geotessile di contenimento da predisporre nel bordo 
della scarpata realizzata al fine di contenere il terreno ed evitare frane sulla 
sede stradale. Sono compensate nella voce tutti gli interventi necessari per 
estirpazioni di alberi da frutto o solo decorativi, l'eventuale reimpianto o il 
taglio e il trasporto presso centro di raccolta e/o l'accatastamento all'interno 
dello stesso lotto, sono esclusi gli oneri per eventuale re-impianto di 
frutteto/giardino.  Sono inclusi le opere di pulizia, la predisposizione 
necessaria per la sicurezza e viabilità stradale durante i lavori e i necessari 
interventi e, ove necessario, gli interventi di smontaggio muretti in pietra, il 
deposito del pietrame in area di cantiere e il successivo rimontaggio e/o 
ripristino con tecniche tradizionali secondo la regola dell'arte e con uso di 
materiali a secco e conformi al ripristino ante operam del manufatto, oltre ad 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Calcolato in mq di proiezione orizzonta le del volume rimosso. 

    

      

7  
Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti. SIRACUSA h 0,08 97,21 7,78 

      

8  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,05 74,65 3,73 

      

9  
Nolo RULLO COMPRESSORE PESANTE compreso manutenzione ordinaria e 
straordinaria, consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,02 47,29 0,95 

      

 
TOT. Nolo 

  
 12,46 

 TOTALE    25,67 
      

 SOMMANO      25,67 

 Spese generali (15,0000 %)    3,85 

 di cui Sicurezza (5,0000 %)    0,19 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,95 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    32,47 

Unità di Misura: mq 

Diconsi: trentadue,47 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE11 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con 
pendenze non superiori al 12%, realizzata su tracciato indicato dalla direzione 
lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento 
di sbancamento dell'area indicata e regolarizzazione delle pendenze mediante 
spostamento di terreno, ricolmo di depressioni o apporto di materiale da 
cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 50 cm dal piano 
predisposto per la realizzazione del corpo stradale, apporto di materiale da 
cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto prevalentemente da 
materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 N/mmq pe runo spessore 
non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto 
granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 
mm ed esente da materiale argilloso idoneo per realizzare fondazioni stradali 
per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con 
rullo compattatore pesante, sono inclusi nella voce, l'incidenza per la 
realizzazione di opere di drenaggio per le zone con rischio allagamento, 
secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di progetto, 
accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, computato 
in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in opera di reti per 
rischi di frane, manutenzione periodica, con apporto di materiale e interventi 
di costipamento e compressione del manto superficiale in caso di 
deformazioni dovute al passaggio di autotreni. Sono incluse nella voce e 
compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le opere 
da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna 
dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 26,41 0,53 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,02 29,30 0,59 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,04 31,54 1,26 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 2,38 

 B) Materiali     
4  

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunq mc 1,00 4,06 4,06 

      

5  
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza d mc 2,50 11,39 28,48 

      

6  
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 
tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 
10%, granulometria ben assortita, e mc 1,25 25,33 31,66 

      

7  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari mc 1,25 3,16 3,95 

      

8  
Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene 
ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua 
presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in 
discarica, il tubo sar m 0,50 18,52 9,26 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE11 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con 
pendenze non superiori al 12%, realizzata su tracciato indicato dalla direzione 
lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento 
di sbancamento dell'area indicata e regolarizzazione delle pendenze mediante 
spostamento di terreno, ricolmo di depressioni o apporto di materiale da 
cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 50 cm dal piano 
predisposto per la realizzazione del corpo stradale, apporto di materiale da 
cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto prevalentemente da 
materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 N/mmq pe runo spessore 
non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto 
granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 
mm ed esente da materiale argilloso idoneo per realizzare fondazioni stradali 
per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con 
rullo compattatore pesante, sono inclusi nella voce, l'incidenza per la 
realizzazione di opere di drenaggio per le zone con rischio allagamento, 
secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di progetto, 
accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, computato 
in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in opera di reti per 
rischi di frane, manutenzione periodica, con apporto di materiale e interventi 
di costipamento e compressione del manto superficiale in caso di 
deformazioni dovute al passaggio di autotreni. Sono incluse nella voce e 
compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le opere 
da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna 
dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 

    

      

 
TOT. Materiali 

  
 77,41 

 C) Trasporti     
9  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 10,00 0,15 1,50 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 1,50 

 D) Costo composto     
10  

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, aventefunzione di 
separazione, filtrazione e protezione meccanica perapplicazioni geotecniche, 
idrauliche, in terreni a diversa granulometria,per le applicazioni come previsto 
dalle norme EN mq 0,20 3,97 0,79 

      

 
TOT. Costo composto 

  
 0,79 

 E) Nolo     
11  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti. SIRACUSA h 0,02 97,21 1,94 

      

12  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,02 74,65 1,49 

      

13  
Nolo RULLO COMPRESSORE PESANTE compreso manutenzione ordinaria e 
straordinaria, consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,04 47,29 1,89 

      

 
TOT. Nolo 

  
 5,32 

 TOTALE    87,40 
      

 SOMMANO      87,40 

 Spese generali (15,0000 %)    13,11 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,79 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE11 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Formazione di strada sterrata per attraversamento di mezzi pesanti con 
pendenze non superiori al 12%, realizzata su tracciato indicato dalla direzione 
lavori per una larghezza non inferiore di 5 ml, compresa nella voce intervento 
di sbancamento dell'area indicata e regolarizzazione delle pendenze mediante 
spostamento di terreno, ricolmo di depressioni o apporto di materiale da 
cava, scavo a sezione obbligata per una profondità di 50 cm dal piano 
predisposto per la realizzazione del corpo stradale, apporto di materiale da 
cava o da riciclo proveniente dagli scavi composto prevalentemente da 
materiale con esistenze a schiacciamento oltre i 4 N/mmq pe runo spessore 
non inferiore a 25 cm e apporto di materiale da cava con misto 
granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 
mm ed esente da materiale argilloso idoneo per realizzare fondazioni stradali 
per uno spessore non inferiore a 30 cm. Costipazione del manto stradale con 
rullo compattatore pesante, sono inclusi nella voce, l'incidenza per la 
realizzazione di opere di drenaggio per le zone con rischio allagamento, 
secondo indicazioni della Direzione Lavori o dalle tavole di progetto, 
accantonamento del materiale di scavo per il successivo ripristino, computato 
in altra voce, interventi di formazione di scarpate e messa in opera di reti per 
rischi di frane, manutenzione periodica, con apporto di materiale e interventi 
di costipamento e compressione del manto superficiale in caso di 
deformazioni dovute al passaggio di autotreni. Sono incluse nella voce e 
compensate gli oneri di sicurezza necessari secondo D.lgs 81/08 per le opere 
da realizzare, conforme ai piani di sicurezza e alla gestione interna 
dell'impresa. Costo computato a ml pe runa larghezza minima di 5 ml. 

    

      

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    10,05 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    110,56 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: centodieci,56 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE11), rimozione 
del misto granulometrico per tutta la profondità necessaria, trasporto del 
materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative , 
rimozione interventi di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in 
superfice compreso il trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, 
ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguite 
e compensate  con voce AVE11, eventuale apporto di materiale aggiuntivo di 
tipo vegetale, compreso idro-semina di essenze autoctone o in caso di 
precedente coltivazione re-impianto dell'area estirpata, sono comprese e 
compensate nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle 
funzioni originarie, i costi della sicurezza per gli interventi previsti ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Costo 
calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO COMUNE (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 26,41 0,26 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,87 

 B) Materiali     
4  

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunq mc 2,50 4,06 10,15 

      

5  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del 
cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari mc 2,50 3,16 7,90 

      

6  
Realizzazione dell'inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante 
la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata 
da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito 
(40 g/mq), concime o mq 5,00 1,66 8,30 

      

 
TOT. Materiali 

  
 26,35 

 C) Trasporti     
7  

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree prevent mc x km 18,75 0,52 9,75 

      

8  
Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 20,00 0,15 3,00 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 12,75 

 D) Nolo     
9  

Nolo ESCAVATORE compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumod i olio e carburanti. SIRACUSA h 0,01 97,21 0,97 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AVE12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Ripristino dello stato dei luoghi "ante operam"  ( rif. voce AVE11), rimozione 
del misto granulometrico per tutta la profondità necessaria, trasporto del 
materiale presso area di cantiere da individuare secondo esigenze operative , 
rimozione interventi di rinforzo di qualunque natura, sotto traccia o in 
superfice compreso il trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, 
ricolmo con terreno vegetale proveniente dagli accumuli dello scavo eseguite 
e compensate  con voce AVE11, eventuale apporto di materiale aggiuntivo di 
tipo vegetale, compreso idro-semina di essenze autoctone o in caso di 
precedente coltivazione re-impianto dell'area estirpata, sono comprese e 
compensate nel costo tutti gli interventi necessari per il ripristino delle 
funzioni originarie, i costi della sicurezza per gli interventi previsti ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Costo 
calcolato per ml con misure in larghezza da 5,00 a 6,00 ml.  

    

      

10  
Nolo di PALA MECCANICA compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, 
consumo di oli e carburante. SIRACUSA h 0,01 74,65 0,75 

      

 
TOT. Nolo 

  
 1,72 

 E) Altro     
11  

Conferimento in discarica autorizzata di sfabbricidi  mc 0,50 11,00 5,50 
      

 
TOT. Altro 

  
 5,50 

 TOTALE    47,19 
      

 SOMMANO      47,19 

 Spese generali (15,0000 %)    7,08 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,42 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    5,43 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    59,70 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: cinquantanove,70 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC06 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq ml 3,00 7,10 21,30 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 21,32 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 3,95 0,15 0,59 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,59 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    25,35 
      

 SOMMANO      25,35 

 Spese generali (15,0000 %)    3,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,23 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,92 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    32,07 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: trentadue,07 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC09 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del 
cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa 
e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3  

Fornitura Cavo ottico DW 106 12 fibre SM ml 1,00 4,50 4,50 
      

 
TOT. Materiali 

  
 4,50 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 0,30 0,15 0,05 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,05 

 D) Nolo     
5  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    5,34 
      

 SOMMANO      5,34 

 Spese generali (15,0000 %)    0,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,05 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,61 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    6,75 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: sei,75 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC10 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di  corda di rame nuda da 50 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del 
cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa 
e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3  

Fornitura corda di rame nuda da 50 mmq ml 1,00 6,20 6,20 
      

 
TOT. Materiali 

  
 6,20 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 0,45 0,15 0,07 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,07 

 D) Nolo     
5  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    7,06 
      

 SOMMANO      7,06 

 Spese generali (15,0000 %)    1,06 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,06 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,81 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    8,93 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: otto,93 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 185 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 
      

5  
Fornitura Terna CAVI MT 18/30 kV da 185 mmq ml 3,00 5,20 15,60 

      

 
TOT. Materiali 

  
 15,62 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 0,93 0,15 0,14 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,14 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    19,20 
      

 SOMMANO      19,20 

 Spese generali (15,0000 %)    2,88 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,17 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,21 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    24,29 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventiquattro,29 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC02.1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 120 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale) - SARDEGNA h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 120 mmq ml 3,00 4,00 12,00 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 12,02 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 0,75 0,15 0,11 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,11 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    15,57 
      

 SOMMANO       

 Spese generali (15,0000 %)    0,00 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,00 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    19,70 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: diciannove,70 
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ANALISI NUOVO PREZZO: NPSSEU - STR-FIN 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Realizzazione di Nuova SSEU comprensiva di opere strutturali e opere di 
finitura.     

      

 A) Manodopera     
1 NPSSEU - STR-FIN.02 

Operaio speciliazzato h 800,00 36,00 28.800,00 
      

2 NPSSEU - STR-FIN.03 
Operaio qualificato h 800,00 29,30 23.440,00 

      

3 NPSSEU - STR-FIN.04 
Operao comune  h 800,00 26,41 21.128,00 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 73.368,00 

 B) Altro     
4 NPSSEU - STR-FIN.01 

SSEU - opere strutturali e opere di finitura corpo 1,00 100.000,00 100.000,00 
      

 
TOT. Altro 

  
 100.000,00 

 TOTALE    173.368,00 
      

 SOMMANO      173.368,00 

 Spese generali (13,0000 %)    22.537,84 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    19.590,58 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    215.496,42 

Unità di Misura: corpo 

Diconsi: duecentoquindicimilaquattrocentonovantasei,42 
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