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1. PREMESSA

Per conto della societa proponente, Sicily MON P1 DEV S.r.l., la societa Antex Group S.r.l. ha redatto il progetto
definitivo relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato
Impianto Agrivoltaico “Sicily MON P1” da realizzarsi nel territorio del Comune di Monreale, appartenente alla Citta
Metropolitana di Palermo. Il progetto prevede I’installazione di n. 123.292 moduli fotovoltaici da 500 Wp ciascuno, su
strutture ad inseguimento. Tutta I’energia elettrica prodotta verra ceduta alla rete elettrica nazionale tramite la posa di un
cavidotto interrato su strade esistenti e la realizzazione di una nuova cabina utente per la consegna collegata in antenna a
36 kV con la sezione a 36 kV di una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) in doppia sbarra a 220/36 kV della
RTN, da collegare in entra — esce sulla linea a 220 kV della RTN “Partinico — Ciminna”.

Le attivita di progettazione definitiva e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla societa di ingegneria
Antex Group Srl.

Antex Group Srl & una societa che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici
che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.

E costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle
consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali, gestionali, legali e di finanza agevolata e pone a fondamento delle
attivita, quale elemento essenziale della propria esistenza come unita economica organizzata ed a garanzia di un futuro
sviluppo, i principi della qualita, come espressi dalle norme ISO 9001, 1SO 14001 e OHSAS 18001 nelle loro ultime
edizioni.

Antex Group in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti, & in possesso di un proprio Sistema di

Gestione Qualita certificato ISO 9001:2015 per attivita di "Servizi tecnico-professionali di ingegneria multidisciplinare".

Comm.: C22-042-S05
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2.  ELENCO PREZZI UNITARI

N°

Articolo

DESIGNAZIONE LAVORI

Unita di
misura

Prezziin€

Voci a Misura

1.1.141

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
eseguito ... scontinuita poste a distanza media I'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

m3

4,26

1.1.5.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
es ... scontinuita poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

m3

5,11

1.1.5.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
es ... scontinuita poste a distanza media I'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

5,11

124

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materi
... gnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato

m3

3,94

124

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materi
... gnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato

m3

3,94

1.2.5.1

trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in
CuU ... i scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.-11.2-113-115-1.18-134-
14.1.2-1.4.2.2 -1.4.3 esequiti in ambito extraurbano

m?x km

0,55

145

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato,
eseguito ... iati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

m?x cm

1,23

153

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle
sovrast ... iore al 95% della densita massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO
modificata, a carico dellimpresa. - per ogni m? di superficie compattata

mZ

0,87

153

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle
sovrast ... iore al 95% della densita massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO
modificata, a carico dellimpresa. - per ogni m? di superficie compattata

m2

0,87

154

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate
specific ... one dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m? di rilevato assestato

m3

4,57

155

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate
specific ... one dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m? di rilevato assestato

m3

24,10

14.3.17.30

Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettric ...
ono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni
altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 3x16mm?

15,40

143213

Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di
morsetti e capicorda. sez. 50 mm?

9,11

146.1.4

Fornitura e posa in opera di gruppo di continuita statico "UPS", di tipo Online a doppia
conversione ... nto tra la rete € 'UPS. E’ compreso I'onere per la messa in servizio ed eventuale
programmazione. monofase/Monofase Potenza: 2000VA/1600W Aut. 10 min

cad

1.965,00

1471

Fomitura e posa in opera di cabina prefabbricata di tipo monoblocco scatolare, conforme alle
specif ... stabilimento rilasciato dal MM LL PP, relazione a struttura ultimata e dalla
certificazione, ai sensi del D.M.37/08 dell'impianto elettrico di cabina.

cad

24.755,00

/I presente documento & di proprieta della ANTEX GROUP S.r.l.
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N°

Articolo

DESIGNAZIONE LAVORI

Unita di
misura

Prezzi in €

18.1.3.1

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con
class ... 0 in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

cad

123,21

18.1.4.1

Fomitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto
incorpo ... vo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza

cad

337,39

18.7.2.3

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE
ad ... manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

4,90

26.2.6

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed
il ... zato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

cad

52,36

20

3114

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei ¢ ... eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20

m3

151,95

21

3114

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei ¢ ... eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20

m3

151,95

22

3.1.23

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (U ... giunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40

m3

189,17

23

3123

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (U ... giunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40

m3

189,17

24

3212

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in
barre ... per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

kg

2,36

25

3212

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in
barre ... per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

kg

2,36

26

323

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

m2

27,69

27

6.14.1

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
(strade ... a risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade
in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

m?cm

28

6.1.6.1

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano ... a risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per
strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

m?cm

245

29

6.4.1.3

Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme
UNI ... ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare |'opera
finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

kg

3,95

30

Fomitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serr ...
sura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.

kg

4,03

31

Fomitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramen ...
he ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.

kg

3,58
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32

AP.SV.14

Fomnitura e messa a dimora di OLEA EUROPEA (Ulivo) circonferenza tronco non inferiore a 14-
16 cm, compresa la preparazione dello scavo, concimazione , ricolmo, palo tutore e quant'altro
occorrente e necessario per la corretta piantumazione.

cad

15,00

33

APC.AT.03

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi AT 20,8/36 kV da 630 mmq, compreso il trasporto del
materia ... I'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata
amlicosti di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.

140,00

34

APC09-1

Fornitura e messa in opera di Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il trasporto del
materiale al ... e 'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e
compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.

ml

6,75

35

APCO9-AF

Fornitura e Posa di attestazione per fibra ottica

cad

325,00

36

APCG703

Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT in Alluminio ARE4H5E 18/30 kViv con isolante in
mescola d ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e
compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni.

ml

43,62

37

APIMS.01

Fomitura ed installazione di impianto di videosorveglianza da collocare sui pali illuminazione
este ... collaudo, prima accensione fino alla verifica della corretta ed efficiente funzione
delllimpiando di videosorveglianza. Computato a Punto Telecamera.

cad

605,56

38

MT.001

Fornitura e posa di giunto unipolare retraibile per cavi in alluminio da 95-630 mmq 18/30 kV.

cad

160,00

39

MT.002

Fomitura e posa di n.3 terminazioni unipolari sconnettibili, interfaccia C (EN 50181) per sezioni
95-630 mmq - 12/20 kV.Il costo & computatoa singolo kit di installazione completo.

cad

450,00

40

MT.003

Foritura e posa di n.3 terminazioni unipolari da interno per cavi in Aalluminio da 95-630 mmgq
12/20 kV.

cad

450,00

41

N.P.(C13)

ELETTROMECCANICA - Allestimento cabina vano utente, fornitura e montaggio: QUADRO MT
“PG” Fornitura ... nuale a manovra indipendente. Blocchi a chiave. Cassonetto base. Blocco
porta. Sistema sbarre e circuito di terra. Piastra di fondo per ammarro cavi.

cad

55.000,00

42

N.P.(C27)

Fomitura e posa in opera di POZZETTO IN PLASTICA PP HD CON COPERCHIO (Cm 40x40)
h.40 cm, compreso scavo per alloggiamento e ricolmo.

cad

41,00

43

N.P.CO1

Fornitura e posa di cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio ARG16R16, isolato in
gomm ... anche la posa interrata. S'intende escluso dalla voce la realizzazione del cavidotto
computato in altre voci. Sezione del cavo 1 X 185 mmq / 400 mmq.

15,88

44

N.P.S.01

Fornitura e messa in opera di i uno strato di Geotextile, slit-film in polypropylene, peso: 250-300
... | recupero delle parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e trasporto e
conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali.

mq

1,80

45

N.P.S.02

Fomitura e collocazione di Geocell, da porre sora il Geotextile gia computato in altra voce, -
high ... | recupero delle parti non utilizzate, il carico nel cassone di raccolta e trasporto e
conferimento presso discarica autorizzata per rifiuti speciali.

mq

2,80

46

NP.01LEDPalo

Palo con lampada LED con potenza di 94W, altezza 4 ml, compreso il cablaggio, il montaggio
su plinto ... 0 automatico. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni
impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.

cad

450,00

47

NP.A35.01.05

Formazione di letto nel fondo dello scavo con sabbia, pozzolana o terra vagliata di spessore
comples ... . per posa diretta dei cavi, compresa la fornitura della sabbia e della pozzolana o la
vagliatura della terra, la regolarizzazione ed il livellamento.

mq

7,50

48

NPFV.02

Modulo fotovoltaico 500 Wp tipo “HiKu5 Mono PERC CS3Y-500MS” della CanadianSolar ,
compreso il trasporto in sito dei materieli, scarico e assemblaggio, collegamenti con truttura,
computata in altra voce, cablaggio dei cavi e connessioni elettriche.

cad

150,00

49

NPFV.04

Cabine di parallelo MT, con n.4 comparti di ingresso (3 impiegati dall'impiato, 1 ausiliario) e un ¢
... e vigenti + Trafo MT/BT aux + control room, compreso trasporto e scarico in sito,
posizionamento su fondazione predisposta in altra voce. n. 2 cabine.

cad

85.000,00

/I presente documento & di proprieta della ANTEX GROUP S.r.l.
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50

NPFV.05

Quadro di campo con n.32 ingressi CC e relativi fusibili; sezionatore di caricoM/T in uscita
(In=250A). Grado di protezione IP54.

cad

711,00

51

NPR.O1

Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a T, zincati, h fino a m 3,50.

cad

9,49

52

NPR.02

Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di
... ifili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. Rete zincata e plastificata
extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5

26,80

53

NPV.CS.01

Cabina inverter-trafo con un inverter centrale da 4725 kW e un trasformatore MT/BT 30/0,6 kV
con una ... e normative vigenti (cabina fotovoltaica di sottocampo), incluso trasporto in sito,
scarico e collegamento con fondazione, predisposta in altra voce.

cad

300.000,00

54

NPV.CS.02

Cabina inverter-trafo con un inverter centrale da 3675 kW e un trasformatore MT/BT 30/0,6 kV
con una ... e normative vigenti (cabina fotovoltaica di sottocampo), incluso trasporto in sito,
scarico e collegamento con fondazione, predisposta in altra voce.

cad

237.500,00

55

NPV.CS.03

Cabina inverter-trafo con un inverter centrale da 6300 kW e un trasformatore MT/BT 30/0,6 kV
con una ... e normative vigenti (cabina fotovoltaica di sottocampo), incluso trasporto in sito,
scarico e collegamento con fondazione, predisposta in altra voce.

cad

393.500,00

56

NPV.CS.04

Cabina inverter-trafo con un inverter centrale da 7200 kW e un trasformatore MT/BT 30/0,69 kV
con un ... e normative vigenti (cabina fotovoltaica di sottocampo), incluso trasporto in sito,
scarico e collegamento con fondazione, predisposta in altra voce.

cad

450.000,00

57

TR.O1

Struttura di sostegno dei moduli fotovoltaci ad inseguimento monoassiale e relativo motore, vela
da 26 moduli complessivi (2 file da 13 moduli), compreso trasporto in sito dei materiali,
asseblaggio e opere di connessione con il terreno.

cad

926,00

58

TR.02

Struttura di sostegno dei moduli fotovoltaci ad inseguimento monoassiale e relativo motore, vela
da 52 moduli complessivi (2 file da 26 moduli), compreso trasporto in sito dei materiali,
asseblaggio e opere di connessione con il terreno.

cad

1.852,00

59

TR.03

Struttura di sostegno dei moduli fotovoltaci ad inseguimento monoassiale e relativo motore, vela
da 104 moduli complessivi (2 file da 52 moduli), compreso trasporto in sito dei materiali,
asseblaggio e opere di connessione con il terreno.

cad

3.705,00

60

TR.04

Struttura di sostegno dei moduli fotovoltaci ad inseguimento monoassiale e relativo motore, vela
da 208 moduli complessivi (2 file da 104 moduli), compreso trasporto in sito dei materiali,
asseblaggio e opere di connessione con il terreno.

cad

7.410,00

61

TR.05

Struttura di sostegno dei moduli fotovoltaci ad inseguimento monoassiale e relativo motore, vela
da 312 moduli complessivi (2 file da 156 moduli), compreso trasporto in sito dei materiali,
asseblaggio e opere di connessione con il terreno.

cad

11.115,00
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