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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Valore complessivo dell'opera privata 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % 

TOTALE € 

(IVA 
compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI 

A.1) Interventi previsti 76.386.103,08 7.638.610,31 84.024.713,39 

A.2) Oneri di sicurezza  323127,50 32.312,75 355.440,25 

A.3) Opere di mitigazione 960.065,86 96.006,59 1.056.072,45 

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio 
Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale 

76.386,10 7.638,61 84.024,71 

A.5) Opere connesse - - - 

TOTALE A 77.745.682,54 7.774.568,25 85.520.250,79 

B) SPESE GENERALI 

B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la 
redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio 
preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, 
alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, 

310.982,73 68.416,20 379.398,93 

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 38.872,84 8.552,03 47.424,87 

B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

54.421,98 11.972,84 66.394,81 

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini  

(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale) 
46.647,41 10.262,43 56.909,84 

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) 99.203,49 21.824,77 121.028,26 

B.6) Imprevisti 62.196,55 13.683,24 75.879,79 

B.7) Spese varie  56.754,35 12.485,96 69.240,30 

TOTALE B  669.079,35 147.197,46 816.276,81 

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) 
oppure indicazione della disposizione relativa l’eventuale esonero.  

   

"Valore complessivo dell'opera" 
TOTALE (A + B + C)  

78.414.761,89 7.921.765,71  86.336.527,60  
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