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Stima sintetica dei costi di costruzione e servizi
Descrizione Costi

Opere provvisionali
1.1. Opere di cantierizzazione

1.1.1
Containers, W.C., opere di sicurezza lavoratori e cantiere, viabilità 
di cantiere. € 169.097,22
Preparazione dell'area

2.1 Pulizia del terreno, estirpazioni, tagli e sfalci, livellamenti € 720.003,95
2.2 Recinzioni e cancelli € 99.508,68
2.3 Servizi Ausiliari € 0,00
2.4 Sistema di monitoraggio e controllo € 106.417,91
2.5 Viabilità interna perimetrale € 152.037,69

 Moduli fotovoltaici e strutture di sostegno € 10.963.843,86
Inverters e protezioni/sezionamenti AC/DC € 2.444.575,00
Cabine elettriche di trasformazione e parallelo € 1.865.693,30
Opere di connessione a 150 kV Stazione RTN € 2.775.259,20
Sottostazione Elettrica di Utente (SSE) € 1.081.635,98
Opere a verde

8.1 Interventi di ingegneria naturalistica € 419.941,12
Edifici di servizio € 310.725,14
Commissioning € 328.035,52

Totale costruzione parco agrivoltaico € 21.436.774,57
IVA 10% su Parco fotovoltaico (circolare n. 46/E del 2007 Agenzia 
delle Entrate) € 2.143.677,46

Competenze tecniche
11.1 Progetto preliminare € 64.310,32
11.2 Progetto definitivo € 96.465,49
11.3 Studio di impatto ambientale € 115.758,58
11.4 Progettazione esecutiva, costruttiva e di dettaglio € 128.620,65
11.5 Coordinamento della sicurezza in progettazione € 32.155,16
11.6 Direzione dei lavori € 96.465,49
11.7 Direzione di cantiere € 19.293,10
11.8 Coordinamento della sicurezza in esecuzione € 32.155,16
11.9 Collaudi e  prove € 57.879,29

Totale competenze tecniche € 643.103,24
IVA 22% sulle competenze tecniche € 141.482,71

Dismissione impianto e ripristini
12.1 Smantellamento € 256.152,32
12.2 Demolizioni € 45.159,40
12.3 Ripristini € 14.314,42

Totale dismissioni € 315.626,15
IVA 10% su dimsissione del Parco fotovoltaico (circolare n. 46/E 
del 2007 Agenzia delle Entrate) € 31.562,61

Totale generale € 24.712.226,74
Totale IVA € 2.316.722,78
Totale Quadro Economico al netto dell'IVA € 22.395.503,96
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