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Demolizioni
BIOIEI

- Bonifica ordigni esplosivi superficiale estesa a tutta I'area di intervento

WBS (valori in mq) TOTALE
IAO1 IA02 IAO3 IA04 mq
3.236 428 1.497 40.952 46.113

Per quanto attiene alle modalita di esecuzione della bonifica (taglio della vegetazione, bonifica superficiale) e alle modalita di scavo per il recupero degli ordigni
esplosivi si fa riferimento alla "Relazione tecnico-illustrativa - Bonifica Ordigni Esplosivi"
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Bypass di Augusta

BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI

Bonifica relativa alle aree di mitigazione
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