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PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 Mm³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO
POLISETTORIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI
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PIANTA E SEZIONI TIPO DEL MARGINAMENTO A TERRA

PLANIMETRIA scala 1:2000
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SEZIONE TIPO DIAFRAMMA PLASTICO
scala 1:50

TRINCEA DRENANTE - SEZIONE TIPO
Scala 1:50
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Rinfianco in materiale arido
Classe A1a ( CNR-UNI 10006 )

Ricoprimento con materiale
Classe A2-4 (CNR-UNI 1006)

Tubo Microforato Dn400 PEAD

1.00 1.00

1
.
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0

1.00 1.00

GEOTESSILE 200 gr/mq

SEZIONE TIPO SOMMITA' DIAFRAMMA

Diaframma plastico sp= 1.00 m

Fondo scavo corree -1.50 m

Sommità diaframma -0.50 m

Piano campagna  0.00 m

Volume medio di scavo di II Fase
 per il refluo circa 6.50 mc/m

Fondo scavo -2.00 m

1.10 5.01
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2.00
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(FASI COSTRUTTIVE  DA n.5 a  n.10 )

Esecuzione del diaframma plastico con miscelazione del terreno in sito
previa esecuzione di uno scavo profondo di bonifica

2
.
0
0

scala 1:50

TIPOLOGICO 2 - Scala 1:50
REALIZZAZIONE DIAFRAMMA sp=1.00 m

Fondo pre-scavo corree
-0.10 m da p.c

1.30

1.101.10

Piano campagna  0.00 m

Sommità diaframma  -0.50 m

Fondo scavo corree  -1.50 m

Corree in c.a. gettate contro terra
Scavo per realizzazione corree

V=1.00 mc/m

Diaframma plastico sp= 1.00 m

Pre-scavo da realizzarsi con
l'ausilio di escavatore e

martellone, dove necessario,
stabilizzato con fango bentonitico

V=17.00 mc/m

Riempimento del prescavo con
miscela plastica dal fondo scavo

fino a circa -1.00 m dal p:c:
Vmiscela =13.00 mc/m

Volume medio disponibile per il refluo circa
6.50 mc/m di diaframma

Volume medio di scavo di II Fase per il refluo
circa 6.50 mc/m

0.40 0.50 2.00 1.15

m
0

SCALA 1 : 2000
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LIMITE AREA DI DRAGAGGIO

LEGENDA

MARGINAMENTO A MARE

MARGINAMENTO A TERRA

LEGENDA

TRACCIATO DEL MARGINAMENTO A TERRA

(n=numero picchetto)

1 2 n

TRACCIATO DIAFRAMMA PLASTICO PREVISTO DAL

PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA E

BONIFICA  DELLA FALDA IN AREA EX YARD BELLELI

TRACCIA SEZIONI TRASVERSALI DEL TRACCIATO DEL

MARGINAMENTO A MARE

CANALE FUGATORE

TRINCEA DRENANTE

FASI COSTRUTTIVE SEZIONI TIPO

1. Realizzazione di un pre-scavo con l'utilizzo di escavatore e martellone, dove necessario
per la presenza di materiale molto compatto e in presenza di blocchi calcarei, per una

profondità media di 10.00 m dal p.c.
2. Stabilizzazione dei fronti di scavo con una miscela di acqua e bentonite in rapporto

B/A=0.05
3. Allontanamento del materiale scavato e stoccaggio nell'apposita area

4. Riempimento dello scavo, dal fondo scavo fino a -1.00 m da p.c, con una miscela plastica
composta da calcestruzzo a basso dosaggio di cemento e bentonite:

Acqua 400kg/mc
Cemento pozzolanico 32.5: 125 Kg/mc

Bentonite : 30 kg/mc
Inerti: 1500 Kg/mc con fuso granulometrico ben gradato e Dmax inerti 20 mm

5. Scavo del calcestruzzo plastico da quota 1.00 a 1.50 m dal p.c. per la formazione delle
corree

6. Realizzazione delle corree in c.a. gettate in opera contro terra
7. Riempimento dello spazio tra le corree con terreno dello scavo per evitare ribaltamento

delle corree stesse
8. Realizzazione dello scavo per il refluo a circa 14.40 m dietro la testa di avanzamento del

diaframma
9. Realizzazione del diaframma plastico con miscelazione di terreno in sito

10. Riempimento della vasca laterale con materiale refluo


