

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

LOCALITÀ COZZO PIZZUTELLA

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 15,48 MW_p E POTENZA NOMINALE PARI A 14,42 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Sezione:

SEZIONE L - STIMA ECONOMICA

Elaborato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Nome file stampa: FV.CST01.PD.L.07.pdf	Codifica Regionale: RS12EPD0065A0_QuadroEconomico	Scala:	Formato di stampa: A4
Nome elaborato: FV.CST01.PD.L.07	Tipologia: D		

Proponente:

E-WAY 5 S.r.l.

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
P.IVA. 16647371000



E-WAY 5 S.R.L.
P.zza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 - Roma
C.F./P.iva 16647371000
PEC: e-way5srl@legalmail.it

Progettista:

E-WAY 5 S.r.l.

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
P.IVA. 16647371000



CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.CST01.PD.L.07	01	03/2023	D.Verrone	A.Bottone	A.Bottone

E-WAY 5 S.r.l.

Sede legale
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
PEC: e-way5srl@legalmail.it tel. +39 0694414500

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

QUADRO ECONOMICO GENERALE _ Valore complessivo dell'opera privata
Potenza di picco: 15,48 MWp - Potenza nominale: 14,42 MW - Durata: 25 anni

DESCRIZIONE	Importi in €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	10.280.369,02 €	10%	12.542.050,20 €
A.2) Oneri sicuzza	310.000,00 €	10%	341.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione (inserite nella voce A.1)			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10%	0,00
A.5) Opere connesse (Inserite nella voce A.1)			
TOTALE A	10.590.369,02 €		12.883.050,20 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	15.885,55 €	22%	19.380,38 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	14.826,52 €	22%	18.088,35 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	31.771,11 €	22%	38.760,75 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	21.180,74 €	22%	25.840,50 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	4.183,20 €	22%	5.103,50 €
B.6) Imprevisti	10.590,37 €	22%	12.920,25 €
B.7) Spese varie	105.903,69 €	22%	129.202,50 €
TOTALE B	204.341,17 €		249.296,23 €
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE			
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	10.794.710,19 €		13.132.346,43 €