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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

FONDAZIONI

     

1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
si considera una incidenza di scavo con resistenza minore o
uguale a 4 N/mm² pari allo 85% del volume totale
per scavo di sbancamento
Aerogeneratore R-CU01
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-CU02
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-CU03
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-CU04
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD01
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD02
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD03
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD04
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD05
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD06

 A RIPORTARE 6.885,000
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.885,000

900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD07
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD08
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAD09
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM01
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM02
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM03
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM04
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM05
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM06
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM07
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM08
900.00*0.85 765,000
Aerogeneratore R-RAM09
900.00*0.85 765,000

          SOMMANO   m³ = 16.830,000 5,18 87.179,40

2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mm²   e   fino   a   10   N/mm²   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.   La
resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   m³   di   materiale   e   sarà

 A RIPORTARE 87.179,40
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 87.179,40

rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
si considera una incidenza di scavo con resistenza da 4 a 10
N/mm² pari al 10% del volume totale
per scavo di sbancamento
Aerogeneratore R-CU01
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-CU02
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-CU03
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-CU04
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD01
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD02
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD03
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD04
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD05
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD06
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD07
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD08
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAD09
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM01
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM02
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM03
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM04
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM05
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM06
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM07
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM08
900.00*0.10 90,000
Aerogeneratore R-RAM09

 A RIPORTARE 1.890,000 87.179,40



Pag.4

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.890,000 87.179,40

900.00*0.10 90,000

          SOMMANO   m³ = 1.980,000 7,45 14.751,00

3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   10
N/mm²   e   fino   a   20   N/mm²   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.   La
resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   m³   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
si considera una incidenza di scavo con resistenza da 10 a 20
N/mm² pari al 5% del volume totale
per scavo di sbancamento
Aerogeneratore R-CU01
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-CU02
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-CU03
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-CU04
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD01
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD02
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD03
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD04
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD05

 A RIPORTARE 360,000 101.930,40
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 360,000 101.930,40

900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD06
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD07
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD08
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAD09
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM01
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM02
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM03
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM04
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM05
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM06
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM07
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM08
900.00*0.05 45,000
Aerogeneratore R-RAM09
900.00*0.05 45,000

          SOMMANO   m³ = 990,000 13,30 13.167,00

4 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
per rinterro con materiale proveniente dagli scavi
Aerogeneratore R-CU01
266.15 266,150
Aerogeneratore R-CU02
266.15 266,150
Aerogeneratore R-CU03
266.15 266,150
Aerogeneratore R-CU04
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD01
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD02

 A RIPORTARE 1.330,750 115.097,40
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.330,750 115.097,40

266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD03
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD04
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD05
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD06
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD07
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD08
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAD09
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM01
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM02
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM03
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM04
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM05
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM06
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM07
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM08
266.15 266,150
Aerogeneratore R-RAM09
266.15 266,150
 Parziale 5.855,300
Vedi elaborato REN-PD-T33
per terreno vegetale
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

definizione area estradosso plinto
22*12.50*12.50*3.14*0.30 3.238,125
colletto plinto e area pedonale
A dedurre :  22*6.50*6.50*3.14*0.30 -875,589

          SOMMANO   m³ = 8.217,836 4,83 39.692,15

5 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle

 A RIPORTARE 154.789,55
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 154.789,55

discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
per trasporto di materie
distanza media discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per materiale proveniente dallo scavo
[vedi art. 1.1.1.1  pos.1 m³ 16.830,000]*10 168.300,000
[vedi art. 1.1.1.2  pos.2 m³ 1.980,000]*10 19.800,000
[vedi art. 1.1.1.3  pos.3 m³ 990,000]*10 9.900,000
per rinterro
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4  pos.4 m³ 8.217,836]*10 -82.178,360

          SOMMANO   m³ x km = 115.821,640 0,65 75.284,07

6 MA-15
Onere   di   conferimento   in   discarica   dei   materiali   provenienti   da   scavo,
demolizioni, dismissioni

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
per materiale proveniente dallo scavo
[vedi art. 1.1.1.1  pos.1 m³ 16.830,000] 16.830,000
[vedi art. 1.1.1.2  pos.2 m³ 1.980,000] 1.980,000
[vedi art. 1.1.1.3  pos.3 m³ 990,000] 990,000
per rinterro
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4  pos.4 m³ 8.217,836] -8.217,836

          SOMMANO   m³ = 11.582,164 10,50 121.612,72

7 4.1.1.1
Trasferimento   in   cantiere   di   apparecchiatura   per   la   realizzazione   di
pali,   micropali,   tiranti   etc.   accompagnati   ove   occorre   dalle   prescritte
autorizzazioni,   compresi   montaggi   ed   organizzazione   di   cantieri   con
tutto   quanto   occorre   per   rendere   le   apparecchiature   pronte   alla
lavorazione,   smontaggi   e   allontanamento   a   fine   lavori.   Da   applicare
per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.:
4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1
per trivella autocarrata - gommata

Vedi elaborato REN-PD-T33
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

 A RIPORTARE 351.686,34
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 351.686,34

per trasferimento apparecchiatura per la realizzazione di pali
relativi ai plinti
1 1,000

          SOMMANO   corpo = 1,000 3.382,15 3.382,15

8 4.1.2.14
Palo   gettato   in   opera,   eseguito   con   trivelle   a   rotazione,   in   terreno   di
qualsiasi   natura   e   consistenza,   esclusi   soltanto   i   banchi   di   rocce
compatte   che   richiedono   l'uso   dello   scalpello;   di   lunghezza   fino   a   30
m. Sono compresi:
la formazione degli accessi e dei piani di lavoro;
il tracciamento della palificata;
ogni onere e magistero;
ogni attrezzatura inerente alla perforazione;
il   posizionamento   e   successivi   spostamenti   dell'attrezzatura   di
perforazione;
ogni materiale;
la mano d'opera occorrente;
l'acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti;
qualsiasi macchinario necessario;
l'estrazione del materiale dal foro;
il paleggiamento;
il carico del materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto;
il   trasporto   del   materiale   di   risulta   in   discariche   autorizzate   fino   ad
una distanza di 5 km;
il   getto   con   impiego   del   tubogetto   (da   impiegare   per   l'intera
lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa;
il   maggior   volume   del   fusto   e   del   bulbo   fino   al   20%   in   più   rispetto   al
volume teorico;
la   vibratura   meccanica   del   calcestruzzo   anche   in   presenza   d'armature
metalliche;
la posa in opera dell'armatura;
ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   compresi   quelli   derivanti   da
sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;
l'eventuale   insonorizzazione   o   schermatura   per   l'attenuazione   dei
rumori   prodotti   dalle   attrezzature,   esclusa   la   scapitozzatura   per   il
congiungimento   con   le   strutture   soprastanti   e   la   fornitura   dei   ferri
d'armatura.   La   lunghezza   dei   pali   sarà   misurata   dal   piano   raggiunto
dai   pali   alla   quota   sommità   della   testa   dei   pali   a   scapitozzatura
avvenuta,   compreso   altresì   l'onere   per   la   predisposizione   di   quanto
necessario   per   l'effettuazione   delle   prove   di   collaudo   con   prove
statiche o dinamiche, queste ultime a carico dell'Amministrazione:
diametro   di   1000   mm   -   formato   da   conglomerato   cementizio   C   25/30.

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
per realizzazione dei pali di fondazione gettati in opera
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

n° 22 pali per 25.00 m/cad
22*22*25.00 12.100,000

 A RIPORTARE 12.100,000 355.068,49
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.100,000 355.068,49

          SOMMANO   m = 12.100,000 237,37 2.872.177,00

9 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

distanza media discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per materiale proveniente dalla perforazione dei pali
PARCO A
3925.00*10 39.250,000
PARCO B
4710.00*10 47.100,000

          SOMMANO   m³ x km = 86.350,000 0,65 56.127,50

10 MA-15
Onere   di   conferimento   in   discarica   dei   materiali   provenienti   da   scavo,
demolizioni, dismissioni

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

per materiale proveniente dalla perforazione dei pali
PARCO A
3925.00 3.925,000
PARCO B
4710.00 4.710,000

          SOMMANO   m³ = 8.635,000 10,50 90.667,50

11 4.1.16
Fornitura   e   posa   in   opera   all’interno   dei   pali   trivellati,   per   le   verifiche

 A RIPORTARE 3.374.040,49
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.374.040,49

metriche   e   uniformità   del   getto,   questa   ultima   effettuata   con   idonea
attrezzatura   da   compensarsi   a   parte,   di   tubi   sonda   in   P.V.C.   del   tipo
pesante   di   diametro   non   inferiore   a   5   cm   ancorati   all’interno   della
gabbia   metallica   di   armatura   e   varati   contemporaneamente
all’armatura stessa.

Vedi elaborato REN-PD-T33 / tabella n° 1 e tabella 2
Allegata Bilancio delle Materie
per le verifiche metriche dei pali
R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04, R-RAD01, R-RAD02,
R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05, R-RAD06, R-RAD07,
R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01, R-RAM02, R-RAM03,
R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06, R-RAM07, R-RAM08,

R-RAM09

n° 22 pali per 25.00 m/cad
22*11*25.00*3 18.150,000

          SOMMANO   m = 18.150,000 8,21 149.011,50

12 20.24.5.2
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensarsi   a
parte   od   realizzata   a   carico   dell'impresa   esecutrice   dei   lavori
principali.   Nella   prova   sono   comprese   la   certificazione   finale   e   la
documentazione   fotografica.   Prova   eseguita   fino   quattro   gradini   di
carico   per   la   durata   massima   di   sei   ore   compresa   la   fase   di   scarico,
eseguita   in   due   cicli   di   carico   e   scarico,   uno   fino   al   raggiungimento
del   carico   massimo   l'altro   fino   al   raggiungimento   del   carico   di
collaudo (D.M. 17/01/2018).
installazione   dell'attrezzatura   pesante   necessaria   per   l'esecuzione   di
prova di carico su palo a spinta verticale od orizzontale  (con carico di
collaudo   fino   a   1100   t),   successiva   alla   prima,   compreso   il
posizionamento   in   assetto   di   prova   dell'attrezzatura   sul   palo

Vedi elaborato REN-PD-T33
per installazione di attrezzatura per prova di carico su palo
R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04, R-RAD01, R-RAD02,
R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05, R-RAD06, R-RAD07,
R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01, R-RAM02, R-RAM03,
R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06, R-RAM07, R-RAM08,

R-RAM09

22*2 44,000

          SOMMANO   cad = 44,000 354,25 15.587,00

13 20.24.5.4
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensarsi   a
parte   od   realizzata   a   carico   dell’impresa   esecutrice   dei   lavori
principali.   Nella   prova   sono   comprese   la   certificazione   finale   e   la
documentazione   fotografica.   Prova   eseguita   fino   quattro   gradini   di
carico   per   la   durata   massima   di   sei   ore   compresa   la   fase   di   scarico,
eseguita   in   due   cicli   di   carico   e   scarico,   uno   fino   al   raggiungimento
del   carico   massimo   l'altro   fino   al   raggiungimento   del   carico   di
collaudo (D.M. 17/01/2018).

 A RIPORTARE 3.538.638,99
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.538.638,99

per   esecuzione   prova   con   carico   di   collaudo   da   150,01   a   450   t
Vedi elaborato REN-PD-T33
per esecuzione di prova di carico su palo
R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04, R-RAD01, R-RAD02,
R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05, R-RAD06, R-RAD07,
R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01, R-RAM02, R-RAM03,
R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06, R-RAM07, R-RAM08,

R-RAM09

22*2 44,000

          SOMMANO   cad = 44,000 1.643,62 72.319,28

14 20.24.4.2
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall'impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   Acciaio   a   2   o   3   fori),   per   la   valutazione   della
profondità   effettiva   delle   strutture   di   fondazione,   la   loro   integrità,
l'omogeneità   del   materiale   (verifica   dell'assenza   di   difetti   costruttivi
quali   vespai,   dilavamenti,   restrizioni   intrusioni   di   materiale   spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde
(trasmittente/ricevente),   unità   di   acquisizione   dati   per   la   successiva
elaborazione. ASTM D6760-02.
per la prima risalita eseguita su terna di fori

Vedi elaborato REN-PD-T33
per prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo
R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04, R-RAD01, R-RAD02,
R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05, R-RAD06, R-RAD07,
R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01, R-RAM02, R-RAM03,
R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06, R-RAM07, R-RAM08,

R-RAM09

22*2*2 88,000

          SOMMANO   cad = 88,000 649,81 57.183,28

15 20.24.4.3
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall'impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   Acciaio   a   2   o   3   fori),   per   la   valutazione   della
profondità   effettiva   delle   strutture   di   fondazione,   la   loro   integrità,
l'omogeneità   del   materiale   (verifica   dell'assenza   di   difetti   costruttivi
quali   vespai,   dilavamenti,   restrizioni   intrusioni   di   materiale   spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde
(trasmittente/ricevente),   unità   di   acquisizione   dati   per   la   successiva
elaborazione. ASTM D6760-02.
per   ogni   risalita   successiva   alla   prima   eseguita   su   coppia   di   fori

Vedi elaborato REN-PD-T33
per prova ed analisi ultrasonica Cross-Hole su palo
R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04, R-RAD01, R-RAD02,
R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05, R-RAD06, R-RAD07,
R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01, R-RAM02, R-RAM03,
R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06, R-RAM07, R-RAM08,

 A RIPORTARE 3.668.141,55
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.668.141,55

R-RAM09

22*2*2 88,000

          SOMMANO   cad = 88,000 108,29 9.529,52

16 GP-12
Compenso   per   l'assistenza   alle   prove   di   collaudo   (prove   di   carico   e
cross   hole)   comprensive   di   tutte   le   attività,   materiali   e   attrezzature
necessarie all'espletamento delle prove.
- per ogni singolo plinto

22*1 22,000

          SOMMANO   acorpo = 22,000 1.000,00 22.000,00

17 3.1.1.2
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

Vedi elaborato REN-PD-T33
per sottofondazione plinto
R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04, R-RAD01, R-RAD02,
R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05, R-RAD06, R-RAD07,
R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01, R-RAM02, R-RAM03,
R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06, R-RAM07, R-RAM08,

R-RAM09

22*11.50*11.50*3.14*0.10 913,583
interno plinto
rivestimento cavidotti
22*12.00*1/2*(1.25+2.15)*0.45 201,960
22*12.00*2.75*0.10 72,600

          SOMMANO   m³ = 1.188,143 165,45 196.578,26

18 MA-08
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in   ambiente
secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in   ambiente   umido   senza
gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104);   classe   di
consistenza   S4   oppure   S5,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali   (queste   ultime   a
carico   dell'Amministrazione),   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle
facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere
occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da
computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le   barre   di
armatura.
- Per opere in fondazione:
C 45/55.

Vedi elaborato REN-PD-T33

 A RIPORTARE 3.896.249,33
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.896.249,33

per plinto di fondazione
R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04, R-RAD01, R-RAD02,
R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05, R-RAD06, R-RAD07,
R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01, R-RAM02, R-RAM03,
R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06, R-RAM07, R-RAM08,

R-RAM09

22*10.50*10.50*3.14*1.80 13.708,926
22*(10.50*10.50*3.14+3.00*3.00*3.14)/2*1.20 4.942,674

          SOMMANO   m³ = 18.651,600 235,00 4.383.126,00

19 MA-09
Conglomerato   cementizio   cemento   low   heat   portaland   EN   197-1
CEM   III/A   42,50   N-LH   per   strutture   in   cemento   armato   in   ambiente
debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,   XD1,   XA1,   (UNI
11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe   d'esposizione
XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   aggressivo   senza
gelo   (anche   marino)   classe   d'esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2   (UNI
11104   );   classe   di   consistenza   S5   -   consistenza   superfluida:
abbassamento   (slump)   >=220   mm,   compreso   la   preparazione   dei
cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la
vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di
cemento   puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato
in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale
aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione:
C 50/60.

Vedi elaborato REN-PD-T33
per colletto plinto
R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04, R-RAD01, R-RAD02,
R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05, R-RAD06, R-RAD07,
R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01, R-RAM02, R-RAM03,
R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06, R-RAM07, R-RAM08,

R-RAM09

22*3.00*3.00*3.14*0.57 354,380

          SOMMANO   m³ = 354,380 255,00 90.366,90

20 3.1.13.2
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato.

del   tipo   S5   -   consistenza   siperfluida:   abbassamento   slump   >=220   mm
Vedi elaborato REN-PD-T33
per conglomerato cementizio plinto
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

 A RIPORTARE 8.369.742,23
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.369.742,23

[vedi art. MA-08  pos.18 m³ 18.651,600] 18.651,600

          SOMMANO   m³ = 18.651,600 11,50 214.493,40

21 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati
ad   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo
di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se
non   prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la
formazione   dei   provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in   materia.

Vedi elaborato REN-PD-T33
per rete elettrosaldata  base anchor cage ø 10 maglia 20x20
kg/m²  6.370
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

22*3.00*3.00*3.14*6.370 3.960,356

          SOMMANO   kg = 3.960,356 3,45 13.663,23

22 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di   lamiera
monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi   piantane
(o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,   cunei
bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi elaborato REN-PD-T33
per casseforme plinto
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

sottofondazione
22*2*3.14*11.50*0.10 158,884
fondazione
22*2*3.14*10.50*1.80 2.611,224
colletto
22*2*3.14*3.00*0.57 236,254

          SOMMANO   m² = 3.006,362 38,59 116.015,51

 A RIPORTARE 8.713.914,37
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.713.914,37

23 3.2.1.2
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per   strutture   in   calcestruzzo   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi elaborato REN-PD-T33
per armatura dei pali di fondazione gettati in opera
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

n° 22 pali per plinto -  kg/cad palo 2000.000
22*22*2000.000 968.000,000
per armatura dei plinti di fondazione
n° 22 plintI -  kg/cad plinto 85000.000
22*85000.000 1.870.000,0

00

          SOMMANO   kg =2.838.000,000 2,71 7.690.980,00

24 MA-19
Onere   aggiuntivo   per:   assemblaggio   e   giunzione   delle   armature   dei
pali   da   sottoporre   a   prova   di   carico,   mediante   l'utilizzo   di   adeguati
connettori   di   acciaio   forniti   e   posti   in   opera   a   regola   d'arte;
interruzione   del   fusto   in   calcestruzzo   nella   fase   di   getto;   riempimento
e   successiva   rimozione   di   sabbia   della   sezione   di   fusto   libera;
ripristino   del   fusto   con   calcestruzzo   secondo   le   specifiche   di   progetto.

Vedi elaborato REN-PD-T33
n. 2 pali per fondazione allestiti per la successiva prova di
carico
Aerogeneratore R-CU01, R-CU02, R-CU03, R-CU04,
R-RAD01, R-RAD02, R-RAD03, R-RAD04, R-RAD05,
R-RAD06, R-RAD07, R-RAD08, R-RAD09, R-RAM01,
R-RAM02, R-RAM03, R-RAM04, R-RAM05, R-RAM06,

R-RAM07, R-RAM08, R-RAM09

2*22 44,000

          SOMMANO   cad = 44,000 4.650,00 204.600,00

25 3.7.4
Fornitura   e   posa   in   opera   a   pennello,   su   superfici   bagnate   a   rifiuto   con
la   capillarità   aperta,   di   boiacca   di   cemento   a   penetrazione   capillare,
per   l'impermeabilizzazione   strutturale   per   cristallizzazione   con
protezione   chimica   integrale   del   calcestruzzo   e   delle   armature,   detto
materiale   composto   da   cemento,   quarzo   e   speciali   additivi   chimici,
deve   generare   all'interno   dei   pori   e   della   capillarità   del   getto,   una
formazione   cristallina   molecolare,   penetrando   fin   dove   è   presente

 A RIPORTARE 16.609.494,3
7
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7l'umidità,   creando   una   barriera   all'acqua   ed   ai   contaminanti,   anche   in
presenza   di   pressioni   idrostatiche   negative.   Il   materiale   penetrato   oltre
ad   aumentare   la   resistenza   a   compressione   del   calcestruzzo
mantenendo   la   sua   permeabilità   al   vapore   deve   essere   in   grado   di
sigillare,   in   presenza   d'acqua,   eventuali   microfessure.   Il   materiale
dovrà   essere   miscelato   meccanicamente   con   acqua   potabile   secondo   le
indicazioni   fornite   dal   produttore,   steso   a   pennello,   in   quantità
complessiva   non   inferiore   a   1,0   kg/m²   per   mm   di   spessore,   con
esclusione   della   preparazione   e   pulizia   del   supporto   da   eseguirsi
tramite   idropulce   o   idrosabbiatrice   o   scarificatrice   in   funzione   delle
caratteristiche   della   superficie   da   trattare,   che   dovrà   essere   bagnata   a
rifiuto.Le   superfici   impermeabilizzate,   dovranno   essere   idratate   e
protette   secondo   le   indicazioni   riportate   nelle   schede   tecniche   del
produttore   sia   contro   l'essiccazione   rapida   che   contro   eventuali   forme
di   dilavamento,   restano   esclusi   eventuali   ponteggi   e   ripristini   dei
difetti   del   calcestruzzo,   come   nidi   di   ghiaia,   ferri   passanti,   riprese   di
getto   ecc.   da   compensare   a   parte,   compreso   ogni   altro   onere
occorrente per dare il prodotto in opera a perfetta regola d'arte
- per spessori fino a 1 mm

Vedi elaborato REN-PD-T33
per impermeabilizzazione plinto
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

perimetro esterno
22*2*3.14*10.50*1.80 2.611,224
sagoma perimetro ed estradosso colletto sviluppo lineare cm
105
22*2*3.14*3.00*(0.45+0.21+0.39) 435,204
area estradosso
22*10.50*10.50*3.14 7.616,070
area colletto
A dedurre :  22*3.00*3.00*3.14 -621,720

          SOMMANO   m² = 10.040,778 21,05 211.358,38

26 19.7.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   geotessile   non   tessuto   in   PP,   avente
funzione   di   separazione,   filtrazione   e   protezione   meccanica   per
applicazioni   geotecniche,   idrauliche,   in   terreni   a   diversa
granulometria,   per   le   applicazioni   come   previsto   dalle   norme   EN
13249,   EN   13250,   EN   13251,   EN   13252,   EN   13253,   EN   13254,   EN
13255,   EN   13256,   EN   13257,   EN   13265.   Il   geotessile   dovrà   essere
in   possesso   della   marcatura   CE.   Ogni   fornitura   dovrà   essere
documentata   da   una   dichiarazione   di   conformità,   secondo   le   modalità
previste   dalla   norma   EN   45014,   attestante   la   qualità,   il   tipo   e   le
caratteristiche   del   materiale   fornito,   con   preciso   riferimento   alla   data
ed   alla   località   di   consegna.   Il   geotessile   fornito   in   rotoli,   in
conformità   a   quanto   previsto   dalla   norma   EN   10320   ogni   rotolo
dovrà   essere   provvisto   di   etichetta   indicante   il   nome   del   prodotto,   le
dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione;
dovrà,   inoltre,   garantire   resistenza   chimica,   alla   degradazione

 A RIPORTARE 16.820.852,7
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5microbiologica,   all'ossidazione   e   durabilità   come   richiesto   dalla
marcatura   CE.   Il   geotessile   impiegato   per   opere   di   primaria
importanza   dovrà   garantire   le   seguenti   caratteristiche   prestazionali,
che rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche):
-   permeabilità   al   piano   =   40   l/m²/s-   diametro   di   filtrazione   O90   =   55
micron (EN 12956).Proprietà meccaniche:
-   punzonamento   statico   =   5.400   N   (EN   12236),-   punzonamento
dinamico   =   14   mm   (EN   13433),-   resistenza   a   trazione   =   30,0   kN/m
(EN   10319).   È   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutto   quanto   altro
occorre   per   dare   il   materiale   collocato   in   opera   a   perfetta   regola   d'arte,
compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.
- per m² di superficie coperta

Vedi elaborato REN-PD-T33
per geotessile
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

perimetro esterno
22*2*3.14*10.50*1.80 2.611,224
circonferenza tubo drenante
22*2*3.14*10.50*0.40 580,272

          SOMMANO   m² = 3.191,496 9,93 31.691,56

27 19.10.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   drenaggio   in   barre   o   in   rotoli   in
polietilene   ad   alta   densità   microfessurati   per   la   captazione   ed
evacuazione   di   acqua   presente   nel   sottosuolo,   e   per   la   captazione   ed
evacuazione   del   percolato   in   discarica,   il   tubo   sarà   costituito   da   due
strutture   distinte   e   solidali,   di   cui   la   parte   esterna   corrugata   in   modo
da   conferire   una   maggiore   resistenza   alla   compressione   mentre   la
parte   interna   liscia   con   un   bassissimo   indice   di   scabrezza   per   una
veloce   evacuazione   del   liquido   captato.   Il   tubo   dovrà   avere   sulla
circonferenza   non   meno   di   3   fori,   corrispondenti   ad   almeno   240   per
metro   di   tubo,   i   fori   avranno   uno   spessore   di   almeno   2   mm   con   una
superficie   di   captazione   non   inferiore   a   31   cm²/m,   la   resistenza   allo
schiacciamento   (EN   50086   -2   -   4)   con   una   riduzione   del   diametro
interno   inferiore   al   5%   dovrà   essere   di   almeno   450   N,   completi   di
manicotto   di   giunzione.   E'   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutto
quanto   occorre   per   dare   il   materiale   collocato   in   opera   a   perfetta
regola d'arte.
per un diametro esterno di 160 mm

Vedi elaborato REN-PD-T33
per tubo di drenaggio
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

tubo drenante perimetro plinto

 A RIPORTARE 16.852.544,3
1
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122*2*3.14*(10.50+0.16) 1.472,786
tubo drenante dal bordo plinto al recapito naturale
22*20.00 440,000

          SOMMANO   m = 1.912,786 18,92 36.189,91

28 19.10.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazione   strutturata   in   PE   a.d.   a   doppia
parete,   in   barre   o   in   trotoli,   corrugata   esternamente   e   liscia
internamente,   realizzata   per   coestrusione   continua   delle   due   pareti   da
azienda   operante   con   sistema   di   gestione   per   la   Qualità   conforme   ai
requisiti   della   norma   UNI   EN   ISO   9001/2008   e   della   Qualità
Ambientale   secondo   UNI   EN   ISO   14001/2004,   corredata   di
certificazione   di   resistenza   all’abrasione   verificata   secondo   metodo
DIN   EN   295-3.   Il   diametro   nominale   esterno   della   condotta   dovrà
essere   Ø   160   mm   in   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   (8   kN/m²)
verificata   secondo   metodo   EN   ISO   9969.   La   superficie   di   captazione
dovrà   essere   ricavata   da   fessurazioni   di   misura,   posizione   e   numero
variabile   come   da   progetto,   posizionate   sul   fondo   delle   gole   fra   due
corrugazioni   consecutive.Le   giunzioni   fra   gli   elementi   dovranno
essere   realizzate   a   mezzo   di   appositi   bicchieri   o   bigiunti   di
collegamento   corredati   di   relative   guarnizioni   elastomeriche   da
posizionare   sulla   prima   gola   di   corrugazione   della   testata   del   tubo   da
inserire nel giunto.
per un diametro esterno di 200 mm

Vedi elaborato REN-PD-T33
per cavidotto De 200 mm
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

interno plinto
cavidotto per cavi MT
22*3*15.00 990,000

          SOMMANO   m = 990,000 35,22 34.867,80

29 18.7.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

Vedi elaborato REN-PD-T33
per cavidotto D=50 mm
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

 A RIPORTARE 16.923.602,0
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2interno plinto
per sistema di messa a terra
22*3*15.00 990,000
per drenaggio interno, dal colletto all'esterno
22*11.00 242,000
per cavidotto fibra ottica
22*6*15.00 1.980,000

          SOMMANO   m = 3.212,000 4,77 15.321,24

30 MA-10
Fornitura   e   collocazione   di   malta   ad   alta   resistenza   tipo   MasterFlow
9200,   o   equivalente,   malta   a   base   di   cemento   con   applicata
nanotecnologie   per   la   stuccatura   di   installazioni   di   turbine   eoliche,   la
malta   cementizia   a   ritiiro   compensato,   che   una   volta   mescolato   con
acqua,   produce   una   malta   omogenea,   fluida   e   pompabile   con
eccezionalmente elevata resistenza e modulo iniziale e finale.
- Classe di resistenza effettiva superiore a C110
- Resistenza alla fatica
- Temperatura di utilizzo da + 2 ° C a + 30 ° C
Proprietà meccaniche:
Resistenza   alla   compressione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN   12190)
N / mm² 20 ° C
- Dopo 1 giorno = 55
- Dopo 7 giorni = 80
- Dopo 28 giorni = 110
resistenza   alla   flessione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN196-1)   N   /
mm² = 14
resistenza alla trazione splitting (EN12390-6) N / mm² = 8
Modulo di elasticità statico (EN 13412) GPa = 40
assorbimento d'acqua capillare (EN 13057) kg / m².h-0,5 = 0,05
Asciugatura ritiro (EN 12.617-4) mm / m = 0,3
Crack   resistenza   -   Coutinho-ring   nessuna   fessurazione   dopo   180
giorni
forza di adesione al calcestruzzo (EN 1542) N / mm² = 2
adesione dopo gelo / disgelo (EN 13687-1) N / mm² = 2
resistenza estraibile di tondo per cemento armato (EN 1881)
dislocamento a carico 75kN mm = 0,6
grano Dimensione massima mm 3
Resistenza al fuoco (EN13501-1) classe A1 (fl)
Classificazione secondo. DAfStb VeBMR Rili
classificazione del canale di flusso F1 (dopo 2 min)
classi   di   esposizione   (EN   206-1,   DIN   1045-2)   XO,   XC4,   XD3,   XS3,
XF3, XA2, WF
I   dati   sono   dati   per   le   condizioni   di   20   °   C   e   il   65%   U.R.   se   non
diversamente specificato.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato REN-PD-T33
per malta da inghisaggio
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

 A RIPORTARE 16.938.923,2
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622*2.355 51,810

          SOMMANO   m³ = 51,810 3.350,00 173.563,50

31 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato REN-PD-T33
per misto granulometrico
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

definizione area estradosso plinto
22*6.50*6.50*3.14*0.30 875,589
colletto plinto
A dedurre :  22*3.00*3.00*3.14*0.30 -186,516

          SOMMANO   m³ = 689,073 33,28 22.932,35

32 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato REN-PD-T33
per maggiore distanza dalla cava di prestito
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

distanza cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km già compresi
nel prezzo della fondazione stradale
[vedi art. 6.1.2.1  pos.31 m³ 689,073]*10 6.890,730

          SOMMANO   m³ x km = 6.890,730 0,65 4.478,97

33 MA-11
Scarico,   assemblaggio,   movimentazione   in   ambito   del   cantiere,   messa
in   opera   e   livellamento   anchor   cage,   secondo   le   indicazioni   del

 A RIPORTARE 17.139.898,0
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8Fornitore delle macchine.
- per ogni fondazione

Vedi elaborato REN-PD-T33
per anchor cage
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

22 22,000

          SOMMANO   cad = 22,000 3.100,00 68.200,00

34 PA.12
Fornitura   e   collocazione   di   sistema   di   messa   terra   per   aerogeneratore,
realizzato   come   da   elaborati   grafici   di   progetto,   cavi   di   rame   sezione
70   mmq.   per   anelli   di   terra   e   collegamenti   radiali,   compresi   giunzioni
con morsetteria idonea, terminali, barre di giunzione, cavidotti in pead
corrugato,   per   attraversamenti,   come   da   specifiche   di   progetto,
minuteria   varia   necessaria   a   quant'altro   occorrente   per   dare   l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Per ogni aerogeneratore

Vedi elaborato REN-PD-T33
per messa a terra aerogeneratore
Aerogeneratore R-CU01,  R-CU02,  R-CU03,  R-CU04,
R-RAD01,  R-RAD02,  R-RAD03,  R-RAD04,  R-RAD05,
R-RAD06,  R-RAD07,  R-RAD08,  R-RAD09,  R-RAM01,
R-RAM02,  R-RAM03,  R-RAM04,  R-RAM05,  R-RAM06,

 R-RAM07,  R-RAM08,  R-RAM09

22 22,000

          SOMMANO   acorpo = 22,000 3.493,12 76.848,64

1) Totale       17.284.946,72

1) Totale FONDAZIONI 17.284.946,72

 A RIPORTARE 17.284.946,7
2
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2VIABILITÀ

     

35 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

per scotico del terreno vegetale
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
13403.75 13.403,750
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
13255.96 13.255,960
 Parziale 26.659,710
per scavo viabilità, piazzole e opere accessorie
si considera una incidenza di scavo con resistenza minore o
uguale a 4 N/mm² pari allo 85% del volume totale
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
49733.45*0.85 42.273,433
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
49458.88*0.85 42.040,048
 Parziale 84.313,481

          SOMMANO   m³ = 110.973,191 5,18 574.841,13

36 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la

 A RIPORTARE 17.859.787,8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 17.859.787,8

5rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mm²   e   fino   a   10   N/mm²   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.   La
resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   m³   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza

per scavo viabilità, piazzole e opere accessorie
si considera una incidenza di scavo con resistenza da 4 a 10
N/mm² pari al 10% del volume totale
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
49733.45*0.10 4.973,345
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
49458.88*0.10 4.945,888

          SOMMANO   m³ = 9.919,233 7,45 73.898,29

37 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le   sagome
prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a   mano   per   la
regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la   profilatura
delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo   di   trasporto,
il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa),
il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   10
N/mm²   e   fino   a   20   N/mm²   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi

 A RIPORTARE 17.933.686,1
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4resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.   La
resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   m³   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza

per scavo viabilità, piazzole e opere accessorie
si considera una incidenza di scavo con resistenza da 10 a 20
N/mm² pari al 5% del volume totale
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
49733.45*0.05 2.486,673
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
49458.88*0.05 2.472,944

          SOMMANO   m³ = 4.959,617 13,30 65.962,91

38 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

per riutilizzo TV ripristini ambientali post smontaggio
impianto esistente
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
13403.75 13.403,750
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
13255.96 13.255,960

          SOMMANO   m³ = 26.659,710 4,83 128.766,40

39 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

per trasporto di materie provenienti dagli scavi
distanza media discarica e/o sito di riutilizzo km 10
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie

 A RIPORTARE 18.128.415,4
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5per scavo
PARCO A
56053.60*10 560.536,000
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
55990.15*10 559.901,500
 Parziale 1.120.437,5

00
per rinterro con materiale proveniente dagli scavi
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4  pos.38 m³ 26.659,710]*10 -266.597,100

          SOMMANO   m³ x km = 853.840,400 0,65 554.996,26

40 MA-15
Onere   di   conferimento   in   discarica   dei   materiali   provenienti   da   scavo,
demolizioni, dismissioni

Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
per conferimento in discarica e/o impianto di recupero
per scavo
PARCO A
56053.60 56.053,600
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
55990.15 55.990,150
 Parziale 112.043,750
per rinterro con materiale proveniente dagli scavi
 A dedurre :  [vedi art. 1.2.4  pos.38 m³ 26.659,710] -26.659,710

          SOMMANO   m³ = 85.384,040 10,50 896.532,42

41 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

per rilevato stradale  da scavi
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
3943.35 3.943,350
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
5785.93 5.785,930

          SOMMANO   m³ = 9.729,280 5,43 52.829,99

 A RIPORTARE 19.632.774,1
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242 1.5.5
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti,   a   cura   e   spese   dell'impresa,
da   cave   regolarmente   autorizzate   e   site   a   distanza   non   superiore   ai   5
km   dal   cantiere,   accettate   dalla   D.L.,   compreso   il   trasporto   delle
materie   dalle   cave   al   cantiere,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm
disposti   secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento
del   materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico   dell'impresa,
per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di   spessore
non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua   occorrente   e
compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e   delle
scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m³ di rilevato assestato

per rilevato stradale  da cave
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
15773.40 15.773,400
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
23143.72 23.143,720

          SOMMANO   m³ = 38.917,120 26,71 1.039.476,28

43 1.5.6
Compenso   addizionale   al   prezzo   precedente   (art.   1.5.5)   per   ogni   km
in più dalla cava oltre i primi cinque km.
- per ogni m³  e per ogni km

Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
per maggiore distanza dalla cava di prestito
distanza cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km già compresi
nel prezzo del rilevato
[vedi art. 1.5.5  pos.42 m³ 38.917,120]*10 389.171,200

          SOMMANO   m³ x km = 389.171,200 0,65 252.961,28

44 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

per fondazione stradale in tout venant h 40 cm
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
31881.15 31.881,150
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
36527.58 36.527,580

 A RIPORTARE 68.408,730 20.925.211,6
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8
          SOMMANO   m³ = 68.408,730 27,94 1.911.339,92

45 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

per fondazione stradale in misto granulometrico h 20 cm
Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO A
15940.58 15.940,580
Vedi tabella n° 2 Allegata Bilancio delle Materie
PARCO B
18263.79 18.263,790

          SOMMANO   m³ = 34.204,370 33,28 1.138.321,43

46 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
per maggiore distanza dalla cava di prestito
distanza cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km già compresi
nel prezzo della fondazione stradale
[vedi art. 6.1.1.1  pos.44 m³ 68.408,730]*10 684.087,300
[vedi art. 6.1.2.1  pos.45 m³ 34.204,370]*10 342.043,700

          SOMMANO   m³ x km =1.026.131,000 0,65 666.985,15

1) Totale       7.356.911,46

2) Totale VIABILITÀ 7.356.911,46

 A RIPORTARE 24.641.858,1
8
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8CAVIDOTTI

Opere civili

     

47 1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e   compreso
ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta   regola
d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per taglio di pavimentazione stradale
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
2*1360.00 2.720,000
tratta 2-3
2*625.00 1.250,000
tratta 27-28
2*826.00 1.652,000
tratta 29-30
2*126.00 252,000
tratta 30-31
2*919.00 1.838,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
2*231.00 462,000
tratta 24-25
2*210.00 420,000
tratta 25-26
2*242.00 484,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
2*415.00 830,000
tratta 17-18
2*1832.00 3.664,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
2*1549.00 3.098,000

          SOMMANO   m = 16.670,000 3,79 63.179,30

48 1.4.5
Dismissione   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso,
compreso   il   sottostrato,   eseguito   anche   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi
meccanici   (bobcat,   martello   demolitore),   comprese   tutte   le   cautele
occorrenti   per   non   danneggiare   nel   periodo   transitorio   le   reti   di   servizi
e   sottoservizi   esistenti   sia   a   vista   o   interrati   quali   reti   elettriche,   reti
idriche,   fognature,   impianti   di   terra   e   relativi   pozzetti   e   chiusini   di
qualsiasi   genere   e   forma   (in   PVC,   in   ghisa,   in   ferro,   ecc.),   colonne   di

 A RIPORTARE 24.705.037,4
8



Pag.29

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 24.705.037,4

8scarico,   pluviali,   al   fine   di   non   interrompere   i   relativi   servizi   agli
abitanti   del   quartiere,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci   provvisori
di   qualsisia   sottoservizio   che   si   dovessero   rendere   necessari   in
conseguenza   dell'esecuzione   della   dismissione,   compreso   la
successiva   dismissione   dei   servizi   e   sottoservizi   da   non   utilizzare
(pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,   cavi   e   quanto   altro),   in
considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi   servizi,   compreso   il   tiro   in
alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del   materiale   di   risulta   ed   il
trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a   deposito   nell'ambito   del
cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o
dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica   del
materiale   di   risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione   delle   recinzioni
particolari   per   delimitare   le   aree   di   lavoro,   le   opere   provvisionali   di
sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi   pedonali   e   dei   passaggi
necessari   per   consentire   l'accesso   alle   abitazioni   da   parte   dei   residenti,
incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta   la   durata   dei
lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli   allacci   idrici   e
fognari   esistenti   danneggiati   a   seguito   delle   demolizioni,   incluso   ogni
altro   onere   e   magistero   per   eseguire   il   lavoro   a   perfetta   regola   d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per demolizione di pavimentazione stradale
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00*0.50*10 6.800,000
tratta 2-3
625.00*0.50*10 3.125,000
tratta 27-28
826.00*0.50*10 4.130,000
tratta 29-30
126.00*0.50*10 630,000
tratta 30-31
919.00*0.50*10 4.595,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
231.00*0.70*10 1.617,000
tratta 24-25
210.00*0.70*10 1.470,000
tratta 25-26
242.00*0.70*10 1.694,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00*1.20*10 4.980,000
tratta 17-18
1832.00*1.20*10 21.984,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00*1.90*10 29.431,000

          SOMMANO   m² x cm = 80.456,000 1,27 102.179,12

49 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle

 A RIPORTARE 24.807.216,6
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0discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
distanza media discarica km 10
per trasporto della pavimentazione in conglomerato
bituminoso proveniente dalla demolizione
[vedi art. 1.4.5  pos.48 m² x cm 80.456,000]/10*0.10*10 8.045,600

          SOMMANO   m³ x km = 8.045,600 0,65 5.229,64

50 MA-15
Onere   di   conferimento   in   discarica   dei   materiali   provenienti   da   scavo,
demolizioni, dismissioni

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per oneri di conferimento in discarica autorizzata del materiale
proveniente dalla demolizione della pavimentazione in
conglomerato bituminoso
[vedi art. 1.4.5  pos.48 m² x cm 80.456,000]/10*0.10 804,560

          SOMMANO   m³ = 804,560 10,50 8.447,88

51 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   m³,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate   e
rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di

 A RIPORTARE 24.820.894,1
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2discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per scavo a sezione obbligata
si considera una incidenza di scavo con resistenza minore o
uguale a 4 N/mm² pari allo 80% del volume totale
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00*0.50*1.00*0.80 544,000
tratta 2-3
625.00*0.50*1.00*0.80 250,000
tratta 27-28
826.00*0.50*1.00*0.80 330,400
tratta 29-30
126.00*0.50*1.00*0.80 50,400
tratta 30-31
919.00*0.50*1.00*0.80 367,600
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
410.00*0.50*1.10*0.80 180,400
tratta 3-4
893.00*0.50*1.10*0.80 392,920
tratta 4-R-CU03
378.00*0.50*1.10*0.80 166,320
tratta 10-R-RAM06
95.00*0.50*1.10*0.80 41,800
tratta 10-11
992.00*0.50*1.10*0.80 436,480
tratta 11-12
189.00*0.50*1.10*0.80 83,160
tratta 12-R-RAM09
866.00*0.50*1.10*0.80 381,040
tratta 22-R-RAD03
16.00*0.50*1.10*0.80 7,040
tratta 26-27
1391.00*0.50*1.10*0.80 612,040
tratta 27-R-RAD06
588.00*0.50*1.10*0.80 258,720
tratta 28-29
278.00*0.50*1.10*0.80 122,320
tratta 31-32
494.00*0.50*1.10*0.80 217,360
tratta 32-R-RAD09
551.00*0.50*1.10*0.80 242,440
tratta 35-R-RAM02
16.00*0.50*1.10*0.80 7,040
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
231.00*0.70*1.00*0.80 129,360

 A RIPORTARE 4.820,840 24.820.894,1
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2tratta 24-25
210.00*0.70*1.00*0.80 117,600
tratta 25-26
242.00*0.70*1.00*0.80 135,520
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
147.00*0.70*1.10*0.80 90,552
tratta 2-5
42.00*0.70*1.10*0.80 25,872
tratta 5-R-CU01
231.00*0.70*1.10*0.80 142,296
tratta 5-6
1213.00*0.70*1.10*0.80 747,208
tratta 6-R-CU02
16.00*0.70*1.10*0.80 9,856
tratta 6-7
546.00*0.70*1.10*0.80 336,336
tratta 8-9
625.00*0.70*1.10*0.80 385,000
tratta 9-10
824.00*0.70*1.10*0.80 507,584
tratta 11-R-RAM07
95.00*0.70*1.10*0.80 58,520
tratta 12-R-RAM08
95.00*0.70*1.10*0.80 58,520
tratta 14-R-RAM05
95.00*0.70*1.10*0.80 58,520
tratta 11-R-RAM04
16.00*0.70*1.10*0.80 9,856
tratta 20-R-RAD01
16.00*0.70*1.10*0.80 9,856
tratta 21-R-RAD02
16.00*0.70*1.10*0.80 9,856
tratta 22-23
541.00*0.70*1.10*0.80 333,256
tratta 22-R-RAD04
16.00*0.70*1.10*0.80 9,856
tratta 23-24
158.00*0.70*1.10*0.80 97,328
tratta 25-R-RAD05
131.00*0.70*1.10*0.80 80,696
tratta 27-R-RAD07
121.00*0.70*1.10*0.80 74,536
tratta 32-R-RAD08
16.00*0.70*1.10*0.80 9,856
tratta 36-R-RAM01
26.00*0.70*1.10*0.80 16,016
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
53.00*0.95*1.10*0.80 44,308

 A RIPORTARE 8.189,644 24.820.894,1
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2SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00*1.20*1.00*0.80 398,400
tratta 17-18
1832.00*1.20*1.00*0.80 1.758,720
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
683.00*1.20*1.10*0.80 721,248
tratta 14-15
662.00*1.20*1.10*0.80 699,072
tratta 18-19
2438.00*1.20*1.10*0.80 2.574,528
tratta 19-Cabina A-2
1895.00*1.20*1.10*0.80 2.001,120
tratta 20-21
814.00*1.20*1.10*0.80 859,584
tratta 21-22
446.00*1.20*1.10*0.80 470,976
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
824.00*1.20*1.10*0.80 870,144
tratta 16-17
5.00*1.20*1.10*0.80 5,280
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
1097.00*1.70*1.10*0.80 1.641,112
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
1292.00*1.70*1.10*0.80 1.932,832
tratta 34-35
772.00*1.70*1.10*0.80 1.154,912
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00*1.90*1.00*0.80 2.354,480
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
494.00*1.90*1.10*0.80 825,968
tratta 36-37
1738.00*1.90*1.10*0.80 2.905,936
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
5.00*1.90*1.10*0.80 8,360
tratta 38-39
483.00*1.90*1.10*0.80 807,576
tratta 39-40
32.00*1.90*1.10*0.80 53,504
tratta 40-SSE Assoro
299.00*1.90*1.10*0.80 499,928

          SOMMANO   m³ = 30.733,324 8,88 272.911,92

 A RIPORTARE 25.093.806,0
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452 1.1.8.2
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la   formazione   di
recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la   riparazione   di
eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da   parte   dell'Impresa
e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mm²   e   fino   a   10   N/mm²   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.   La
resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   m³   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per scavo a sezione obbligata
si considera una incidenza di scavo con resistenza da 4 a 10
N/mm² pari al 20% del volume totale
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00*0.50*1.00*0.20 136,000
tratta 2-3
625.00*0.50*1.00*0.20 62,500
tratta 27-28
826.00*0.50*1.00*0.20 82,600
tratta 29-30
126.00*0.50*1.00*0.20 12,600
tratta 30-31
919.00*0.50*1.00*0.20 91,900
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
410.00*0.50*1.10*0.20 45,100
tratta 3-4
893.00*0.50*1.10*0.20 98,230
tratta 4-R-CU03
378.00*0.50*1.10*0.20 41,580

 A RIPORTARE 570,510 25.093.806,0
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4tratta 10-R-RAM06
95.00*0.50*1.10*0.20 10,450
tratta 10-11
992.00*0.50*1.10*0.20 109,120
tratta 11-12
189.00*0.50*1.10*0.20 20,790
tratta 12-R-RAM09
866.00*0.50*1.10*0.20 95,260
tratta 22-R-RAD03
16.00*0.50*1.10*0.20 1,760
tratta 26-27
1391.00*0.50*1.10*0.20 153,010
tratta 27-R-RAD06
588.00*0.50*1.10*0.20 64,680
tratta 28-29
278.00*0.50*1.10*0.20 30,580
tratta 31-32
494.00*0.50*1.10*0.20 54,340
tratta 32-R-RAD09
551.00*0.50*1.10*0.20 60,610
tratta 35-R-RAM02
16.00*0.50*1.10*0.20 1,760
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
231.00*0.70*1.00*0.20 32,340
tratta 24-25
210.00*0.70*1.00*0.20 29,400
tratta 25-26
242.00*0.70*1.00*0.20 33,880
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
147.00*0.70*1.10*0.20 22,638
tratta 2-5
42.00*0.70*1.10*0.20 6,468
tratta 5-R-CU01
231.00*0.70*1.10*0.20 35,574
tratta 5-6
1213.00*0.70*1.10*0.20 186,802
tratta 6-R-CU02
16.00*0.70*1.10*0.20 2,464
tratta 6-7
546.00*0.70*1.10*0.20 84,084
tratta 8-9
625.00*0.70*1.10*0.20 96,250
tratta 9-10
824.00*0.70*1.10*0.20 126,896
tratta 11-R-RAM07
95.00*0.70*1.10*0.20 14,630
tratta 12-R-RAM08
95.00*0.70*1.10*0.20 14,630

 A RIPORTARE 1.858,926 25.093.806,0
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4tratta 14-R-RAM05
95.00*0.70*1.10*0.20 14,630
tratta 11-R-RAM04
16.00*0.70*1.10*0.20 2,464
tratta 20-R-RAD01
16.00*0.70*1.10*0.20 2,464
tratta 21-R-RAD02
16.00*0.70*1.10*0.20 2,464
tratta 22-23
541.00*0.70*1.10*0.20 83,314
tratta 22-R-RAD04
16.00*0.70*1.10*0.20 2,464
tratta 23-24
158.00*0.70*1.10*0.20 24,332
tratta 25-R-RAD05
131.00*0.70*1.10*0.20 20,174
tratta 27-R-RAD07
121.00*0.70*1.10*0.20 18,634
tratta 32-R-RAD08
16.00*0.70*1.10*0.20 2,464
tratta 36-R-RAM01
26.00*0.70*1.10*0.20 4,004
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
53.00*0.95*1.10*0.20 11,077
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00*1.20*1.00*0.20 99,600
tratta 17-18
1832.00*1.20*1.00*0.20 439,680
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
683.00*1.20*1.10*0.20 180,312
tratta 14-15
662.00*1.20*1.10*0.20 174,768
tratta 18-19
2438.00*1.20*1.10*0.20 643,632
tratta 19-Cabina A-2
1895.00*1.20*1.10*0.20 500,280
tratta 20-21
814.00*1.20*1.10*0.20 214,896
tratta 21-22
446.00*1.20*1.10*0.20 117,744
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
824.00*1.20*1.10*0.20 217,536
tratta 16-17
5.00*1.20*1.10*0.20 1,320
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34

 A RIPORTARE 4.637,179 25.093.806,0
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41097.00*1.70*1.10*0.20 410,278
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
1292.00*1.70*1.10*0.20 483,208
tratta 34-35
772.00*1.70*1.10*0.20 288,728
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00*1.90*1.00*0.20 588,620
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
494.00*1.90*1.10*0.20 206,492
tratta 36-37
1738.00*1.90*1.10*0.20 726,484
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
5.00*1.90*1.10*0.20 2,090
tratta 38-39
483.00*1.90*1.10*0.20 201,894
tratta 39-40
32.00*1.90*1.10*0.20 13,376
tratta 40-SSE Assoro
299.00*1.90*1.10*0.20 124,982

          SOMMANO   m³ = 7.683,331 13,45 103.340,80

53 1.1.9.1
Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   a   mano,   anche   con   ausilio   di
martelletto,   escluso   interventi   di   consolidamento   fondazioni,   in   terre
di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte   o   bagnate,   con   tirante   non
superiore   a   20   cm,   esclusa   la   roccia   da   martellone   e   da   mina,   fino   ad
una   profondità   di   2   m   dal   piano   di   inizio   dello   scavo,   compresi
eventuali   trovanti   o   relitti   di   muratura   di   volume   non   superiore   a   0,50
m³   cadauno,   escluse   le   puntellature   e   le   sbadacchiature   occorrenti,
compreso   l’innalzamento   delle   materie   a   bordo   scavo,   incluso   lo
scarriolamento;   compreso   altresì   l’onere   per   il   prelievo   dei   campioni
(da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l’impresa).   Sono   esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
all'esterno di edifici

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per scavo a mano
si stimano
100.000 100,000

          SOMMANO   m³ = 100,000 132,98 13.298,00

54 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che manuali.
- per ogni m³ di materiale costipato

 A RIPORTARE 25.210.444,8
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 25.210.444,8

4Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per rinterro con materiali provenienti dagli scavi
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00*0.50*0.80 544,000
tratta 2-3
625.00*0.50*0.80 250,000
tratta 27-28
826.00*0.50*0.80 330,400
tratta 29-30
126.00*0.50*0.80 50,400
tratta 30-31
919.00*0.50*0.80 367,600
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
410.00*0.50*0.50 102,500
tratta 3-4
893.00*0.50*0.50 223,250
tratta 4-R-CU03
378.00*0.50*0.50 94,500
tratta 10-R-RAM06
95.00*0.50*0.50 23,750
tratta 10-11
992.00*0.50*0.50 248,000
tratta 11-12
189.00*0.50*0.50 47,250
tratta 12-R-RAM09
866.00*0.50*0.50 216,500
tratta 22-R-RAD03
16.00*0.50*0.50 4,000
tratta 26-27
1391.00*0.50*0.50 347,750
tratta 27-R-RAD06
588.00*0.50*0.50 147,000
tratta 28-29
278.00*0.50*0.50 69,500
tratta 31-32
494.00*0.50*0.50 123,500
tratta 32-R-RAD09
551.00*0.50*0.50 137,750
tratta 35-R-RAM02
16.00*0.50*0.50 4,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
231.00*0.70*0.80 129,360
tratta 24-25
210.00*0.70*0.80 117,600
tratta 25-26
242.00*0.70*0.80 135,520
SEZIONE TIPO 2-M

 A RIPORTARE 3.714,130 25.210.444,8
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.714,130 25.210.444,8

4tratta 4-R-CU04
147.00*0.70*0.50 51,450
tratta 2-5
42.00*0.70*0.50 14,700
tratta 5-R-CU01
231.00*0.70*0.50 80,850
tratta 5-6
1213.00*0.70*0.50 424,550
tratta 6-R-CU02
16.00*0.70*0.50 5,600
tratta 6-7
546.00*0.70*0.50 191,100
tratta 8-9
625.00*0.70*0.50 218,750
tratta 9-10
824.00*0.70*0.50 288,400
tratta 11-R-RAM07
95.00*0.70*0.50 33,250
tratta 12-R-RAM08
95.00*0.70*0.50 33,250
tratta 14-R-RAM05
95.00*0.70*0.50 33,250
tratta 11-R-RAM04
16.00*0.70*0.50 5,600
tratta 20-R-RAD01
16.00*0.70*0.50 5,600
tratta 21-R-RAD02
16.00*0.70*0.50 5,600
tratta 22-23
541.00*0.70*0.50 189,350
tratta 22-R-RAD04
16.00*0.70*0.50 5,600
tratta 23-24
158.00*0.70*0.50 55,300
tratta 25-R-RAD05
131.00*0.70*0.50 45,850
tratta 27-R-RAD07
121.00*0.70*0.50 42,350
tratta 32-R-RAD08
16.00*0.70*0.50 5,600
tratta 36-R-RAM01
26.00*0.70*0.50 9,100
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
53.00*0.95*0.50 25,175
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00*1.20*0.80 398,400
tratta 17-18
1832.00*1.20*0.80 1.758,720

 A RIPORTARE 7.641,525 25.210.444,8
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.641,525 25.210.444,8

4SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
683.00*1.20*0.50 409,800
tratta 14-15
662.00*1.20*0.50 397,200
tratta 18-19
2438.00*1.20*0.50 1.462,800
tratta 19-Cabina A-2
1895.00*1.20*0.50 1.137,000
tratta 20-21
814.00*1.20*0.50 488,400
tratta 21-22
446.00*1.20*0.50 267,600
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
824.00*1.20*0.50 494,400
tratta 16-17
5.00*1.20*0.50 3,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
1097.00*1.70*0.50 932,450
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
1292.00*1.70*0.50 1.098,200
tratta 34-35
772.00*1.70*0.50 656,200
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00*1.90*0.80 2.354,480
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
494.00*1.90*0.50 469,300
tratta 36-37
1738.00*1.90*0.50 1.651,100
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
5.00*1.90*0.50 4,750
tratta 38-39
483.00*1.90*0.50 458,850
tratta 39-40
32.00*1.90*0.50 30,400
tratta 40-SSE Assoro
299.00*1.90*0.50 284,050

          SOMMANO   m³ = 20.241,505 4,83 97.766,47

55 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a

 A RIPORTARE 25.308.211,3
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 25.308.211,3

1vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per trasporto di materie provenienti dagli scavi
distanza media discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per scavo a sezione obbligata
[vedi art. 1.1.8.1  pos.51 m³ 30.733,324]*10 307.333,240
[vedi art. 1.1.8.2  pos.52 m³ 7.683,331]*10 76.833,310
per scavo a mano
[vedi art. 1.1.9.1  pos.53 m³ 100,000]*10 1.000,000
per rinterro con materiale proveniente dagli scavi
 A dedurre :   [vedi art. 1.2.4  pos.54 m³ 20.241,505]*10 -202.415,050

          SOMMANO   m³ x km = 182.751,500 0,65 118.788,48

56 MA-15
Onere   di   conferimento   in   discarica   dei   materiali   provenienti   da   scavo,
demolizioni, dismissioni

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per oneri di conferimento in discarica autorizzata materiale
proveniente dalla scarifica
distanza media discarica e/o sito di riutilizzo km 10
per scavo a sezione obbligata
[vedi art. 1.1.8.1  pos.51 m³ 30.733,324] 30.733,324
[vedi art. 1.1.8.2  pos.52 m³ 7.683,331] 7.683,331
per scavo a mano
[vedi art. 1.1.9.1  pos.53 m³ 100,000] 100,000
per rinterro con materiale proveniente dagli scavi
 A dedurre :  [vedi art. 1.2.4  pos.54 m³ 20.241,505] -20.241,505

          SOMMANO   m³ = 18.275,150 10,50 191.889,08

57 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per fondazione stradale con tout-venant di cava
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
410.00*0.50*0.40 82,000
tratta 3-4
893.00*0.50*0.40 178,600
tratta 4-R-CU03

 A RIPORTARE 260,600 25.618.888,8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 260,600 25.618.888,8

7378.00*0.50*0.40 75,600
tratta 10-R-RAM06
95.00*0.50*0.40 19,000
tratta 10-11
992.00*0.50*0.40 198,400
tratta 11-12
189.00*0.50*0.40 37,800
tratta 12-R-RAM09
866.00*0.50*0.40 173,200
tratta 22-R-RAD03
16.00*0.50*0.40 3,200
tratta 26-27
1391.00*0.50*0.40 278,200
tratta 27-R-RAD06
588.00*0.50*0.40 117,600
tratta 28-29
278.00*0.50*0.40 55,600
tratta 31-32
494.00*0.50*0.40 98,800
tratta 32-R-RAD09
551.00*0.50*0.40 110,200
tratta 35-R-RAM02
16.00*0.50*0.40 3,200
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
147.00*0.70*0.40 41,160
tratta 2-5
42.00*0.70*0.40 11,760
tratta 5-R-CU01
231.00*0.70*0.40 64,680
tratta 5-6
1213.00*0.70*0.40 339,640
tratta 6-R-CU02
16.00*0.70*0.40 4,480
tratta 6-7
546.00*0.70*0.40 152,880
tratta 8-9
625.00*0.70*0.40 175,000
tratta 9-10
824.00*0.70*0.40 230,720
tratta 11-R-RAM07
95.00*0.70*0.40 26,600
tratta 12-R-RAM08
95.00*0.70*0.40 26,600
tratta 14-R-RAM05
95.00*0.70*0.40 26,600
tratta 11-R-RAM04
16.00*0.70*0.40 4,480
tratta 20-R-RAD01
16.00*0.70*0.40 4,480

 A RIPORTARE 2.540,480 25.618.888,8
7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.540,480 25.618.888,8

7tratta 21-R-RAD02
16.00*0.70*0.40 4,480
tratta 22-23
541.00*0.70*0.40 151,480
tratta 22-R-RAD04
16.00*0.70*0.40 4,480
tratta 23-24
158.00*0.70*0.40 44,240
tratta 25-R-RAD05
131.00*0.70*0.40 36,680
tratta 27-R-RAD07
121.00*0.70*0.40 33,880
tratta 32-R-RAD08
16.00*0.70*0.40 4,480
tratta 36-R-RAM01
26.00*0.70*0.40 7,280
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
53.00*0.95*0.40 20,140
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
683.00*1.20*0.40 327,840
tratta 14-15
662.00*1.20*0.40 317,760
tratta 18-19
2438.00*1.20*0.40 1.170,240
tratta 19-Cabina A-2
1895.00*1.20*0.40 909,600
tratta 20-21
814.00*1.20*0.40 390,720
tratta 21-22
446.00*1.20*0.40 214,080
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
1097.00*1.70*0.40 745,960
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
494.00*1.90*0.40 375,440
tratta 36-37
1738.00*1.90*0.40 1.320,880

          SOMMANO   m³ = 8.620,140 27,94 240.846,71

58 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a

 A RIPORTARE 25.859.735,5
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 25.859.735,5

8perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per fondazione stradale con misto granulometrico di cava
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
410.00*0.50*0.20 41,000
tratta 3-4
893.00*0.50*0.20 89,300
tratta 4-R-CU03
378.00*0.50*0.20 37,800
tratta 10-R-RAM06
95.00*0.50*0.20 9,500
tratta 10-11
992.00*0.50*0.20 99,200
tratta 11-12
189.00*0.50*0.20 18,900
tratta 12-R-RAM09
866.00*0.50*0.20 86,600
tratta 22-R-RAD03
16.00*0.50*0.20 1,600
tratta 26-27
1391.00*0.50*0.20 139,100
tratta 27-R-RAD06
588.00*0.50*0.20 58,800
tratta 28-29
278.00*0.50*0.20 27,800
tratta 31-32
494.00*0.50*0.20 49,400
tratta 32-R-RAD09
551.00*0.50*0.20 55,100
tratta 35-R-RAM02
16.00*0.50*0.20 1,600
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
147.00*0.70*0.20 20,580
tratta 2-5
42.00*0.70*0.20 5,880
tratta 5-R-CU01
231.00*0.70*0.20 32,340
tratta 5-6
1213.00*0.70*0.20 169,820
tratta 6-R-CU02
16.00*0.70*0.20 2,240
tratta 6-7
546.00*0.70*0.20 76,440
tratta 8-9
625.00*0.70*0.20 87,500
tratta 9-10

 A RIPORTARE 1.110,500 25.859.735,5
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.110,500 25.859.735,5

8824.00*0.70*0.20 115,360
tratta 11-R-RAM07
95.00*0.70*0.20 13,300
tratta 12-R-RAM08
95.00*0.70*0.20 13,300
tratta 14-R-RAM05
95.00*0.70*0.20 13,300
tratta 11-R-RAM04
16.00*0.70*0.20 2,240
tratta 20-R-RAD01
16.00*0.70*0.20 2,240
tratta 21-R-RAD02
16.00*0.70*0.20 2,240
tratta 22-23
541.00*0.70*0.20 75,740
tratta 22-R-RAD04
16.00*0.70*0.20 2,240
tratta 23-24
158.00*0.70*0.20 22,120
tratta 25-R-RAD05
131.00*0.70*0.20 18,340
tratta 27-R-RAD07
121.00*0.70*0.20 16,940
tratta 32-R-RAD08
16.00*0.70*0.20 2,240
tratta 36-R-RAM01
26.00*0.70*0.20 3,640
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
53.00*0.95*0.20 10,070
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
683.00*1.20*0.20 163,920
tratta 14-15
662.00*1.20*0.20 158,880
tratta 18-19
2438.00*1.20*0.20 585,120
tratta 19-Cabina A-2
1895.00*1.20*0.20 454,800
tratta 20-21
814.00*1.20*0.20 195,360
tratta 21-22
446.00*1.20*0.20 107,040
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
1097.00*1.70*0.20 372,980
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
494.00*1.90*0.20 187,720
tratta 36-37

 A RIPORTARE 3.649,630 25.859.735,5
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.649,630 25.859.735,5

81738.00*1.90*0.20 660,440

          SOMMANO   m³ = 4.310,070 33,28 143.439,13

59 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,
6.3.1,   6.3.2,   6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i
primi   5.   tale   maggiore   distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che
dovrà   inoltre   dichiarare   l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza
inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per maggiore distanza dalla cava di prestito
distanza cava di prestito km 10 oltre i primi 5 km già compresi
nel prezzo della fondazione stradale
[vedi art. 6.1.1.1  pos.57 m³ 8.620,140]*10 86.201,400
[vedi art. 6.1.2.1  pos.58 m³ 4.310,070]*10 43.100,700

          SOMMANO   m³ x km = 129.302,100 0,65 84.046,37

60 3.1.1.4
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

Vedi elaborato / tabella n° 2 Allegata Tratte Cavidotti
per fondazione stradale in conglomerato cementizio
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00*0.50*0.20 136,000
tratta 2-3
625.00*0.50*0.20 62,500
tratta 27-28
826.00*0.50*0.20 82,600
tratta 29-30
126.00*0.50*0.20 12,600
tratta 30-31
919.00*0.50*0.20 91,900
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
231.00*0.70*0.20 32,340
tratta 24-25
210.00*0.70*0.20 29,400
tratta 25-26
242.00*0.70*0.20 33,880
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00*1.20*0.20 99,600
tratta 17-18

 A RIPORTARE 580,820 26.087.221,0
8



Pag.47

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 580,820 26.087.221,0

81832.00*1.20*0.20 439,680
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00*1.90*0.20 588,620

          SOMMANO   m³ = 1.609,120 174,57 280.904,08

61 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo
deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La
percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra   3
e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,   le
cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza
non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem
vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di
sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben
regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m
inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in   opera   dovrà
risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato / tabella n° 2 Allegata Tratte Cavidotti
per conglomerato bituminoso (binder) spessore 10 cm
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00*0.50*10 6.800,000
tratta 2-3
625.00*0.50*10 3.125,000
tratta 27-28
826.00*0.50*10 4.130,000
tratta 29-30
126.00*0.50*10 630,000
tratta 30-31
919.00*0.50*10 4.595,000
SEZIONE TIPO 2-A

 A RIPORTARE 19.280,000 26.368.125,1
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19.280,000 26.368.125,1

6tratta 7-8
231.00*0.70*10 1.617,000
tratta 24-25
210.00*0.70*10 1.470,000
tratta 25-26
242.00*0.70*10 1.694,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00*1.20*10 4.980,000
tratta 17-18
1832.00*1.20*10 21.984,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00*1.90*10 29.431,000

          SOMMANO   m²/cm = 80.456,000 2,73 219.644,88

62 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e
ruvida   l'intera   superficie   scarificata,   incluso   l'onere   della   messa   in
cumuli   dei   materiali   di   risulta,   l'onere   della   spazzolatura   del   lavaggio
della   superficie   scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il   trasporto   a
rifiuto, dei materiali predetti.
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o
frazione di essi

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per scarifica conglomerato bituminoso spessore fino a 3 cm,
pari alla larghezza dello scavo + m 1,00
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00*3.50 4.760,000
tratta 2-3
625.00*3.50 2.187,500
tratta 27-28
826.00*1.50 1.239,000
tratta 29-30
126.00*1.50 189,000
tratta 30-31
919.00*3.50 3.216,500
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
231.00*1.70 392,700
tratta 24-25
210.00*1.70 357,000
tratta 25-26
242.00*1.70 411,400
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00*3.50 1.452,500
tratta 17-18
1832.00*2.20 4.030,400

 A RIPORTARE 18.236,000 26.587.770,0
4
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 18.236,000 26.587.770,0

4SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00*3.50 5.421,500

          SOMMANO   m² = 23.657,500 4,62 109.297,65

63 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,
B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale   con
bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +
1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di
qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   tabella   6   traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)
e   nella   tabella   6   traffico   tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel
fuso   granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in
bitume   e   l'assortimento   granulometrico   ottimali   devono   essere
determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel   caso   di   studio   Marshall   la
miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità
non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti
residui   sui   campioni   compresi   tra   3   e   6   %.   Il   prezzo   di   applicazione
prevede   la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione
dei   giunti   di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con
emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura   (dosaggio   di   bitume
residuo   pari   a   0,30-0,35   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante
vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli
inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4
m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)
(scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5
cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   urbane).   La   densità   in   opera
dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per conglomerato bituminoso strato di usura spessore 3 cm
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00*3.50*3 14.280,000
tratta 2-3
625.00*3.50*3 6.562,500
tratta 27-28
826.00*1.50*3 3.717,000
tratta 29-30
126.00*1.50*3 567,000
tratta 30-31
919.00*3.50*3 9.649,500
SEZIONE TIPO 2-A

 A RIPORTARE 34.776,000 26.697.067,6
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 34.776,000 26.697.067,6

9tratta 7-8
231.00*1.70*3 1.178,100
tratta 24-25
210.00*1.70*3 1.071,000
tratta 25-26
242.00*1.70*3 1.234,200
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00*3.50*3 4.357,500
tratta 17-18
1832.00*2.20*3 12.091,200
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00*3.50*3 16.264,500

          SOMMANO   m²/cm = 70.972,500 3,46 245.564,85

64 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   Per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2
-1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per trasporto materie provenienti dalla scarifica - spessore
tappeto di usura cm 3
distanza media discarica km 10
[vedi art. 1.4.1.2  pos.62 m² 23.657,500]*0.03*10 7.097,250

          SOMMANO   m³ x km = 7.097,250 0,65 4.613,21

65 MA-15
Onere   di   conferimento   in   discarica   dei   materiali   provenienti   da   scavo,
demolizioni, dismissioni

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per oneri di conferimento in discarica autorizzata materiale
proveniente dalla scarifica
[vedi art. 1.4.1.2  pos.62 m² 23.657,500]*0.03 709,725

          SOMMANO   m³ = 709,725 10,50 7.452,11

66 CA-02
Fornitura,   trasporto   e   sistemazione   in   sito   di   terreno   vegetale   privo   di
radici e di erbe infestanti

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
per terreno vegetale
SEZIONE TIPO 4-T

 A RIPORTARE 26.954.697,8
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 26.954.697,8

6tratta 15-16
824.00*1.20*0.60 593,280
tratta 16-17
5.00*1.20*0.60 3,600
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
1292.00*1.70*0.60 1.317,840
tratta 34-35
772.00*1.70*0.60 787,440
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
5.00*1.90*0.60 5,700
tratta 38-39
483.00*1.90*0.60 550,620
tratta 39-40
32.00*1.90*0.60 36,480
tratta 40-SSE Assoro
299.00*1.90*0.60 340,860

          SOMMANO   m³ = 3.635,820 23,00 83.623,86

1) Totale       2.396.463,54

1) Totale Opere civili 2.396.463,54

Opere elettriche

     

67 I20.O
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   a   36   kV   interrati,   tripolari   in
alluminio,   20,8-36   kV   tipo   air   bag,   con   sezione   unipolare   da   120
mm²,   comprensivi   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
Per cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 120 mm²
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1*1360.00 1.360,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
1*410.00 410,000
tratta 4-R-CU03
1*378.00 378,000
tratta 10-R-RAM06
1*95.00 95,000
tratta 12-R-RAM09

 A RIPORTARE 2.243,000 27.038.321,7
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.243,000 27.038.321,7

21*866.00 866,000
tratta 22-R-RAD03
1*16.00 16,000
tratta 27-R-RAD06
1*588.00 588,000
tratta 32-R-RAD09
1*551.00 551,000
tratta 35-R-RAM02
1*16.00 16,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
1*147.00 147,000
tratta 2-5
1*42.00 42,000
tratta 5-R-CU01
1*231.00 231,000
tratta 9-10
1*824.00 824,000
tratta 12-R-RAM08
1*95.00 95,000
tratta 14-R-RAM05
1*95.00 95,000
tratta 21-R-RAD02
1*16.00 16,000
tratta 27-R-RAD07
1*121.00 121,000
tratta 32-R-RAD08
1*16.00 16,000
tratta 36-R-RAM01
1*26.00 26,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
1*415.00 415,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
1*683.00 683,000
tratta 21-22
1*446.00 446,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
1*494.00 494,000

          SOMMANO   m = 7.931,000 22,00 174.482,00

68 I20.S
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   a   36   kV   interrati,   tripolari   in
alluminio,   20,8-36   kV   tipo   air   bag,   con   sezione   unipolare   da   300
mm²,   comprensivi   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
Per cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 300 mm²

 A RIPORTARE 27.212.803,7
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 27.212.803,7

2SEZIONE TIPO 1-A
tratta 2-3
1*625.00 625,000
tratta 27-28
1*826.00 826,000
tratta 29-30
1*126.00 126,000
tratta 30-31
1*919.00 919,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 3-4
1*893.00 893,000
tratta 11-12
1*189.00 189,000
tratta 26-27
1*1391.00 1.391,000
tratta 28-29
1*278.00 278,000
tratta 31-32
1*494.00 494,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
1*231.00 231,000
tratta 24-25
1*210.00 210,000
tratta 25-26
2*242.00 484,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
1*147.00 147,000
tratta 2-5
1*42.00 42,000
tratta 5-R-CU01
1*231.00 231,000
tratta 5-6
2*1213.00 2.426,000
tratta 6-R-CU02
1*16.00 16,000
tratta 6-7
1*546.00 546,000
tratta 8-9
1*625.00 625,000
tratta 11-R-RAM07
1*95.00 95,000
tratta 12-R-RAM08
1*95.00 95,000
tratta 14-R-RAM05
1*95.00 95,000
tratta 11-R-RAM04
1*16.00 16,000

 A RIPORTARE 11.000,000 27.212.803,7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11.000,000 27.212.803,7

2tratta 20-R-RAD01
1*16.00 16,000
tratta 21-R-RAD02
1*16.00 16,000
tratta 22-R-RAD04
1*16.00 16,000
tratta 23-24
1*158.00 158,000
tratta 25-R-RAD05
1*131.00 131,000
tratta 27-R-RAD07
1*121.00 121,000
tratta 32-R-RAD08
1*16.00 16,000
tratta 36-R-RAM01
1*26.00 26,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
1*415.00 415,000
tratta 17-18
1*1832.00 1.832,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
1*683.00 683,000
tratta 14-15
2*662.00 1.324,000
tratta 18-19
1*2438.00 2.438,000
tratta 19-Cabina A-2
1*1895.00 1.895,000
tratta 20-21
1*814.00 814,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
1*824.00 824,000
tratta 16-17
1*5.00 5,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
1*1097.00 1.097,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
1*1292.00 1.292,000
tratta 34-35
1*772.00 772,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
(1+1)*1549.00 3.098,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36

 A RIPORTARE 27.989,000 27.212.803,7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 27.989,000 27.212.803,7

21*494.00 494,000
tratta 36-37
(1+1)*1738.00 3.476,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
2*5.00 10,000
tratta 38-39
(1+1)*483.00 966,000
tratta 39-40
(1+1)*32.00 64,000
tratta 40-SSE Assoro
(1+1)*299.00 598,000

          SOMMANO   m = 33.597,000 30,00 1.007.910,00

69 I20.V
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   a   36   kV   interrati,   tripolari   in
alluminio,   20,8-36   kV   tipo   air   bag,   con   sezione   unipolare   da   630
mm²,   comprensivi   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
Per cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 630 mm²
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 10-11
1*992.00 992,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
1*231.00 231,000
tratta 24-25
1*210.00 210,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 6-R-CU02
1*16.00 16,000
tratta 6-7
1*546.00 546,000
tratta 8-9
1*625.00 625,000
tratta 9-10
1*824.00 824,000
tratta 11-R-RAM07
1*95.00 95,000
tratta 11-R-RAM04
1*16.00 16,000
tratta 20-R-RAD01
1*16.00 16,000
tratta 22-23
2*541.00 1.082,000
tratta 22-R-RAD04
1*16.00 16,000
tratta 23-24

 A RIPORTARE 4.669,000 28.220.713,7
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.669,000 28.220.713,7

21*158.00 158,000
tratta 25-R-RAD05
1*131.00 131,000
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
3*53.00 159,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
2*415.00 830,000
tratta 17-18
3*1832.00 5.496,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
2*683.00 1.366,000
tratta 14-15
2*662.00 1.324,000
tratta 18-19
3*2438.00 7.314,000
tratta 19-Cabina A-2
3*1895.00 5.685,000
tratta 20-21
3*814.00 2.442,000
tratta 21-22
3*446.00 1.338,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
3*824.00 2.472,000
tratta 16-17
3*5.00 15,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
(3+3)*1097.00 6.582,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
(3+3)*1292.00 7.752,000
tratta 34-35
(3+3)*772.00 4.632,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
(3+3)*1549.00 9.294,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
(3+3)*494.00 2.964,000
tratta 36-37
(3+3)*1738.00 10.428,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
6*5.00 30,000
tratta 38-39
(3+3)*483.00 2.898,000

 A RIPORTARE 77.979,000 28.220.713,7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 77.979,000 28.220.713,7

2tratta 39-40
(3+3)*32.00 192,000
tratta 40-SSE Assoro
(3+3)*299.00 1.794,000

          SOMMANO   m = 79.965,000 55,00 4.398.075,00

70 I21
Posa   in   opera   di   cavi   MT   interrati   (36kV),   unipolari   70÷400   mm²,
comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro   finito
a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
Per posa in opera di cavi MT, unipolari 70÷400 mm²
per cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 120 mm²
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1*3*1360.00 4.080,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
1*3*410.00 1.230,000
tratta 4-R-CU03
1*3*378.00 1.134,000
tratta 10-R-RAM06
1*3*95.00 285,000
tratta 12-R-RAM09
1*3*866.00 2.598,000
tratta 22-R-RAD03
1*3*16.00 48,000
tratta 27-R-RAD06
1*3*588.00 1.764,000
tratta 32-R-RAD09
1*3*551.00 1.653,000
tratta 35-R-RAM02
1*3*16.00 48,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
1*3*147.00 441,000
tratta 2-5
1*3*42.00 126,000
tratta 5-R-CU01
1*3*231.00 693,000
tratta 9-10
1*3*824.00 2.472,000
tratta 12-R-RAM08
1*3*95.00 285,000
tratta 14-R-RAM05
1*3*95.00 285,000
tratta 21-R-RAD02
1*3*16.00 48,000
tratta 27-R-RAD07

 A RIPORTARE 17.190,000 32.618.788,7
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 17.190,000 32.618.788,7

21*3*121.00 363,000
tratta 32-R-RAD08
1*3*16.00 48,000
tratta 36-R-RAM01
1*3*26.00 78,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
1*3*415.00 1.245,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
1*3*683.00 2.049,000
tratta 21-22
1*3*446.00 1.338,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
1*3*494.00 1.482,000
 Parziale 23.793,000
per cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 300 mm²
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 2-3
1*3*625.00 1.875,000
tratta 27-28
1*3*826.00 2.478,000
tratta 29-30
1*3*126.00 378,000
tratta 30-31
1*3*919.00 2.757,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 3-4
1*3*893.00 2.679,000
tratta 11-12
1*3*189.00 567,000
tratta 26-27
1*3*1391.00 4.173,000
tratta 28-29
1*3*278.00 834,000
tratta 31-32
1*3*494.00 1.482,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
1*3*231.00 693,000
tratta 24-25
1*3*210.00 630,000
tratta 25-26
2*3*242.00 1.452,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
1*3*147.00 441,000
tratta 2-5

 A RIPORTARE 44.232,000 32.618.788,7
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 44.232,000 32.618.788,7

21*3*42.00 126,000
tratta 5-R-CU01
1*3*231.00 693,000
tratta 5-6
2*3*1213.00 7.278,000
tratta 6-R-CU02
1*3*16.00 48,000
tratta 6-7
1*3*546.00 1.638,000
tratta 8-9
1*3*625.00 1.875,000
tratta 11-R-RAM07
1*3*95.00 285,000
tratta 12-R-RAM08
1*3*95.00 285,000
tratta 14-R-RAM05
1*3*95.00 285,000
tratta 11-R-RAM04
1*3*16.00 48,000
tratta 20-R-RAD01
1*3*16.00 48,000
tratta 21-R-RAD02
1*3*16.00 48,000
tratta 22-R-RAD04
1*3*16.00 48,000
tratta 23-24
1*3*158.00 474,000
tratta 25-R-RAD05
1*3*131.00 393,000
tratta 27-R-RAD07
1*3*121.00 363,000
tratta 32-R-RAD08
1*3*16.00 48,000
tratta 36-R-RAM01
1*3*26.00 78,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
1*3*415.00 1.245,000
tratta 17-18
1*3*1832.00 5.496,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
1*3*683.00 2.049,000
tratta 14-15
2*3*662.00 3.972,000
tratta 18-19
1*3*2438.00 7.314,000
tratta 19-Cabina A-2
1*3*1895.00 5.685,000
tratta 20-21

 A RIPORTARE 84.054,000 32.618.788,7
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 84.054,000 32.618.788,7

21*3*814.00 2.442,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
1*3*824.00 2.472,000
tratta 16-17
1*3*5.00 15,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
1*3*1097.00 3.291,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
1*3*1292.00 3.876,000
tratta 34-35
1*3*772.00 2.316,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
(1+1)*3*1549.00 9.294,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
1*3*494.00 1.482,000
tratta 36-37
(1+1)*3*1738.00 10.428,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
2*3*5.00 30,000
tratta 38-39
(1+1)*3*483.00 2.898,000
tratta 39-40
(1+1)*3*32.00 192,000
tratta 40-SSE Assoro
(1+1)*3*299.00 1.794,000
 Parziale 100.791,000

          SOMMANO   m = 124.584,000 3,64 453.485,76

71 I22
Posa   in   opera   di   cavi   MT   interrati   (36kV),   unipolari   500÷630   mm²,
comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro   finito
a perfetta regola d'arte

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
Per posa in opera di cavi MT, unipolari 500÷630 mm²
per cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 630 mm²
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 10-11
1*3*992.00 2.976,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
1*3*231.00 693,000
tratta 24-25
1*3*210.00 630,000

 A RIPORTARE 4.299,000 33.072.274,4
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.299,000 33.072.274,4

8SEZIONE TIPO 2-M
tratta 6-R-CU02
1*3*16.00 48,000
tratta 6-7
1*3*546.00 1.638,000
tratta 8-9
1*3*625.00 1.875,000
tratta 9-10
1*3*824.00 2.472,000
tratta 11-R-RAM07
1*3*95.00 285,000
tratta 11-R-RAM04
1*3*16.00 48,000
tratta 20-R-RAD01
1*3*16.00 48,000
tratta 22-23
2*3*541.00 3.246,000
tratta 22-R-RAD04
1*3*16.00 48,000
tratta 23-24
1*3*158.00 474,000
tratta 25-R-RAD05
1*3*131.00 393,000
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
3*3*53.00 477,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
2*3*415.00 2.490,000
tratta 17-18
3*3*1832.00 16.488,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
2*3*683.00 4.098,000
tratta 14-15
2*3*662.00 3.972,000
tratta 18-19
3*3*2438.00 21.942,000
tratta 19-Cabina A-2
3*3*1895.00 17.055,000
tratta 20-21
3*3*814.00 7.326,000
tratta 21-22
3*3*446.00 4.014,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
3*3*824.00 7.416,000
tratta 16-17
3*3*5.00 45,000
SEZIONE TIPO 7-M

 A RIPORTARE 100.197,000 33.072.274,4
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 100.197,000 33.072.274,4

8tratta 33-34
(3+3)*3*1097.00 19.746,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
(3+3)*3*1292.00 23.256,000
tratta 34-35
(3+3)*3*772.00 13.896,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
(3+3)*3*1549.00 27.882,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
(3+3)*3*494.00 8.892,000
tratta 36-37
(3+3)*3*1738.00 31.284,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
6*3*5.00 90,000
tratta 38-39
(3+3)*3*483.00 8.694,000
tratta 39-40
(3+3)*3*32.00 576,000
tratta 40-SSE Assoro
(3+3)*3*299.00 5.382,000

          SOMMANO   m = 239.895,000 4,66 1.117.910,70

72 MA-13
Fornitura   e   posa   di   nastro   monitore   atto   a   segnalare   la   presenza   di
cavi   elettrici   interrati,   posato   all'interno   della   trincea   in   cui   sono
collocati   i   cavi   MT   e   posizionato   ad   una   distanza   veritcale   di   circa   30
cm dai sottostant circuiti MT.
                                          Per   ogni   metro   lineare   di   nastro   monitore
posato.

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
Per nastro monitore
su cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 120 mm²
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1*1360.00 1.360,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
1*410.00 410,000
tratta 4-R-CU03
1*378.00 378,000
tratta 10-R-RAM06
1*95.00 95,000
tratta 12-R-RAM09
1*866.00 866,000
tratta 22-R-RAD03
1*16.00 16,000

 A RIPORTARE 3.125,000 34.190.185,1
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.125,000 34.190.185,1

8tratta 27-R-RAD06
1*588.00 588,000
tratta 32-R-RAD09
1*551.00 551,000
tratta 35-R-RAM02
1*16.00 16,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
1*147.00 147,000
tratta 2-5
1*42.00 42,000
tratta 5-R-CU01
1*231.00 231,000
tratta 9-10
1*824.00 824,000
tratta 12-R-RAM08
1*95.00 95,000
tratta 14-R-RAM05
1*95.00 95,000
tratta 21-R-RAD02
1*16.00 16,000
tratta 27-R-RAD07
1*121.00 121,000
tratta 32-R-RAD08
1*16.00 16,000
tratta 36-R-RAM01
1*26.00 26,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
1*415.00 415,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
1*683.00 683,000
tratta 21-22
1*446.00 446,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
1*494.00 494,000
su cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 300 mm²
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 2-3
1*625.00 625,000
tratta 27-28
1*826.00 826,000
tratta 29-30
1*126.00 126,000
tratta 30-31
1*919.00 919,000
SEZIONE TIPO 1-M

 A RIPORTARE 10.427,000 34.190.185,1
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.427,000 34.190.185,1

8tratta 3-4
1*893.00 893,000
tratta 11-12
1*189.00 189,000
tratta 26-27
1*1391.00 1.391,000
tratta 28-29
1*278.00 278,000
tratta 31-32
1*494.00 494,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
1*231.00 231,000
tratta 24-25
1*210.00 210,000
tratta 25-26
2*242.00 484,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
1*147.00 147,000
tratta 2-5
1*42.00 42,000
tratta 5-R-CU01
1*231.00 231,000
tratta 5-6
2*1213.00 2.426,000
tratta 6-R-CU02
1*16.00 16,000
tratta 6-7
1*546.00 546,000
tratta 8-9
1*625.00 625,000
tratta 11-R-RAM07
1*95.00 95,000
tratta 12-R-RAM08
1*95.00 95,000
tratta 14-R-RAM05
1*95.00 95,000
tratta 11-R-RAM04
1*16.00 16,000
tratta 20-R-RAD01
1*16.00 16,000
tratta 21-R-RAD02
1*16.00 16,000
tratta 22-R-RAD04
1*16.00 16,000
tratta 23-24
1*158.00 158,000
tratta 25-R-RAD05
1*131.00 131,000

 A RIPORTARE 19.268,000 34.190.185,1
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19.268,000 34.190.185,1

8tratta 27-R-RAD07
1*121.00 121,000
tratta 32-R-RAD08
1*16.00 16,000
tratta 36-R-RAM01
1*26.00 26,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
1*415.00 415,000
tratta 17-18
1*1832.00 1.832,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
1*683.00 683,000
tratta 14-15
2*662.00 1.324,000
tratta 18-19
1*2438.00 2.438,000
tratta 19-Cabina A-2
1*1895.00 1.895,000
tratta 20-21
1*814.00 814,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
1*824.00 824,000
tratta 16-17
1*5.00 5,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
1*1097.00 1.097,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
1*1292.00 1.292,000
tratta 34-35
1*772.00 772,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
(1+1)*1549.00 3.098,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
1*494.00 494,000
tratta 36-37
(1+1)*1738.00 3.476,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
2*5.00 10,000
tratta 38-39
(1+1)*483.00 966,000
tratta 39-40
(1+1)*32.00 64,000

 A RIPORTARE 40.930,000 34.190.185,1
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 40.930,000 34.190.185,1

8tratta 40-SSE Assoro
(1+1)*299.00 598,000
su cavo MT  tripolare in alluminio 18/30kV, air bag sezione
unipolare da 630 mm²
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 10-11
1*992.00 992,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
1*231.00 231,000
tratta 24-25
1*210.00 210,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 6-R-CU02
1*16.00 16,000
tratta 6-7
1*546.00 546,000
tratta 8-9
1*625.00 625,000
tratta 9-10
1*824.00 824,000
tratta 11-R-RAM07
1*95.00 95,000
tratta 11-R-RAM04
1*16.00 16,000
tratta 20-R-RAD01
1*16.00 16,000
tratta 22-23
2*541.00 1.082,000
tratta 22-R-RAD04
1*16.00 16,000
tratta 23-24
1*158.00 158,000
tratta 25-R-RAD05
1*131.00 131,000
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
3*53.00 159,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
2*415.00 830,000
tratta 17-18
3*1832.00 5.496,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
2*683.00 1.366,000
tratta 14-15
2*662.00 1.324,000
tratta 18-19
3*2438.00 7.314,000

 A RIPORTARE 62.975,000 34.190.185,1
8



Pag.67

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 62.975,000 34.190.185,1

8tratta 19-Cabina A-2
3*1895.00 5.685,000
tratta 20-21
3*814.00 2.442,000
tratta 21-22
3*446.00 1.338,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
3*824.00 2.472,000
tratta 16-17
3*5.00 15,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
(3+3)*1097.00 6.582,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
(3+3)*1292.00 7.752,000
tratta 34-35
(3+3)*772.00 4.632,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
(3+3)*1549.00 9.294,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
(3+3)*494.00 2.964,000
tratta 36-37
(3+3)*1738.00 10.428,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
6*5.00 30,000
tratta 38-39
(3+3)*483.00 2.898,000
tratta 39-40
(3+3)*32.00 192,000
tratta 40-SSE Assoro
(3+3)*299.00 1.794,000

          SOMMANO   m = 121.493,000 1,00 121.493,00

73 14.3.19.3
Fornitura   e   collocazione   entro   tubi,   posati   entro   canali,   o   staffati   a
vista,   di   conduttori   elettrici   tipo   FTG18(o)M1   0,6/1   kV   in   rame   con
isolante   elastomerico   reticolato   in   qualità   G18,   guaina   LS0H   di
qualità   M16   di   colore   azzurro,   e   barriera   ignifuga   in   mica/vetro,
conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea   Prodotti   da
Costruzione   (CPR   UE   305/11)   con   classe   di   reazione   al   fuoco   B2ca,
s1a,d1,a1,   conforme   alla   norma   di   riferimento   CEI   EN   20-45   e   alla
Norma   CEI   20-36   con   PH   120   minuti.   Sono   comprese   tutte   le
terminazioni   e   connessioni   necessarie   (capicorda,   morsetti,   ecc.),   ed
ogni altro onere e magistero.
Cavo FTG18(o)M16 - sez.1x25 mm²

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti

 A RIPORTARE 34.311.678,1
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 34.311.678,1

8Per dispersore di terra in corda di rame 50 mm²
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1360.00 1.360,000
tratta 2-3
625.00 625,000
tratta 27-28
826.00 826,000
tratta 29-30
126.00 126,000
tratta 30-31
919.00 919,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
410.00 410,000
tratta 3-4
893.00 893,000
tratta 4-R-CU03
378.00 378,000
tratta 10-R-RAM06
95.00 95,000
tratta 10-11
992.00 992,000
tratta 11-12
189.00 189,000
tratta 12-R-RAM09
866.00 866,000
tratta 22-R-RAD03
16.00 16,000
tratta 26-27
1391.00 1.391,000
tratta 27-R-RAD06
588.00 588,000
tratta 28-29
278.00 278,000
tratta 31-32
494.00 494,000
tratta 32-R-RAD09
551.00 551,000
tratta 35-R-RAM02
16.00 16,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
231.00 231,000
tratta 24-25
210.00 210,000
tratta 25-26
242.00 242,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04

 A RIPORTARE 11.696,000 34.311.678,1
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11.696,000 34.311.678,1

8147.00 147,000
tratta 2-5
42.00 42,000
tratta 5-R-CU01
231.00 231,000
tratta 5-6
1213.00 1.213,000
tratta 6-R-CU02
16.00 16,000
tratta 6-7
546.00 546,000
tratta 8-9
625.00 625,000
tratta 9-10
824.00 824,000
tratta 11-R-RAM07
95.00 95,000
tratta 12-R-RAM08
95.00 95,000
tratta 14-R-RAM05
95.00 95,000
tratta 11-R-RAM04
16.00 16,000
tratta 20-R-RAD01
16.00 16,000
tratta 21-R-RAD02
16.00 16,000
tratta 22-23
541.00 541,000
tratta 22-R-RAD04
16.00 16,000
tratta 23-24
158.00 158,000
tratta 25-R-RAD05
131.00 131,000
tratta 27-R-RAD07
121.00 121,000
tratta 32-R-RAD08
16.00 16,000
tratta 36-R-RAM01
26.00 26,000
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
53.00 53,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
415.00 415,000
tratta 17-18
1832.00 1.832,000
SEZIONE TIPO 4-M

 A RIPORTARE 18.982,000 34.311.678,1
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 18.982,000 34.311.678,1

8tratta 13-14
683.00 683,000
tratta 14-15
662.00 662,000
tratta 18-19
2438.00 2.438,000
tratta 19-Cabina A-2
1895.00 1.895,000
tratta 20-21
814.00 814,000
tratta 21-22
446.00 446,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
824.00 824,000
tratta 16-17
5.00 5,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
1097.00 1.097,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
1292.00 1.292,000
tratta 34-35
772.00 772,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
1549.00 1.549,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
494.00 494,000
tratta 36-37
1738.00 1.738,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
5.00 5,000
tratta 38-39
483.00 483,000
tratta 39-40
32.00 32,000
tratta 40-SSE Assoro
299.00 299,000

          SOMMANO   cad = 34.510,000 9,87 340.613,70

74 MA-17
Fornitura   e   posa   in   opera   di   Monotubo   in   PEAD   a   superficie   esterna
liscia,   a   1   via   (tubo   singolo)   per   idoneo   per   costruzione   di   reti
predisposte   all'infilaggio   di   cavi   elettrici,   telefonici   e   a   fibra   ottica,
con o senza bande coestruse colorate sulla superficie
- DN 50 mm

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti

 A RIPORTARE 34.652.291,8
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 34.652.291,8

8Per cavidotto monotubo posa fibra ottica
SEZIONE TIPO 1-A
tratta 1-2
1*1360.00 1.360,000
tratta 2-3
1*625.00 625,000
tratta 27-28
1*826.00 826,000
tratta 29-30
1*126.00 126,000
tratta 30-31
1*919.00 919,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
1*410.00 410,000
tratta 3-4
1*893.00 893,000
tratta 4-R-CU03
1*378.00 378,000
tratta 10-R-RAM06
1*95.00 95,000
tratta 10-11
1*992.00 992,000
tratta 11-12
1*189.00 189,000
tratta 12-R-RAM09
1*866.00 866,000
tratta 22-R-RAD03
1*16.00 16,000
tratta 26-27
1*1391.00 1.391,000
tratta 27-R-RAD06
1*588.00 588,000
tratta 28-29
1*278.00 278,000
tratta 31-32
1*494.00 494,000
tratta 32-R-RAD09
1*551.00 551,000
tratta 35-R-RAM02
1*16.00 16,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
2*231.00 462,000
tratta 24-25
2*210.00 420,000
tratta 25-26
2*242.00 484,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04

 A RIPORTARE 12.379,000 34.652.291,8
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.379,000 34.652.291,8

82*147.00 294,000
tratta 2-5
2*42.00 84,000
tratta 5-R-CU01
2*231.00 462,000
tratta 5-6
2*1213.00 2.426,000
tratta 6-R-CU02
2*16.00 32,000
tratta 6-7
2*546.00 1.092,000
tratta 8-9
2*625.00 1.250,000
tratta 9-10
2*824.00 1.648,000
tratta 11-R-RAM07
2*95.00 190,000
tratta 12-R-RAM08
2*95.00 190,000
tratta 14-R-RAM05
2*95.00 190,000
tratta 11-R-RAM04
2*16.00 32,000
tratta 20-R-RAD01
2*16.00 32,000
tratta 21-R-RAD02
2*16.00 32,000
tratta 22-23
2*541.00 1.082,000
tratta 22-R-RAD04
2*16.00 32,000
tratta 23-24
2*158.00 316,000
tratta 25-R-RAD05
2*131.00 262,000
tratta 27-R-RAD07
2*121.00 242,000
tratta 32-R-RAD08
2*16.00 32,000
tratta 36-R-RAM01
2*26.00 52,000
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
3*53.00 159,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
4*415.00 1.660,000
tratta 17-18
4*1832.00 7.328,000
SEZIONE TIPO 4-M

 A RIPORTARE 31.498,000 34.652.291,8
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 31.498,000 34.652.291,8

8tratta 13-14
4*683.00 2.732,000
tratta 14-15
4*662.00 2.648,000
tratta 18-19
4*2438.00 9.752,000
tratta 19-Cabina A-2
4*1895.00 7.580,000
tratta 20-21
4*814.00 3.256,000
tratta 21-22
4*446.00 1.784,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
4*824.00 3.296,000
tratta 16-17
4*5.00 20,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
7*1097.00 7.679,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
7*1292.00 9.044,000
tratta 34-35
7*772.00 5.404,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
8*1549.00 12.392,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
8*494.00 3.952,000
tratta 36-37
8*1738.00 13.904,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
8*5.00 40,000
tratta 38-39
8*483.00 3.864,000
tratta 39-40
8*32.00 256,000
tratta 40-SSE Assoro
8*299.00 2.392,000

          SOMMANO   m = 121.493,000 5,50 668.211,50

75 GP-07
Fornitura   a   piè   d'opera   di   cavo   in   fibra   ottica   monomodale   da   12
fibre, con armatura antiroditore

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
Per fornitura a piè d'opera fibra ottica
SEZIONE TIPO 1-A

 A RIPORTARE 35.320.503,3
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 35.320.503,3

8tratta 1-2
1*1360.00 1.360,000
tratta 2-3
1*625.00 625,000
tratta 27-28
1*826.00 826,000
tratta 29-30
1*126.00 126,000
tratta 30-31
1*919.00 919,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
1*410.00 410,000
tratta 3-4
1*893.00 893,000
tratta 4-R-CU03
1*378.00 378,000
tratta 10-R-RAM06
1*95.00 95,000
tratta 10-11
1*992.00 992,000
tratta 11-12
1*189.00 189,000
tratta 12-R-RAM09
1*866.00 866,000
tratta 22-R-RAD03
1*16.00 16,000
tratta 26-27
1*1391.00 1.391,000
tratta 27-R-RAD06
1*588.00 588,000
tratta 28-29
1*278.00 278,000
tratta 31-32
1*494.00 494,000
tratta 32-R-RAD09
1*551.00 551,000
tratta 35-R-RAM02
1*16.00 16,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
2*231.00 462,000
tratta 24-25
2*210.00 420,000
tratta 25-26
2*242.00 484,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
2*147.00 294,000
tratta 2-5

 A RIPORTARE 12.673,000 35.320.503,3
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.673,000 35.320.503,3

82*42.00 84,000
tratta 5-R-CU01
2*231.00 462,000
tratta 5-6
2*1213.00 2.426,000
tratta 6-R-CU02
2*16.00 32,000
tratta 6-7
2*546.00 1.092,000
tratta 8-9
2*625.00 1.250,000
tratta 9-10
2*824.00 1.648,000
tratta 11-R-RAM07
2*95.00 190,000
tratta 12-R-RAM08
2*95.00 190,000
tratta 14-R-RAM05
2*95.00 190,000
tratta 11-R-RAM04
2*16.00 32,000
tratta 20-R-RAD01
2*16.00 32,000
tratta 21-R-RAD02
2*16.00 32,000
tratta 22-23
2*541.00 1.082,000
tratta 22-R-RAD04
2*16.00 32,000
tratta 23-24
2*158.00 316,000
tratta 25-R-RAD05
2*131.00 262,000
tratta 27-R-RAD07
2*121.00 242,000
tratta 32-R-RAD08
2*16.00 32,000
tratta 36-R-RAM01
2*26.00 52,000
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
3*53.00 159,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
4*415.00 1.660,000
tratta 17-18
4*1832.00 7.328,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
4*683.00 2.732,000

 A RIPORTARE 34.230,000 35.320.503,3
8



Pag.76

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 34.230,000 35.320.503,3

8tratta 14-15
4*662.00 2.648,000
tratta 18-19
4*2438.00 9.752,000
tratta 19-Cabina A-2
4*1895.00 7.580,000
tratta 20-21
4*814.00 3.256,000
tratta 21-22
4*446.00 1.784,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
4*824.00 3.296,000
tratta 16-17
4*5.00 20,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
7*1097.00 7.679,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
7*1292.00 9.044,000
tratta 34-35
7*772.00 5.404,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
8*1549.00 12.392,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
8*494.00 3.952,000
tratta 36-37
8*1738.00 13.904,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
8*5.00 40,000
tratta 38-39
8*483.00 3.864,000
tratta 39-40
8*32.00 256,000
tratta 40-SSE Assoro
8*299.00 2.392,000

          SOMMANO   m = 121.493,000 1,30 157.940,90

76 GP-10
Posa   in   opera   entro   cavidotto   già   predisposto   di   cavo   in   fibra   ottica,
compreso   la   fornitura   e   la   realizzazione   di   giunzioni,   la
movimentazione   delle   bobine   di   cavi,   il   noleggio   delle   attrezzature
necessarie   per   la   posa,   e   quant'altro   occorrente   per   dare   il   lavoro   finito
a perfetta regola d'arte.

Vedi elaborato / tabella n° 3 Allegata Tratte Cavidotti
Per posa in opera fibra ottica
SEZIONE TIPO 1-A

 A RIPORTARE 35.478.444,2
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 35.478.444,2

8tratta 1-2
1*1360.00 1.360,000
tratta 2-3
1*625.00 625,000
tratta 27-28
1*826.00 826,000
tratta 29-30
1*126.00 126,000
tratta 30-31
1*919.00 919,000
SEZIONE TIPO 1-M
tratta 1-R-RAM03
1*410.00 410,000
tratta 3-4
1*893.00 893,000
tratta 4-R-CU03
1*378.00 378,000
tratta 10-R-RAM06
1*95.00 95,000
tratta 10-11
1*992.00 992,000
tratta 11-12
1*189.00 189,000
tratta 12-R-RAM09
1*866.00 866,000
tratta 22-R-RAD03
1*16.00 16,000
tratta 26-27
1*1391.00 1.391,000
tratta 27-R-RAD06
1*588.00 588,000
tratta 28-29
1*278.00 278,000
tratta 31-32
1*494.00 494,000
tratta 32-R-RAD09
1*551.00 551,000
tratta 35-R-RAM02
1*16.00 16,000
SEZIONE TIPO 2-A
tratta 7-8
2*231.00 462,000
tratta 24-25
2*210.00 420,000
tratta 25-26
2*242.00 484,000
SEZIONE TIPO 2-M
tratta 4-R-CU04
2*147.00 294,000
tratta 2-5

 A RIPORTARE 12.673,000 35.478.444,2
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.673,000 35.478.444,2

82*42.00 84,000
tratta 5-R-CU01
2*231.00 462,000
tratta 5-6
2*1213.00 2.426,000
tratta 6-R-CU02
2*16.00 32,000
tratta 6-7
2*546.00 1.092,000
tratta 8-9
2*625.00 1.250,000
tratta 9-10
2*824.00 1.648,000
tratta 11-R-RAM07
2*95.00 190,000
tratta 12-R-RAM08
2*95.00 190,000
tratta 14-R-RAM05
2*95.00 190,000
tratta 11-R-RAM04
2*16.00 32,000
tratta 20-R-RAD01
2*16.00 32,000
tratta 21-R-RAD02
2*16.00 32,000
tratta 22-23
2*541.00 1.082,000
tratta 22-R-RAD04
2*16.00 32,000
tratta 23-24
2*158.00 316,000
tratta 25-R-RAD05
2*131.00 262,000
tratta 27-R-RAD07
2*121.00 242,000
tratta 32-R-RAD08
2*16.00 32,000
tratta 36-R-RAM01
2*26.00 52,000
SEZIONE TIPO 3-M
tratta 20-Cabina B
3*53.00 159,000
SEZIONE TIPO 4-A
tratta 9-13
4*415.00 1.660,000
tratta 17-18
4*1832.00 7.328,000
SEZIONE TIPO 4-M
tratta 13-14
4*683.00 2.732,000

 A RIPORTARE 34.230,000 35.478.444,2
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 34.230,000 35.478.444,2

8tratta 14-15
4*662.00 2.648,000
tratta 18-19
4*2438.00 9.752,000
tratta 19-Cabina A-2
4*1895.00 7.580,000
tratta 20-21
4*814.00 3.256,000
tratta 21-22
4*446.00 1.784,000
SEZIONE TIPO 4-T
tratta 15-16
4*824.00 3.296,000
tratta 16-17
4*5.00 20,000
SEZIONE TIPO 7-M
tratta 33-34
7*1097.00 7.679,000
SEZIONE TIPO 7-T
tratta 33-Cabina B e A2
7*1292.00 9.044,000
tratta 34-35
7*772.00 5.404,000
SEZIONE TIPO 8-A
tratta 37-38
8*1549.00 12.392,000
SEZIONE TIPO 8-M
tratta 35-36
8*494.00 3.952,000
tratta 36-37
8*1738.00 13.904,000
SEZIONE TIPO 8-T
tratta 16-Cabina A-1
8*5.00 40,000
tratta 38-39
8*483.00 3.864,000
tratta 39-40
8*32.00 256,000
tratta 40-SSE Assoro
8*299.00 2.392,000

          SOMMANO   m = 121.493,000 3,60 437.374,80

1) Totale       8.877.497,36

2) Totale Opere elettriche 8.877.497,36

 A RIPORTARE 35.915.819,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 35.915.819,0

8
3) Totale CAVIDOTTI 11.273.960,90

 A RIPORTARE 35.915.819,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 35.915.819,0

8IDRAULICA E BIOINGEGNERIA

     

77 PA.200
Opere di idraulica e bioingegneria

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 300.000,00 300.000,00

1) Totale       300.000,00

4) Totale IDRAULICA E BIOINGEGNERIA 300.000,00

 A RIPORTARE 36.215.819,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36.215.819,0

8INTERFERENZE

TOC - Posa in opera di cavi  senza scavo

     

78 PM-06
Trasporto   e   piazzamento   macchina   perforatrice,   e   succesivo
smotaggio per tutta la durata dei lavori.

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 10.000,00 10.000,00

79 PM-02
Realizzazione   di   perforazione   Orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   200   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille, Limi e similari;
L'installazione   mediante   sistema   TOC   realizzata   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a 4"-6", secondo l'andamento plano-altimetrico del progetto esecutivo.
Vista   e   analizzate   le   profondita   di   progetto   si   procedera   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 200 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procedera   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate   a   garantire   un   agevole   tiro/infilaggio   della   tubazione   finale,
Compreso:
- Ingegneria
- Studio preliminare - Presa visione dei luoghi
- Analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati
-   Individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame
- Analisi dettagliata andamento plano-altimetrico TOC
- Progetto esecutivo cantierabile:
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa
- Direzione tecnica di cantiere
- Profili Ass-built
- Allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni
- approntamento del cantiere
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie   alla
realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione
- saldatura tubazioni in  PEAD
-   saldatura   termoplastica   ad   elementi   termici   per   contatto   di   tipo   testa
a testa ai sensi della norma UNI 9737 ed. 2007
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (   escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (   escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi

 A RIPORTARE 36.225.819,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36.225.819,0

8- fornitura e confezionamento fluido di perforazione
- guardiania notturna
- oneri per la sicurezza
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni.
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni d i trivellazione
-   Documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a
costruire agli enti competenti
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   Secondo   la
normativa vigente
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   DN   200   PN16   posata.

Vedi elaborato REN-PD-T19 / REN-PD-T20
TOC per tubazioni De 200 mm per posa cavi MT
Interferenza 1-2  _  Attraversamento con TOC
2*8*50.00 800,000
Interferenza 21-22-23-24-25  _  Attraversamento con
TOC
5*4*50.00 1.000,000

          SOMMANO   m = 1.800,000 200,00 360.000,00

80 PM-03
Realizzazione   di   perforazione   Orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   160   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille, Limi e similari;
L'installazione   mediante   sistema   TOC   realizzata   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a 4"-6", secondo l'andamento plano-altimetrico del progetto esecutivo.
Vista   e   analizzate   le   profondita   di   progetto   si   procedera   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 160 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procedera   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate   a   garantire   un   agevole   tiro/infilaggio   della   tubazione   finale,
Compreso:
- Ingegneria
- Studio preliminare - Presa visione dei luoghi
- Analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati
-   Individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame
- Analisi dettagliata andamento plano-altimetrico TOC
- Progetto esecutivo cantierabile:
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa
- Direzione tecnica di cantiere
- Profili Ass-built
- Allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni
- approntamento del cantiere
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari

 A RIPORTARE 36.585.819,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36.585.819,0

8-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie   alla
realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione
- saldatura tubazioni in  PEAD
-   saldatura   termoplastica   ad   elementi   termici   per   contatto   di   tipo   testa
a testa ai sensi della norma UNI 9737 ed. 2007
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (   escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (   escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione
- guardiania notturna
- oneri per la sicurezza
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni.
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni d i trivellazione
-   Documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a
costruire agli enti competenti
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   Secondo   la
normativa vigente
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   DN   160   PN16   posata.

Vedi elaborato REN-PD-T19 / REN-PD-T20
TOC per tubazioni De 160 mm per posa cavi MT
Interferenza 28-29-30-31+32-35-36-37-38-39-40  _
Attraversamento con TOC
11*1*50.00 550,000
Interferenza 33 _  Attraversamento con TOC
1*1*100.00 100,000
Interferenza 34 _  Attraversamento con TOC
1*1*113.00 113,000

          SOMMANO   m = 763,000 160,00 122.080,00

81 PM-04
Realizzazione   di   perforazione   Orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   100   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille, Limi e similari;
L'installazione   mediante   sistema   TOC   realizzata   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari
a 4"-6", secondo l'andamento plano-altimetrico del progetto esecutivo.
Vista   e   analizzate   le   profondita   di   progetto   si   procedera   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 100 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procedera   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate   a   garantire   un   agevole   tiro/infilaggio   della   tubazione   finale,

 A RIPORTARE 36.707.899,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36.707.899,0

8Compreso:
- Ingegneria
- Studio preliminare - Presa visione dei luoghi
- Analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati
-   Individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame
- Analisi dettagliata andamento plano-altimetrico TOC
- Progetto esecutivo cantierabile:
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa
- Direzione tecnica di cantiere
- Profili Ass-built
- Allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni
- approntamento del cantiere
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie   alla
realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione
- saldatura tubazioni in  PEAD
-   saldatura   termoplastica   ad   elementi   termici   per   contatto   di   tipo   testa
a testa ai sensi della norma UNI 9737 ed. 2007
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (   escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (   escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione
- guardiania notturna
- oneri per la sicurezza
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni.
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni d i trivellazione
-   Documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a
costruire agli enti competenti
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   Secondo   la
normativa vigente
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   DN   100   PN16   posata.

Vedi elaborato REN-PD-T19 / REN-PD-T20
TOC per tubazioni De 100 mm per posa cavi MT
Interferenza 26-27 _  Attraversamento con TOC
2*2*50.00 200,000

          SOMMANO   m = 200,000 100,00 20.000,00

82 PM-05
Realizzazione   di   perforazione   Orizzontale   teleguidata   TOC   per
tubazioni   DN   50   in   terreni   sciolti,   composti   prevalentemente   da
argille, Limi e similari;
L'installazione   mediante   sistema   TOC   realizzata   procedendo
dapprima   alla   perforazione   guidata   di   un   foro   pilota,   di   diametro   pari

 A RIPORTARE 36.727.899,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36.727.899,0

8a 4"-6", secondo l'andamento plano-altimetrico del progetto esecutivo.
Vista   e   analizzate   le   profondita   di   progetto   si   procedera   con   un
sistema di guida di tipo walk-line.
In   ogni   attraversamento   sara   realizzata   un   unica   perforazione   guidata
dedicata   e   successivamente,   a   seguito   di   step   di   alesaggi   successivi   si
procedera   al   varo   contestuale   della   tubazione   in   PEAD   PE100   PN16
DN 50 compresa la fornitura a piè d'opera.
Terminata   la   perforazione   pilota   si   procedera   all'alesatura   del   foro
(allargamento)   onde   ottenere   un   diametro   del   perforo   di   dimensioni
adeguate   a   garantire   un   agevole   tiro/infilaggio   della   tubazione   finale,
Compreso:
- Ingegneria
- Studio preliminare - Presa visione dei luoghi
- Analisi dettagliata degli elaborati geotecnici effettuati
-   Individuazione   della   soluzione   tecnica-operativa   più   appropiata   al
caso in esame
- Analisi dettagliata andamento plano-altimetrico TOC
- Progetto esecutivo cantierabile:
- elaborati grafici - relazione tecnica illustrativa
- Direzione tecnica di cantiere
- Profili Ass-built
- Allineamenti e tracciamenti a terra perforazioni
- approntamento del cantiere
-   tutte   le   attrezzature   ed   il   personale   occorrente   per   la   buona
esecuzione delle perforazioni e degli impianti ausiliari
-   l'esecuzione   delle   perforazioni   pilota   e   delle   alesature   necessarie   alla
realizzazione del foro per l'infilaggio della tubazione
- saldatura tubazioni in  PEAD
-   saldatura   termoplastica   ad   elementi   termici   per   contatto   di   tipo   testa
a testa ai sensi della norma UNI 9737 ed. 2007
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (   escavatore)   per   la
movimentazione della batteria di perforazione e degli alesatori;
-   l   'assistenza   con   mezzo   di   sollevamento   (   escavatore)   per   la
movimentazione   delle   tubazioni   sia   d   urante   la   saldatura   che   in
assistenza durante le operazioni di varo;
-   la   fornitura   a   piè   d'opera   di   contenitori   di   acqua   necessaria   e   l'acqua
necessaria alla perforazione
- la fornitura a piè d'opera di impianto miscelazione fanghi
- fornitura e confezionamento fluido di perforazione
- guardiania notturna
- oneri per la sicurezza
-   lo   sgombero   del   cantiere   con   la   rimozione   di   tutte   le   attrezzature   e
materiali impiegati per l'effettuazione delle perforazioni.
-   tutte   le   autorizzazioni,   permessi,   costi,   tasse   e   a   ssicurazioni
necessarie per e ffettuare le operazioni d i trivellazione
-   Documentazione   necessaria   per   l'ottenimento   dei   permessi   a
costruire agli enti competenti
-   smaltimento   fanghi   provenienti   dalle   perforazioni   Secondo   la
normativa vigente
- infilaggio cavi all'interno delle tubazioni camicia
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   DN   50   PN16   posata.

Vedi elaborato REN-PD-T19 / REN-PD-T20
TOC per tubazioni De 50 mm per posa cavi in fibra ottica
Interferenza 1-2  _  Attraversamento con TOC

 A RIPORTARE 36.727.899,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36.727.899,0

82*8*50.00 800,000
Interferenza 21-22-23-24-25  _  Attraversamento con
TOC
5*4*50.00 1.000,000
Interferenza 26-27 _  Attraversamento con TOC
2*2*50.00 200,000
Interferenza 28-29-30-31+32-35-36-37-38-39-40  _
Attraversamento con TOC
11*1*50.00 550,000
Interferenza 33 _  Attraversamento con TOC
1*1*100.00 100,000
Interferenza 34 _  Attraversamento con TOC
1*1*113.00 113,000

          SOMMANO   m = 2.763,000 50,00 138.150,00

1) Totale       650.230,00

1) Totale TOC - Posa in opera di cavi  senza scavo 650.230,00

5) Totale INTERFERENZE 650.230,00

 A RIPORTARE 36.866.049,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 36.866.049,0

8ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA   

     

83 PA.201
Adeguamento sottostazione elettrica

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 1.500.000,00 1.500.000,00

1) Totale       1.500.000,00

6) Totale ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE
ELETTRICA    1.500.000,00

 A RIPORTARE 38.366.049,0
8
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 38.366.049,0

8AEROGENERATORI

     

84 PA.202
Aerogeneratore da 6600 kW

Vedi tabella n° 1 Allegata Bilancio delle Materie
per rilevato stradale  da scavi
PARCO A
11*6600 72.600,000
PARCO B
11*6600 72.600,000
 Parziale 145.200,000

          SOMMANO   KW = 145.200,000 780,00 113.256.000,0

1) Totale       113.256.000,0

7) Totale AEROGENERATORI 113.256.000,0

 A RIPORTARE 151.622.049,
08
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

FONDAZIONI 1 17.284.946,72
VIABILITÀ 22 7.356.911,46
CAVIDOTTI 28 11.273.960,90

Opere civili 2.396.463,5428
Opere elettriche 8.877.497,3651

IDRAULICA E BIOINGEGNERIA 81 300.000,00
INTERFERENZE 82 650.230,00

TOC - Posa in opera di cavi  senza scavo 650.230,0082
ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA   88 1.500.000,00
AEROGENERATORI 89 113.256.000,00

SOMMANO I LAVORI  €151.622.049,08

Castel di iudica - Ramacca - Raddusa e Assoro lì 15/09/2022

IL PROGETTISTA



Accesso R-RAM04 1.941,35 7.765,41 0,00 0,00 9.706,76 0,00 2.004,66 501,17 12.626,26 5.050,50 2.525,25 1.941,35 7.264,24

R-CU01 1.372,21 4.939,96 900,00 392,50 7.604,67 266,15 1.843,67 460,92 4.348,25 1.739,30 869,65 1.372,21 5.505,39

Area Giro R-CU01 139,80 559,21 0,00 0,00 699,01 0,00 18,07 4,52 642,82 257,13 128,56 139,80 554,69

R-CU02 566,89 2.040,81 900,00 392,50 3.900,21 266,15 1.305,61 326,40 7.486,96 2.994,78 1.497,39 566,89 2.740,76

Collegamento R-CU02 549,35 2.197,39 0,00 0,00 2.746,74 0,00 266,80 66,70 2.364,52 945,81 472,90 549,35 2.130,69

Accesso R-RAM05 305,84 1.223,34 0,00 0,00 1.529,18 0,00 1.200,15 300,04 3.012,31 1.204,92 602,46 305,84 923,30

R-RAM04 243,63 877,08 900,00 392,50 2.413,21 266,15 1.194,04 298,51 4.172,97 1.669,19 834,59 243,63 1.604,92

R-RAM05 1.209,11 4.352,81 900,00 392,50 6.854,42 266,15 918,22 229,56 5.633,17 2.253,27 1.126,63 1.209,11 5.149,60

Area Giro R-RAM05 20,89 83,58 0,00 0,00 104,47 0,00 64,41 16,10 214,11 85,64 42,82 20,89 67,47

R-RAM06 402,47 1.448,90 900,00 392,50 3.143,87 266,15 609,63 152,41 5.856,19 2.342,47 1.171,24 402,47 2.322,84

R-RAM07 704,43 2.535,95 900,00 392,50 4.532,88 266,15 140,92 35,23 2.653,79 1.061,52 530,76 704,43 3.527,07

R-RAM08 1.068,30 3.845,87 900,00 392,50 6.206,67 266,15 1.275,08 318,77 6.864,36 2.745,74 1.372,87 1.068,30 4.553,45

R-RAM09 1.368,46 4.926,47 900,00 392,50 7.587,43 266,15 552,73 138,18 6.503,15 2.601,26 1.300,63 1.368,46 5.814,63

Collegamento R-CU02 - R-
RAM06_1

675,27 2.701,09 0,00 0,00 3.376,36 0,00 917,60 229,40 3.420,96 1.368,39 684,19 675,27 2.471,69

Collegamento R-CU02 - R-
RAM06_2

67,37 269,47 0,00 0,00 336,84 0,00 15,41 3,85 282,27 112,91 56,45 67,37 265,62

R-CU03 1.504,87 5.417,55 900,00 392,50 8.214,92 266,15 2.707,67 676,92 9.728,72 3.891,49 1.945,74 1.504,87 5.766,98

R-CU04 1.263,49 4.548,56 900,00 392,50 7.104,55 266,15 738,72 184,68 3.892,07 1.556,83 778,41 1.263,49 5.390,23

Demolizione rampe 
cementate

0,00 0,00

TOTALE 13.403,75 49.733,45 9.000,00 3.925,00 76.062,20 2.661,50 15.773,40 3.943,35 79.702,88 31.881,15 15.940,58
13.403,75 56.053,60

Finitura stradale con 
materiale da cava 
(h=20cm)  (mc)

NOME ASSE
Rinterro 

fondazione 
con materiale 
da scavi (mc)

Rilevato stradale 
da cava

(mc)

Cassonetto   
(mq)

Fondazione stradale con 
materiale da cava

h=40  cm (mc)

Scavo per scotico 
del terreno 

vegetale
sp. 40 cm (mc)

Scavo fondazione 
aerogeneratore

(mc)

Riutilizzo TV per ripristini 
ambientali  post 

smontaggio impianto 
esistente (mc)

Trasporto TERS presso 
siti di destinazione (mc)

Trivellazione 
pali
(mc)

Scavo totale
(mc)

TABELLA N. 1 BILANCIO DELLE MATERIE PARCO "A"

Scavo viabilità, 
piazzole e opere 

accessorie
(mc)

Rilevato stradale  
da scavi

(mc)



Accesso R-RAM01 - R-
RAM02

1.075,35 4.301,38 0,00 0,00 5.376,73 0,00 1.573,07 1.258,46 314,61 7.477,60 2.991,04 1.495,52 1.075,35 3.986,77

R-RAM01 832,73 2.997,84 900,00 392,50 5.123,08 266,15 1.167,48 933,98 233,50 5.974,01 2.389,60 1.194,80 832,73 3.790,70

R-RAM02 356,05 1.281,80 900,00 392,50 2.930,35 266,15 2.775,22 2.220,17 555,04 2.191,88 876,75 438,38 356,05 1.753,10

R-RAM03 615,91 2.217,27 900,00 392,50 4.126,67 266,15 292,72 234,18 58,54 4.011,39 1.604,56 802,28 615,91 3.186,07

Accesso R-RAD01 3.268,19 13.072,78 0,00 0,00 16.340,97 0,00 6.187,05 4.949,64 1.237,41 15.116,75 6.046,70 3.023,35 3.268,19 11.835,37

R-RAD01 1.050,23 3.780,83 900,00 392,50 6.123,56 266,15 1.274,64 1.019,71 254,93 4.948,71 1.979,48 989,74 1.050,23 4.552,25

R-RAD02 1.273,47 4.584,48 900,00 392,50 7.150,45 266,15 1.200,56 960,45 240,11 7.109,44 2.843,78 1.421,89 1.273,47 5.370,72

R-RAD03 1.053,16 3.791,39 900,00 392,50 6.137,05 266,15 1.587,78 1.270,23 317,56 4.428,86 1.771,54 885,77 1.053,16 4.500,18

R-RAD04 529,61 1.906,60 900,00 392,50 3.728,71 266,15 2.178,48 1.742,78 435,70 6.749,50 2.699,80 1.349,90 529,61 2.497,26

R-RAD05 318,10 1.145,16 900,00 392,50 2.755,76 266,15 493,80 395,04 98,76 4.353,85 1.741,54 870,77 318,10 2.072,75

R-RAD06 740,99 2.667,57 900,00 392,50 4.701,06 266,15 2.391,64 1.913,31 478,33 5.976,05 2.390,42 1.195,21 740,99 3.215,59

R-RAD07 781,18 2.812,25 900,00 392,50 4.885,93 266,15 2.656,32 2.125,05 531,26 10.862,48 4.344,99 2.172,50 781,18 3.307,34

R-RAD08 656,47 2.363,30 900,00 392,50 4.312,28 266,15 2.221,53 1.777,22 444,31 7.139,98 2.855,99 1.428,00 656,47 2.945,35

R-RAD09 704,51 2.536,23 900,00 392,50 4.533,23 266,15 2.929,39 2.343,51 585,88 4.978,44 1.991,38 995,69 704,51 2.976,70

Demolizione rampe 
cementate

0,00 0,00 0,00

TOTALE 13.255,96 49.458,88 10.800,00 4.710,00 78.225,84 3.193,80 28.929,64 23.143,72 5.785,93 91.318,96 36.527,58 18.263,79
13.255,96 55.990,15

Rilevato 
(mc)

Rilevato stradale 
da cava

(mc)

Rilevato stradale  
da scavi

(mc)

TABELLA N. 2 BILANCIO DELLE MATERIE PARCO "B"

NOME ASSE

Scavo per scotico 
del terreno 

vegetale
sp. 40 cm (mc)

Scavo viabilità, 
piazzole e opere 

accessorie
(mc)

Scavo fondazione 
aerogeneratore

(mc)

Trivellazione 
pali
(mc)

Scavo totale
(mc)

Trasporto TERS presso 
siti di destinazione (mc)

Finitura stradale con 
materiale da cava 
(h=20cm)  (mc)

Riutilizzo TV per 
ripristini ambientali  post 

smontaggio impianto 
esistente (mc)

Cassonetto   
(mq)

Fondazione stradale con 
materiale da cava

h=40 cm (mc)

Rinterro 
fondazione 

con materiale 
da scavi (mc)



Progr. Nome tratta
Lunghezza 

scavo
(compreso +5%)

Tipologia 
strada

Tipologia terne
Sezione 

tipo
Tipologia 
viabilità

1 1-2 1360 Asfalto 1 terne da 3x1x120 1-A SP123

2 2-3 625 Asfalto 1 terne da 3x1x300 1-A SP123

3 27-28 826 Asfalto 1 terne da 3x1x300 1-A Strada Comunale

4 29-30 126 Asfalto 1 terne da 3x1x300 1-A Strada Comunale

5 30-31 919 Asfalto 1 terne da 3x1x300 1-A SP114

6 1-R-RAM03 410 Misto 1 terne da 3x1x120 1-M Viabilita di Parco

7 3-4 893 Misto 1 terne da 3x1x300 1-M
Viabilita di Parco

8 4-R-CU03 378 Misto 1 terne da 3x1x120 1-M
Viabilita di Parco

9 10-R-RAM06 95 Misto 1 terne da 3x1x120 1-M Viabilita di Parco

10 10-11 992 Misto 1 terne da 3x1x630 1-M Viabilita di Parco

11 11-12 189 Misto 1 terne da 3x1x300 1-M Viabilita di Parco

12 12-R-RAM09 866 Misto 1 terne da 3x1x120 1-M Viabilita di Parco

13 22-R-RAD03 16 Misto 1 terne da 3x1x120 1-M Viabilita di Parco

14 26-27 1391 Misto 1 terne da 3x1x300 1-M Viabilita di Parco

15 27-R-RAD06 588 Misto 1 terne da 3x1x120 1-M Viabilita di Parco

16 28-29 278 Misto 1 terne da 3x1x300 1-M Strada Privata

17 31-32 494 Misto 1 terne da 3x1x300 1-M Viabilita di Parco

18 32-R-RAD09 551 Misto 1 terne da 3x1x120 1-M Viabilita di Parco

TABELLA N. 3 TRATTE CAVIDOTTI E TIPOLOGIA TERNE



Progr. Nome tratta
Lunghezza 

scavo
(compreso +5%)

Tipologia 
strada

Tipologia terne
Sezione 

tipo
Tipologia 
viabilità

TABELLA N. 3 TRATTE CAVIDOTTI E TIPOLOGIA TERNE

19 35-R-RAM02 16 Misto 1 terne da 3x1x120 1-M Viabilita di Parco

20 7-8 231 Asfalto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-A
Strada Comunale 

Giardinelli

21 24-25 210 Asfalto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-A Strada Comunale

22 25-26 242 Asfalto 2 terne da 3x1x300 2-A Strada Comunale

23 4-R-CU04 147 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M
Viabilita di Parco

24 2-5 42 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M Stada Vicinale

25 5-R-CU01 231 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M Viabilita di Parco

26 5-6 1213 Misto 2 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

27 6-R-CU02 16 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

28 6-7 546 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

29 8-9 625 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

30 9-10 824 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x120 2-M Viabilita di Parco

31 11-R-RAM07 95 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

32 12-R-RAM08 95 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M Viabilita di Parco

33 14-R-RAM05 95 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M Viabilita di Parco

34 11-R-RAM04 16 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

35 20-R-RAD01 16 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

36 21-R-RAD02 16 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M Viabilita di Parco



Progr. Nome tratta
Lunghezza 

scavo
(compreso +5%)

Tipologia 
strada

Tipologia terne
Sezione 

tipo
Tipologia 
viabilità

TABELLA N. 3 TRATTE CAVIDOTTI E TIPOLOGIA TERNE

37 22-233 541 Misto 2 terne da 3x1x630 2-M Viabilita di Parco

38 22-R-RAD04 16 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

39 23-24 158 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

40 25-R-RAD05 131 Misto 1 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 2-M Viabilita di Parco

41 27-R-RAD07 121 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M Viabilita di Parco

42 32-R-RAD08 16 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M Viabilita di Parco

43 36-R-RAM01 26 Misto 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 2-M Viabilita di Parco

44 20-Cabina B 53 Misto 3 terne da 3x1x630 3-M Viabilita di Parco

45 9-13 415 Asfalto 2 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 4-A SP213

46 17-18 1832 Asfalto 3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 4-A
Strada Comunale 

Giardinelli

47 13-14 683 Misto 2 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 4-M Viabilita di Parco

48 14-15 662 Misto 2 terne da 3x1x630, 2 terne da 3x1x300 4-M Viabilita di Parco

49 18-19 2438 Misto 3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 4-M
Strada Comunale 

Mandre Rosse

50 19-Cabina A-2 1895 Misto 3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 4-M Viabilita di Parco

51 20-21 814 Misto 3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 4-M Viabilita di Parco

52 21-22 446 Misto 3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x120 4-M Viabilita di Parco

53 15-16 824 Terreno 3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 4-T Terreno

54 16-17 5 Terreno 3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 4-T Terreno



Progr. Nome tratta
Lunghezza 

scavo
(compreso +5%)

Tipologia 
strada

Tipologia terne
Sezione 

tipo
Tipologia 
viabilità

TABELLA N. 3 TRATTE CAVIDOTTI E TIPOLOGIA TERNE

55 33-34 1097 Misto 3+3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 7-M Strada Interpoderale

56 33-Cabina B e A2 1292 Terreno 3+3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 7-T Terreno

57 34-35 772 Terreno 3+3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300 7-T Terreno

58 37-38 1549 Asfalto 3+3 terne da 3x1x630, 1+1 terne da 3x1x300 8-A SS 192

59 35-36 494 Misto 3+3 terne da 3x1x630, 1 terne da 3x1x300, 1 terne da 3x1x120 8-M Viabilita di Parco

60 36-37 1738 Misto 3+3 terne da 3x1x630, 1+1 terne da 3x1x300 8-M Viabilita di Parco

61 16-Cabina A-1 5 Terreno 6 terne da 3x1x630, 2 terne da 3x1x300 8-T Terreno

62 38-39 483 Terreno 3+3 terne da 3x1x630, 1+1 terne da 3x1x300 8-T Terreno

63 39-40 32 Terreno 3+3 terne da 3x1x630, 1+1 terne da 3x1x300 8-T
Spingitubbo FS 

esistente

64 40-SSE Assoro 299 Terreno 3+3 terne da 3x1x630, 1+1 terne da 3x1x300 8-T Terreno



NUMERO INTERFERENZA N° TERNE N° FIBRA DN 100 DN 160 DN 200 DN 50
TOC 1 8 8 50 m 50 m
TOC 2 8 8 50 m 50 m

TOC 21 4 4 50 m 50 m
TOC 22 4 4 50 m 50 m
TOC 23 4 4 50 m 50 m
TOC 24 4 4 50 m 50 m
TOC 25 4 4 50 m 50 m
TOC 26 2 2 50 m 50 m
TOC 27 2 2 50 m 50 m
TOC 28 1 1 50 m 50 m
TOC 29 1 1 50 m 50 m
TOC 30 1 1 50 m 50 m
TOC 31 1 1 50 m 50 m
TOC 32 1 1 50 m 50 m
TOC 33 1 1 100 m 100 m
TOC 34 1 1 113 m 113 m
TOC 35 1 1 50 m 50 m
TOC 36 1 1 50 m 50 m
TOC 37 1 1 50 m 50 m
TOC 38 1 1 50 m 50 m
TOC 39 1 1 50 m 50 m
TOC 40 1 1 50 m 50 m
TOTALE 100 m 763 m 350 m 1.213 m

Tabella n. 4 - Interferenze (TOC)
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