

INDICE

1. Quadro economico.....3

1. Quadro economico

	AZIONI		Imponibile	IVA
A	OPERE PER SISTEMAZIONE+CONSTRUZIONE+DISMISSIONE IMPIANTO+FORNITURE		€ 61.678.221,98	
B	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 189.382,92	
C=A+B	C (IVA al 10%)		€ 61.867.604,90	€ 6.186.760,49
D	ATTIVITA' GENERALI (IVA al 22%)		€ 1.358.325,29	€ 298.831,56
E	TOTALE IVA		€ 6.485.592,05	
F=D+E	SPESE GENERALI		€ 7.843.917,35	
	RIEPILOGO SOMME			
	COSTO DEI LAVORI		€ 61.678.221,98	
	SPESE GENERALI		€ 7.843.917,35	
	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 189.382,92	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (iva compresa)		€ 69.711.522,24	

QUADRO ECONOMICO					
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
ITEM	DESCRIZIONE	%	Subtotale [€]	Subtotale [€/kWp]	
A	A- MODULI FV e STRUTTURE DI ANCORAGGIO AL SUOLO	39,62%	€ 25.050.834,50	€ 350,13	
B	B - CAVI e CAVIDOTTI	31,05%	€ 19.630.063,00	€ 274,36	
C	C - COMPONENTI ELETTRICHE	18,48%	€ 11.684.100,00	€ 163,31	
D	D - PREPARAZIONE SITO, RECINZIONE, VIABILITÀ, OPERE DI MITIGAZIONE	1,93%	€ 1.221.675,00	€ 17,08	
E	E - ATTIVITÀ PER LA COSTRUZIONE	1,44%	€ 911.071,84	€ 12,73	
F	F - ATTIVITÀ PER LA DISMISSIONE IMPIANTO	5,03%	€ 3.180.477,64	€ 44,45	
		Somma	Somma	Somma	
		97,55%	€ 61.678.221,98	€ 862,06	

SPESE PER ATTIVITA' GENERALI					
ITEM	DESCRIZIONE	%	Subtotale [€]	Subtotale [€/kWp]	
G	G - ATTIVITÀ INTELLETTO PER LA COSTRUZIONE	1,83%	€ 1.159.545,98	€ 16,21	
H	H - ATTIVITÀ INTELLETTO PER LA DISMISSIONE IMPIANTO	0,18%	€ 115.954,60	€ 1,62	
I	I - SPESE GENERICHE	0,13%	€ 82.824,71	€ 1,16	
		Somma	Somma	Somma	
		2,15%	€ 1.358.325,29	€ 18,98	

ONERI PER LA SICUREZZA					
ITEM		DESCRIZIONE	%	Subtotale [€]	Subtotale [€/kWp]
L		L - ONERI PER SICUREZZA	0,30%	€ 189.382,92	€ 2,65
			Somma	Somma	Somma
			0,30%	€ 189.382,92	€ 2,65

Totale [€]	Totale [€/kWp]
€ 63.225.930,19	€ 883,69

SPESE ATTIVITÀ GENERALI

G - ATTIVITÀ INTELLETTO PER LA COSTRUZIONE

ITEM		DESCRIZIONE	UNITÀ	QUANTITÀ	Prezzi Unitari	Prezzi al kWp	Subtotale [€]	Subtotale [€/kWp]
G	1	Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva	n.	1	€ 745.422,42		€ 745.422,42	€ 10,42
G	2	Direzione lavori	n.	1	€ 248.474,14		€ 248.474,14	€ 3,47
G	3	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	n.	1	€ 165.649,43		€ 165.649,43	€ 2,32
							Somma	Somma
							€ 1.159.545,98	€ 16,21

H - ATTIVITÀ INTELLETTO PER LA DISMISSIONE

ITEM		DESCRIZIONE	UNITÀ	QUANTITÀ	Prezzi Unitari	Prezzi al kWp	Subtotale [€]	Subtotale [€/kWp]
H	1	Direzione lavori	n.	1	€ 66.259,77		€ 66.259,77	€ 0,93
H	2	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	n.	1	€ 49.694,83		€ 49.694,83	€ 0,69
							Somma	Somma
							€ 115.954,60	€ 1,62

I - SPESE GENERICHE

ITEM		DESCRIZIONE	UNITÀ	QUANTITÀ	Prezzi Unitari	Prezzi al kWp	Subtotale [€]	Subtotale [€/kWp]
I	1	Spese generiche	n.	1	€ 82.824,71		€ 82.824,71	€ 1,16
							Somma	Somma
							€ 82.824,71	€ 1,16

Totale [€]	Totale [€/kWp]
€ 1.358.325,29	€ 18,98