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INTRODUZIONE

Il progetto descritto nella presente relazione riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito

da undici aerogeneratori della potenza unitaria di 6,00 MW modello Vestas-V162, per una potenza
complessiva di impianto pari a 66,00 MW. L’installazione insistera nei comuni di Buseto Palizzolo
(TP), Erice (TP) e Valderice (TP) alle localita “Menta”, “Carrubazza”, “Timpone Tangi”, con opere di
connessione ricadenti sugli stessi territori comunali.

Proponente dell'iniziativa & la societa LEVANT WIND s.r.l. con sede in Via Sardegna 40, 00187 Roma
(RM).

Catastalmente I'area dove sono previsti gli aerogeneratori si inquadra tra i fogli nn. 280-298-300 del
comune di Erice, nn. 19-20-21 del comune di Buseto Palizzolo, nn. 63-64-65-66-67-68 del comune di
Valderice.

Gli aerogeneratori sono collegati tra di loro mediante un cavidotto in alta tensione interrato a 36 kV
(detto “cavidotto interno”).

L’energia erogata dallimpianto arriva, grazie al cavidotto interno alla cabina di raccolta sita sul
territorio del comune di Erice. Dalla cabina di raccolta I'energia viene trasportata con cavo interrato a
36 kV (detto “cavidotto esterno”) fino alla nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione a 150/36 kV
della RTN prevista sul foglio 42 del comune di Buseto Palizzolo e da inserire in doppio entra- esce alle
due linee RTN 150 kV “Buseto Palizzolo - Fulgatore” e “Buseto Palizzolo — Castellammare Golfo”
previa la realizzazione di opere di rete.

Completano il quadro delle opere da realizzare una serie di adeguamenti temporanei alle strade
esistenti necessari a consentire il passaggio dei mezzi eccezionali di trasporto delle strutture
costituenti gli aerogeneratori ed un’area temporanea di trasbordo delle componenti. In fase di
realizzazione dellimpianto saranno predisposte due aree temporanee logistiche di cantiere con le
funzioni di stoccaggio materiali e strutture, ricovero mezzi, disposizione dei baraccamenti necessari
alle maestranze (fornitore degli aerogeneratori, costruttore delle opere civili ed elettriche) e alle figure
deputate al controllo della realizzazione (Committenza dei lavori, Direzione Lavori, Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudatore).

La proposta progettuale presentata € stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo il rapporto
tra le opere di progetto e il territorio, limitare al minimo gli impatti ambientali e paesaggistici e garantire

la sostenibilita ambientale dell’'intervento.

TEN Project
Sede legale ed operativa: Localita Chianarile snc Area Industriale, 82010 San Martino Sannita (BN) - Sede Operativa: Via Alfonso La Cava 114 - 71036 Lucera (FG)




PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI Data ultima modif. | 30/06/2022
TECNICI Revisione 00

Codice IT-VESLVT-TEN-ECO-TR-05
C? DISCIPLINARE DESCRITTIVO E Data creazione 20/06/2022
TENPROJECT
\ Pagina 4 di 36

SEZIONE 0 — NORME DI RIFERIMENTO

D. M. Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl.
Ordinario n. 8) - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 11 febbraio
2019 n. 35 — Suppl. Ord.) “Istruzioni per I'applicazione delle ‘Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui
al D.M. 17 gennaio 2018”

Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

Legge 5 novembre 1971 n. 1086
"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica”

Legge 2 febbraio 1974 n. 64
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”

D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

UNI EN 1992-1-1

“Progettazione delle strutture di calcestruzzo”

UNI EN 206-1

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita.

UNI 11104

Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita Istruzioni complementari per
'applicazione della EN 206-1.

UNI EN 13670-1

Esecuzione di strutture di calcestruzzo — Requisiti comuni per prescrivere la messa in opera e la
stagionatura.

Linee Guida per il Calcestruzzo Preconfezionato.

Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale.

Linee Guida sui Calcestruzzi Strutturali ad Alta Resistenza.

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

C.N.R. B.U.n. 104 - 1984

Identificazione delle rocce pit comuni impiegate come aggregati stradali

C.N.R.B.U. n. 139 - 1992

Norme sugli aggregati: criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture
stradali

C.N.R. B.U. n. 146 (14/12/92)

Determinazione del modulo di deformazione Ma e Md mediante prova di carico a doppio ciclo con
piastra circolare.

C.N.R.B.U.n. 176 — 1995
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Requisiti di accettazione e di posa in opera di misti granulari non legati naturali o corretti o di
frantumazione per strati di fondazione e di base.

UNI EN 13285:2010

Miscele non legate - Specifiche

UNI EN 13286-47:2012

Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione
dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.

UNI EN ISO 14688-1:2013

Indagini e prove geotecniche - ldentificazione e classificazione dei terreni Parte 1: Identificazione e
descrizione

UNI EN ISO 14688-2:2013

Indagini e prove geotecniche - ldentificazione e classificazione dei terreni - Parte 2: Principi per una
classificazione

UNI EN 13242:2013

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per 'impiego in opere di ingegneria civile
e nella costruzione di strade

UNI EN 13249:2014

Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per I'impiego nella costruzione di strade e di altre
aree soggette a traffico (escluse ferrovie e I'inclusione in conglomerati bituminosi)

Norma CEIl EN 61386-24 (CE| 23-116)
Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 24: Prescrizioni particolari — Sistemi di
tubi interrati

UNI EN 1401-1:2009
Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione -
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema

UNI EN 1917:2004
Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre e con armature
tradizionali.

CEI EN 61400-1,
3° edizione, 01/04/2007, “Turbine eoliche Parte 1: Prescrizioni di progettazione”.

Tutte le altre norme e/o disposizioni in vigore, eventualmente non citate nell’elenco suesposto,
oppure entrate in vigore o che devono entrare in vigore entro la data di inizio dei lavori comprese
quelle emanate dall’UNI, dal CEI e dai loro enti federati e/o da qualsiasi altro organismo con potere di
emanazione di norme.
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SEZIONE | - STRADE DI ACCESSO ALL’'IMPIANTO

1.1 STRADE DI ACCESSO E VIABILITA DI SERVIZIO

Gli interventi di realizzazione e sistemazione delle strade di accesso all'impianto si suddividono in due

fasi:

FASE 1 — STRADE DI CANTIERE (sistemazioni provvisorie)

FASE 2 — STRADE DI ESERCIZIO (sistemazioni finali)

Le strade di nuova realizzazione, che integreranno la viabilita esistente, si svilupperanno per quanto
possibile al margine dei confini catastali, ed avranno lunghezze e pendenze delle livellette tali da
seguire la morfologia propria del terreno evitando eccessive opere di scavo o di riporto (Rif. Elab. e
Sezione 6 - Progetto Stradale).

Nello specifico le suddette fasi si articolano in:

1.1.1 FASE 1- STRADE DI CANTIERE

Durante la fase di cantiere & previsto 'adeguamento della viabilita esistente e la realizzazione dei
nuovi tracciati stradali. La viabilita dovra essere capace di permettere il transito nella fase di cantiere
delle autogru necessarie ai sollevamenti ed ai montaggi dei vari componenti dell’aerogeneratore, oltre
che dei mezzi di trasporto dei componenti stessi dell’aerogeneratore.

La sezione stradale avra una larghezza variabile al fine di permettere senza intralcio il transito dei
mezzi di trasporto e di montaggio necessari al tipo di attivita che si svolgeranno in cantiere. Sui tratti in
rettilineo & garantita una larghezza minima di 5 m. Le livellette stradali seguono quasi fedelmente le
pendenze attuali del terreno in modo da limitare i movimenti di terra. Nella fase di progettazione
esecutiva, per i tratti a maggiore pendenza, si valutera in accordo con il fornitore delle turbine e il
trasportatore se prevedere la stabilizzazione del fondo viario anche con cementazione temporanea. E
garantito un raggio planimetrico di curvatura minimo di 40 m.l.

L’adeguamento o la costruzione ex-novo della viabilita di cantiere garantira il deflusso regolare delle
acque e il convogliamento delle stesse nei compluvi naturali o artificiali oggi esistenti in loco.

Le opere connesse alla viabilita di cantiere saranno costituite dalle seguenti attivita:

Tracciamento stradale

Il tracciamento comprende:

- materializzazione in sito dei punti fissi cosi come riportati nella planimetria di picchettamento,
sia relativi alle opere che alle aree disponibili per le operazioni di cantiere;

- scotico del primo strato di terreno per uno spessore medio di 50 cm, compreso lo
sradicamento delle ceppaie, la selezione e l'accantonamento in sito del terreno vegetale per il
successivo reimpiego in fase di sistemazione finale. In ogni tratto stradale bisognera prestare
particolare attenzione alle alberature e agli arbusti esistenti, che dovranno essere salvaguardati, ad
eccezione di quelli per cui ne é stata prevista ed autorizzata la rimozione. Per ulteriori tagli di arbusti

e/o alberature che si rendessero necessari, l'appaltatore, prima di procedere, & tenuto
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obbligatoriamente a darne comunicazione alla Direzione Lavori, la quale, previa autorizzazione delle
Autorita Competenti, dara I'assenso alla rimozione.

Formazione del sottofondo

Il sottofondo €& costituito dal terreno, naturale o di riporto, sul quale viene messa in opera la
soprastruttura, a sua volta costituita dallo strato di fondazione e dallo strato di finitura. La superficie di
posa deve essere priva di acque stagnanti e sagomata secondo la pendenza trasversale prevista per
la realizzazione del piano transitabile finale. Quale che sia la natura dei terreni costituenti il sottofondo,
esso deve essere opportunamente costipato ricorrendo ai pit idonei rulli di costipamento, poiché per il
sottofondo, visto la mole di carichi che transiteranno all'interno del cantiere, si richiede un grado di
costipamento maggiore o uguale al 95% della densita massima di riferimento (AASHTO Maodificato),
per uno spessore dell'ordine di 20 + 40 cm. Qualora previsto dal progetto o qualora la natura del
sottofondo sia tale per cui non sia possibile il costipamento richiesto, si ricorrera all’'uso di materiale
geotessile o di quantaltro l'appaltatore dovesse ritenere piu opportuno e previo assenso della
Direzione Lavori.

Formazione della sezione stradale

La formazione della sezione stradale comprende le opere di scavo e formazione di rilevati nonché
opere di consolidamento delle scarpate e dei rilevati nelle zone di maggiore pendenza; in particolare
gli eventuali consolidamenti potranno essere realizzati facendo uso di gabbionate in pietrame,
materiale ritenuto particolarmente idoneo per le caratteristiche drenanti, per le capacita di
contenimento delle spinte, per la facilita di montaggio e smontaggio e per la predisposizione al facile
attecchimento di specie arbustive. Le pendenze delle scarpate devono essere realizzate tenendo
conto dell’auto portanza del terreno e devono garantire la stabilita anche in condizioni atmosferiche
avverse. | materiali di scavo possibilmente dovranno essere reimpiegati in situ sia per la formazione
dei rilevati di altri tratti stradali che delle piazzole. Prima di riutilizzare il materiale scavato per la
formazione dei rilevati, 'appaltatore dovra essere autorizzato dalla Direzione Lavori, che provvedera a
constatare l'idoneita del materiale da reimpiegare. Per quanto riguarda il riutilizzo in sito di materiale
scavato per ripristinare le aree di cantiere non necessarie alla fase di esercizio dell’impianto,
I’Appaltatore dovra separare e stoccare in aree predisposte, il terreno vegetale dal materiale arido, per
consentire alla Direzione Lavori la constatazione delle caratteristiche dei materiali e per stabilirne
quindi il loro corretto riutilizzo.

Realizzazione dello strato di fondazione: € il primo livello della soprastruttura, ed ha la funzione di
distribuire i carichi sul sottofondo. Lo strato di fondazione € costituito da un opportuno misto granulare
di pezzatura fino a 15 cm e messo in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno
spessore di circa 40 cm. Il misto granulare richiesto, sia esso di cava che di frantumazione, deve
essere costituito da elementi sani, tenaci, non gelivi e soddisfare i requisiti riportati nelle norme
tecniche C.N.R. — B.U. n. 139/92. Deve essere costituito da materiale frantumato spigoloso e
poliedrico. Pertanto, non potranno essere utilizzati misti granulari costituiti da clasti di forma piatta o

lenticolari e clasti teneri e friabili. In alternativa, qualora prevista dagli elaborati progettuali o accettato
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dalla Direzione lavori, potranno essere usati materiali classificati come Al-a in riferimento alla
Classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006).

Per il costipamento si raccomanda I'impiego di un rullo liscio vibrante di peso compreso tra 6 e 8 t,
agente sulla superficie da trattare ad una velocita massima di 1,5 Km/h, ed inoltre ogni singola striscia
deve essere rullata con un minimo di 6 passate, con una percentuale di ricoprimento maggiore o
uguale al 25%, iniziando dai bordi esterni per terminare con la fascia centrale.

Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a diretto contatto con le ruote dei veicoli,
da posare al di sopra dello strato di base. Lo strato di finitura sara costituito da clasti con diametro
massimo di 30mm ed avra uno spessore finito di circa 10 cm. Esso deve essere steso innaffiato e
rullato cosi da costituire una sagomatura tale da permettere il drenaggio spontaneo delle acque verso
l'esterno della strada cosi come previsto negli elaborati di progetto. La natura, le caratteristiche del

misto, la modalita di stesa e di costipamento rimangono gli stessi definiti per lo strato di fondazione.

1.1.2 FASE 2 - STRADE DI ESERCIZIO
La fase seconda prevede la regolarizzazione del tracciato stradale utilizzato in fase di cantiere,
secondo gli andamenti precisati negli elaborati relativi ai ripristini e sistemazioni finali; inoltre prevede il
ripristino della situazione ante operam di tutte le aree esterne alla viabilita finale e utilizzate in fase di
cantiere nonché la sistemazione di tutti gli eventuali materiali e inerti accumulati provvisoriamente.
L’andamento della strada sara regolarizzata e la sezione della carreggiata utilizzata in fase di cantiere
sara di circa 5,00 ml, mentre tutti i cigli dovranno essere conformati e realizzati secondo le indicazioni
della direzione lavori, e comunque riutilizzando terreno proveniente dagli scavi seguendo
pedissequamente il tracciato della viabilita di esercizio.
Le opere connesse alla viabilitd di esercizio saranno costituite dalle seguenti attivita:
- Sagomatura della massicciata per il drenaggio spontaneo delle acque meteoriche;
- Modellazione con terreno vegetale dei cigli della strada e delle scarpate e dei rilevati;
- Ripristino della situazione ante operam delle aree esterne alla viabilita di esercizio, delle zone
utilizzate durante la fase di cantiere;
- Nei casi di presenza di scarpate o di pendii superiori ad 1/ 1,5 m si prederanno sistemazioni di
consolidamento attraverso interventi di ingegneria naturalistica, in particolare saranno previste
solchi con fascine vive e piante, gradinate con impiego di foglia caduca radicata (nei terreni

pit duri) e cordonate.
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1.2 ONERI E PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER PARTICOLARI TIPI DI OPERE
CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’, E CRITERI DI
MISURAZIONE

121 SCAVIDI SBANCAMENTO A SEZIONE AMPIA e A SEZIONE RISTRETTA

1.2.1.1 Scavi a sezione ampia

Le seguenti specifiche valgono anche per la realizzazione delle piazzole (vedi SEZIONE I1l) e per la
realizzazione delle fondazioni (vedi SEZIONE lIII).
Si definiscono scavi di sbhancamento quelli eseguiti con qualunque mezzo meccanico a qualunque
profondita, in terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera e dura, in presenza o
meno di acqua, occorrenti per:

e spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere i manufatti;

e scotico dello strato superficiale di humus;

o tagli di terrapieni;

e formazione di piazzali, strade, rampe incassate;

e apertura di trincee stradali, compresi cassonetti e cunette;

o formazione ed approfondimento di fossi e canali di vasta superficie, ecc.;

e scavo delle platee di fondazione e fondazioni di particolari dimensioni.
In generale sono considerati di shancamento tutti quegli scavi nei quali 'ampiezza & preponderante
rispetto alla profondita e tale da permettere di operare, allinterno degli stessi, mezzi di scavo e di
trasporto.
Sono pure considerati scavi di sbancamento quelli sopra definiti e che I'Appaltatore, per qualsiasi
ragione, esegue a mano oppure con mezzi meccanici operanti al di fuori dell'area dello scavo, ma che
avrebbero potuto essere eseguiti con mezzi meccanici operanti all'interno dell’area di scavo.
1.2.1.2 Scavi a Sezione Ristretta
In generale sono considerati scavi a sezione ristretta tutti quegli scavi nei quali 'ampiezza, a
prescindere dalla lunghezza, € nettamente inferiore alla profondita di scavo.
Gli scavi a sezione ristretta vengono eseguiti in genere per:

e interramenti di sottoservizi quali cavi elettrici e tubazioni e simili;

e realizzazioni di travi di fondazione e simili;

1.2.1.3 Prescrizioni Esecutive scavi a sezione ampia e sezione ristretta

Le prescrizioni che seguono sono valide qualunque sia la natura geologica delle terre, in presenza o

meno d'acqua.

- Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, sia all'asciutto che in acqua, devono essere eseguiti fino alla quota
di progetto e con le dimensioni prescritte, e secondo le eventuali prescrizioni particolari fornite per

iscritto dalla Committente all'atto dell'esecuzione. L'Appaltatore pu0, per ragioni particolari di
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lavoro, e comunque previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori, approfondire gli scavi oltre
la quota di progetto, o estenderli oltre le dimensioni prescritte; in tali casi perd non gli verra
riconosciuto il maggior scavo eseguito e I'’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese, oltre al
normale rinterro, al riempimento della maggior sezione di scavo ed al relativo compattamento,
impiegando materiale idoneo approvato dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione e manutenzione
delle opere necessarie affinché le acque eventualmente scorrenti sulla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, togliendo ogni impedimento che si
oppone al regolare deflusso delle acque ed ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di
fossi di guardia, di canali fugatori, scoline, pozzi perdenti, ecc.; il tutto senza provocare danni ad
altri manufatti ed opere, e senza causare interruzione nei lavori in genere.

| materiali provenienti dagli scavi di ogni genere o dalle demolizioni dei trovanti restano di proprieta
della Committente. L'Appaltatore puo utilizzare i materiali stessi per I'esecuzione di tutte quelle
opere per le quali essi siano ritenuti idonei, previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori.
Detti materiali potranno essere depositati, a cura e spese dell'Appaltatore, in un luogo
opportunamente scelto entro I'area di cantiere, per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno.
I materiali provenienti da scavi in roccia possono essere utilizzati, se ritenuti idonei dalla Direzione
Lavori, per murature e fondazioni stradali e, in subordine, per formazione di rilevati. | materiali non
utilizzabili o non ritenuti idonei per altri impieghi nei lavori, devono essere portati a rifiuto fuori
dall'area di cantiere; in ogni caso i materiali depositati non devono provocare impedimenti o danni
ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
Particolare cura si deve usare durante i lavori di scavo, nei riguardi di fabbricati ed opere limitrofe e
delle relative fondazioni. L'Appaltatore deve adottare, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti atti
ad evitare danni ed a garantire lincolumitd di persone e cose, assumendosene la totale
responsabilita.

Se durante gli scavi vengono rinvenute opere, canalizzazioni, cunicoli, cavi di qualsiasi tipo,
tubazioni in genere ed altri manufatti, previsti o imprevisti, I'Appaltatore deve fare quanto
necessario perché le opere suddette restino nella situazione originaria e non risultino danneggiate
dai lavori in corso. La Direzione Lavori deve essere immediatamente avvisata dei suddetti
rinvenimenti, sia per dare le istruzioni del caso, che per disporre, eventualmente, le opportune
varianti del progetto. L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni alle opere interessate dai
lavori, nonché dei danni che dovessero derivare dalla manomissione delle stesse. L'eventuale
riparazione delle opere rinvenute e danneggiate ed i danni conseguenti sono a totale carico
dell'Appaltatore.

Nel caso di rinvenimento di materiali contenenti sostanze nocive, |'‘Appaltatore deve
preventivamente chiedere alla Direzione Lavori istruzioni sul loro trattamento e destinazione,
istruzioni alle quali deve poi attenersi scrupolosamente. | relativi costi saranno oggetto di apposita

trattativa.
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1.2.1.4 Prescrizioni Esecutive rinterro scavi e costipamento

a)

b)

d)

Il riutilizzo dei materiali di scavo in cantiere sara obiettivo prioritario anche al fine di ridurre |l
trasporti a discarica.

| rinterri devono essere eseguiti collocando il materiale a strati di spessore non superiore ai 30 cm
scartando, nel caso di materiale roccioso, quelle pezzature che non consentono di raggiungere
un'adeguata compattazione.

Il materiale impiegato per il rinterro di scavi deve essere sano e privo di sostanze putrescibili, e
comunque di qualita e caratteristiche preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.

Qualora il materiale proveniente dallo scavo, a giudizio della Direzione Lavori, non sia ritenuto
idoneo per i rinterri, deve essere impiegato materiale proveniente da cave di prestito o da altri
luoghi. In questo caso I'Appaltatore ha diritto ad essere compensato per la fornitura, il carico, il

trasporto e lo scarico.

1.2.1.5 Oneri Compresi

Oltre agli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi, sono compresi nei prezzi i

seguenti oneri:

a)

b)

<)

d)

pulizia del terreno, consistente nel taglio di alberi, cespugli, arbusti, ecc. ed estirpazione di radici,
ceppaie ed altro materiale deperibile, fino alla distanza di 1 m intorno all'area dello scavo;

trasporto e scarico totale o parziale del materiale scavato, asciutto o bagnato, dal luogo di scavo
fino al luogo o ai luoghi di scarico, all'interno dell'area di cantiere, scelti dalla Direzione Lavori entro
un raggio di 5000 m.

livellamento del fondo degli scavi, regolarizzazione delle pareti e/o delle scarpate e formazione di
eventuali gradoni;

eventuali opere provvisionali a sostegno delle pareti degli scavi, costituite da semplici
sbadacchiature in legno e/o in ferro, puntellamenti, armature di qualsiasi materiale, nonché gli oneri
derivanti dalla presenza di dette opere provvisionali. Nessun compenso spetta all'Appaltatore per il
mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette sbadacchiature, armature,
ture, ecc.

per scavi in roccia, eseguiti a qualunque profondita, con uso di esplosivi, compressori, martelli
demolitori, punte e fioretti, ecc., qualsiasi costo sostenuto per ottenere dalle Autoritd competenti i
permessi per l'impiego di esplosivi. L'impiego di esplosivi deve comunque essere approvato dalla
Direzione Lavori e dalla Committente e deve avvenire adottando tutte le precauzioni e cure
necessarie in relazione alla natura delle rocce da rimuovere, allo scopo di evitare il disgregamento
della roccia stessa oltre il perimetro di scavo previsto dal progetto, e sul fondo. Gli scavi aggiuntivi
che si rendessero necessari per I'eliminazione di parti disgregate e il risanamento delle pareti o del
fondo, i relativi rinterri con materiale approvato dalla Direzione Lavori, eventuali danni provocati
dagli esplosivi alle opere adiacenti, nonché i relativi rifacimenti, sono a completo carico

dell'Appaltatore;
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f) formazione di rampe di accesso al piano di sbancamento ed eventuale successivo ripristino
dell'area;

g) demolizioni/asportazioni di trovanti di volume non superiore a 0,25 mc.

1.2.1.6 Norme Di Misurazione

a) La misurazione degli scavi di sbancamento ¢ effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate.
All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore esegue in contradditorio con la Direzione Lavori il
controllo delle quote effettive del terreno in base alle sezioni trasversali e la verifica delle distanze
tra le sezioni stesse.

b) 1l volume degli scavi & determinato in base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita 0 a
parti di essa purché finite, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto.

c) Per lo scavo di sedi stradali resta inteso che la sagoma di progetto delimitante le aree di scavo é
quella che segue il fondo dei cassonetti.

d) Per lo scavo di shancamento in roccia tenera eseguito con l'ausilio di esplosivo e/o di martello
demolitore, sara applicabile il prezzo concordato solo per le porzioni di scavo per le quali si sia
resa strettamente necessaria tale metodologia.

1.2.2 RIPORTI E RILEVATI

| riporti previsti potranno essere eseguiti con:

e materiali provenienti da scavi e/o da depositi esistenti nell'area di cantiere;
e materiali provenienti da cave all'interno e/o all'esterno dell'area di cantiere.

In base alla destinazione i riporti vengono cosi distinti:

a) riporti e/o rilevati destinati a costituire riempimento generale di aree fino alle quote di progetto
esclusi gli spessori previsti per la fondazione stradale;

b) riporti destinati a costituire il corpo di rilevati stradali, escluse gli spessori previsti per le
fondazioni stradale propriamente detta;

L'esecuzione dei riporti, essendo subordinata al programma generale di esecuzione degli impianti,

puo subire variazioni, sia nel programma che nelle modalita esecutive.

Per i criteri da seguire nel progetto e nell'esecuzione dei lavori, per quanto non specificato, si rinvia

alle norme elencate nella sezione 0.

1.2.2.1 Prescrizioni esecutive per riporti e rilevati

Preparazione del piano di posa dei riporti

a) Per la preparazione del piano di posa dei riporti, I'Appaltatore deve provvedere, se necessario, al
taglio delle piante, all'estirpamento delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. ed al loro trasporto fuori
dall'area di cantiere. L'Appaltatore deve altresi provvedere all'asportazione dello strato superficiale
di terreno vegetale.

b) La prefissata profonditd di 50 cm relativa alla pulizia del terreno ed all'asportazione del terreno
vegetale, pud essere maggiorata o diminuita qualora la Direzione Lavori lo ritenga necessario. La
Direzione Lavori puo richiedere che il terreno vegetale degli strati superficiali venga trattenuto ed
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d)

e)

f)

a)

b)

c)

accatastato ai lati dell'area per essere successivamente utilizzato per il rivestimento di scarpate,
banchine, ecc. In tal caso I'Appaltatore deve assicurare il regolare smaltimento delle acque e che
non venga ostacolato il lavoro di cantiere.
Quando i riporti da eseguire devono poggiare su declivi con pendenza superiore al 15%,
I'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione, lungo il pendio, di gradoni con inclinazione del 2-3%
inversa a quella del terreno.
Effettuata la rimozione dello strato di terreno vegetale, o raggiunta a seguito di sbancamento la
quota d’imposta del riporto, deve essere eseguita, ove ritenuta necessaria a giudizio della
Direzione Lavori, la compattazione del piano di posa del riporto con numero di otto passate di rullo
compressore avente un peso minimo di 6 t.
Il piano di posa del riporto, per uno spessore di almeno 20 + 40 cm, dovra essere compattato fino a
raggiungere il 90% della densita AASHTO Modificata.
La Direzione Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore potra verificare il grado di costipamento; nel
caso il limite sia inferiore al 90%, I'Appaltatore dovra operare affinché detto valore sia raggiunto.
Materiali
Per la formazione dei riporti alle quote prescritte, devono essere impiegati, in generale, e salvo
quanto pit avanti prescritto, fino al loro totale esaurimento, tutti i materiali provenienti dagli scavi di
qualsiasi genere eseguiti nel corso dei lavori, se appartenenti ai gruppi Al, A3, A2-4 e A2-5.
Materiali diversi potranno essere utilizzati solo a giudizio della Direzione Lavori. Qualora i materiali
di cui sopra vengano a mancare in tutto o in parte, i materiali occorrenti devono essere prelevati da
cave gestite da terzi, o da cave di prestito predisposte all'uopo dall'Appaltatore.
| materiali provenienti da cave, se diversi da quelli prescritti, per essere resi idonei alla formazione
di riporti in conformita alle richieste, possono essere sottoposti ad adeguati trattamenti preliminari
(vagliature, frantumazione, miscelazione od altro), tali da farli rientrare nel tipo di terra prescritta. La
necessita di procedere a tali trattamenti, nonché il tipo e le modalita esecutive del trattamento
stesso, devono essere stabiliti tra Appaltatore e Direzione Lavori a seguito di indagini in sito e/o
prove di laboratorio, eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.
In casi particolari, e sempre previa autorizzazione della Direzione Lavori, le cave di prestito

possono essere ubicate anche all'interno dell'area di cantiere.

Nel caso di utilizzazione di cave interne i riporti vengono valutati come segue:

d)

la cavatura viene compensata con il prezzo relativo allo sbancamento come da elenco prezzi. in
base al volume rilevato a compattazione eseguita,;

la formazione del riporto viene compensata con i prezzi relativi alla sistemazione di riporti con
impiego di materiale proveniente dagli scavi in cantiere previsti nell’elenco prezzi.

Nel caso che i materiali, per poter corrispondere alle caratteristiche prescritte, richiedano
trattamenti preliminari speciali e/o la miscelazione con inerti non reperibili in sito, verra stabilito,
caso per caso, un sovrapprezzo a compenso di detti oneri. Tale sovrapprezzo, comunque, sara

sempre inferiore alla differenza fra il prezzo per I'esecuzione di riporto con materiali provenienti da
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cave fuori dell'area di cantiere, ed il prezzo di scavo piu il prezzo per la formazione del riporto,
valutati come sopra precisato.

Certificazione dei materiali

Qualora sia necessario utilizzare materiali provenienti da cave di prestito, materiali devono essere

accompagnati da relativa certificazione secondo le norme relative vigenti.

a)

b)

d)

e)

Esecuzione dei riporti
La stesa del materiale di formazione del riporto deve essere eseguita in strati di spessore
proporzionato alla natura del materiale ed al mezzo costipante usato; comungque ogni strato non
deve avere uno spessore superiore a 30 cm. Ogni strato deve avere la pendenza necessaria per
permettere un rapido smaltimento delle acque piovane, ma non superiore al 3%. L'umidita del
materiale impiegato per ogni strato deve essere tale da rendere possibile il costipamento richiesto.
Sara cura dell'Appaltatore operare mediante inumidimento con acqua erogata con adatto
spruzzatore, o0 mediante essiccamento od altri trattamenti, affinché si rientri nei valori ottimali di
umidita, qualora le condizioni delle terre differiscano dagli stessi.
La compattazione deve essere eseguita con mezzi giudicati idonei dalla Direzione Lavori ed adatti,
quando il caso lo richieda, ad eseguire i costipamenti in aree ristrette ed in presenza di fondazioni.
Qualora vengano impiegati rulli costipatori, questi non devono avere peso inferiore a 6 t. La
compattazione deve essere eseguita procedendo dai bordi dell'area da compattare verso il centro
compiendo un sufficiente numero di passate, che in ogni caso non deve essere inferiore a 8.
L'impiego dei mezzi costipanti deve conferire in ogni caso, ai singoli strati di materiale, un grado di
costipamento uguale o superiore al 90% della densita AASHTO Modificata.
Nella formazione dei riporti, devono essere riservati agli strati superiori i materiali migliori
disponibili, siano questi provenienti dagli scavi previsti che da cave locali o di prestito. In ogni caso
la Direzione Lavori si riserva di stabilire caso per caso la sequenza di posa delle varie qualita di
materiali.
Nei riporti costituiti con frammenti rocciosi, questi ultimi non devono avere dimensioni trasversali
superiori a 20 cm. L'Appaltatore deve avere cura di non lasciare vuoti tra i singoli ciottoli,
provvedendo ad intasarli con materiale fine esente da limo, argilla e materiale organico, in modo da
costituire una massa-base assestata e compattata. L'Appaltatore deve curare di distribuire in modo
uniforme nella parte inferiore del riporto i frammenti rocciosi piu grossolani, riservando per gli strati
superiori quelli di pezzatura inferiore a 10 cm.
Onde preservare il corpo del riporto dall'umidita eventualmente risalente per capillarita dal piano di
posa, o per preservare lo stesso dall'eventuale presenza di acqua in movimento orizzontale al
piede, qualora il riporto o il sottofondo siano costituiti da terre, la Direzione Lavori pud ordinare
all'Appaltatore di provvedere alla stesura sul piano di posa di un opportuno geotessile, da definirsi
caso per caso in funzione delle caratteristiche delle terre, eseguendo, eventualmente, anche

drenaggi adeguati.
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f) L'Appaltatore deve consegnare i riporti con scarpate regolari e spianate con i cigli bene allineati e
profilati, compiendo a sua cura e spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate. e I'espurgo delle eventuali
cunette.

. Rivestimenti con terra vegetale

Nella costruzione dei rilevati I'Appaltatore deve tener conto, riducendo opportunamente la sezione del

progetto del rilevato, che le scarpate a richiesta della Direzione Lavori, possono venire rivestite con

terreno vegetale per uno spessore di circa 15-20 cm. Il terreno necessario pud provenire sia dagli
scoticamenti in cantiere, che da altra origine purché possegga, a giudizio della Direzione Lavori,
caratteristiche tali da assicurare l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione.

. Inghiaiamento superficiale

L'inghiaiamento superficiale & un trattamento di finitura di aree non pavimentate, ottenuto eseguendo

la stesa di ghiaietto o pietrischetto in uno strato uniforme e con superficie regolare. Il ghiaietto e il

pietrischetto devono avere la pezzatura massima di 25 mm, con coefficiente di uniformita superiore a

4 e con meno del 5% di passante al setaccio 0,075 mm, classificabile nel gruppo "GW" secondo la

Tabella U.S.C.S. Il materiale deve essere perfettamente pulito ed esente da corpi estranei. Lo

spessore minimo dello strato non deve essere inferiore a 5 cm.

1.2.2.2 Oneri compresi
Oltre agli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti del presente Capitolato,
I'Appaltatore deve considerare compresi nei prezzi unitari dell’elenco prezzi i seguenti oneri:

- l'esecuzione dei tracciamenti e la predisposizione di tutte le modifiche occorrenti per I'esatta

profilatura dei riporti;

- la predisposizione ed il disarmo di eventuali armature, impalcature, puntellamenti, e le relative
perdite parziali o totali di legname e ferri all'uopo impiegati;

- tutti gli oneri inerenti all'approvvigionamento dei materiali, sia presso cave gestite da terzi che da
cave di prestito, tanto in terreni privati che di Enti Pubblici e/o Demaniali, intendendosi compresa
la sistemazione delle cave a lavori ultimati, nel caso si tratti di cave di prestito;

- gli oneri per eventuali rampe, piste di accesso, ecc. (scavi, riporti, costipamenti) le cui quantita
non verranno contabilizzate;

- gli oneri inerenti alle prove di laboratorio sui materiali, ed alle prove da effettuare per verificare il
raggiungimento delle densita e delle altre caratteristiche richieste. Le prove suddette sono
definite, nel numero e nelle modalita, di comune accordo tra Direzione lavori e Appaltatore;

- gli oneri per i trattamenti preliminari dei materiali, al fine di renderli idonei all'impiego.

1.2.2.3 Note ai prezzi

- Il prezzo per i riporti comprende tutti gli oneri per l'esecuzione della stesa del materiale e del

relativo costipamento, sia a mano che con mezzi meccanici speciali, in spazi molto ridotti, sotto

ed attorno a tubazioni e a manufatti, e comunque in punti di difficile accessibilita.

TEN Project
Sede legale ed operativa: Localita Chianarile snc Area Industriale, 82010 San Martino Sannita (BN) - Sede Operativa: Via Alfonso La Cava 114 - 71036 Lucera (FG)




Codice IT-VESLVT-TEN-ECO-TR-05
cv DISCIPLINARE DESCRITTIVO E Data creazione | 2010612022
\T ENPROJECT | PRESTAZIONALEDEGLIELEMENTI | P2l 39
Pagina 16 di 36

Il prezzo per la fornitura dei materiali, sia per i riporti che per il rivestimento delle scarpate, ecc., €
comprensivo del costo dell'eventuale cavatura, del carico, trasporto da qualsiasi distanza e
scarico nel luogo di impiego.

Il prezzo di scavo con cui viene compensata la fornitura a pié d'opera dei materiali provenienti da
cave interne al cantiere, include gli oneri per la cavatura, carico, trasporto nell'ambito del cantiere,
senza depositi intermedi, e scarico nei luoghi di impiego e/o di deposito indicati dalla Direzione
Lavori.

Il prezzo per la esecuzione di riporto con l'impiego di materiali provenienti da scavi o da cave
interne al cantiere, e per la messa in opera di terreno vegetale per rivestimento di scarpate,
banchine, aiuole, ecc., include tutti gli oneri necessari per dare le opere finite secondo le
prescrizioni.

Il sovrapprezzo per il prelievo di materiali da depositi predisposti all'interno del cantiere, include
gli oneri per carico, trasporto nell'ambito del cantiere e scarico nel luogo di impiego. Esso verra
valutato in base al volume rilevato a compattazione eseguita, e viene applicato solamente nel
caso che i punti di deposito siano situati a distanza dal luogo di impiego superiore a 5000 m. Tale
sovrapprezzo non viene applicato qualora I'Appaltatore, per sua comodita, realizzi depositi
intermedi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Per quanto non specificato vale quanto previsto nelle voci di elenco prezzi.

1.2.2.4 Norme di misurazione

I computo dei volumi sara effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate e avverra a
compattazione eseguita.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore deve eseguire in contraddittorio con la Direzione
Lavori il controllo delle quote effettive del terreno in base alle sezioni trasversali e la verifica delle
distanze tra le sezioni stesse.

Il volume dei riporti deve essere determinato in base a tali rilievi ed a quelli da effettuare ad opere
finite od a parti di esse purché finite, con riferimento alle quote di progetto. Nel calcolo del volume
dei riporti deve essere computato anche quello corrispondente allo spessore dello scotico
effettuato per raggiungere il piano di posa del riporto stesso, secondo le disposizioni della
Committente.

Dal computo dei volumi devono essere detratti i volumi delle opere d'arte e di tutte quelle opere

che venissero eseguite prima della formazione del riporto.
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SEZIONE 1l - PIAZZOLE DI MONTAGGIO DEI COMPONENTI
DELL’AEROGENERATORE

21 PIAZZOLA DI MONTAGGIO

Per consentire il montaggio dellaerogeneratore & prevista la realizzazione di una piazzola di

montaggio le cui dimensioni sono state ridotte agli ingombri minimi per poter limitare le occupazioni di
superficie, le incidenze sulle colture preesistenti e i movimenti di terra.

Nel rispetto dell'orografia dei luoghi, per le torri A07, A10 e All e stata prevista una modalita di
montaggio degli aerogeneratori del tipo “just in time”, ovvero senza stoccaggio delle componenti di
maggiore ingombro come ad esempio le pale, mentre per gli altri aerogeneratori € stato possibile
prevedere la realizzazione di piazzole di stoccaggio delle pale.

Le piazzole di montaggio avranno una sagoma rettangolare di ingombro mediamente pari a circa 77 m
x 36 m includendo anche il plinto di fondazione dell’aerogeneratore. Le piazzole temporanee di
stoccaggio pale avranno un ingombro mediamente pari a 15 m x 80 m.

In corrispondenza di ogni piazzola di montaggio, & prevista la realizzazione delle opere temporanee
per il montaggio del braccio gru, costituite da piazzole ausiliare dove si posizioneranno le gru di

supporto e una pista lungo la quale verra montato il braccio della gru principale.

Braccio delia gru prndpalis

A — gt . B [

-

[ i S ¥
| Fam—
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T
Flarzoie susiians | i
appoggio g | . |
|

Flazznia sioccaggio paie

Figura 1 - Schema piazzola in fase di cantiere per il montaggio dell’aerogeneratore

La realizzazione delle piazzole di montaggio e stoccaggio, intese come ubicazione e
dimensionamento, avverra secondo prescrizioni fornite dal costruttore dell’aerogeneratore e secondo

quanto rappresentato dagli elaborati del progetto esecutivo.
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Al fine di ottimizzare il lavoro, possono essere consentite piccole modifiche nel posizionamento, sia
planimetrico che altimetrico; tali modifiche devono essere autorizzate dalla Direzione dei lavori
garantendo sempre solidalmente:

e I'esecuzione ed il completamento di tutte le attivita all'interno del campo

¢ lafunzionalita della piazzola senza cedimenti e deformazioni localizzate

e l'occupazione dei soli terreni messi a disposizione dalla Committente

La realizzazione della piazzola potra avvenire con I'utilizzo di qualsiasi tipo di mezzo meccanico che
I'appaltatore riterra opportuno, senza I'utilizzo di mine ed esplosivi e secondo le seguenti specifiche e
fasi:

1. la prima fase prevede I'asportazione di un primo strato di terreno dello spessore di circa 50 cm
che rappresenta I'asportazione dello strato di terreno vegetale, che I'appaltatore provvedera
ad accantonare in un apposito sito allinterno dellarea di cantiere, per poter essere
successivamente riutilizzato secondo quanto descritto successivamente, se necessario e
previa autorizzazione della Direzione Lavori, provvedera al taglio delle piante, all’estirpazione
delle ceppaie, radici ed arbusti ed al loro trasporto fuori dall’area di cantiere;

2. la seconda fase prevede I'eventuale asportazione dello strato inferiore di terreno fino al
raggiungimento della quota del piano di posa della massicciata stradale secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e/o del geologo designato dalla committenza; questa massa di terreno,
nel caso in cui non dovesse essere riutilizzata nelle quantita e nei modi stabiliti dalla Direzione
Lavori in qualunque altra attivita del cantiere stesso, dovra essere conferita a discarica
autorizzata o0 comungue smaltita secondo legge;

3. laterza fase prevede, qualora la quota di terreno scoticato sia ad una quota inferiore a quella
del piano di posa della massicciata stradale, la realizzazione di un rilevato con materiale
proveniente da cave di prestito o con materiale di risulta del cantiere previa autorizzazione ed
accertamento dell'idoneita del materiale stesso da parte della Direzione Lavori;

4. la quarta fase consistera nella preventiva compattazione del piano di posa della massicciata.
La superficie di posa deve essere priva di acque stagnanti e quale che sia la natura dei terreni
costituenti il sottofondo, esso deve essere opportunamente costipato ricorrendo ai piu idonei
rulli di costipamento, poiché per il sottofondo visto la mole di carichi che transiteranno e
stazioneranno sulla stessa, si richiede un grado di costipamento maggiore o uguale al 95%
della densita massima di riferimento (AASHTO Madificato), per uno spessore dell'ordine di 20
+ 40 cm. Qualora la natura del sottofondo sia tale per cui nonostante il corretto trattamento
dello stesso non ¢ possibile il raggiungimento del modulo suddetto si potra ricorrere all’'uso di
materiale geotessile o di quant’altro I'appaltatore dovesse ritenere pit opportuno;

5. la quinta ed ultima fase prevede la realizzazione dello strato di fondazione o massicciata di

tipo stradale come gia indicata nel paragrafo apposito.
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Le piazzole dovranno comunque essere capaci di resistere alle sollecitazioni derivanti dallo
stazionamento e funzionamento delle autogru e dei mezzi di trasporto necessarie ai sollevamenti ed ai
montaggi dei vari componenti dell’aerogeneratore.

Tale funzionalita della singola piazzola dovra essere confermata dalle ditte che provvederanno ai
trasporti ed ai montaggi degli aerogeneratori e che comunque € garantita dal rispetto del progetto.
L’appaltatore dovra inoltre provvedere, a propria cura e spese alla realizzazione e manutenzione delle
opere necessarie affinché la acque eventualmente scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate
in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, togliendo ogni impedimento che si oppone al
regolare deflusso delle acque, anche ricorrendo all’aperture di fossi di guardia, di canali fugatori,
scoline, ecc., il tutto senza provocare danni ad altri manufatti ed opere, e senza causare interruzioni
nei lavori in genere.

I materiali accantonati per un successivo riutilizzo non dovranno in alcun modo creare danni 0
impedimenti ai lavori ed alle altre attivita del cantiere, alle proprieta pubbliche e private ed il libero
deflusso delle acque scorrenti di superficie.

Se durante gli scavi saranno rinvenute opere, canalizzazioni, tubazioni, cunicoli o qualunque altro
manufatto, previsto o imprevisto, I'appaltatore deve fare quanto necessario perché le opere suddette
restino nella situazione originaria e non risultino danneggiate dai lavori in corso. La Direzione Lavori
deve essere immediatamente avvisata dei suddetti rinvenimenti, sia per dare le istruzioni del caso,
che per disporre, eventualmente, le opportune varianti del progetto. L’appaltatore € comunque
responsabile dei danni che dovessero derivare dalla manomissione delle stesse. L’eventuale
riparazione delle opere rinvenute e danneggiate ed i danni conseguenti sono a totale carico
dell'appaltatore.

In caso di scavi in presenza d’acqua, si devono eseguire tutte le opere provvisionali necessarie e
sufficienti, per il deflusso naturale delle acque freatiche degli scavi. Qualora risulti impossibile esaurire
le acque con opere provvisionali, si devono utilizzare pompe o altri mezzi idonei, nel numero e con le
portate e prevalenze tali da garantire la continuita dei lavori. Inoltre, si dovranno adottare tutti gli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte e dei calcestruzzi durante I'esecuzione dei getti
di fondazione. In ogni caso qualora I'acqua venga eliminata mediante opere provvisionali o con
l'utilizzo delle pompe, lo scavo & considerato all’asciutto ai fini della contabilitd, e tutte le opere
provvisionali ed eventuali noli saranno contabilizzati a parte.

Al termine dei lavori di montaggio degli aerogeneratori e del cablaggio della parte elettrica, si dovra
procedere alle operazioni di ripristino e sistemazione finale secondo quanto rappresentato dagli
elaborati di progetto. Le operazioni di ripristino si concluderanno con la rinaturalizzazione delle aree
non interessate dalla fase di esercizio dellimpianto, utilizzando sia I'eventuale terreno non vegetale
opportunamente vagliato che il terreno vegetale accantonato durante i lavori. Il terreno non vegetale
sara utilizzato per i raccordi delle scarpate di sterro e riporto definitive con il profilo naturale del terreno

garantendo la stabilita dei pendii e delle quote del terreno per tutta la durata dell'impianto. Il terreno
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vegetale sara utilizzato come ricoprimento e sistemazione finale garantendo

sviluppo della vegetazione ante-operam.

'attecchimento e lo

2.2 ONERI, PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER PARTICOLARI TIPI DI OPERE

CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE PIAZZOLE, E CRITERI DI

MISURAZIONE

Per quanto riguarda la realizzazione delle piazzole, vale tutto quanto richiamato nella SEZIONE I, che

raccoglie le prescrizioni tecniche specifiche relative alle Strade di accesso all’ impianto.
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SEZIONE Ill - LAVORI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DEL

PIANO DI POSA DEL PLINTO DELL’ AEROGENERATORE E

RIPRISTINO FINALE

3.1 OPERE DI SCAVO PER L’ESECUZIONE DEL PLINTO

Per tale categoria di opere si intende:

a)

b)

c)

la realizzazione degli scavi di sbancamento a sezione ampia per la realizzazione delle opere di

fondazione;

Il ricoprimento, il costipamento e la regolarizzazione delle aree scavate, per consentire il

montaggio degli aerogeneratori;

La rinaturalizzazione delle aree interessate al termine dei lavori di montaggio della torre eolica.
Lo scavo necessario per alloggiare il plinto del’aerogeneratore, essendo la base della fondazione
di forma circolare o comunque poligonale, interessa un volume complessivo di forma tronco
conica. Le dimensioni dello scavo saranno quelle minime possibili tali da possedere i requisiti di
sicurezza e di autoportanza delle pareti e consentite le operazioni di armature e casseratura per il
getto di calcestruzzo. Ove necessario I'appaltatore provvedera alla puntellatura delle pareti di
scavo secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti e le norme in materia di sicurezza.
La profondita dello scavo per la posa del magrone di fondazione dovra essere quella indicata negli
elaborati di progetto. Le modifiche relative alla quota prevista per il getto del magrone di
fondazione dovranno essere autorizzate dalla direzione Lavori. Lo scavo di sbancamento per far
posto al plinto di fondazione avverra dopo il picchettamento in sito e in contraddittorio tra la DDLL e
l'appaltatore, e potra avvenire con qualsiasi tipo di mezzo meccanico che l'appaltatore riterra
opportuno, escludendo I'utilizzo di mine ed esplosivi e secondo le specifiche fasi gia indicate al
paragrafo 2.1 “Piazzole di montaggio”.
Una volta eseguito il getto delle fondazioni, la loro stagionature ed il loro disarmo, lo scavo potra
essere interrato, previa autorizzazione della Direzione lavori.
Il terreno da utilizzare dovra essere prima di tutto quello non vegetale proveniente dalla
trivellazione dei pali di fondazione; successivamente quello relativo allo scavo del plinto di
fondazione ed infine quello vegetale accantonato.
La sistemazione finale dovra essere eseguita secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto o,
in alternativa, secondo quanto disposto dalla Direzione lavori fermo restante gli eventuali oneri non
previsti che dovessero risultare da sistemazione diversa da quella prevista nel progetto e nei

computi metrici.
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SEZIONE IV - REALIZZAZIONE DEL PLINTO E PALI DI FONDAZIONE

DELLA TORRE

4.1 ESECUZIONE DEI PLINTI DI FONDAZIONE

Le opere preliminari necessarie per eseguire il plinto di fondazione sono le seguenti:

lo scotico del terreno vegetale e lo scavo di sbancamento del terreno necessario al raggiungimento
della quota stabilita dalla DD.LL. del piano di posa dei plinti di fondazione, per realizzare le
fondazioni delle torri eoliche (vedi SEZIONE IlI);

la regolarizzazione e la messa in sicurezza delle pareti di scavo;

il trasporto e lo scarico delle armature dei conci in acciaio di fissaggio dell’'aerogeneratore, e |l
posizionamento in aree prossime alle posizioni di definitivo montaggio;

la sistemazione in area prossima allo scavo di fondazione del terreno rimosso, previo vaglio e
separazione del terreno vegetale dal materiale arido, al fine di riutilizzare il terreno vegetale per il
ripristino e il ricoprimento delle aree di servizio da effettuarsi dopo la fase di montaggio degli
aerogeneratori (vedi sezione Il1);

la predisposizione delle tubazioni che consentiranno I'alloggiamento dei cavi elettrici;

la posa in opera del magrone di fondazione secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali;

la posa in opera del gruppo tirafondi compreso I'esatto posizionamento nonché il controllo e la
verifica della sua perfetta orizzontalita;

la posa in opera dei ferri di armatura del plinto di fondazione;

la casseratura, il getto di calcestruzzo aventi le caratteristiche prefissate dagli elaborati di calcolo
strutturali;

il disarmo della casseratura del plinto, previo assenso da parte della Direzione dei lavori;

Il rinterro del plinto di fondazione nelle modalita di cui alla Sezione Ill e previo assenso da parte
della Direzione lavori;

Il plinto dovra essere gettato includendo il gruppo di tirafondi fornito dal costruttore del generatore
eolico; detto gruppo dovra risultare posato in ottemperanza alle tolleranze dimensionali e di
posizionamento dettate dalle prescrizioni del costruttore e dovra essere collegato all’'armatura
secondo quanto prescritto dal progetto stesso. La realizzazione del getto dovra essere
programmata e coordinata, dipendendo I'opera dalla presenza in cantiere del gruppo di tirafondi, e
quindi dalla consegna del manufatto da parte del costruttore del generatore eolico;

Sono comprese tutte le opere principali inerenti ed accessorie, quali la posa in opera delle
casseforme, di eventuali materiali speciali da predisporsi al di sotto del plinto (materassini in
polistirene ad alta densita, geostuoie ...), il tutto in conformita a quanto previsto dal progetto, dai
calcoli strutturali, dalle prescrizioni del costruttore dell’aerogeneratore e secondo quanto disposto

dalla Direzione Lavori.
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4.2 PALITRIVELLATIIN CEMENTO ARMATO

Per la realizzazione dei pali trivellati in cemento armato, si eseguiranno le opere secondo le modalita

di seguito descritte.

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno corrispondente al
volume del fusto del palo.

Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre condizioni cui
I'esecuzione dei pali pud essere soggetta, sara assicurato in uno dei seguenti modi:

a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;

b) con lausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo o in circolazione tra il cavo e una
apparecchiatura di separazione dei detriti.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si fara ricorso, per l'attraversamento del battente
d'acqua, allimpiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di
imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi e alle sollecitazioni
indotte durante l'infissione anche con uso di vibratori; esso sara di lunghezza tale da sporgere dal pelo
d'acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia I'esecuzione degli scavi sia la confezione del
palo.

Tale rivestimento tubolare costituira cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente
d'acqua. L'infissione del tubo-forma dovra, in ogni caso, precedere lo scavo. Nel caso in cui non si
impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sara pari al diametro dell'utensile di
perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera con le
modalita stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato dai
detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.
L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sard effettuata con impiego del tubo di
convogliamento, munito di imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'altoforno.

In nessun caso sara consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo
direttamente dalla bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in
opera del conglomerato cementizio di potenzialita tale da consentire il completamento delle operazioni
di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni. Nel caso di
impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l'estrazione dello stesso dovrd essere eseguita
gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi,
discontinuita od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del

getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse
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dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire

una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara di 5 cm. Inoltre tutte le gabbie

dovranno essere munite di staffe circolari interne di irrigidimento con interasse non superiore a ml

2,00 e di diametro non inferiore a 20mm. All'interno della gabbia saranno predisposti tre tubi (diametro

pari a 2 pollici) acciaio o ferro ricotto con giunzioni filettate, per tutta la lunghezza del palo e gli stessi

dovranno essere disposti a triangolo per la esecuzione delle prove non distruttive

| sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare 'armatura né alterarne la

posizione, rispetto ai disegni di progetto e per la perfetta esecuzione delle letture delle prove non

distruttive.

A giudizio della Direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse,

risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.
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SEZIONE V — OPERE IN CALCESTRUZZ0 ARMATO
5.1PRESCRIZIONI GENERALI SULLE LAVORAZIONI

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni

previste dal progetto ed alle norme contenute nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche

emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 in seguito “L 1086/71”

nonché del DM 17-07-2018 e delle Norme Uni relative.

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere
convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad
opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente
sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione secondo le prescrizioni progettuali e secondo la normativa vigente e secondo le
prescrizioni del produttore dell’aerogeneratore.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare avente raggio prescritto
dagli elaborati di progetto e comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

d) Per gli ancoraggi metallici da annegare nel getto di calcestruzzo, ci si atterra a quanto prescritto
dagli elaborati progettuali e dalle prescrizioni del produttore dell’aerogeneratore.

e) Il calcestruzzo deve essere vibrato secondo le prescrizioni progettuali, le norme e le linea guida
specifiche.

f) 1l disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
allimpiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali
e costruttive; la decisione é lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

5.1.1 Specificazione delle prescrizioni tecniche

Inerti per conglomerati cementizi e per malte

a) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

b) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti.

c) Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove o, per i
prodotti industriali, accettare l'attestazione di conformita alle norme rilasciate dal produttore sulla
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a)

b)

base d'idonea documentazione.

d) La qualita degli inerti nonché la composizione granulometrica dovra essere conforme alla
normativa vigente in materia ed i materiali dovranno essere certificati secondo le norme specifiche.

Impasti di conglomerato cementizio

a) Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
dal progetto, dalla legge 1086/71, dal DM del 17-01-2018, dalla Circolare n.7 del 21-01-2019 e
dalle norme UNI relative.

b) Gli impasti dovranno essere accompagnati dalla certificazione di conformita prevista dalle stesse
norme. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera
del conglomerato nonché alle prescrizioni di progetto e delle norme specifiche.

¢) L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza delle caratteristiche previste.

d) L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

Armature per calcestruzzo

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel

vigente D.M. attuativo dell'art. 21 “L 1086/71” e nelle norme tecniche approvate con DM del 17-01-

2018 e dalla Circolare n.7 del 21-01-2019. E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine

e dall’eventuale centro di trasformazione.

Modalita di prova, controllo, collaudo.

Per i controlli sul conglomerato e la sua resistenza caratteristica a compressione ci si atterra a quanto

previsto dalla legge “1086/71” e nelle norme tecniche approvate con DM del 17-01-2018 e dalla

Circolare n.7 del 21-01-2019. La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non

inferiore a quella richiesta dal progetto. | prelievi dei campioni necessari per i controlli avverranno al

momento della posa in opera dei casseri. Oltre ai prelievi previsti al capitolo 11 del NTC2018, visto il

tipo di struttura, la Direzione lavori potra richiedere prove attestanti la qualita del cls consegnato. In

particolare, oltre ai canonici prelievi, potranno essere richieste le seguenti prove su calcestruzzo
fresco:

- Lo slump test;

- il rapporto acqua/cemento del calcestruzzo fresco;

- la determinazione della quantita d’acqua d’impasto essudata;

- la determinazione della massa dell’'unita di volume del calcestruzzo fresco.

Per i controlli sugli acciai per calcestruzzo si fara riferimento a quanto previsto dalla legge “1086/71” e

nelle norme tecniche approvate con DM del 17-01-2018 e dalla Circolare n.7 del 21-01-2019 .

In particolare si procedera al prelievo delle barre in acciaio per allaccertamento delle caratteristiche

tramite prove di laboratorio prescritte ed eseguite secondo la normativa vigente da laboratori

autorizzati.
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5.1.2 Norme Di Misurazione

Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a

metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,

ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco
del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di
cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido

e compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
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SEZIONE VI - OPERE COSTITUITE DA COMPONENTI
PREFABBRICATIIN C.A. E C.A.P.

6.1 CONTROLLO ED ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

Le forniture di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. dovranno essere accompagnate dai DDT

(Documenti di Trasporto).

| DDT dovranno riportare almeno:

- | dati identificativi del produttore;

- Il tipo fornitura e le caratteristiche dimensionali, che dovra corrispondere a quelle di progetto;

- Il peso dei singoli elementi.

Ai DDT dovranno essere allegati:

- certificato di origine firmato dal produttore, e dal Direttore Tecnico responsabile della produzione; il
certificato deve garantire la rispondenza del manufatto alle -caratteristiche di cui alla
documentazione depositata presso il Servizio Tecnico Centrale;

- attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.

Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie, deve essere appositamente contrassegnato da

marchiatura fissa, indelebile o comungue non rimovibile, in modo da garantire la rintracciabilita

del produttore e dello stabilimento di produzione, nonché individuare la serie di origine dell’elemento.

Inoltre, per manufatti di peso superiore ad 8 kN, dovra essere indicato in modo visibile, anche il peso

dell’elemento.
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SEZIONE VII - OPERE COSTITUITE DA COMPONENTI IN ACCIAIO

DA CARPENTERIA

7.1 CONTROLLO ED ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

Le forniture degli elementi in acciaio da carpenteria, dovranno essere accompagnate dai DDT

(Documenti di Trasporto).

| DDT dovranno riportare almeno:

| dati identificativi del centro di trasformazione;
Il tipo di acciaio costituente le strutture che dovra corrispondere a quelle previste nelle relazioni sui
materiali;

Il peso delle strutture.

Ai DDT dovranno ed essere allegati (11.1-11.3.1.4 11.3.1.5-11.3.1.7 DM 17-01-2018):

Certificazione acciaio

Attestati di qualificazione delle acciaierie o certificato di idoneita tecnica all'impiego rilasciati dal
Servizio Tecnico Centrale dei lavori pubblici (nel caso di prodotti non marcati CE);

Certificazione relativa ai bulloni;

Certificazione relativa al centro di trasformazione

Attestazione di dichiarazione di attivita rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale o equivalente;
Attestati da parte del centro di trasformazione di aver eseguito le prove interne, compreso i test di
verifica sulla saldabilita degli acciai utilizzati ed i controlli non distruttivi sulle saldature e relativi
certificati di controllo (rif.11.3.4.5 NTC 2018).
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SEZIONE VIl -REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO E LINEE DI
COMUNICAZIONE

8.1 LAVORI CIVILI PER LA POSA DEI CAVI DI ENERGIA E DI

COMUNICAZIONE DELL’IMPIANTO
8.1.1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RINTERRI

I lavori civili da effettuare per la realizzazione del cavidotto dell’'impianto eolico, possono dividersi in:

- scavi a sezione ristretta per la posa dei cavi di energia e di comunicazione per il collegamento degli
aerogeneratori;

- scavi a sezione ristretta per la posa dei cavi di energia e di comunicazione per il collegamento tra
gli aerogeneratori e la stazione elettrica,

- Rinterri degli scavi secondo le indicazioni di progetto.

8.1.2 PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER LA REALIZZAZIONE E RINTERRO DEGLI SCAVI,
ONERI E CRITERI DI MISURAZIONE
8.1.2.1 Prescrizioni Per Scavi A Sezione Ristretta

a) Per la realizzazione del cavidotto si dovranno predisporre scavi a sezione ristretta aventi larghezza
e profondita definita dagli elaborati di progetto. Il tracciato planimetrico sara quello rappresentato
dagli elaborati di progetto e materializzato in sito tramite I'apposizione di picchetti come da
eventuale planimetria di picchettamento.

b) Gli scavi a sezione ristretta dovranno essere eseguiti con macchine escavatrici di qualsiasi tipo,
purché di ingombro adeguato, in relazione all'ubicazione ed alle dimensioni degli scavi.

c) Il fondo scavo deve essere regolare, senza fratture, sfaldature, residui organici o comunque
dannosi. Le sporgenze devono essere eliminate ed i vuoti non devono essere riempiti con i
materiali scavati.

d) Il materiale scavato dovra essere accumulato ai lati dello scavo per facilitare successivamente il
rinterro degli scavi stessi.

e) Durante la posa dei cavi di energia e di comunicazione, occorrera scavo tenere sgombro il fondo
dello scavo da qualsiasi pietra o altro che vi sia caduta dentro.

8.1.2.2 Prescrizioni per il Rinterro Degli Scavi a Sezione Ristretta

a) Al termine dello scavo si predisporranno, dal basso verso l'alto i vari materiali previsti dalle sezioni
tipo di progetto comprensivi di cavi di energia, tubazioni, nastro segnalatore, tegolino di protezione,
corda di rame, fibra ottica, sabbia e terreno naturale e quant’altro previsto.

b) | materiali di riempimento devono essere stesi per strati non maggiori di 30 cm e ben compattati in
modo da evitare successivi assestamenti e cedimenti successivi in corrispondenza dei tracciati di

scavo.
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c) Il materiale di rinterro, eccetto sabbia e quantaltro prescritto, ove possibile, sara ricavato dal

materiale di risulta dello scavo.

d) La sabbia eventualmente prevista per l'alloggiamento delle tubazioni e dei cavi dovra essere di

fiume, di cava, ecc., purché la stessa risulti lavata e vagliata ed assolutamente priva di materiali piu

grossolani della sabbia.

8.1.2.3

Oneri compresi

Nelle operazioni di scavo a sezione ristretta e rinterro, sono comprese tutte le lavorazioni necessarie

ed incluse nelle voci di elenco prezzi, compreso gli eventuali oneri per le puntellature degli scavi.

8.1.2.4

Norme Di Misurazione

- Gli scavi di trincee per cavi elettrici vengono computati per un volume uguale a quello risultante

dal prodotto dell'area in sezione per la lunghezza dello scavo.

- Nel caso I'Appaltatore, per ragioni sue particolari, esegua gli scavi a sezione obbligata prima del

superiore scavo di sbhancamento generale, lo scavo a sezione obbligata viene contabilizzato dalla

quota di fondo dello sbhancamento a fondo scavo come da progetto.
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SEZIONE IX—-REALIZZAZIONE STAZIONE ELETTRICA

Qualora la stazione RTN verra autorizzata e realizzata dalla Levant Wind srl, le modalita esecutive

saranno quelle di seguito descritte.

9.1 SCAVIDISBANCAMENTO E RILEVATI
RIFERIMENTO SEZIONE |

9.2 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER ALLOGGIAMENTO TUBI PER
CAVI E PER RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

9.2.1 Prescrizioni Per Scavi A Sezione Ristretta

- Per la realizzazione dei vari collegamenti all’interno della stazione si dovranno predisporre scavi a
sezione ristretta aventi larghezza e profondita adeguata alla posa dei cavi o dei tubi previsti dagli
elaborati di progetto. Il tracciato planimetrico sara quello rappresentato dagli elaborati di progetto
ed eventualmente materializzato in sito tramite I'apposizione di picchetti come da eventuale
planimetria di picchettamento.

- Gli scavi a sezione ristretta dovranno essere eseguiti con macchine escavatrici di qualsiasi tipo,
purché di ingombro adeguato, in relazione all'ubicazione ed alle dimensioni degli scavi.

- Il fondo scavo deve essere regolare, senza fratture, sfaldature, residui organici o comunque
dannosi. Le sporgenze devono essere eliminate ed i vuoti non devono essere riempiti con i
materiali scavati.

- Il materiale scavato dovra essere accumulato ai lati dello scavo per facilitare successivamente il
rinterro degli scavi stessi.

- Durante la posa dei cavi di energia e di comunicazione, occorrera scavo tenere sgombro il fondo

dello scavo da qualsiasi pietra o altro che vi sia caduta dentro.

9.2.2 Prescrizioni per il Rinterro Degli Scavi a Sezione Ristretta

- Al termine dello scavo si predisporranno, dal basso verso I'alto i vari materiali previsti dalle sezioni
tipo di progetto comprensivi di cavi di energia, tubazioni, nastro segnalatore, tegolino di protezione,
corda di rame, fibra ottica, sabbia e terreno naturale e quant’altro previsto.

- | materiali di iempimento devono essere stesi per strati non maggiori di 30 cm e ben compattati in
modo da evitare successivi assestamenti e cedimenti successivi in corrispondenza dei tracciati di
scavo.

- Il materiale di rinterro, eccetto sabbia e quant’altro prescritto, ove possibile, sara ricavato dal
materiale di risulta dello scavo.

- La sabbia eventualmente prevista per I'alloggiamento delle tubazioni e dei cavi dovra essere di
fiume, di cava, ecc., purché la stessa risulti lavata e vagliata ed assolutamente priva di materiali piu

grossolani della sabbia.
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- La parte finale del rinterro dovra tener conto di quanto previsto per il pacchetto di fondazione e
finitura del piazzale.
9.2.3 Oneri compresi
Nelle operazioni di scavo a sezione ristretta e rinterro, sono comprese tutte le lavorazioni necessarie
ed incluse nelle voci di elenco prezzi, compreso gli eventuali oneri per le puntellature degli scavi.
9.24 Norme Di Misurazione
- Gli scavi di trincee per cavi elettrici vengono computati per un volume uguale a quello risultante
dal prodotto dell'area in sezione per la lunghezza dello scavo.
- Nel caso I'Appaltatore, per ragioni sue particolari, esegua gli scavi a sezione obbligata prima del
superiore scavo di sbancamento generale, lo scavo a sezione obbligata viene contabilizzato dalla

guota di fondo dello shancamento a fondo scavo come da progetto.

9.3 TUBAZIONI E POZZETTI E CADITOIE

9.3.1 Tubazioni
9.3.1.1 Materiali

Le tubazioni previste sia per 'alloggiamento cavi che per lo scarico delle acque meteoriche dovranno

essere conformi a quanto previsto dagli elaborati di progetto e/o alle norme seguenti norme:
- Tubazioni per scarico acque - UNI EN 1401-1 tipo SN;
- Tubazioni per cavi elettrici interrati - Norma CEIl EN 61386-24 (CEI 23-116).

9.3.1.2 Posa
| tubi dovranno essere posati su letto di sabbia 0 materiale vagliato, secondo quanto prescritto dal
progetto, in modo da avere appoggio uniforme per evitare rotture per flessione. Durante la posa &
necessario aver cura che all'interno non penetrino detriti 0 materie estranee o venga danneggiata la
superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.
La parte di ingresso ed uscita delle tubazioni nei pozzetti o nei fori predisposti dei locali deve essere

adeguatamente sigillata.

9.3.2 Pozzetti e caditoie
9.3.2.1 Materiali
| pozzetti e caditoie, carrabili o non carrabili, dovranno essere conformi a quanto previsto dagli
elaborati di progetto e/o alle norme UNI EN 1917:2004.
9.3.2.2 Posa
La posa dei pozzetti dovra garantire che gli stessi siano appoggiati su superficie piana e stabile e che

le quote del coperchio e della caditoia siano conformi alle indicazioni di progetto.

TEN Project
Sede legale ed operativa: Localita Chianarile snc Area Industriale, 82010 San Martino Sannita (BN) - Sede Operativa: Via Alfonso La Cava 114 - 71036 Lucera (FG)




Codice IT-VESLVT-TEN-ECO-TR-05
cv DISCIPLINARE DESCRITTIVO E Data creazione | 2010612022
\T ENPROJECT | PRESTAZIONALEDEGLIELEMENTI | P2l 39
Pagina 34 di 36

9.4 REALIZZAZIONE PIAZZALE

L’area di piazzale della stazione, al netto delle opere di fondazione, € costituita da parti carrabili e parti

non carrabili secondo quanto rappresentato dagli elaborati progettuali. Per entrambi le parti valgono le
prescrizioni di seguito riportate.

9.4.1 Formazione del sottofondo.
Il sottofondo €& costituito dal terreno, naturale o di riporto, sul quale viene messa in opera la
soprastruttura, a sua volta costituita dallo strato di fondazione e dallo strato di finitura. La superficie di
posa deve essere priva di acque stagnanti e sagomata secondo la pendenza trasversale prevista per
la realizzazione del piano transitabile finale. Quale che sia la natura dei terreni costituenti il sottofondo,
esso deve essere opportunamente costipato ricorrendo ai piu idonei rulli di costipamento, poiché per il
sottofondo, visto la mole di carichi che transiteranno all'interno del cantiere, si richiede un grado di
costipamento maggiore o uguale al 95% della densita massima di riferimento (AASHTO Maodificato),
per uno spessore dell'ordine di 20 + 40 cm. Qualora previsto dal progetto o qualora la natura del
sottofondo sia tale per cui non sia possibile il costipamento richiesto, si ricorrera all’'uso di materiale
geotessile o di quant’altro l'appaltatore dovesse ritenere pil opportuno e previo assenso della
Direzione Lavori.

9.4.2 Realizzazione dello strato di fondazione.
La fondazione é il primo livello della soprastruttura, ed ha la funzione di distribuire i carichi sul
sottofondo. Lo strato di fondazione & costituito da un opportuno misto granulare, eventualmente
stratificato, secondo i particolari costruttivi del progetto e messo in opera in modo tale da ottenere a
costipamento avvenuto lo spessore definito dai particolari di progetto. Il misto granulare richiesto, sia
esso di cava che di frantumazione, deve essere costituito da elementi sani, tenaci, non gelivi e
soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. — B.U. n. 139/92. Deve essere costituito da
materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Pertanto, non potranno essere utilizzati misti granulari
costituiti da clasti di forma piatta o lenticolari e clasti teneri e friabili. In alternativa, qualora prevista
dagli elaborati progettuali o accettato dalla Direzione lavori, potranno essere usati materiali classificati
come Al-ain riferimento alla Classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006).
Per il costipamento si raccomanda I'impiego di un rullo liscio vibrante di peso compreso tra 6 e 8 t,
agente sulla superficie da trattare ad una velocita massima di 1,5 Km/h, ed inoltre ogni singola striscia
deve essere rullata con un minimo di 6 passate, con una percentuale di ricoprimento maggiore o
uguale al 25%, iniziando dai bordi esterni per terminare con la fascia centrale.

9.4.3 Realizzazione dello strato di finitura.
Costituisce lo strato finale della sovrastruttura del piazzale sia carrabile che non carrabile. Nelle varie
parti del piazzale, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, la finitura sara costituita
secondo le due modalita di seguito descritte:
- misto granulare stabilizzato; sara costituito da clasti con diametro massimo di 30mm ed avra uno

spessore compattato finito secondo quanto previsto dai particolari di progetto. Esso deve essere

steso innaffiato e rullato cosi da costituire una sagomatura tale da permettere il drenaggio spontaneo
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delle acque verso le caditoie previste. La natura, le caratteristiche del misto, la modalita di stesa e di
costipamento rimangono gli stessi definiti per lo strato di fondazione.

- misto granulare stabilizzato, come sopra, e pavimentazione in conglomerato bituminoso suddiviso in
binder e tappetino di usura.

Gli spessori in entrambi i casi gli spessori finiti compattati dovranno essere quelli previsti dagli

elaborati progettuali.

9.5 REALIZZAZIONE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Le opere in calcestruzzo armato costituite da fondazioni per apparecchiature e locali e muri di

recinzione dovranno essere eseguite secondo gli elaborati di progetto e con riferimento alla SEZIONE
V.

9.6 OPERE PREFABBRICATE IN C.A.V.

9.6.1 Prescrizioni per I’accettazione dei monoblocchi in c.a.v.
RIFERIMENTO SEZIONE VI.
9.6.2 Prescrizioni per posain opera dei monoblocchi in c.a.v.

- 1 monoblocchi di fondazione saranno posati sullo strato di sabbia livellato o su magrone in cls,
secondo quanto riportato sugli elaborati di progetto, controllando che la posa si fatta in modo da
garantire la perfetta orizzontalita dei monoblocchi.

- | monoblocchi in elevazione saranno posati su quelli di fondazione; il piano di giunzione tra i
monoblocchi in elevazione e quelli di fondazione sara opportunamente sigillato e protetto secondo
guanto indicato dagli elaborati di progetto.

- Il piano interno della cabina dovra trovarsi ad una quota leggermente superiore a quella del
piazzale di accesso finito secondo quanto esposto negli elaborati di progetto.

9.7 OPERE PREFABBRICATE IN CARPENTERIA METALLICA PER
LOCALI, CONTAINER E SUPPORTI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

9.7.1 Prescrizioni per I’accettazione degli elementi in acciaio da carpenteria.
RIFERIMENTO SEZIONE VII.

9.7.2 Prescrizioni per posa in opera degli elementi in acciaio da carpenteria.

Gli elementi in acciaio da carpenteria da posare sulle relative fondazioni dovranno essere agganciati

da esse con le modalita previste dagli elaborati strutturali e/o dai manuali di montaggio

TEN Project
Sede legale ed operativa: Localita Chianarile snc Area Industriale, 82010 San Martino Sannita (BN) - Sede Operativa: Via Alfonso La Cava 114 - 71036 Lucera (FG)




PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI Data ultima modif. | 30/06/2022
TECNICI Revisione 00

Codice IT-VESLVT-TEN-ECO-TR-05
cv DISCIPLINARE DESCRITTIVO E Data creazione 20/06/2022
\T ENPROJECT

Pagina 36 di 36

SEZIONE X - AEROGENERATORE

10.1 REQUISITI TECNICI MINIMI DEGLI AEROGENERATORI

Gli Aerogeneratori devono essere conformi alle normative tecniche italiane ed Europee, sia per
quanto riguarda le caratteristiche elettriche, sia le caratteristiche di resistenza agli eventi estremi
del vento. In particolare, I'aerogeneratore dovra essere conforme alla direttiva macchine e quindi
dovra essere conforme alle normative IEC ENV 61400-1 per quanto riguarda la classe di vento.
Inoltre, dovra avere tutte le certificazioni per I'impiantistica interna che dovra essere realizzata
conformemente alla normativa in vigore ed i componenti elettrici ed elettronici dovranno essere
conformi alle relative normative di prodotto.

La torre in acciaio ed il gruppo tirafondi dovranno essere accompagnati dai certificati di origine di
produzione nonché da quelli attestanti il centro di trasformazione secondo le NTC 2018 emanate
con DM 17-01-2018 E S.M.1.

La navicella, I'hub e le pale dovranno essere accompagnate da certificazione del produttore.

Per ogni lotto di spedizione dovranno essere prelevati dei campioni relativi alla torre in acciaio per
I'esecuzione dei test di laboratorio richiesti dalla Direzione lavori secondo le NTC 2018 E S.M.I.

Al termine del montaggio il costruttore dovra produrre delle certificazioni sugli assemblaggi delle

parti meccaniche ed elettriche relative all’aerogeneratore.
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