

IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE
DI 40.683,52 kWp
"SALICE SANCHIRICO"

UBICATO NEL COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE)

CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA AU REGIONALE: T141QE2

Titolo Elaborato:

QUADRO ECONOMICO - COSTRUZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO (MITE)

LIVELLO PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA	SCALA
PD	R	T141QE2_REL_07	LUGLIO 2022	-

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	07/22	Prima emissione	Ing. Cosimo Totaro	Ing. Cosimo Totaro	Ing. Cosimo Totaro

PROGETTAZIONE:



TECNICO:

Ing. Cosimo Totaro
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Brindisi n.1718



PROPONENTE:

TRINA SOLAR PAPIRO S.R.L.
Piazza Borromeo, 14
20123, Milano (MI) - Italy



QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito in Salice Salentino (LE), denominato "SALICE SANCHIRICO", avente potenza nominale pari a 40,683 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	25.158.660,40	10	27.674.526,44
A.2) Oneri di sicurezza	503.173,21	10	553.490,53
A.3) Opere di mitigazione	396.559,13	10	436.215,04
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	82.804,79	10	91.085,27
A.5) Opere connesse	2.046.376,68	10	2.251.014,35
TOTALE A	28.187.574,20		31.006.331,62
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	414.023,94	22	505.109,21
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	110.949,69	22	135.358,62
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	147.932,92	22	180.478,17
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	123.277,44	22	150.398,47
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	31.847,36	22	38.853,78
B.6) Imprevisti	135.605,18	10	165.438,32
B.7) Spese varie	119.064,92	22	145.259,20
TOTALE B	1.082.701,45		1.320.895,77
C) Acquisizione aree	255.079,25	15	311.196,69
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	29.525.354,91		32.638.424,08