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TL_02
area di ingombro finale carrabile
per interventi di manutenzione ordinaria
interna della turbina eolica

TL_03

area di ingombro finale carrabile
per interventi di manutenzione ordinaria
interna della turbina eolica

area da rinverdire.
la conformazione della piazzola verrà
mantenuta per interventi di manutenzione
straordinaria futuri
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Gru secondaria per
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supporti braccio della gru principale.
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appoggio delle pale

Possibile area deposito pale.
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piazzole con ingresso
dalla strada

area ingombro braccio della gru principale.

TL_03

TL_A

area di ingombro finale carrabile
per interventi di manutenzione ordinaria
interna della turbina eolica
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Sezione 5
Sezione 4

Top-Sezione 6

Sezione 3

Drive Train

piano piazzola di montaggio in fase di cantiere,
area livellata tramite operazioni di scavo,
riporto e compattamento

piazzole con ingresso
dalla strada

Gru secondaria per
installazione zavorre

Fasce livellate per
appoggio delle pale

Fasce livellate per
appoggio delle pale

supporti braccio della gru principale.

area ingombro braccio della gru principale.
Possibile area deposito pale.

Gru ausiliarie per
montaggio braccio

TL_A

POSIZIONE AEROGENERATORE

LOCALIZZAZIONE PUNTO INSTALLAZIONE AEROGENERATORE
FOTO AEREA
INDIVIDUAZIONE PUNTO FOTOGRAFICO

PLANIMETRIA DI PROGETTO PIAZZOLA FASE DI CANTIERE

SEZIONE 1-1 SCALA 1:500
SEZIONE 2-2 SCALA 1:500

SEZIONE 4-4 SCALA 1:500

PLANIMETRIA PIAZZOLA - FASE DI MONTAGGIO PLANIMETRIA PIAZZOLA - FASE DI ESERCIZIO

SCALA 1:2000 SCALA 1:1000 SCALA 1:1000

SCALA 1:2000 SCALA 1:2000

ANALISI PIAZZOLA WTG TL_02

INGOMBRO PIAZZOLA SU FOTO AEREA CON CURVE DI LIVELLO
EQUIDISTANZA 0,5M

SEZIONE 5-5 SCALA 1:500

POSIZIONE AEROGENERATORE

LOCALIZZAZIONE PUNTO INSTALLAZIONE AEROGENERATORE
FOTO AEREA
INDIVIDUAZIONE PUNTO FOTOGRAFICO

PLANIMETRIA DI PROGETTO PIAZZOLA FASE DI CANTIERE

SEZIONE 1-1 SCALA 1:500 SEZIONE 2-2 SCALA 1:500

SEZIONE 2-2 SCALA 1:500

PLANIMETRIA PIAZZOLA - FASE DI MONTAGGIO PLANIMETRIA PIAZZOLA - FASE DI ESERCIZIO

SCALA 1:2000 SCALA 1:1000 SCALA 1:1000

SCALA 1:2000 SCALA 1:2000

ANALISI PIAZZOLA WTG TL_03

INGOMBRO PIAZZOLA SU FOTO AEREA CON CURVE DI LIVELLO
EQUIDISTANZA 0,5M

TL_A
TL_02
TL_03
TL_05
TL_06
TL_07
TL_08

Quota piazzola (m) Superficie piazzola (m2) Volume scavo (m3) Volume riporto (m3) (*)
300.00 3819.86
364.50
308.50
327.00
335.60
344.50
322.50

3398.65
3546.68
3241.56
4056.15
3891.42
3336.74

5624.77
4705.22
1750.98
1353.17
4634.55
3736.92
3396.97

2680.25
2899.55

10718.64
3356.44
2270.83
4598.78
716.04

(*) Al netto dello strato di finitura superficiale (Sp. 10cm) e dei volumi di scavo e riporto relativi alla realizzazione
della fondazione pari riapettivamente a: scavo 3613 mc, riporto 2178 mc.

WTG

Profilo terreno

Profilo progetto

Area di riporto

Area di scavo

Finitura superficiale

POSIZIONE AEROGENERATORE

LOCALIZZAZIONE PUNTO INSTALLAZIONE AEROGENERATORE
FOTO AEREA
INDIVIDUAZIONE PUNTO FOTOGRAFICO

PLANIMETRIA DI PROGETTO PIAZZOLA FASE DI CANTIERE

SEZIONE 1-1 SCALA 1:500

SEZIONE 2-2 SCALA 1:500

PLANIMETRIA PIAZZOLA - FASE DI MONTAGGIO PLANIMETRIA PIAZZOLA - FASE DI ESERCIZIO

SCALA 1:2000 SCALA 1:1000 SCALA 1:1000

SCALA 1:2000 SCALA 1:2000

ANALISI PIAZZOLA WTG TL_A

INGOMBRO PIAZZOLA SU FOTO AEREA CON CURVE DI LIVELLO
EQUIDISTANZA 0,5M

SEZIONE 3-3 SCALA 1:500

SEZIONE 6-6 SCALA 1:500

SEZIONE 3-3 SCALA 1:500
SEZIONE 4-4 SCALA 1:500
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