

**LEGENDA**

Progetto opere infrastrutturali

- Tratti allo scoperto
- Tratti in galleria
- Tratti in viadotto

---

**Progetto opere di mitigazione e compensazione**


SIMBOLO	CODICE	DESCRIZIONE
	OPV01	Idrosemina
	OPV02	Siepe plurispecifica
	OPV05	Sistemazione gresti
	OPV05	Ripristino oliveto

**Specie vegetali:**

- SI** Spartium junceum
- PI** Pistacia lentiscus
- PI** Pistacia terebinthus
- RA** Rhamnus alaternus
- PA** Phytolaea angustifolia
- CC** Cistus salvifolius
- SP** Salix purpurea
- VA** Vitis agnus-caustus
- NO** Nerium oleander
- TA** Tamarix africana
- OL** Olea europaea

**NOTE:**

- Per intervento OPV01 si prevede aspersione di miscela formata da acqua, miscuglio di semi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito (40 gr/mq), concime organico, collanti e sostanze migliorative del terreno;
- per l'interventi OPV02 e OPV05 si prevede piantazione di essenze arboree o arbustive in vasetto o oliveto.



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO SUD**  
Mandataria Mandante  
**webuild Italia** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA  
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO  
Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i)/Letojanni (e)

MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E RIPRISTINI AMBIENTALI  
Dettagli sedi di impianto - Tav. 20 di 54

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianecchi	Il responsabile mitigazione tra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	Dott. M. Santucci

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
RS5M	01	E	ZZ	P9	IA00000	020	C	1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	GIORGETTI	19/01/2022	SANCIRIACO	19/01/2022	LUSTORI	19/01/2022	CASARI	19/01/2022
B	Revisione a seguito istruttoria	GIORGETTI	Luglio 2022	SANCIRIACO	Luglio 2022	LUSTORI	Luglio 2022		
C	Revisione a seguito istruttoria	GIORGETTI	Novembre 2022	SANCIRIACO	Novembre 2022	LUSTORI	Novembre 2022		