



Progetto opere di mitigazione e compensazione

SIMBOLO	CODICE	DESCRIZIONE
	OPV01	Idrosemina
	OPV02	Siepe plurispecifica
		<i>Spartium junceum</i>
		<i>Rhamnus alaternus</i>
		<i>Pistacia lentiscus</i>
		<i>Phytolacca angustifolia</i>
		<i>Pistacia terebinthus</i>
		<i>Cistus salvifolius</i>
	OPV05	Sistemazione greti
		<i>Salix purpurea</i>
		<i>Vitex agnus-caustus</i>
		<i>Nerium oleander</i>
		<i>Tamarix africana</i>
	OPV10	Agrumeto
		<i>Citrus x aurantium</i>
	OPV14	Sistemazione terrazzi fluviali alcalantara
		<i>Quercus virgiliana</i>
		<i>Ceratonia siliqua</i>
		<i>Pistacia lentiscus</i>
		<i>Phytolacca angustifolia</i>

NOTE:  
- Per l'intervento OPV01 si prevede asperzione di miscela formata da acqua, miscuglio di semi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito (40 gr/mq), concime organico, collanti e sostanze migliorative del terreno;  
- per l'intervento OPV02, OPV05 e OPV14 si prevede piantagione di essenze arboree o arbustive in vasetto o alveolo.

Key Plan



COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO SUD  
Mandataria Mandante  
**webuild Italia** **PIZAROTTI**

PROGETTAZIONE: RTI - Rocksoil SpA, Proger SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA CATANIA - MESSINA  
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO  
Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i)/Letojanni (e)

MITIGAZIONI, COMPENSAZIONI E RIPRISTINI AMBIENTALI  
Dettagli sedi di impianto - Tav. 24 di 54

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianecchi	Il responsabile Mitigazione tra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	Dott. M. Sangiulio

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:  
RS5M 01 E ZZ P9 1A0000 024 C 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emersione esecutiva	GIROTTI	19/01/2022	SANCIRIACO	19/01/2022	LISTORI	19/01/2022	CASANO	19/01/2022
B	Revisione a seguito istruttoria	GIROTTI	Luglio 2022	SANCIRIACO	Luglio 2022	LISTORI	Luglio 2022		
C	Revisione a seguito istruttoria	GIROTTI	Novembre 2022	SANCIRIACO	Novembre 2022	LISTORI	Novembre 2022		