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Data, 03/03/2022

CA 09/17. l’Accordo Quadro quadriennale, per l’esecuzione di interventi di
messa in sicurezza e adeguamento sulla SS 131 “Carlo Felice” dal km 
108+300 al km 209+500. CA 09/17 - Lotto n. 1 dal km 158+000 al km 
162+700. Contratto Applicativo n. 1.

ANAS S.p.A.

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

A1 - MOVIMENTI DI MATERIA  (SpCat 1)
Adeguamento Strada Provinciale SP 125  (Cat 1)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

1 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
Asse principale

3587,840 3´587,840
414,720 414,720

SOMMANO mq 4´002,560

2 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi quantità tabulato movimenti di terra
Asse principale

42,960 42,960
75,880 75,880

SOMMANO mq 118,840

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

3 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
Asse principale a meno delle quantità scavate in roccia

463,440 463,440
A dedurre
Scavi in roccia 463,440 -463,440
A sommare
Scotico in trincea

584,020 0,200 116,804

Sommano positivi mc 580,244
Sommano negativi mc -463,440

SOMMANO mc 116,804

4 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.c - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio
della D.L., edifici, manufatti ...  alla pezzatura di cm30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
Vedi tabulato movimenti di terra
Materiale riutilizzato come rilevato stradale

463,440 463,440

SOMMANO mc 463,440

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

5 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. Scavi meno riutilizzi - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Vedi Quantità indicata nelle opere a verde come terreno vegetale
0.00*(917.32-915.40)*1.25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Parte come riutilizzato come terreno vegetale

Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 - Area di deposito
0.00*(14.33+34.60)*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da cava

10,00 10484,790 104´847,900
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 48,930 489,300

SOMMANO mc x km 105´337,200

6 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi Tabulato movimenti di terra
Tratti in trincea
Asse principale

404,860 404,860

SOMMANO mq 404,860

7 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

10717,890 10´717,890
230,340 230,340

A dedurre
Materiale Riutilizzabile

463,440 -463,440

Sommano positivi mc 10´948,230
Sommano negativi mc -463,440

SOMMANO mc 10´484,790

8 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Tratto in rilevato
Vedi Art. A.02.003.c

10717,890 10´717,890
230,340 230,340

SOMMANO mc 10´948,230

Idraulica di Linea

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

  (SbCat 3)

9 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Per lunghezze vedi Tav. S01ID00IDRPC01C
Rivestiti
Fosso di guardia F0 - mq./m. 0,39
0.00*0.39
Fosso di guardia F1 - mq./m. 0,83

229,000 0,830 190,070
In terra
Fosso di guardia F0 - mq./m. 0,39

71,000 0,390 27,690
Fosso di guardia F1 - mq./m. 0,83

52,000 0,830 43,160

SOMMANO mc 260,920

10 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. Scavi meno riutilizzi - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
0.00*260.92*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

11 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
E.02.010.a costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su
massello di  ... l getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
 SEZIONE DI CM 15 X 25
Vedi tabella riepilogativa Tav. S01ID00IDRPC01
In Rilevato - Per lunghezza vedasi tratti fossi di guardia
Cordoli in cls
(lung.=229,00+71,00+52,00) 352,000 352,000

SOMMANO m 352,000

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI
I.02.010 PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE

CANALETTE A VENTAGLIO
alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio
In Rilevato
Raccordi a ventaglio - 1 ogni 15m.

24,000 24,000

SOMMANO Cad 24,000

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE
I.02.001.a COSTITUITE DA EMBRICI

- DI CM 50X50X20
in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni  ... ggio mediante tondini di
acciaio del diam.24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
In Rilevato
Canalette - lunghezza media 5.00 m.

24,00 5,000 120,000

SOMMANO m 120,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Vedi tabella riepilogativa Tav. S01ID00IDRPC01
Tratto in Rilevato
Magrone per rinfianco Cordoli in cls - Sup 0,06 mq./ml.

352,000 0,060 21,120
Tratto In scavo
Magrone di sottofondazione Cunetta alla francese
(lung.=37,00+62,00)*(larg.=0,10+1,00+0,10) 99,000 1,200 0,100 11,880
Canaletta a tergo muri
0.00*0.60*0.05
Cunetta con collettore Ø 600

37,000 1,130 1,130 47,245
A dedurre
Collettore Ø600
(larg.=0,33*0,33*3,14) 37,000 0,342 -12,654

Sommano positivi mc 80,245
Sommano negativi mc -12,654

SOMMANO mc 67,591

15 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Vedi tabella riepilogativa Tav. S01ID00IDRPC01
Cunetta alla francese - mq. 0,211
(lung.=37,00+62,00) 99,000 0,211 20,889

SOMMANO mc 20,889

16 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
Maglia 10x10 sp.10 - peso 12,40 Kg./mq.
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F0 30x30x30
1*0.00*1.43*12.40
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F1 50x50x50

1,00 229,000 2,190 12,400 6´218,724

SOMMANO kg 6´218,724

17 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Si considera una dima trapezoidale per spianamento ogni 2,00
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F0 30x30x30
((0.00)/2)*0.21
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F1 50x50x50
(lung.=(229,00)/2) 114,500 0,330 37,785
Cunetta alla francese - casseri laterali
(lung.=37,00+62,00)*(H/peso=0,27+0,34) 1,00 99,000 0,610 60,390
Cunetta alla francese - Dime
(lung.=99/2) 49,500 0,211 10,445
Canaletta a tergo muri

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 108,620
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,620

2*0*0.50
2*0*0.40
testate
0*0.13

SOMMANO mq 108,620

18 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi voce n° 15 [mc 20.889] 30,000 626,670

SOMMANO kg 626,670

19 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
I.02.050 eseguito con conglomerato cementizio classe 30/35 MPA

(RCKA>=35MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a
parte secondo i relativi prezzi di elenco
Vedi tabella riepilogativa Tav. S01ID00IDRPC01
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F0 30x30x30
1*0.00*1.43*0.15
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F1 50x50x50

1,00 229,000 2,190 0,150 75,227

SOMMANO mc 75,227

20 PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATI

fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme
UNI EN 206-1  ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio
all'armatura in ferro della struttura da eseguire
- A PARETE LISCIA
Copertura Fossi di attraversamento - lastra prefabbricata Largh.
2.10

9,000 2,100 18,900

SOMMANO mq 18,900

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PA.OC.34 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
P1

2,000

SOMMANO Cad 2,000

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.d PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
P2

3,000

SOMMANO Cad 3,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PA.OC.37 PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, r ... ti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
P1

2,000

SOMMANO Cad 2,000

24 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
Pozzetti P2 - Peso caditoia - 50 Kg./Cad.

3,00 50,000 150,000

SOMMANO kg 150,000

25 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI
I.01.011.2.b SCARICO NON IN PRESSIONE

secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna lisci ... ità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera
SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
Vedi tabella riepilogativa Tav. S01ID00IDRPC01
(lung.=33,00+37,00) 70,000 70,000

SOMMANO m 70,000

Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)
Preparazione Piano di Posa

  (SbCat 1)

26 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

22392,230 22´392,230

SOMMANO mq 22´392,230

27 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

7365,903 7´365,903

SOMMANO mq 7´365,903

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

28 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

A.01.001 NATURA
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

20758,350 20´758,350
Scotico in trincea

11682,710 0,200 2´336,542

A dedurre
Scavi in roccia

2370,100 -2´370,100
3102,600 -3´102,600

Sommano positivi mc 23´094,892
Sommano negativi mc -5´472,700

SOMMANO mc 17´622,192

29 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.a - DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00

di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a mc 1,00
eseguito anche in presenza di acq ... a pezzatura di cm30 per
consentire il reimpiego a rilevato;
compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce A.01.001
Vedi tabulato movimenti di terra

2370,100 2´370,100

SOMMANO mc 2´370,100

30 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.c - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio
della D.L., edifici, manufatti ...  alla pezzatura di cm30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
Vedi tabulato movimenti di terra

3102,600 3´102,600

SOMMANO mc 3´102,600

31 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
A.01.001. a detrarre materiali necessari alla rimodellazione area di
esondazione Tombini T1, T2 e T3
0.00*(17622.195-17622.195)*1.25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Differenza tra scotico e riutilizzo come terreno vegetale
0,00 * ((22392,23*0,20)-4475,986) * 1,25
Vedi tabulato movimenti di terra Scavo Gradoni - AD04 -Area di
Deposito Km. 163+000
0,00 * 3701,76 * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

1´243
10,00 124321,820 218,200

Vedi tabulato movimenti di terra Scavo Gradoni - Da cava
10,00 3701,760 37´017,600

0,010 0,010

SOMMANO mc x km 1´280
235,810

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

32 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

5862,308 5´862,308

SOMMANO mq 5´862,308

33 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

117093,960 117´093,960
riempimento spartitraffico

1618,520 1´618,520
A dedurre
Materiale Riutilizzabile

2370,100 -2´370,100
3102,600 -3´102,600

A sommare
Riemimento Armco in prossimità della rotatoria Nord - Quantità
desunta da elaborato grafico di riferimento

420,000 420,000
Riempimento Galleria Artificiale

100,000 9,520 9,500 9´044,000

Riempimento spartitraffico 1618,040 1´618,040

Sommano positivi mc 129´794,520
Sommano negativi mc -5´472,700

SOMMANO mc 124´321,820

34 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

118712,480 118´712,480
Riemimento Armco in prossimità della rotatoria Nord - Quantità
desunta da elaborato grafico di riferimento

420,000 420,000
Riempimento Galleria Artificiale

100,000 9,520 9,500 9´044,000

Riempimento spartitraffico 1618,040 1´618,040

SOMMANO mc 129´794,520

Idraulica di Linea
  (SbCat 3)

35 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
417,957 417,957

SOMMANO mc 417,957

36 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.c - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio
della D.L., edifici, manufatti ...  alla pezzatura di cm30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
Fosso di guardia F0 rivestito

41,000 0,400 16,400
Fosso di guardia F1 rivestito

3792,000 0,830 3´147,360

SOMMANO mc 3´163,760

37 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento

SOMMANO mc 0,000

38 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN
B.01.001.e ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE

anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiali di qualsiasi
natura e consistenza  ... ondazione, compreso, altresì, il trasporto a
rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o
fornitura
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Spartitraffico - Collettore centrale Ø 600

1500,000 0,900 1,200 1´620,000
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 600 - in Banchina

67,000 0,900 1,200 72,360
Canalaletta prefabbricata con collettore sottostante Ø 600

81,000 0,900 1,200 87,480
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 400 - in Banchina

156,500 0,700 1,200 131,460
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 1200 - in
Banchina

70,000 1,500 2,000 210,000
Collettore Ø 1200

90,000 1,500 2,000 270,000

SOMMANO m³ 2´391,300

39 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Vedi Art. A.01.001+ B.01.001.a a meno dei materiali riutilizzati per
il riempimento sopra i collettori (Art. A.02.07.a)
Da conferire Presso Area di deposito  -  AD04 Calzoneddu 2 - Km.
163+000
0,00 * ((3163,76+2303,82)-619,735) * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

40 PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATI

fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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UNI EN 206-1  ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio
all'armatura in ferro della struttura da eseguire
- A PARETE LISCIA

63,000

SOMMANO mq 63,000

41 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C

1´339,200

SOMMANO kg 1´339,200

42 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce

37,200

SOMMANO mq 37,200

43 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
I.02.050 eseguito con conglomerato cementizio classe 30/35 MPA

(RCKA>=35MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a
parte secondo i relativi prezzi di elenco

8,820

SOMMANO mc 8,820

44 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
NP.E.OC.105 fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e

drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previst ... ei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm

706,500

SOMMANO m 706,500

45 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
PA.OC.03 - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattament ... scarpate, rivestita con terra
vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte

2´750,390

SOMMANO mc 2´750,390

46 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Sistemazioni dei materiali provenienti dagli scavi
Spartitraffico - Collettore centrale Ø 600

1500,000 0,900 1,200 1´620,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´620,000
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R I P O R T O 1´620,000

Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 600 - in Banchina
67,000 0,900 1,200 72,360

canaletta prefabbricata con collettore sottostante Ø 600 - in
Banchina

81,000 0,900 1,200 87,480
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 400 - in Banchina

156,500 0,700 1,200 131,460
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 1200 - in
Banchina

70,000 1,500 2,000 210,000
Collettore Ø 1200

90,000 1,500 2,000 270,000
A dedurre
Rivestimento tubazioni in cls magro
Spartitraffico - Collettore centrale Ø 600

1500,000 0,900 0,900 -1´215,000
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 600 - in Banchina

67,000 0,900 0,900 -54,270
Canaletta prefabbricata con collettore sottostante Ø 600 - in
Banchina

81,000 0,900 0,900 -65,610
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 400 - in Banchina

156,500 0,700 0,700 -76,685
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 1200 - in
Banchina

70,000 1,500 1,500 -157,500
Collettore Ø 1200

90,000 1,500 1,500 -202,500

Sommano positivi mc 2´391,300
Sommano negativi mc -1´771,565

SOMMANO mc 619,735

47 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
MAGRONE PER CUNETTE
Cunetta alla Francese

3440,000 1,200 0,100 412,800
Idraulica in Spartitraffico - cunetta centrale

1500,000 1,000 0,100 150,000
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 600 - in Banchina

67,000 1,200 0,100 8,040
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 400 - in Banchina

156,500 1,200 0,100 18,780
Cunetta alla Francese Collettore Ø 1200 sotto Cunetta

70,000 1,200 0,100 8,400
Cunetta testa muro

670,000 0,600 0,050 20,100
RIVESTIMENTO COLLETTORI
Spartitraffico - Collettore centrale Ø 600

1500,000 0,900 0,900 1´215,000
A dedurre
Collettore in Spartitraffico Ø 600
(larg.=0,30*0,30*3,14) 1500,000 0,283 -424,500
A sommare
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 600 - in Banchina

67,000 0,900 0,900 54,270
A dedurre
Collettore Ø 600
A sommare
canaletta prefabbricata con collettore sottostante Ø 600

81,000 0,900 0,900 65,610
A dedurre
Collettore Ø 600
(larg.=0,315*0,315*3,14) 81,000 0,312 -25,272

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´503,228
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R I P O R T O 1´503,228

A sommare
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 400 - in Banchina

156,500 0,700 0,700 76,685
A dedurre
Collettore Ø 400 *(larg.=0,20*0,20*3,14) 156,500 0,126 -19,719
A sommare
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 1200 - in
Banchina

70,000 1,500 1,500 157,500
A dedurre
Collettore Ø 1200 *(larg.=0,60*0,60*3,14) 70,000 1,130 -79,100
A sommare
Collettore Ø 1200

90,000 1,500 1,500 202,500
A dedurre
Collettore Ø 1500 *(larg.=0,60*0,60*3,14) 90,000 1,130 -101,700

Sommano positivi mc 2´389,685
Sommano negativi mc -650,291

SOMMANO mc 1´739,394

48 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI
I.01.011.2.b SCARICO NON IN PRESSIONE

secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna lisci ... ità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera
SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Spartitraffico - Collettore centrale Ø 600

1500,000 1´500,000
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 600 - In banchina

67,000 67,000
Canaletta prefabbricata con Collettore Ø 630

81,000 81,000

SOMMANO m 1´648,000

49 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO fornitura e posa
I.02.125.c in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque

di superficie, marcate CE, realizzate con materiali previsti ... chio
CE. La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-
2008  ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm
Canaletta di raccolta acque in mezzeria sullo sviluppo della tubatura
in PEAD sottostante 1500,000 1´500,000
A detrarre ingresso nei pozzetti prefabbricate - n.29 pozzetti da
1.00ml caduano 29,00 1,000 -29,000

Sommano positivi ml 1´500,000
Sommano negativi ml -29,000

SOMMANO ml 1´471,000

50 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI
NP.E.OC.101 SCARICO NON IN PRESSIONE

secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna lisci ... ità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera
SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 400
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 400 - In banchina

156,500 156,500

SOMMANO m 156,500

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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51 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI
NP.E.OC.102 SCARICO NON IN PRESSIONE

secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna lisci ... tà anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera
SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 1200
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 1200 - In
banchina

70,000 70,000
Collettore Ø 1200

90,000 90,000

SOMMANO m 160,000

52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI
I.02.010 PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE

CANALETTE A VENTAGLIO
alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Spartitraffico - Collettore centrale Ø 600 - Inviti verso cunetta
centrale
Interasse 15m - m. 1500/15 = 100

100,000
In rilevato
Interasse 15m - m. 3833/15 = 256

256,000

SOMMANO Cad 356,000

53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE
I.02.001.a COSTITUITE DA EMBRICI

- DI CM 50X50X20
in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni  ... ggio mediante tondini di
acciaio del diam.24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Spartitraffico - Collettore centrale Ø 600 - embrici verso cunetta
centrale
Lunghezza media embrice L= 1.00

100,00 1,000 100,000
In rilevato
Lunghezza media embrice L= 5.00

256,00 5,000 1´280,000

SOMMANO m 1´380,000

54 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
E.02.010.a costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su
massello di  ... l getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
 SEZIONE DI CM 15 X 25
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Cordoli in Spartitraffico Adegumaneto SS131

2,00 1500,000 3´000,000
Cordoli in Banchina
(lung.=3792,00+41,00) 3833,000 3´833,000

SOMMANO m 6´833,000

55 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
B.03.030.a a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e pre ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Idraulica in Spartitraffico - Cunetta centrale mq./m. 0,14

1500,000 0,140 210,000
Cunetta alla Francese

3440,000 0,210 722,400
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 600 - in Banchina

67,000 0,210 14,070
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 400 - in Banchina

156,500 0,210 32,865

Parziale mc 979,335
A detrarre CLS C20/25 da sostituire con CLS C28/35 979,335 -979,335
Collettore Ø 1200 sotto Cunetta

70,000 0,210 14,700
Canaletta in cls testa muro

670,000 0,130 87,100

Parziale mc -877,535

Sommano positivi mc 1´081,135
Sommano negativi mc -979,335

SOMMANO mc 101,800

56 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Idraulica in Spartitraffico - Cunetta centrale mq./m. 0,14

1500,000 0,140 210,000
Cunetta alla Francese

3440,000 0,210 722,400
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 600 - in Banchina

67,000 0,210 14,070
Cunetta alla Francese con collettore sottostante Ø 400 - in Banchina

156,500 0,210 32,865

SOMMANO mc 979,335

57 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
I.02.050 eseguito con conglomerato cementizio classe 30/35 MPA

(RCKA>=35MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a
parte secondo i relativi prezzi di elenco
Vedi elaborato V02ID00IDRPC01
Fosso di guardia rivestito F1

3792,000 2,190 0,150 1´245,672
Fosso di guardia rivestito F0

51,000 1,430 0,150 10,940
81,176 81,176

SOMMANO mc 1´337,788

58 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Si considera una dima trapezoidale per spianamento ogni 2,00
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F0 30x30x30
(lung.=41/2) 20,500 0,210 4,305
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F1 50x50x50
(lung.=(3792)/2) 1896,000 0,330 625,680
Cunetta alla francese - casseri laterali
(lung.=156,50+67+70+3440,00)*(H/peso=0,27+0,34) 1,00 3733,500 0,610 2´277,435

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´907,420
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R I P O R T O 2´907,420

Cunetta alla francese - Dime
(lung.=3733,50/2) 1866,750 0,211 393,884
Canaletta a tergo muri

2,00 670,000 0,500 670,000
2,00 670,000 0,400 536,000

testate
34,00 0,130 4,420

Idraulica in Spartitraffico
(lung.=1500/2) 750,000 0,140 105,000

40,920 40,920

SOMMANO mq 4´657,644

59 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi voce n° 55 [mc 101.800] 30,000 3´054,000
Vedi voce n° 56 [mc 979.335] 30,000 29´380,050

-0,150 0,150

SOMMANO kg 32´434,200

60 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
Maglia 10x10 sp.10 - peso 12,40 Kg./mq.
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F0 30x30x30

1,00 41,000 1,430 12,400 727,012
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F1 50x50x50

1,00 3792,000 2,190 12,400 102´975,552
6710,519 6´710,519

SOMMANO kg 110´413,083

61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.d PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
Vedi elaborato V02ID00IDRPL01

37,000

SOMMANO Cad 37,000

62 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
Peso cad. 50Kg.
(par.ug.=6+37+10+5) 58,00 50,000 2´900,000

SOMMANO kg 2´900,000

63 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
PA.OC.39 fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e

drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previst ... e dovrà essere come da norma EN 1433-2008
- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm
Canaletta prefabbricata con collettore Ø 600

81,000 81,000

SOMMANO m 81,000

64 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PA.OC.35 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... utti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
Vedi elaborato V02ID00IDRPL01

5,000

SOMMANO Cad 5,000

65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PA.OC.34 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
Vedi elaborato V02ID00IDRPL01

6,000

SOMMANO Cad 6,000

66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.f PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
Vedi elaborato V02ID00IDRPL01

10,000

SOMMANO Cad 10,000

Rampa A - Svincolo Nord
  (Cat 3)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

67 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

2374,440 2´374,440

SOMMANO mq 2´374,440

68 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi tabulato movimenti di terra

608,790 608,790

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 608,790



pag. 18

Num.Ord.
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R I P O R T O 608,790

SOMMANO mq 608,790

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

69 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=562,172+16,904) 579,076 579,076
Scotico in trincea

839,170 0,200 167,834

A dedurre
Scavo in roccia

200,570 -200,570

Sommano positivi mc 746,910
Sommano negativi mc -200,570

SOMMANO mc 546,340

70 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.c - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio
della D.L., edifici, manufatti ...  alla pezzatura di cm30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
Vedi tabulato movimenti di terra

200,570 200,570

SOMMANO mc 200,570

71 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001+003.c -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+
000
0,00 * 546,341 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Materiale riutilizzato come terreno vegetale
0,00 * 0,00
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
0,00 * 265,225 * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 4841,980 48´419,800
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 265,230 2´652,300
-0,030 -0,030

Sommano positivi mc x km 51´072,100
Sommano negativi mc x km -0,030

SOMMANO mc x km 51´072,070

72 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001+003.c -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+
000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

546,340 1,250 682,925
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Materiale riutilizzato come terreno vegetale

Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000

265,230 1,250 331,538
-0,010 -0,010

Sommano positivi mc 1´014,463
Sommano negativi mc -0,010

SOMMANO mc 1´014,453

73 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

243,790 243,790

SOMMANO mq 243,790

74 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=4907,522+135,03) 5042,552 5´042,552
A dedurre
Materiale Riutilizzabile

200,570 -200,570

Sommano positivi mc 5´042,552
Sommano negativi mc -200,570

SOMMANO mc 4´841,982

75 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Tratto in rilevato
Vedi Art. A.02.003.c
(lung.=4907,522+135,03) 5042,552 5´042,552

SOMMANO mc 5´042,552

Rampa B - Svincolo Nord
  (Cat 4)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

76 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

(lung.=5297,103+2932,705) 8229,808 8´229,808

SOMMANO mq 8´229,808

77 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=1022,931+169,152) 1192,083 1´192,083

SOMMANO mq 1´192,083

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

78 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

12,010 12,010
Scotico in trincea

39,400 0,200 7,880

SOMMANO mc 19,890

79 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 19,893 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
0,00 * ((8229,808*0,20)-1395,594) * 1,25
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
0,00 * (727,51+65,998) * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 30249,740 302´497,400
Riempimento gradoni con materiale da Cava
(lung.=727,51+65,998) 10,00 793,508 7´935,080

SOMMANO mc x km 310´432,480

80 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

19,890 1,250 24,863
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
(lung.=(8229,808*0,20)-1395,594) 250,368 1,250 312,960
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
(lung.=727,51+65,998) 793,508 1,250 991,885

SOMMANO mc 1´329,708

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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81 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

20,570 20,570

SOMMANO mq 20,570

82 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=21456,90+8792,836) 30249,736 30´249,736

SOMMANO mc 30´249,736

83 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

30249,740 30´249,740

SOMMANO mc 30´249,740

Rampa C - Svincolo Nord
  (Cat 5)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

84 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=1192,749+153,972) 1346,721 1´346,721

SOMMANO mq 1´346,721

85 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Tabulato movimenti di materie
(lung.=664,772+26,235) 691,007 691,007

SOMMANO mq 691,007

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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86 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=1194,753+2013,881) 3208,634 3´208,634
Scotico in trincea
(lung.=1298,847+1355,438) 2654,285 0,200 530,857
A dedurre
Scavi in roccia

760,100 -760,100
1272,180 -1´272,180

Sommano positivi mc 3´739,491
Sommano negativi mc -2´032,280

SOMMANO mc 1´707,211

87 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.a - DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00

di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a mc 1,00
eseguito anche in presenza di acq ... a pezzatura di cm30 per
consentire il reimpiego a rilevato;
compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce A.01.001
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

760,100 760,100

SOMMANO mc 760,100

88 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.c - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio
della D.L., edifici, manufatti ...  alla pezzatura di cm30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

1272,180 1´272,180

SOMMANO mc 1´272,180

89 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 1707,211 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Materiale riutilizzato come tereno vegetale
0,00 * 0,00
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
0,00 * (301,643+6,416) * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava
10 * 0,00
Riempimento gradoni con materiale da Cava
(lung.=301,643+6,416) 10,00 308,059 3´080,590

SOMMANO mc x km 3´080,590

90 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

1707,210 1,250 2´134,012
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´134,012
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R I P O R T O 2´134,012

Materiale riutilizzato come tereno vegetale

Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
(lung.=301,643+6,416) 308,059 1,250 385,074

SOMMANO mc 2´519,086

91 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Tabulato movimenti di materie
(lung.=787,372+806,141) 1593,513 1´593,513

SOMMANO mq 1´593,513

92 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=1166,374+63,903) 1230,277 1´230,277
A dedurre
Materiale Riutilizzabile

760,100 -760,100
470,180 -470,180

Sommano positivi mc 1´230,277
Sommano negativi mc -1´230,280

SI DETRAGGONO mc -0,003

93 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c
(lung.=1166,374+63,903) 1230,277 1´230,277

SOMMANO mc 1´230,277

Rampa D - Svincolo Nord
  (Cat 6)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

94 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=430,345+263,193) 693,538 693,538

SOMMANO mq 693,538

95 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=188,291+39,286) 227,577 227,577

SOMMANO mq 227,577

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

96 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

226,070 226,070
Scotico in trincea

254,160 0,200 50,832

SOMMANO mc 276,902

97 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 276,898 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  - Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Materiale riutilizzato com eterreno vegetale
0,00 * 0,00
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
0,00 * (68,094+9,765) * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 13561,970 135´619,700
Riempimento gradoni con materiale da Cava
(lung.=68,094+9,765) 10,00 77,859 778,590

SOMMANO mc x km 136´398,290

98 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

276,900 1,250 346,125
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  - Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Materiale riutilizzato com eterreno vegetale

Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
(lung.=68,094+9,765) 77,859 1,250 97,324

SOMMANO mc 443,449

99 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

187,600 187,600

SOMMANO mq 187,600

100 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie
(lung.=5476,788+10959,795) 16436,583 16´436,583
A dedurre
provenienti dalla Rampa C di Bonorva Nord
(lung.=(760,00+1272,18)-1230,277) 801,903 -801,903
provenienti da Interpoderale 2 Bonorva Nord
(lung.=(2599,59+866,53)-1391,342) 2074,778 -2´074,778

Sommano positivi mc 16´436,583
Sommano negativi mc -2´876,681

SOMMANO mc 13´559,902

101 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Tratto in rilevato
Vedi Art. A.02.003.c
(lung.=5476,788+10959,795) 16436,583 16´436,583

SOMMANO mc 16´436,583

Rotatoria Nord - Svincolo Nord
  (Cat 7)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

102 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

1453,060 1´453,060

SOMMANO mq 1´453,060

103 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi tabulato movimenti di materie - superficie inclinata

312,040 312,040

SOMMANO mq 312,040

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

104 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

102,160 102,160
Scotico in trincea

231,870 0,200 46,374

SOMMANO mc 148,534

105 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 148,537 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
0,00 * ((1453,06*0,20)-186,976) * 1,25
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
0,00 * 132,472 * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 2881,820 28´818,200
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 132,470 1´324,700

SOMMANO mc x km 30´142,900

106 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

148,540 1,250 185,675
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
(lung.=(1453,06*0,20)-186,976) 103,636 1,250 129,545
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000

132,470 1,250 165,588

SOMMANO mc 480,808

107 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di materie

209,160 209,160

SOMMANO mq 209,160

108 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

2881,820 2´881,820

SOMMANO mc 2´881,820

109 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

2881,820 2´881,820

SOMMANO mc 2´881,820

Rotatoria Sud - Svincolo Nord
  (Cat 8)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

110 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

485,820 485,820

SOMMANO mq 485,820

111 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi tabulato movimenti di terra

79,220 79,220

SOMMANO mq 79,220

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

112 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

932,440 932,440
Scotico in trincea

860,330 0,200 172,066

SOMMANO mc 1´104,506

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

113 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 1104,506 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  - Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra scavo e riutilizzo
0,00 * ((485,821*0,20)-55,10) * 1,25
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
0,00 * 29,065 * 1,25
Vedi art. A.02.003.c - Da cava

10,00 231,780 2´317,800
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 29,070 290,700

SOMMANO mc x km 2´608,500

114 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

1104,510 1,250 1´380,638
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  - Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra scavo e riutilizzo
(lung.=(485,821*0,20)-55,10) 42,064 1,250 52,580
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000

29,070 1,250 36,338

SOMMANO mc 1´469,556

115 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

624,400 624,400

SOMMANO mq 624,400

116 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

231,780 231,780

SOMMANO mc 231,780

117 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

231,780 231,780

SOMMANO mc 231,780

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Tratto in Attraversamento SS131 "Sottovia" - Svincolo Nord
  (Cat 9)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

118 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

3445,380 3´445,380

SOMMANO mq 3´445,380

119 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi tabulato movimenti di terra

504,870 504,870

SOMMANO mq 504,870

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

120 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

915,900 915,900
Scotico in trincea

1563,480 0,200 312,696

SOMMANO mc 1´228,596

121 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0,00 * 1228,597 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
0,00 * ((3445,382*0,20)-565,588) * 1,25
Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 -Area di Deposito
Km. 163+000
0,00 * 285,705 * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 7301,740 73´017,400
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 285,710 2´857,100
-0,040 -0,040

Sommano positivi mc x km 75´874,500
Sommano negativi mc x km -0,040

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 75´874,460
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R I P O R T O 75´874,460

SOMMANO mc x km 75´874,460

122 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

1175,470 1´175,470

SOMMANO mq 1´175,470

123 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

7301,740 7´301,740

SOMMANO mc 7´301,740

124 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Tratto in rilevato
Vedi Art. A.02.003.c

7301,740 7´301,740

SOMMANO mc 7´301,740

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Nord
  (Cat 10)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

125 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

6282,900 6´282,900

SOMMANO mq 6´282,900

126 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Tabulato movimenti di materie - Superificie inclinata

2066,720 2´066,720

SOMMANO mq 2´066,720

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

127 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

2892,460 2´892,460
Scotico in trincea

2176,520 0,200 435,304

SOMMANO mc 3´327,764

128 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 a meno del riutilizzo per l'area di esondazione
Tombini T1, T2 e T3 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * (3327,763-1786,376) * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
0,00 * ((6282,895*0,20)-930,566) * 1,25
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
0,00 * 377,915 * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 10977,710 109´777,100
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 377,920 3´779,200
-0,040 -0,040

Sommano positivi mc x km 113´556,300
Sommano negativi mc x km -0,040

SOMMANO mc x km 113´556,260

129 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 a meno del riutilizzo per l'area di esondazione
Tombini T1, T2 e T3 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
(lung.=3327,763-1786,376) 1541,387 1,250 1´926,734
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
(lung.=(6282,895*0,20)-930,566) 326,013 1,250 407,516
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000

377,920 1,250 472,400
-0,010 -0,010

Sommano positivi mc 2´806,650
Sommano negativi mc -0,010

SOMMANO mc 2´806,640

130 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

A.5
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

1003,230 1´003,230

SOMMANO mq 1´003,230

131 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

10977,710 10´977,710

SOMMANO mc 10´977,710

132 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Tratto in rilevato
Vedi Art. A.02.003.c

10977,710 10´977,710

SOMMANO mc 10´977,710

Viabilità Interpoderale 2 - Svincolo Nord
  (Cat 11)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

133 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

2032,310 2´032,310

SOMMANO mq 2´032,310

134 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Superficie inclinata

1152,550 1´152,550

SOMMANO mq 1´152,550

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

135 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

4335,370 4´335,370
Scotico in trincea

3712,400 0,200 742,480
A dedurre
Scavi in roccia

2599,590 -2´599,590
866,530 -866,530

Sommano positivi mc 5´077,850
Sommano negativi mc -3´466,120

SOMMANO mc 1´611,730

136 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.a - DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00

di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a mc 1,00
eseguito anche in presenza di acq ... a pezzatura di cm30 per
consentire il reimpiego a rilevato;
compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce A.01.001
Vedi tabulato movimenti di terra

2599,590 2´599,590

SOMMANO mc 2´599,590

137 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.c - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio
della D.L., edifici, manufatti ...  alla pezzatura di cm30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001
Vedi tabulato movimenti di terra

866,530 866,530

SOMMANO mc 866,530

138 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 1611,726 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
materiale riutilizzato come terreno vegetale
0,00 * 0,00
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
0,00 * 486,248 * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava
10,00 * 0,00
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 486,250 4´862,500
-0,020 -0,020

Sommano positivi mc x km 4´862,500
Sommano negativi mc x km -0,020

SOMMANO mc x km 4´862,480

139 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

1611,730 1,250 2´014,663

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´014,663
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´014,663

Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
materiale riutilizzato come terreno vegetale

Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000

486,250 1,250 607,813
-0,010 -0,010

Sommano positivi mc 2´622,476
Sommano negativi mc -0,010

SOMMANO mc 2´622,466

140 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

2066,880 2´066,880

SOMMANO mq 2´066,880

141 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

1391,340 1´391,340
A dedurre
Materiale Riutilizzabile

1391,340 -1´391,340

Sommano positivi mc 1´391,340
Sommano negativi mc -1´391,340

SOMMANO mc 0,000

142 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Tratto in rilevato
Vedi Art. A.02.003.c

1391,340 1´391,340

SOMMANO mc 1´391,340

Viabilità Interpoderale 3 - Svincolo Nord
  (Cat 12)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

143 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

110,050 110,050

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 110,050
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110,050

SOMMANO mq 110,050

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

144 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

222,770 222,770
Scotico in trincea

284,410 0,200 56,882

SOMMANO mc 279,652

145 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 279,656 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Materiale riutilizzato come terreno vegetale
0,00 * 0,00
vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 21,520 215,200

SOMMANO mc x km 215,200

146 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

279,660 1,250 349,575

SOMMANO mc 349,575

147 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di materie

105,110 105,110

SOMMANO mq 105,110

148 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

21,520 21,520
A dedurre

SOMMANO mc 21,520

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

149 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Tratto in rilevato
Vedi Art. A.02.003.c

21,520 21,520

SOMMANO mc 21,520

Viabilità Via Bonorva SP 43 - Svincolo Nord
  (Cat 13)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

150 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

390,340 390,340

SOMMANO mq 390,340

151 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato

8,410 8,410

SOMMANO mq 8,410

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

152 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

34,750 34,750
Scotico in trincea

5,070 0,200 1,014

SOMMANO mc 35,764

153 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 35,765 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  - Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra scavo e riutilizzo
0,00 * ((390,338*0,20)-27,182) * 1,25
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

km 164+000
0,00 * 4,612 * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 253,420 2´534,200
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 4,610 46,100

SOMMANO mc x km 2´580,300

154 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

35,770 1,250 44,713
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  - Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Differenza tra scavo e riutilizzo
(lung.=(390,338*0,20)-27,182) 50,886 1,250 63,608
Scavo gradoni da conferire a deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000

4,610 1,250 5,763

SOMMANO mc 114,084

155 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

4,890 4,890

SOMMANO mq 4,890

156 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

253,420 253,420

SOMMANO mc 253,420

157 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

253,420 253,420

SOMMANO mc 253,420

Viabilità Via Pozzomaggiore SP 8 - Svincolo Nord
  (Cat 14)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

158 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

41,830 41,830

SOMMANO mq 41,830

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

159 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

497,080 497,080
Scotico in trincea

552,260 0,200 110,452

SOMMANO mc 607,532

160 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 607,535 * 1,25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Materiale riutilizzato come terreno vegetale
0,00 * 0,00
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 49,050 490,500

SOMMANO mc x km 490,500

161 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

607,540 1,250 759,425
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  -  Cava Calzoneddu 444_C al km
164+000
Materiale riutilizzato come terreno vegetale

SOMMANO mc 759,425

162 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di materie

389,010 389,010

SOMMANO mq 389,010

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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163 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

49,050 49,050

SOMMANO mc 49,050

164 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

49,050 49,050

SOMMANO mc 49,050

Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 15)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

165 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

5420,920 5´420,920

SOMMANO mq 5´420,920

166 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

1435,580 1´435,580

SOMMANO mq 1´435,580

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

167 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

1925,960 1´925,960
Scotico in trincea

2389,840 0,200 477,968

SOMMANO mc 2´403,928

168 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
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A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001+003.a+003.c - AD04 Area di Deposito Km.
163+000
0.00*2403.928*1.25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm  - AD04 Area di Deposito Km. 163+
000
Materiale utilizzato come terreno vegetale

Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 -Area di Deposito
Km. 163+000
0.00*672.98*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava
(lung.=3949,71-1339,81) 10,00 2609,900 26´099,000
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 672,980 6´729,800

SOMMANO mc x km 32´828,800

169 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

1355,750 1´355,750

SOMMANO mq 1´355,750

170 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi allegato al computo metrico - Tabulato movimenti di materie

3949,710 3´949,710
A dedurre
Quantità proveniente dagli scavi in roccia sull'Interpoderale 1

1339,810 -1´339,810

Sommano positivi mc 3´949,710
Sommano negativi mc -1´339,810

SOMMANO mc 2´609,900

171 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Tratto in rilevato
Vedi Art. A.02.003.c

3949,710 3´949,710

SOMMANO mc 3´949,710

Idraulica di Linea
  (SbCat 3)

172 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Per lunghezze vedi Tav. V01ID00IDRPC01C
Rivestiti
Fosso di guardia F1 - mq./m. 0,83

5500,000 0,830 4´565,000
In terra
Fosso di guardia F1 - mq./m. 0,83
0.00*0.83

SOMMANO mc 4´565,000

173 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Per lunghezze vedi Tav. V01ID00IDRPC01C
Scavo Collettore Ø 600

85,000 1,130 1,130 108,537
Canaletta prefabbricata con Collettore Ø 600 - scavo solo collettore

1100,000 1,130 1,130 1´404,590

SOMMANO mc 1´513,127

174 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.01.001 + B.01.001.a - AD04 -Area di Deposito Km.
163+000
a detrarre ulteriori mc. 5.795,31 necessari alla rimodellazione area
di esondazione tombini T1,T2, T3 e T4
0.00*(4565.00+1513.127-5795.31)*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

175 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
E.02.010.a costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su
massello di  ... l getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
 SEZIONE DI CM 15 X 25
In Rilevato - Per lunghezza vedasi tratti fossi di guardia
Cordoli in cls

5500,000 5´500,000

SOMMANO m 5´500,000

176 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI
I.02.010 PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE

CANALETTE A VENTAGLIO
alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio
In Rilevato
Raccordi a ventaglio in corrispondenza fossi di guardia - 1 ogni
15m. - 5500/15

367,000
Raccordi a ventaglio per raccolta acque asse principale su canaletta
prefabbricata - 1 ogni 15m. - 1100/15

74,000

SOMMANO Cad 441,000

177 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE
I.02.001.a COSTITUITE DA EMBRICI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- DI CM 50X50X20
in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni  ... ggio mediante tondini di
acciaio del diam.24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
In Rilevato
Canalette - lunghezza media 5.00 m.

441,00 5,000 2´205,000

SOMMANO m 2´205,000

178 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Tratto in Rilevato
Magrone per rinfianco Cordoli in cls - Sup 0,06 mq./ml.

5500,000 0,060 330,000
Tratto In scavo
Magrone di sottofondazione Cunetta alla francese
(larg.=0,10+1,00+0,10) 700,000 1,200 0,100 84,000
Cunetta con collettore Ø600

85,000 1,130 1,130 108,537
A dedurre
Collettore Ø600
(larg.=0,33*0,33*3,14) 85,000 0,342 -29,070
A sommare
Canaletta prefabbricata con collettore Ø600

1100,000 1,130 1,130 1´404,590
A dedurre
Collettore Ø600
(larg.=0,33*0,33*3,14) 1100,000 0,342 -376,200

Sommano positivi mc 1´927,127
Sommano negativi mc -405,270

SOMMANO mc 1´521,857

179 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Cunetta alla francese - mq. 0,211

700,000 0,210 147,000
0,700 0,700

SOMMANO mc 147,700

180 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
Maglia 10x10 sp.10 - peso 12,40 Kg./mq.
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F1 50x50x50

1,00 5500,000 2,190 12,400 149´358,000

SOMMANO kg 149´358,000

181 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Si considera una dima trapezoidale per spianamento ogni 2,00
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F1 50x50x50 - Dime
(lung.=(5500)/2) 2750,000 0,330 907,500
Cunetta alla francese - casseri laterali
(H/peso=0,27+0,34) 1,00 700,000 0,610 427,000
Cunetta alla francese - Dime
(lung.=700/2) 350,000 0,211 73,850

SOMMANO mq 1´408,350

182 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Acciaio per armatura zanella allla francese
Vedi voce n° 179 [mc 147.700] 30,000 4´431,000

SOMMANO kg 4´431,000

183 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
I.02.050 eseguito con conglomerato cementizio classe 30/35 MPA

(RCKA>=35MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a
parte secondo i relativi prezzi di elenco
Vedi elaborato V01ID00IDRPC01
Fossi rivestiti nel tratto in rilevato - F1 50x50x50

1,00 5500,000 2,190 0,150 1´806,750

SOMMANO mc 1´806,750

184 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.d PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
Posizionati in corrispondenza delle cunette alla francese con
collettori - interasse 1 ogni 25m - ml. 140

6,000

SOMMANO Cad 6,000

185 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PA.OC.35 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... utti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
Posizionati in corrispondenza delle canalette prefabbricate con
collettori (1 ogni 15m) - ml. 1100,00

74,000

SOMMANO Cad 74,000

186 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
Vedi elaborato V01ID00IDRPC01
Peso medio cad. 50Kg.
(par.ug.=78+6) 84,00 50,000 4´200,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 4´200,000

SOMMANO kg 4´200,000

187 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI
I.01.011.2.b SCARICO NON IN PRESSIONE

secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna lisci ... ità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera
SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
Vedi elaborato V01ID00IDRPC01
(lung.=85,00+1100) 1185,000 1´185,000

SOMMANO m 1´185,000

188 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
NP.E.OC.105 fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e

drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con
materiali previst ... ei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm
Vedi elaborato V01ID00IDRPC01

1100,000 1´100,000

SOMMANO m 1´100,000

Attraversamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 16)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

189 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi Tabulato movimenti di terra

174,430 174,430

SOMMANO mq 174,430

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

190 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi Tabulato movimenti di terra

4367,680 4´367,680

SOMMANO mc 4´367,680

191 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi art. A.02.003.c

4367,680 4´367,680

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 4´367,680

SOMMANO mc 4´367,680

192 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.02.001.a x 20cm. - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Materiale utilizzato come terreno vegetale

Vedi articolo A.02.003.c - Da cava
10,00 4367,680 43´676,800

SOMMANO mc x km 43´676,800

Collegamento Viabilità Esistente - Svincolo Sud
  (Cat 17)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

193 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra

540,450 540,450

SOMMANO mq 540,450

194 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi tabulato movimenti di terra

10,770 10,770

SOMMANO mq 10,770

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

195 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra

10,120 10,120
Scotico in trincea

135,050 0,200 27,010

SOMMANO mc 37,130

196 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*17.49*1.25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Materiale utilizzato come terreno vegetale
0.00*((540.452*0.20)-69.59)*1.25
Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 Area di deposito
0.00*2.522*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 277,550 2´775,500
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 2,520 25,200

SOMMANO mc x km 2´800,700

197 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

134,700 134,700

SOMMANO mq 134,700

198 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di terra

277,550 277,550

SOMMANO mc 277,550

199 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

275,550 275,550

SOMMANO mc 275,550

Nuova Rotatoria - Svincolo Sud
  (Cat 18)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

200 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra

858,830 858,830

SOMMANO mq 858,830

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

201 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra

5,890 5,890
Scotico in trincea

58,030 0,200 11,606
-0,010 -0,010

Sommano positivi mc 17,496
Sommano negativi mc -0,010

SOMMANO mc 17,486

202 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*17.49*1.25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Materiale utilizzato come terreno vegetale
0.00*((858.829*0.20)-55.71)*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 371,910 3´719,100

SOMMANO mc x km 3´719,100

203 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

57,910 57,910

SOMMANO mq 57,910

204 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di terra

371,910 371,910

SOMMANO mc 371,910

205 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

371,910 371,910

SOMMANO mc 371,910

Rampa A - Svincolo Sud
  (Cat 19)

Preparazione Piano di Posa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

  (SbCat 1)

206 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra

(lung.=825,15+510,50) 1335,650 1´335,650

SOMMANO mq 1´335,650

207 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Superficie inclinata
(lung.=56,04+192,38) 248,420 248,420

SOMMANO mq 248,420

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

208 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di materie
(lung.=151,06+32,13) 183,190 183,190
Scotico in trincea
(lung.=192,90+12,27) 205,170 0,200 41,034

SOMMANO mc 224,224

209 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
A detrarre mc. 26,03 come riutilizzo Duna Ecodotto Faunistico
0.00*(224.224-26.03)*1.25
Vedi Art. A.02.001.a - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
Si conferisce la differenza tra scavo e riutilizzo
(0.00*((1335.65*0.20)-251.123)*1.25
Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 - Area di deposito
0.00*(19.68+85.70)*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da cava

10,00 1322,720 13´227,200

Riempimento gradoni con materiale da Cava
(lung.=19,68+85,70) 10,00 105,380 1´053,800

SOMMANO mc x km 14´281,000

210 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Nei tratti in scavo
(lung.=132,51+11,66) 144,170 144,170

SOMMANO mq 144,170

211 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di materie
(lung.=713,22+609,50) 1322,720 1´322,720

SOMMANO mc 1´322,720

212 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi art. A.02.003.c

936,360 936,360

SOMMANO mc 936,360

Rampa B - Svincolo Sud
  (Cat 20)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

213 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=469,496+289,201) 758,697 758,697

SOMMANO mq 758,697

214 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Superficie inclinata
(lung.=72,014+17,729) 89,743 89,743

SOMMANO mq 89,743

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

215 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=258,504+33,242) 291,746 291,746
Scotico in trincea

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 291,746
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R I P O R T O 291,746

(lung.=400,888+45,835) 446,723 0,200 89,345

SOMMANO mc 381,091

216 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*381.091*1.25
Vedi Art. A.02.001.a - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
riutilizzato come terreno vegetale

Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 - Area di deposito
0.00*(26.308+3.575)*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 352,000 3´520,000
Riempimento gradoni con materiale da Cava
(lung.=26,308+3,575) 10,00 29,883 298,830

-0,040 -0,040

Sommano positivi mc x km 3´818,830
Sommano negativi mc x km -0,040

SOMMANO mc x km 3´818,790

217 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabella movimenti di terra
(lung.=188,78+44,676) 233,456 233,456

SOMMANO mq 233,456

218 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=239,818+112,178) 351,996 351,996

SOMMANO mc 351,996

219 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi art. A.02.003.c

352,000 352,000

SOMMANO mc 352,000

Rampa C - Svincolo Sud
  (Cat 21)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

220 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=1858,005+415,581) 2273,586 2´273,586

SOMMANO mq 2´273,586

221 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Superficie inclinata

4,800 4,800

SOMMANO mq 4,800

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

222 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=0,027+12,765) 12,792 12,792
Scotico in trincea

54,190 0,200 10,838

SOMMANO mc 23,630

223 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*23.63*1.25
Vedi Art. A.02.001.a - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
0.00*((2273.586*0.20)-312.94)*1.25
Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 Area di deposito
0.00*0.516*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava
(lung.=2266,076+170,072) 10,00 2436,148 24´361,480
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 0,520 5,200

SOMMANO mc x km 24´366,680

224 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5

51,610 51,610

SOMMANO mq 51,610

225 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=2266,076+170,072) 2436,148 2´436,148

SOMMANO mc 2´436,148

226 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi art. A.02.003.c

2436,150 2´436,150

SOMMANO mc 2´436,150

Rampa D - Svincolo Sud
  (Cat 22)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

227 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=1987,20+312,33) 2299,530 2´299,530

SOMMANO mq 2´299,530

228 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Superficie inclinata
(lung.=180,57+155,27) 335,840 335,840

SOMMANO mq 335,840

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

229 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=0,12+53,72) 53,840 53,840
Scotico in trincea

108,280 0,200 21,656

A dedurre
Scavo in roccia

53,840 -53,840

Sommano positivi mc 75,496
Sommano negativi mc -53,840

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21,656
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R I P O R T O 21,656

SOMMANO mc 21,656

230 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.a - DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00

di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a mc 1,00
eseguito anche in presenza di acq ... a pezzatura di cm30 per
consentire il reimpiego a rilevato;
compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce A.01.001
Vedi tabulato movimenti di terra
Materiale riutilizzato come rilevato stradale

53,840 53,840

SOMMANO mc 53,840

231 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.01.001+003.a - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*21.656*1.25
Vedi Art. A.02.001.a - AD04 Area di Deposito Km. 163+000 + 5
Km oltre i 5
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
0.00*((2299.53*0.20)-374.86)*1.25
Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 Area di deposito
0.00*(66.86+65.35)*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 3305,900 33´059,000
Riempimento gradoni con materiale da Cava
(lung.=66,89+65,35) 10,00 132,240 1´322,400

SOMMANO mc x km 34´381,400

232 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

105,050 105,050

SOMMANO mq 105,050

233 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=3092,29+267,45) 3359,740 3´359,740
A dedurre
Scavo in roccia

53,840 -53,840

Sommano positivi mc 3´359,740
Sommano negativi mc -53,840

SOMMANO mc 3´305,900

234 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 54

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

regola d'arte
Vedi art. A.02.003.c

3359,740 3´359,740

SOMMANO mc 3´359,740

Rampa D Bidirezionale - Svincolo Sud
  (Cat 23)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

235 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra

448,170 448,170

SOMMANO mq 448,170

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

236 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra

SOMMANO mc 0,000

237 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*0.00*1.25
Vedi Art. A.02.001.a - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
Differenza tra quantità scotico e utilizzo come terreno vegetale
0.00*((448.17*0.20)-61.85)*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 765,180 7´651,800

SOMMANO mc x km 7´651,800

238 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di terra

765,180 765,180

SOMMANO mc 765,180

239 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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regola d'arte
Vedi art. A.02.003.c

765,180 765,180

SOMMANO mc 765,180

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 24)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

240 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra

1175,100 1´175,100

SOMMANO mq 1´175,100

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

241 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra

4164,460 4´164,460
Scotico in trincea

3078,120 0,200 615,624
A dedurre
Scavo in roccia

1713,900 -1´713,900

Sommano positivi mc 4´780,084
Sommano negativi mc -1´713,900

SOMMANO mc 3´066,184

242 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.a - DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00

di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a mc 1,00
eseguito anche in presenza di acq ... a pezzatura di cm30 per
consentire il reimpiego a rilevato;
compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce A.01.001
Vedi tabulato movimenti di terra
Materiale riutilizzato come rilevato stradale

1713,900 1´713,900

SOMMANO mc 1´713,900

243 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*3066.18*1.25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Materiale utilizzato come terreno vegetale

Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

10.00*0.00

SOMMANO mc x km 0,000

244 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

1748,650 1´748,650

SOMMANO mq 1´748,650

245 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di terra

374,090 374,090
A dedurre
quantità proveniente dallo scavo in roccia dura

374,090 -374,090

Sommano positivi mc 374,090
Sommano negativi mc -374,090

SOMMANO mc 0,000

246 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

374,090 374,090

SOMMANO mc 374,090

Viabilità Locale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 25)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

247 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi Tabulato movimenti di terra

12414,640 12´414,640

SOMMANO mq 12´414,640

248 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Superficie inclinata

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

84,630 84,630

SOMMANO mq 84,630

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

249 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi Tabulato movimenti di terra

5,620 5,620
Scotico in trincea

81,550 0,200 16,310

SOMMANO mc 21,930

250 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*21.93*1.25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Materiale riutilizzato come terreno vegetale

Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 -Area di Deposito
Km. 163+000
0.00*28.51*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 41503,840 415´038,400
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 28,510 285,100

SOMMANO mc x km 415´323,500

251 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

81,170 81,170

SOMMANO mq 81,170

252 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi Tabulato movimenti di terra

41503,840 41´503,840

SOMMANO mc 41´503,840

253 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 58

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

41503,840 41´503,840

SOMMANO mc 41´503,840

Viabilità Locale 2 da pr. 0+000 a pr. 1+025 - Svincolo Sud
  (Cat 26)

Preparazione Piano di Posa
  (SbCat 1)

254 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=6321,329+9582,887) 15904,216 15´904,216

SOMMANO mq 15´904,216

255 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.e - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatur ... a sua stesa e compattazione ed
ogni altro onere.
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato
Vedi tabulato movimenti di terra

46,960 46,960

SOMMANO mq 46,960

Scavi e Rilevati
  (SbCat 2)

256 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra

112,450 112,450
Scotico in trincea

761,220 0,200 152,244

SOMMANO mc 264,694

257 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*264.69*1.25
Vedi Art. A.02.001.a x 20cm - AD04 -Area di Deposito Km. 163+
000
Materiale utilizzato come terreno vegetale
0.00*((15904.216*0.20)-2609.792)*1.25
Scavo gradoni da conferire a deposito - AD04 Area di deposito
0.00*18.057*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 32819,330 328´193,300
Riempimento gradoni con materiale da Cava

10,00 18,060 180,600

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 328´373,900

SOMMANO mc x km 328´373,900

258 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi tabulato movimenti di terra

660,460 660,460

SOMMANO mq 660,460

259 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=3261,428+29557,904) 32819,332 32´819,332

SOMMANO mc 32´819,332

260 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

32819,330 32´819,330

SOMMANO mc 32´819,330

A2 - OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 2)
Sottovia Scatolare Attraversamento SS131 - Svincolo Nord

(Cat 27)
Movimento Materie  (SbCat 4)

261 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Superficie media di scavo desunta in cad = 1243,86
h medio di scavo
(H/peso=(3,10+3,80)/2) 1243,860 3,450 4´291,317

SOMMANO mc 4´291,317

262 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
PA.OC.03 - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattament ... scarpate, rivestita con terra
vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
Rinterro
volume di scavo = 4291,317 (vedi art. A.01.001)

4291,320 4´291,320

A dedurre
superfice di ingombro opera = 702,32
(H/peso=(3,10+3,80)/2) 702,320 3,450 -2´423,004

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´868,316
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´868,316

Sommano positivi mc 4´291,320
Sommano negativi mc -2´423,004

SOMMANO mc 1´868,316

263 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 a meno del materiale risistemato A.02.007.b -
Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
(4291,317-1868,313) * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

264 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 a meno del materiale risistemato A.02.007.b -
Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
(lung.=4291,317-1868,313) 2423,004 1,250 3´028,755

SOMMANO mc 3´028,755

Fondazione - Elevazione - Soletta - Trave di bordo  (SbCat 5)

265 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Area desunta in cad

771,430 0,200 154,286

SOMMANO mc 154,286

266 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Area desunta in cad

740,290 1,300 962,377
Parete sx

47,420 1,200 6,500 369,876
Parete dx

41,200 1,200 6,500 321,360
Soletta da calcolo cad

606,440 1,200 727,728
Trave di bordo

33,430 1,930 1,900 122,588
26,980 1,880 1,000 50,722

SOMMANO mc 2´554,651

267 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Fondazione

154,290 1,300 200,577
Pareti esterne

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,577

(H/peso=6,50+1,20) 2,00 47,420 7,700 730,268
(H/peso=6,50+1,20) 2,00 41,200 7,700 634,480

-1,00 47,420 1,200 -56,904
-1,00 41,200 1,200 -49,440

Soletta
467,700 467,700

Parziale mq 1´926,681
Trave di bordo

2,00 33,430 1,900 127,034
2,00 1,930 1,900 7,334
2,00 26,980 1,000 53,960
2,00 1,880 1,000 3,760

Parziale mq 192,088

Sommano positivi mq 2´225,113
Sommano negativi mq -106,344

SOMMANO mq 2´118,769

268 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera

314922,320 314´922,320
5041,180 5´041,180

SOMMANO kg 319´963,500

Impermeabilizzazione  (SbCat 6)

269 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Massetto per le pendenze
(H/peso=(0,15+0,05)/2) 567,620 0,100 56,762
Massetto a protezione dell'impermeabilizzazione

567,620 0,050 28,381

SOMMANO mc 85,143

270 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
Rete per massetto a protezione impermeabilizzazione Magli 10x10
Ø 6 - Peso Kg./mq. 4,49

567,620 4,490 2´548,614

SOMMANO kg 2´548,614

271 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI
B.06.095 PVC 2 MM

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ...  se trattasi
di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Soletta
567,620 567,620

Pareti laterali
47,930 7,700 369,061
41,200 7,700 317,240

SOMMANO mq 1´253,921

272 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Vedi art. B.06.095

1253,920 1´253,920

SOMMANO mq 1´253,920

Opere di Finitura  (SbCat 7)

273 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Rete di protezione laterale H= 2,00 - 50Kg/mq.
(lung.=33,48+27,00) 60,480 50,000 2,600 7´862,400

SOMMANO kg 7´862,400

274 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
riepimento a tergo dei muri redirettivi

41,150 0,850 2,350 82,197
46,700 0,800 2,350 87,796

SOMMANO mc 169,993

275 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
I.01.010.g forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigil ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- DIAMETRO ESTERNO MM 400
Tubazioni acque piovane

41,150 41,150
46,700 46,700

SOMMANO m 87,850

276 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PA.OC.33 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ...
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
Pozzetti

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

4,000

SOMMANO Cad 4,000

277 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PA.OC.36 PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE 25/30 Mpa
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento  ...
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
Pozzetti prolunga

4,000

SOMMANO Cad 4,000

278 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE
PA.OC.38 IN CLS

atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato. Sono compresi nel pr ... d'arte
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O
GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI
- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
Chiusini

4,000

SOMMANO Cad 4,000

Cavalcavia - Rampa Attraversamento SS131 - L = 39,00 -
Svincolo Sud  (Cat 28)

Movimento Materie  (SbCat 4)

279 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Materiale da riutilizzare come sistemazione finale opera
Muri di risvolto T1

620,000 620,000
Muri di risvolto T2

720,000 720,000
Spalla 1

10,500 16,000 2,470 414,960
Spalla 2

10,500 16,000 2,470 414,960

SOMMANO mc 2´169,920

280 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 meno A.02.007.c - AD04 Area di deposito al
Km. 163+000
0.00*(2169.92-2100.00)*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da cava

10,00 1063,250 10´632,500
0,030 0,030

SOMMANO mc x km 10´632,530

281 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento interno muri di risvolto
Muro di risvolto T1
(larg.=(8,68+12,62)/2)*(H/peso=((8,31+8,43)/2)-0,50) 7,190 10,650 7,870 602,633
Muro di risvolto T2
(lung.=(8,70+6,76)/2)*(larg.=(8,50+8,76)/2)*(H/peso=((8,46+8,53)/
2)-0,50) 7,730 8,630 7,995 533,346
Spalla 1

5,400 7,800 7,010 295,261
Spalla 2
(H/peso=(6,71+8,65)/2) 5,400 7,800 7,680 323,482

SOMMANO mc 1´754,722

282 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Riempimento interno muri di risvolto
Vedi art. A.02003.c

1754,720 1´754,720

SOMMANO mc 1´754,720

283 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere
Sistemazione finale muri di risvolto con materiale scavato
Muro di risvolto T1 - superficie media mq. 23.00
(H/peso=(22,00+24,00)/2) 50,000 23,000 1´150,000
Muro di risvolto T2 - superficie media mq. 19.00
(H/peso=(17,00+21,00)/2) 50,000 19,000 950,000

SOMMANO mc 2´100,000

Elevazione Spalle e Muri andatori  (SbCat 8)

284 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Soletta flottante

2,00 4,820 8,800 0,100 8,483

SOMMANO mc 8,483

285 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Elevazione
Spalla 1

9,800 1,600 5,400 84,672
9,800 0,400 2,870 11,250

mensola di appoggio soletta flottante
9,800 0,300 0,600 1,764

Muri di chiusura spalla

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,686

2,00 5,400 1,000 5,400 58,320
(H/peso=(2,37+2,47)/2) 2,00 5,400 0,500 2,420 13,068

2,00 5,400 0,750 0,500 4,050
Spalla 2

9,800 1,600 5,400 84,672
9,800 0,400 2,940 11,525

mensola di appoggio soletta flottante
9,800 0,300 0,600 1,764

Muri di chiusura spalla
2,00 5,400 1,000 5,400 58,320

(H/peso=(2,50+2,61)/2) 2,00 5,400 0,500 2,555 13,797
2,00 5,400 0,750 0,500 4,050

Baggioli
4,00 0,800 0,800 0,350 0,896
2,00 1,800 0,800 0,600 1,728

soletta flottante
(H/peso=(0,30+0,40)/2) 2,00 5,000 8,800 0,350 30,800

Muro di risvolto T1
(lung.=6,31+0,95) 7,260 0,800 0,770 4,472
(lung.=6,31+0,95)*(larg.=(1,26+0,50)/2)*(H/peso=(9,73+7,49)/2) 7,260 0,880 8,610 55,008
(lung.=6,10+0,93) 7,030 0,800 0,770 4,330
(lung.=6,10+0,93)*(larg.=(1,26+0,50)/2)*(H/peso=(7,51+7,63)/2) 7,030 0,880 7,570 46,831
Muro di risvolto T1

6,760 0,800 0,770 4,164
(larg.=(1,275+0,50)/2)*(H/peso=(7,68+7,73)/2) 6,760 0,888 7,705 46,252

8,700 0,800 0,770 5,359
(larg.=(1,275+0,50)/2)*(H/peso=(7,66+7,73)/2) 8,700 0,888 7,695 59,448

SOMMANO mc 606,540

286 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Elevazione
Spalla 1

2,00 9,800 5,400 105,840
2,00 1,600 5,400 17,280
2,00 9,800 2,870 56,252
2,00 0,400 2,870 2,296
2,00 9,800 0,600 11,760
2,00 0,300 0,600 0,360

Muri di chiusura spalla
(par.ug.=2*2) 4,00 5,400 5,400 116,640
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 5,400 21,600
(par.ug.=2*2) 4,00 5,400 2,420 52,272
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 2,420 4,840
(par.ug.=2*2) 4,00 5,400 0,500 10,800
(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 0,500 1,500
Spalla 2

2,00 9,800 5,400 105,840
2,00 1,600 5,400 17,280
2,00 9,800 2,940 57,624
2,00 0,400 2,940 2,352
2,00 9,800 0,600 11,760
2,00 0,300 0,600 0,360

Muri di chiusura spalla
4,00 5,400 5,400 116,640
4,00 1,000 5,400 21,600
4,00 5,400 2,560 55,296
4,00 0,500 2,560 5,120
4,00 5,400 0,500 10,800
4,00 0,750 0,500 1,500

Baggioli
(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 0,350 2,240
(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 0,350 2,240
(par.ug.=2*2) 4,00 1,800 0,600 4,320
(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 0,600 1,920
soletta flottante

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 818,332

(par.ug.=2*2) 4,00 5,000 0,350 7,000
(par.ug.=2*2) 4,00 8,800 0,350 12,320

Elevazione muri approccio spalla
Spalla 1
(par.ug.=2*2)*(lung.=6,03+0,93)*(H/peso=(7,50+0,80+7,63+0,80)/
2) 4,00 6,960 8,365 232,882
(par.ug.=2*2)*(larg.=(1,25+0,42)/2) 4,00 0,835 8,370 27,956
(par.ug.=2*2)*(lung.=6,03+0,93) 4,00 6,960 0,800 22,272
(par.ug.=2*2)*(larg.=0,77-0,42) 4,00 0,350 0,800 1,120

Spalla 2 *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,27+0,95)*(H/peso=(7,66+0,80+
7,73+0,80)/2) 4,00 7,220 8,495 245,336
(par.ug.=2*2) 4,00 0,840 8,500 28,560
(par.ug.=2*2)*(lung.=6,27+0,95) 4,00 7,220 0,800 23,104
(par.ug.=2*2) 4,00 0,350 0,500 0,700
Muro di risvolto T1

2,00 7,260 0,770 11,180
2,00 0,800 0,770 1,232

(H/peso=(9,73+7,49)/2) 2,00 7,260 8,610 125,017
(larg.=(1,26+0,50)/2) 2,00 0,880 8,610 15,154

2,00 7,030 0,770 10,826
2,00 0,800 0,770 1,232

(H/peso=(7,51+7,63)/2) 2,00 7,030 7,570 106,434
(larg.=(1,26+0,50)/2) 2,00 0,880 7,570 13,323
Muro di risvolto T1

2,00 6,760 0,770 10,410
2,00 0,800 0,770 1,232

(H/peso=(7,68+7,73)/2) 2,00 6,760 7,705 104,172
(larg.=(1,27+0,50)/2) 2,00 0,885 7,710 13,647

2,00 8,700 0,770 13,398
2,00 0,800 0,770 1,232

(H/peso=(7,66+7,73)/2) 2,00 8,700 7,695 133,893
(larg.=(1,27+0,50)/2) 2,00 0,885 7,700 13,629

-0,020 -0,020

Sommano positivi mq 1´995,593
Sommano negativi mq -0,020

SOMMANO mq 1´995,573

287 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Fondazione Spalle - vedi calcolo ferri in fondazione
Spalla 1-2
(lung.=31557,75-10921,65) 20636,100 20´636,100
(lung.=31557,75-10921,65) 20636,100 20´636,100
Muro T1

7085,830 7´085,830
Muro T2

12663,790 12´663,790

SOMMANO kg 61´021,820

Appoggi e giunti  (SbCat 9)

288 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
B.07.010.a fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero

armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecch ... i in elastomero con volume compreso tra 10 e 50
dm3
- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE
COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
Spalla 1

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

3,00 18,500 55,500
Spalla 2

3,00 18,500 55,500

SOMMANO dmc 111,000

289 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
B.07.050.c per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene

armato avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale
d'appalto, ri ...  preventivamente accettati dalla D.L.
Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
(larg.=10,00-0,75-0,75) 2,00 8,500 17,000

SOMMANO m 17,000

290 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
B.07.060.c fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti

degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000
costituito da:
- ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 3,000

SOMMANO m 3,000

Impalcato  (SbCat 10)

291 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
PA.OC.10 ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Soletta - sup. 2.674 mc./ml

39,000 2,670 104,130
0,156 0,156

SOMMANO mc 104,286

292 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi elaborato grafico T00CV01STRCA01

26512,900 26´512,900

SOMMANO kg 26´512,900

293 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Pareti laterali Soletta
(H/peso=0,20+0,20) 2,00 39,000 0,400 31,200
Testate di chiusura Soletta

2,00 3,280 6,560

SOMMANO mq 37,760

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

294 PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI
pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa,
armati con rete saldata in tondino d'acciaio, de ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale
Pannelli laterali con funzioni di casseri, compresi muri d'ala spalle

2,00 50,000 0,950 95,000

SOMMANO mq 95,000

295 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW,
NP.E.OC.100 S355J2W e S355K2W (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI

25,00 - 40,00 M
per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera ...
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta
Compresa la fornitura e la posa in opera
- VARO DAL BASSO
Vedi Quantità riportata nell'elaborato grafico T00CV01STRCP02

91207,000 91´207,000
Carter di rivestimento travi - vedi elaborato
T00_CV01_STR_DI02_B
peso a ml: 1,80x1,00x0,006*7850= Kg./m 84,78

2,00 39,000 84,780 6´612,840

SOMMANO kg 97´819,840

296 COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE
B.04.016 SU TRAVI VARATE

confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/
mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non infe ... avi
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della
soletta i volumi di calcestruzzo della coppella

2,00 39,000 1,800 140,400
2,00 39,000 2,600 202,800

SOMMANO mq 343,200

297 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
B.06.081.a su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10

mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo
con idonei impi ...  ogni altra prestazione, fornitura ed onere per
dare il lavoro compiuto a opera d'arte
- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
(larg.=10,00-0,75-0,75) 39,000 8,500 331,500
risvolti
(larg.=0,20+0,20) 2,00 39,000 0,400 31,200

SOMMANO mq 362,700

Idraulica di piattaforma  (SbCat 11)

298 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.02.105 IMPALCATI

complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e ... ue
dalla superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque

4,000

SOMMANO Cad 4,000

299 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
I.02.115.d realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

da cm10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il
complessivo di invito e ... o a qualunque altezza, sia in fase di
costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

4,00 20,000 80,000

SOMMANO m 80,000

Opere di Finitura  (SbCat 7)

300 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Vedi planimetria barriere di sicurezza Tav. V01PS00TRAPN10
Rete di protezione laterale H= 2,20 - 50Kg/mq.

43,000 50,000 2,200 4´730,000
43,000 50,000 2,200 4´730,000

SOMMANO kg 9´460,000

301 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
Vedi elaborato T00CV01STRDI02
Fronte Spalla

2,00 9,800 4,000 78,400
Spalle laterali compresi muri di risvolto - 65 mq a lato - da area cad

4,00 65,000 260,000

SOMMANO mq 338,400

302 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Muri di risvolto Spalle
T1
(lung.=(7,36+7,19)/2)*(larg.=(0,80+1,48)/2)*(H/peso=0,80*((7,60+
9,70)/2)) 2,00 7,275 1,140 6,920 114,782
T2
(lung.=(6,76+8,70)/2)*(larg.=(0,80+1,48)/2)*(H/peso=0,80*((7,70+
9,80)/2)) 2,00 7,730 1,140 7,000 123,371

SOMMANO mc 238,153

303 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Muri di risvolto Spalle
T1
(lung.=(7,36+7,19)/2)*(H/peso=0,80+1,48+6,92) 2,00 7,275 9,200 133,860
T2
(lung.=(6,76+8,70)/2)*(H/peso=0,80+1,48+7,00) 2,00 7,730 9,280 143,469
tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10
(lung.=(2*7,275)+(2*7,73))*(larg.=3,14*0,20^2) 30,010 0,126 3,781

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 281,110
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281,110

SOMMANO mq 281,110

304 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Peso tubo in acciaio  Ø 200 spes. 10/10 - peso Kg./m. 48.90
T1
(lung.=(7,36+7,19)/2) 2,00 7,275 48,900 711,495
T2
(lung.=(6,76+8,70)/2) 2,00 7,730 48,900 755,994

SOMMANO kg 1´467,489

305 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
PA.OC.32 forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigil ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- DIAMETRO ESTERNO MM 110
Vedi elaborato grafico T00OS06GETDI02B
BARBACANI ( 1 tubo ogni 4 mq)
Tipo 1
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,50+1,26))*(H/peso=(8,61+9,66)/2) 0,25 7,360 0,880 9,135 14,791
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,50+1,26))*(H/peso=(7,57+9,67)/2) 0,25 7,190 0,880 8,620 13,635
Tipo 2
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,50+1,26))*(H/peso=(7,71+9,81)/2) 0,25 6,760 0,880 8,760 13,028
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,50+1,26))*(H/peso=(7,70+9,81)/2) 0,25 8,700 0,880 8,755 16,757

SOMMANO m 58,211

A4 - DEMOLIZIONI  (SpCat 4)
Muro di Sottoscarpa OS03 da km 0+091,25 a km 0+190,77 -

Svincolo Nord  (Cat 29)
Demolizione Opere esistenti e rimozioni  (SbCat 17)

306 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
Demolizione di manufatto per la realizzazione del cordolo testa pali
paratia micropali

125,000 1,100 0,300 41,250

SOMMANO mc 41,250

307 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Conferimento a discarica manufatto in C.A. demolito rigonfiamento
40% - t/mc. 2,5
Vedi voce n° 306 [mc 41.250] 1,400 2,500 144,375

SOMMANO t 144,375

A3 - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 3)
Movimento Materie  (SbCat 4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 71

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

308 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 a meno del materiale riutilizzato - AD04
Calzoneddu 2 - Km. 163+000
0,00 * (6164,93-220,565-66,825-4,565-4,235-4,165-3,62-5,905-
4,25) * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

309 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
SCAVO SBANCAMENTO
SEZIONE 7 - 8
(H/peso=1/2*(88,06+64,47)) 14,230 76,265 1´085,251
SEZIONE 8 - 9
(H/peso=1/2*(64,47+61,45)) 15,000 62,960 944,400
SEZIONE 9 - 10
(H/peso=1/2*(61,45+54,62)) 15,000 58,035 870,525
SEZIONE 10 - 11
(H/peso=1/2*(54,62+56,54)) 15,000 55,580 833,700
SEZIONE 11 - 12
(H/peso=1/2*(56,54+54,87)) 15,000 55,705 835,575
SEZIONE 12 - 13
(H/peso=1/2*(54,87+52,75)) 15,000 53,810 807,150
SEZIONE 13 - 14
(H/peso=1/2*(52,75+64,33)) 10,770 58,540 630,476
SEZIONE 14 - FINE
(H/peso=1/2*(64,33+0,00)) 4,900 32,165 157,609

SOMMANO mc 6´164,686

310 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
PA.OC.03 - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattament ... scarpate, rivestita con terra
vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a
perfetta regola d'arte
RIEMPITIVI
SEZIONE 7 - 8
MATERIALE DA RILEVATO *(H/peso=1/2*(31,06+33,12)) 14,230 32,090 456,641
MATERIALE DA SCAVO *(H/peso=1/2*(27,15+3,85)) 14,230 15,500 220,565
SEZIONE 8 - 9
MATERIALE DA RILEVATO *(H/peso=1/2*(33,12+40,49)) 15,000 36,805 552,075
MATERIALE DA SCAVO *(H/peso=1/2*(3,85+5,06)) 15,000 4,455 66,825
SEZIONE 9 - 10
MATERIALE DA RILEVATO *(H/peso=1/2*(40,49+40,70)) 15,000 40,595 608,925
MATERIALE DA SCAVO *(H/peso=1/2*(5,06+4,07)) 15,000 4,565 68,475
SEZIONE 10 - 11
MATERIALE DA RILEVATO *(H/peso=1/2*(40,70+44,60)) 15,000 42,650 639,750
MATERIALE DA SCAVO *(H/peso=1/2*(4,07+4,40)) 15,000 4,235 63,525
SEZIONE 11 - 12
MATERIALE DA RILEVATO *(H/peso=1/2*(44,60+42,89)) 15,000 43,745 656,175
MATERIALE DA SCAVO *(H/peso=1/2*(4,40+3,93)) 15,000 4,165 62,475
SEZIONE 12 - 13
MATERIALE DA RILEVATO *(H/peso=1/2*(42,89+41,15)) 15,000 42,020 630,300
MATERIALE DA SCAVO *(H/peso=1/2*(3,93+3,31)) 15,000 3,620 54,300
SEZIONE 13 - 14
MATERIALE DA RILEVATO *(H/peso=1/2*(41,15+44,27)) 10,770 42,710 459,987
MATERIALE DA SCAVO *(H/peso=1/2*(3,31+8,50)) 10,770 5,905 63,597
SEZIONE 14 - FINE
MATERIALE DA RILEVATO *(H/peso=1/2*(44,27+0,00)) 4,900 22,135 108,462
MATERIALE DA SCAVO *(H/peso=1/2*(8,50+0,00)) 4,900 4,250 20,825

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´732,902
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´732,902

SOMMANO mc 4´732,902

Elevazione  (SbCat 12)

311 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MURO DI SOTTOSCARPA
ELEVAZIONE
Tipo 1
(larg.=1/2*(0,40+1,09)) 25,750 0,745 6,900 132,368

25,750 0,600 0,600 9,270

Tipo 2
(larg.=1/2*(0,40+1,04)) 25,750 0,720 6,400 118,656

25,750 0,600 0,600 9,270

Tipo 3
(larg.=1/2*(0,40+0,99)) 25,750 0,695 5,900 105,588

25,750 0,600 0,600 9,270

Tipo 4
(larg.=1/2*(0,89+0,40)) 25,750 0,645 4,900 81,383

25,750 0,600 0,600 9,270

SOMMANO mc 475,075

312 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
MURO DI SOTTOSCARPA
ELEVAZIONE
Tipo 1

2,00 25,750 6,900 355,350
(larg.=1/2*(0,40+1,09)) 2,00 0,745 6,900 10,281

2,00 25,750 0,600 30,900
2,00 0,600 0,600 0,720
1,00 25,750 0,200 5,150

Tipo 2
2,00 25,750 6,400 329,600

(larg.=1/2*(0,40+1,04)) 2,00 0,720 6,400 9,216
2,00 25,750 0,600 30,900
2,00 0,600 0,600 0,720
1,00 25,750 0,200 5,150

Tipo 3
2,00 25,750 5,900 303,850

(larg.=1/2*(0,40+0,99)) 2,00 0,695 5,900 8,201
2,00 25,750 0,600 30,900
2,00 0,600 0,600 0,720
1,00 25,750 0,200 5,150

Tipo 4
2,00 25,750 4,900 252,350

(larg.=1/2*(0,89+0,40)) 2,00 0,645 4,900 6,321
2,00 25,750 0,600 30,900
2,00 0,600 0,600 0,720
1,00 25,750 0,200 5,150

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´422,249
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´422,249

SOMMANO mq 1´422,249

313 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
MURO DI SOTTOSCARPA
FONDAZIONE
TIPO 1 - PESO TOTALE 770.57 kg/ml
(H/peso=770,57/2) 25,750 385,285 9´921,089
TIPO 2  - PESO TOTALE 748.14 kg/ml
(H/peso=748,14/2) 25,750 374,070 9´632,302
TIPO 3  - PESO TOTALE 694.74 kg/ml
(H/peso=694,74/2) 25,750 347,370 8´944,778
TIPO 4  - PESO TOTALE 495.39 kg/ml
(H/peso=495,39/2) 25,750 247,695 6´378,146

SOMMANO kg 34´876,315

Opere di Finitura  (SbCat 7)

314 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
RIVESTIMENTO ELEVAZIONE MURO
MURO DI SOTTOSCARPA
Tipo 1

25,750 6,900 177,675
Tipo 2

25,750 6,400 164,800
Tipo 3

25,750 5,900 151,925
Tipo 4

25,750 4,900 126,175

SOMMANO mq 620,575

315 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DRENAGGIO
SEZIONE 7 - 8
(H/peso=1/2*(6,60+6,60)) 14,230 6,600 93,918
SEZIONE 8 - 9
(H/peso=1/2*(6,60+5,91)) 15,000 6,255 93,825
SEZIONE 9 - 10
(H/peso=1/2*(5,91+5,91)) 15,000 5,910 88,650
SEZIONE 10 - 11
(H/peso=1/2*(5,91+5,25)) 15,000 5,580 83,700
SEZIONE 11 - 12
(H/peso=1/2*(5,25+5,25)) 15,000 5,250 78,750
SEZIONE 12 - 13
(H/peso=1/2*(5,25+4,00)) 15,000 4,625 69,375
SEZIONE 13 - 14
(H/peso=1/2*(4,00+4,00)) 10,770 4,000 43,080
SEZIONE 14 - FINE
(H/peso=1/2*(4,00+0,00)) 4,900 2,000 9,800

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 561,098



pag. 74

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 561,098

SOMMANO mc 561,098

316 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
TNT A TERGO DEL MURO
Tipo1
(larg.=(7,50*0,80)+1,00+0,80) 25,750 7,800 200,850
Tipo 2
(larg.=(7,00*0,80)+1,00+0,80) 25,750 7,400 190,550
Tipo 3
(larg.=(6,50*0,80)+1,00+0,80) 25,750 7,000 180,250
Tipo 4
(larg.=(5,50*0,80)+1,00+0,80) 25,750 6,200 159,650
TNT DI RIVESTIMENTO TUBO Ø 400
Tipo 1
(larg.=2*3,14*0,20) 25,750 1,256 32,342
Tipo 2
(larg.=2*3,14*0,20) 25,750 1,256 32,342
Tipo 3
(larg.=2*3,14*0,20) 25,750 1,256 32,342
Tipo 4
(larg.=2*3,14*0,20) 25,750 1,256 32,342

SOMMANO mq 860,668

317 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Peso tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10 - peso Kg./m. 97.80
Tipo 1

25,750 97,800 2´518,350
Tipo 2

25,750 97,800 2´518,350
Tipo 3

25,750 97,800 2´518,350
Tipo 4

25,750 97,800 2´518,350

SOMMANO kg 10´073,400

318 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
PA.OC.32 forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigil ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- DIAMETRO ESTERNO MM 110
BARBACANI ( 1 tubo ogni 4 mq)
Tipo 1
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,40+1,09))*(H/peso=7,50-0,60) 0,25 25,750 0,745 6,900 33,092
Tipo 2
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,40+1,04))*(H/peso=7,00-0,60) 0,25 25,750 0,720 6,400 29,664
Tipo 3
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,40+0,99))*(H/peso=6,50-0,60) 0,25 25,750 0,695 5,900 26,397
Tipo 4
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,89+0,40))*(H/peso=5,50-0,60) 0,25 25,750 0,645 4,900 20,346

SOMMANO m 109,499

Muro di Sottoscarpa OS10 da km 0+126,80 a km 0+177,32 -
Svincolo Nord  (Cat 30)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Movimento Materie  (SbCat 4)

319 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Da inizio muro a fine tipo 1
(larg.=1/2*(2,51+4,75)) 25,500 3,630 92,565
Da inizio tipo 2 a fine tipo 2

25,500 4,940 125,970

SOMMANO mc 218,535

320 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 218,535 * 1,25
Vedi art. A.02.003.c - Da cava

10,00 128,080 1´280,800

SOMMANO mc x km 1´280,800

321 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

218,535 1,250 273,169

SOMMANO mc 273,169

322 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Da inizio muro a fine tipo 1
(larg.=1/2*(1,98+3,63)) 25,500 2,805 71,528
Da inizio tipo 2 a fine tipo 2

15,000 3,770 56,550

SOMMANO mc 128,078

323 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

128,080 128,080

SOMMANO mc 128,080

Elevazione  (SbCat 12)

324 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Tipo 1

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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(larg.=1/2*(0,40+0,81)) 25,500 0,605 4,100 63,253
Tipo 2
(larg.=1/2*(0,40+0,73)) 25,500 0,565 3,300 47,545
Cordolo testa muro

51,000 0,600 0,600 18,360

SOMMANO mc 129,158

325 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Tipo 1

2,00 25,500 4,100 209,100
(larg.=1/2*(0,40+0,81)) 4,00 0,605 4,100 9,922
Tipo 2

2,00 25,500 3,300 168,300
(larg.=1/2*(0,40+0,73)) 4,00 0,565 3,300 7,458
Cordolo testa muro

2,00 51,000 0,600 61,200
8,00 0,600 0,600 2,880

SOMMANO mq 458,860

326 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Tipo 1

25,500 194,580 4´961,790
Tipo 2

25,500 168,730 4´302,615

SOMMANO kg 9´264,405

Opere di Finitura  (SbCat 7)

327 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
Tipo 1

25,500 4,100 104,550
Tipo 2

25,500 3,300 84,150

SOMMANO mq 188,700

328 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Da inizio muro a fine tipo 1

25,500 3,410 86,955
Da inizio tipo 2 a fine tipo 2

25,500 3,180 81,090

SOMMANO mc 168,045

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 77

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

329 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
TNT A TERGO DEL MURO
Tipo 1
(larg.=(4,70*0,80)+1,00+0,80) 25,500 5,560 141,780
Tipo 2
(larg.=(3,90*0,80)+1,00+0,80) 25,500 4,920 125,460
TNT DI RIVESTIMENTO TUBO Ø 400
Tipo 1
(larg.=2*3,14*0,20) 25,500 1,256 32,028
Tipo 2
(larg.=2*3,14*0,20) 25,500 1,256 32,028

SOMMANO mq 331,296

330 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Peso tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10 - peso Kg./m. 97.80
Tipo 1

25,500 97,800 2´493,900
Tipo 2

25,500 97,800 2´493,900

SOMMANO kg 4´987,800

331 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
PA.OC.32 forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigil ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- DIAMETRO ESTERNO MM 110
BARBACANI ( 1 tubo ogni 4 mq)
Tipo 1
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,40+0,81))*(H/peso=4,70-0,60) 0,25 25,500 0,605 4,100 15,813
Tipo 2
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,40+0,73))*(H/peso=3,90-0,60) 0,25 25,500 0,565 3,300 11,886

SOMMANO m 27,699

Muro di Controripa OS06 - Rampa C da km 0+003,000 a km 0+
312,926 - Svincolo Nord  (Cat 31)

Movimento Materie  (SbCat 4)

332 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

SOMMANO mc 0,000

333 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.c - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)

ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio
della D.L., edifici, manufatti ...  alla pezzatura di cm30 per
consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Vedi media superfici desunte da Elaborato T00OS06GETSZ01 e 02
rev. B
Tipo 2
(H/peso=(87,50+83,65)/2) 20,000 85,575 1´711,500
Tipo 3

20,000 52,090 1´041,800
Tipo 2
(H/peso=(92,58+112,48+84,07)/3) 40,000 96,377 3´855,080
Tipo 1
(H/peso=(118,60+96,00)/2) 40,000 107,300 4´292,000
Tipo 2
(H/peso=(75,32+69,66+70,33+58,08)/4) 60,000 68,348 4´100,880
Tipo 3
(H/peso=(43,49+38,98+41,07+47,04+45,15+39,82+36,42+35,33+
29,68)/9) 130,000 39,664 5´156,320

SOMMANO mc 20´157,580

334 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 a meno del materiale riutilizzato - AD04
Calzoneddu 2 - Km. 163+000
0,00 * (20157,58-11925,03) * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

335 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere
Vedi media superfici desunte da Elaborato T00OS06GETSZ01 e 02
Tipo 2
(H/peso=(57,96+54,89)/2) 20,000 56,425 1´128,500
Tipo 3

20,000 32,590 651,800
Tipo 2
(H/peso=(58,32+58,65+60,88)/3) 40,000 59,283 2´371,320
Tipo 1
(H/peso=(68,44+58,64)/2) 40,000 63,540 2´541,600
Tipo 2
(H/peso=(30,59+37,80+40,69+39,93)/4) 60,000 37,253 2´235,180
Tipo 3
(H/peso=(27,13+23,85+23,13+24,36+24,48+22,66+21,07+20,87+
19,91)/9) 130,000 23,051 2´996,630

SOMMANO mc 11´925,030

Elevazione  (SbCat 12)

336 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Tipo 1
(larg.=(0,40+0,91)/2) 40,000 0,655 5,100 133,620
cordolo di testa

40,000 0,600 0,600 14,400
Tipo 2
(lung.=20,00+40,00+60,00)*(larg.=(0,40+0,81)/2) 120,000 0,605 4,100 297,660
cordolo di testa
(lung.=20,00+40,00+60,00) 120,000 0,600 0,600 43,200
Tipo 3
(lung.=20,00+130,00)*(larg.=(0,40+0,70)/2) 150,000 0,550 3,000 247,500

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 736,380
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 736,380

cordolo di testa
(lung.=20,00+130,00) 150,000 0,600 0,600 54,000

SOMMANO mc 790,380

337 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Cordolo testa muro

2,00 310,000 0,600 372,000
15,00 0,600 0,600 5,400

Tipo 1
2,00 40,000 5,100 408,000

(larg.=(0,40+0,91)/2) 3,00 0,655 5,100 10,022
Tipo 2
(lung.=20,00+40,00+60,00) 2,00 120,000 4,100 984,000
(larg.=(0,40+0,81)/2) 6,00 0,605 4,100 14,883
Tipo 3
(lung.=20,00+130,00) 2,00 150,000 3,000 900,000
(larg.=(0,40+0,70)/2) 7,00 0,550 3,000 11,550

SOMMANO mq 2´705,855

338 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
vedi elaborato T00OS06GETCA01
T= Tipologico
T1- vedi incidenza a m. elaborato di riferimento

40,000 366,070 14´642,800
T2- vedi incidenza a m. elaborato di riferimento

120,000 319,430 38´331,600
T3- vedi incidenza a m. elaborato di riferimento

150,000 197,010 29´551,500

SOMMANO kg 82´525,900

Opere di Finitura  (SbCat 7)

339 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
Vedi elaborato grafico T00OS06GETDI02; T00OS06GETSZ01 e
02
Tipo 2

20,000 4,100 82,000
Tipo 3

20,000 3,000 60,000
Tipo 2

40,000 4,100 164,000
Tipo 1

40,000 5,100 204,000
Tipo 2

60,000 4,100 246,000
Tipo 3

130,000 3,000 390,000

SOMMANO mq 1´146,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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340 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Vedi elaborato grafico T00OS06GETSZ01 e 02
Tipo 2

20,000 2,800 56,000
Tipo 3

20,000 2,000 40,000
Tipo 2

40,000 2,800 112,000
Tipo 1

40,000 3,600 144,000
Tipo 2

60,000 2,800 168,000
Tipo 3

130,000 2,000 260,000

SOMMANO mc 780,000

341 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Vedi elaborato grafico T00OS06GETDI02
tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10
(lung.=120,00+20,00+170,00)*(larg.=3,14*0,20^2) 310,000 0,126 39,060
Tipo 2
(H/peso=3,50+0,80+0,80) 20,000 5,100 102,000
Tipo 3
(H/peso=2,50+0,80+0,80) 20,000 4,100 82,000
Tipo 2
(H/peso=3,50+0,80+0,80) 40,000 5,100 204,000
Tipo 1
(H/peso=4,50+0,80+0,80) 40,000 6,100 244,000
Tipo 2
(H/peso=3,50+0,80+0,80) 60,000 5,100 306,000
Tipo 3
(H/peso=2,50+0,80+0,80) 130,000 4,100 533,000

SOMMANO mq 1´510,060

342 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Vedi elaborato grafico T00OS06GETDI02
Peso tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10 - 97.8 Kg./ml.

310,000 97,800 30´318,000

SOMMANO kg 30´318,000

343 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
PA.OC.32 forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigil ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- DIAMETRO ESTERNO MM 110
Vedi elaborato grafico T00OS06GETDI02B
BARBACANI ( 1 tubo ogni 4 mq)
Tipo 1
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,40+0,91))*(H/peso=5,70-0,60) 0,25 40,000 0,655 5,100 33,405

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 33,405
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,405

Tipo 2
(par.ug.=1/4)*(lung.=20,00+40,00+60,00)*(larg.=1/2*(0,40+
0,81))*(H/peso=4,70-0,60) 0,25 120,000 0,605 4,100 74,415
Tipo 3
(par.ug.=1/4)*(lung.=20,00+130,00)*(larg.=1/2*(0,40+0,70))*(H/
peso=3,60-0,60) 0,25 150,000 0,550 3,000 61,875

SOMMANO m 169,695

Muro di Controripa OS15 - Rampa A da km 0+058,97 a km 0+
074,96 - Svincolo Nord  (Cat 32)

Elevazione  (SbCat 12)

344 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Cordolo testa muro

16,100 0,600 0,600 5,796
C= Concio
C1
(larg.=1/2*(0,79+0,40)) 16,100 0,595 3,900 37,360

SOMMANO mc 43,156

345 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Cordolo testa muro

2,00 16,100 0,600 19,320
2,00 0,600 0,600 0,720

C= Concio
C1

2,00 16,100 3,900 125,580
(larg.=1/2*(0,79+0,40)) 2,00 0,595 3,900 4,641

SOMMANO mq 150,261

346 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
vedi elaborato T00OS15GETCA01
T1
(H/peso=686,22/(5,50*0,90+1/2*(0,79+0,40)*3,90+0,60*0,60)) 118,420 89,931 10´649,629

0,024 0,024

SOMMANO kg 10´649,653

Opere di Finitura  (SbCat 7)

347 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
C= Concio
C1

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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16,100 3,900 62,790

SOMMANO mq 62,790

348 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
C= Concio
C1

16,100 0,800 3,500 45,080

SOMMANO mc 45,080

349 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
C= Concio
C1
(H/peso=0,80+3,50+0,80) 16,100 5,100 82,110
tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10
(larg.=3,14*0,20^2) 16,100 0,126 2,029

SOMMANO mq 84,139

350 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Peso tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10 - 97.8 Kg./ml.

16,100 97,800 1´574,580

SOMMANO kg 1´574,580

Muro di Sottoscarpa OS05 - Rampa B da km 0+083,63 a km 0+
308,53 - Svincolo Nord  (Cat 33)
Movimento Materie  (SbCat 4)

351 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Scavo di sbancamento
Da sez.RB-7 a sez.RB-8 *(lung.=12,963+21,37)*(larg.=1/2*
(17,22+30,77)) 34,333 23,995 823,820
Da sez.RB-8 a sez.RB-9 *(larg.=1/2*(30,77+51,31)) 14,945 41,040 613,343
Da sez.RB-9 a sez.RB-10 *(larg.=1/2*(51,31+47,63)) 14,795 49,470 731,909
Da sez.RB-10 a sez.RB-11 *(larg.=1/2*(47,63+43,52)) 14,400 45,575 656,280
Da sez.RB-11 a sez.RB-12 *(larg.=1/2*(43,52+41,60)) 14,377 42,560 611,885
Da sez.RB-12 a sez.RB-13 *(larg.=1/2*(41,60+3,48)) 14,257 22,540 321,353
Da sez.RB-13 a sez.RB-14 *(larg.=1/2*(3,48+26,78)) 14,127 15,130 213,742
Da sez.RB-14 a sez.RB-15 *(larg.=1/2*(26,78+4,51)) 14,112 15,645 220,782
Da sez.RB-15 a sez.RB-16 *(larg.=1/2*(4,51+6,84)) 14,114 5,675 80,097
Da sez.RB-16 a sez.RB-17 *(larg.=1/2*(6,84+5,04)) 14,436 5,940 85,750
Da sez.RB-17 a sez.RB-18 *(larg.=1/2*(5,04+3,85)) 14,046 4,445 62,434
Da sez.RB-18 a sez.RB-19 *(larg.=1/2*(3,85+3,85)) 14,372 3,850 55,332
Da sez.RB-19 a sez.RB-20 *(larg.=1/2*(3,85+3,69)) 14,384 3,770 54,228

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´530,955



pag. 83

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´530,955

Da sez.RB-20 a sez.RB-21 *(lung.=14,450+3,748)*(larg.=1/2*
(3,69+5,00)) 18,198 4,345 79,070

SOMMANO mc 4´610,025

352 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 4610,025 * 1,25
Vedi Art. A.02.003.c

10,00 3522,050 35´220,500
0,052 0,052

SOMMANO mc x km 35´220,552

353 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

4610,030 1,250 5´762,537
-0,006 -0,006

Sommano positivi mc 5´762,537
Sommano negativi mc -0,006

SOMMANO mc 5´762,531

354 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Superficie media di riempimento
Da sez.RB-7 a sez.RB-8 *(lung.=12,963+21,37)*(larg.=1/2*
(14,79+25,80)) 34,333 20,295 696,788
Da sez.RB-8 a sez.RB-9 *(larg.=1/2*(25,80+43,25)) 14,945 34,525 515,976
Da sez.RB-9 a sez.RB-10 *(larg.=1/2*(43,25+40,13)) 14,795 41,690 616,804
Da sez.RB-10 a sez.RB-11 *(larg.=1/2*(40,13+34,63)) 14,400 37,380 538,272
Da sez.RB-11 a sez.RB-12 *(larg.=1/2*(34,63+31,86)) 14,377 33,245 477,963
Da sez.RB-12 a sez.RB-13 *(larg.=1/2*(31,86+0,00)) 14,257 15,930 227,114
Da sez.RB-13 a sez.RB-14 *(larg.=1/2*(0,00+17,08)) 14,127 8,540 120,645
Da sez.RB-14 a sez.RB-15 *(larg.=1/2*(17,08+2,53)) 14,112 9,805 138,368
Da sez.RB-15 a sez.RB-16 *(larg.=1/2*(2,53+3,35)) 14,114 2,940 41,495
Da sez.RB-16 a sez.RB-17 *(larg.=1/2*(3,35+2,60)) 14,436 2,975 42,947
Da sez.RB-17 a sez.RB-18 *(larg.=1/2*(2,60+1,67)) 14,046 2,135 29,988
Da sez.RB-18 a sez.RB-19 *(larg.=1/2*(1,67+1,75)) 14,372 1,710 24,576
Da sez.RB-19 a sez.RB-20 *(larg.=1/2*(1,75+1,41)) 14,384 1,580 22,727
Da sez.RB-20 a sez.RB-21 *(lung.=14,450+3,748)*(larg.=1/2*
(1,41+1,71)) 18,198 1,560 28,389

SOMMANO mc 3´522,052

355 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

3522,052 3´522,052

SOMMANO mc 3´522,052

Elevazione  (SbCat 12)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
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R I P O R T O 

356 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
T= Tipo
T - 3
(larg.=(0,40+0,72)/2)*(H/peso=3,80-0,60) 25,000 0,560 3,200 44,800
Cordolo testa muro 25,000 0,600 0,600 9,000
Totale parziale
T - 2
(larg.=(0,40+0,51)/2)*(H/peso=5,00-0,60) 25,000 0,455 4,400 50,050
Cordolo testa muro 25,000 0,600 0,600 9,000
Totale parziale
muro anti scalzamento 5,500 0,600 1,500 4,950
Totale parziale
T - 1
(larg.=(0,40+0,94)/2)*(H/peso=6,00-0,60) 25,000 0,670 5,400 90,450
Cordolo testa muro 25,000 0,600 0,600 9,000
Totale parziale
T - 1
(larg.=(0,40+0,94)/2)*(H/peso=6,00-0,60) 25,000 0,670 5,400 90,450
Cordolo testa muro 25,000 0,600 0,600 9,000
Totale parziale
T - 1
(larg.=(0,40+0,94)/2) 25,000 0,670 5,400 90,450
Cordolo testa muro 25,000 0,600 0,600 9,000
Totale parziale
muro anti scalzamento 6,000 0,600 1,500 5,400
Totale parziale
T - 3
(larg.=(0,40+0,72)/2)*(H/peso=3,80-0,60) 25,000 0,560 3,200 44,800
Cordolo testa muro 25,000 0,600 0,600 9,000
Totale parziale
T - 3
(larg.=(0,40+0,72)/2)*(H/peso=3,80-0,60) 25,000 0,560 3,200 44,800
Cordolo testa muro 25,000 0,600 0,600 9,000
A dedurre
Tombino TM06 0,560 4,000 3,000 -6,720
Totale parziale
A sommare
T - 4
(larg.=1/2*(0,66+0,40)) 25,000 0,530 2,600 34,450
Cordolo testa muro 25,000 0,600 0,600 9,000
Totale parziale
T - 5
(larg.=(0,40+0,61)/2) 22,000 0,505 2,100 23,331
Cordolo testa muro 22,000 0,600 0,600 7,920
Totale parziale

Sommano positivi mc 603,851
Sommano negativi mc -6,720

SOMMANO mc 597,131

357 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
T = Tipo
T-3
(H/peso=3,80-0,60) 2,00 25,000 3,200 160,000
(larg.=(0,40+0,72)/2) 2,00 0,560 3,200 3,584
Cordolo testa muro 2,00 25,000 0,600 30,000

2,00 0,600 0,600 0,720
T-2
(H/peso=5,00-0,60) 2,00 25,000 4,400 220,000
(larg.=(0,40+0,51)/2) 2,00 0,455 4,400 4,004

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 418,308
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R I P O R T O 418,308

Cordolo testa muro 2,00 25,000 0,600 30,000
2,00 0,600 0,600 0,720

muro anti scalzamento 1,00 5,500 1,500 8,250
1,00 0,600 1,500 0,900

T-1
(H/peso=6,00-0,60) 2,00 25,000 5,400 270,000
(larg.=(0,40+0,94)/2) 2,00 0,670 5,400 7,236
Cordolo testa muro 2,00 25,000 0,600 30,000

2,00 0,600 0,600 0,720
T-1
(H/peso=6,00-0,60) 2,00 25,000 5,400 270,000
(larg.=(0,40+0,94)/2) 2,00 0,670 5,400 7,236
Cordolo testa muro 2,00 25,000 0,600 30,000

2,00 0,600 0,600 0,720
T-1

2,00 25,000 5,400 270,000
(larg.=(0,40+0,94)/2) 2,00 0,670 5,400 7,236
Cordolo testa muro 2,00 25,000 0,600 30,000

2,00 0,600 0,600 0,720
muro anti scalzamento 1,00 6,000 1,500 9,000

1,00 0,600 1,500 0,900
T-3
(H/peso=3,80-0,60) 2,00 25,000 3,200 160,000
(larg.=(0,40+0,72)/2) 2,00 0,560 3,200 3,584
Cordolo testa muro 2,00 25,000 0,600 30,000

2,00 0,600 0,600 0,720
T-3
(H/peso=3,80-0,60) 2,00 25,000 3,200 160,000
(larg.=(0,40+0,72)/2) 2,00 0,560 3,200 3,584
Cordolo testa muro 2,00 25,000 0,600 30,000

2,00 0,600 0,600 0,720
A dedurre
Tombino TM06 *(larg.=(4,00+3,00)*2) 0,560 14,000 -7,840
A sommare
T-4

2,00 25,000 2,600 130,000
(larg.=1/2*(0,66+0,40)) 2,00 0,530 2,600 2,756
Cordolo testa muro 2,00 25,000 0,600 30,000

2,00 0,600 0,600 0,720
T-5

2,00 22,000 2,100 92,400
(larg.=(0,40+0,61)/2) 2,00 0,505 2,100 2,121
Cordolo testa muro 2,00 22,000 0,600 26,400

0,600 0,600 0,360

Sommano positivi mq 2´065,311
Sommano negativi mq -7,840

SOMMANO mq 2´057,471

358 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi elaborato T00OS05GETCA01
T1
(par.ug.=655,87/(6,00*1,00+(0,94+0,40)/2*5,40+0,60*0,60))*
(lung.=99,45+99,45+99,45) 65,73 298,350 19´610,546
T2
(par.ug.=616,62/(5,50*0,90+(0,51+0,40)/2*4,40+0,60*0,60)) 84,33 59,600 5´026,068
T3
(par.ug.=366,65/(4,80*0,80+(0,72+0,40)/2*3,20+0,60*0,60))*
(lung.=53,80+53,80+47,08) 61,19 154,680 9´464,869
T4
(par.ug.=322,57/(4,30*0,70+(0,66+0,40)/2*2,60+0,60*0,60)) 67,94 43,450 2´951,993
T5
(par.ug.=292,06/(4,00*0,80+(0,61+0,40)/2*2,10+0,60*0,60)) 63,21 31,480 1´989,851
muro anti scalzamento
(par.ug.=923,60/(1,50*0,60))*(lung.=4,95+5,40) 1026,22 10,350 10´621,377

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´664,704
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R I P O R T O 49´664,704

0,383 0,383

SOMMANO kg 49´665,087

Opere di Finitura  (SbCat 7)

359 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Peso tubo in acciaio  Ø 400 spes. 10/10 - peso Kg./m. 97.80

222,000 97,800 21´711,600

SOMMANO kg 21´711,600

360 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
T= Tipo
T-1
(H/peso=3,80-0,60) 25,000 3,200 80,000
T-2
(H/peso=5,00-0,60) 25,000 4,400 110,000
T-1
(H/peso=6,00-0,60) 25,000 5,400 135,000
T-1
(H/peso=6,00-0,60) 25,000 5,400 135,000
T-1

25,000 5,400 135,000
T-3
(H/peso=3,80-0,60) 25,000 3,200 80,000
T-3
(H/peso=3,80-0,60) 25,000 3,200 80,000
T-4

25,000 2,600 65,000
T-5

22,000 2,100 46,200

SOMMANO mq 866,200

361 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Da testa cordolo -1,00
T= Tipo
T-3
(larg.=(0,80+1,104)/2)*(H/peso=3,80-1,00) 3,00 25,000 0,952 2,800 199,920
T-2
(larg.=(0,8+1,20)/2)*(H/peso=5,00-1,00) 1,00 25,000 1,000 4,000 100,000
T-1
(larg.=(0,80+1,28)/2)*(H/peso=6,00-1,00) 3,00 25,000 1,040 5,000 390,000
T-4
(larg.=(0,80+1,056)/2)*(H/peso=3,20-1,00) 1,00 25,000 0,928 2,200 51,040
T-5
(larg.=(0,80+1,016)/2)*(H/peso=2,70-1,00) 1,00 22,000 0,908 1,700 33,959

SOMMANO mc 774,919

362 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 87

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Da fine cordolo testa muro -1,00
T= Tipologico
T1
(H/peso=6,00-1,00+1,04) 3,00 25,000 6,040 453,000
T2
(H/peso=5-1,00+1,00) 25,000 5,000 125,000
T3
(H/peso=3,80-1,00+0,95) 3,00 25,000 3,750 281,250
T4
(H/peso=3,20-1,00+0,93) 25,000 3,130 78,250
T5
(H/peso=2,70-1,00+0,91) 22,000 2,610 57,420
tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10
(larg.=3,14*0,20^2) 222,000 0,126 27,972

SOMMANO mq 1´022,892

Muro di Sottoscarpa OS07 - Rampa D da km 0+155,45 a km 0+
522,83 - Svincolo Nord  (Cat 34)
Movimento Materie  (SbCat 4)

363 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Movimenti terra relative all'opera OS 07 ed OS08
Vedi elaborato grafico T00OS07GETSZ01,02,03
Da inizio muo a Sez. IN1-13 13,320 27,020 359,906
Da sez. IN1-12 a Sez IN1-13 *(larg.=1/2*(27,02+34,02)) 13,393 30,520 408,754
Da sez. IN1-13 a Sez IN1-14 *(larg.=1/2*(34,02+38,82)) 10,631 36,420 387,181
Da sez. IN1-14 a Sez IN1-15 *(larg.=1/2*(38,82+45,42)) 18,439 42,120 776,651
Da sez. IN1-15 a Sez IN1-16 *(larg.=1/2*(45,42+42,82)) 14,757 44,120 651,079
Da sez. IN1-16 a Sez IN1-17 *(larg.=1/2*(42,82+36,68)) 14,748 39,750 586,233
Da sez. IN1-17 a Sez IN1-19 *(larg.=1/2*(36,68+16,37)) 14,688 26,525 389,599
Da sez. IN1-19 a Sez IN1-20 *(larg.=1/2*(16,37+1,37)) 14,636 8,870 129,821
Da sez. IN1-20 a Sez IN1-21 *(larg.=1/2*(1,37+15,71)) 14,588 8,540 124,582
Da sez. IN1-21 a Sez IN1-22 *(larg.=1/2*(15,71+49,00)) 23,234 32,355 751,736
Da sez. IN1-22 a Sez IN1-23 *(larg.=1/2*(49,00+41,09)) 19,492 45,045 878,017
Da sez. IN1-23 a Sez IN1-24 *(larg.=1/2*(41,09+56,76)) 13,917 48,925 680,889
Da sez. IN1-24 a Sez IN1-25 *(larg.=1/2*(56,76+77,35)) 13,833 67,055 927,572
Da sez. IN1-25 a Sez IN1-26 *(larg.=1/2*(77,35+97,86)) 13,896 87,605 1´217,359
Da sez. IN1-26 a Sez IN1-27 *(larg.=1/2*(97,86+85,70)) 13,992 91,780 1´284,186
Da sez. IN1-27 a Sez IN1-28 *(larg.=1/2*(85,70+81,36)) 14,083 83,530 1´176,353
Da sez. IN1-28 a Sez IN1-29 *(larg.=1/2*(81,36+93,12)) 14,177 87,240 1´236,801
Da sez. IN1-29 a Sez IN1-30 *(larg.=1/2*(93,12+109,72)) 14,307 101,420 1´451,016
Da sez. IN1-30 a Sez IN1-31 *(larg.=1/2*(109,72+110,33)) 14,252 110,025 1´568,076
Da sez. IN1-31 a Sez IN1-32 *(larg.=1/2*(110,33+90,04)) 14,252 100,185 1´427,837
Da sez. IN1-32 a Sez IN1-33 *(larg.=1/2*(90,04+55,71)) 14,250 72,875 1´038,469
Da sez. IN1-33 a Sez IN1-34 *(larg.=1/2*(55,71+37,61)) 14,569 46,660 679,790
Da sez. IN1-34 a Sez IN1-35 *(larg.=1/2*(37,61+141,64)) 14,000 89,625 1´254,750
Da sez. IN1-35 a Sez IN1-36 *(larg.=1/2*(141,64+8,24)) 18,228 74,940 1´366,006
Da sez. IN1-36 a fine muro 9,440 8,240 77,786

SOMMANO mc 20´830,449

364 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art.A.01.001 a meno del materiale sistemato - AD04
Calzoneddu 2 - Km. 163+000
0,00 * (20830,449-1947,421) * 1,25

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Vedi art. A.02.003.c - Da cava
10,00 14014,140 140´141,400

-0,010 -0,010

Sommano positivi mc x km 140´141,400
Sommano negativi mc x km -0,010

SOMMANO mc x km 140´141,390

365 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Movimenti terra relative all'opera OS 07 ed OS08
Vedi elaborato grafico T00OS07GETSZ01,02,03
Da inizio muo a Sez. IN1-13 13,320 20,620 274,658
Da sez. IN1-12 a Sez IN1-13 *(larg.=1/2*(20,86+26,82)) 13,393 23,840 319,289
Da sez. IN1-13 a Sez IN1-14 *(larg.=1/2*(26,82+31,36)) 10,631 29,090 309,256
Da sez. IN1-14 a Sez IN1-15 *(larg.=1/2*(31,36+37,98)) 18,439 34,670 639,280
Da sez. IN1-15 a Sez IN1-16 *(larg.=1/2*(37,98+35,62)) 14,757 36,800 543,058
Da sez. IN1-16 a Sez IN1-17 *(larg.=1/2*(35,62+30,87)) 14,748 33,245 490,297
Da sez. IN1-17 a Sez IN1-19 *(larg.=1/2*(30,87+15,16)) 14,688 23,015 338,044
Da sez. IN1-19 a Sez IN1-20 *(larg.=1/2*(15,16+1,35)) 14,636 8,255 120,820
Da sez. IN1-20 a Sez IN1-21 *(larg.=1/2*(1,35+13,61)) 14,588 7,480 109,118
Da sez. IN1-21 a Sez IN1-22 *(larg.=1/2*(13,61+27,68)) 23,234 20,645 479,666
Da sez. IN1-22 a Sez IN1-23 *(larg.=1/2*(27,68+30,57)) 19,492 29,125 567,705
Da sez. IN1-23 a Sez IN1-24 *(larg.=1/2*(30,57+45,71)) 13,917 38,140 530,794
Da sez. IN1-24 a Sez IN1-25 *(larg.=1/2*(45,71+51,56)) 13,833 48,635 672,768
Da sez. IN1-25 a Sez IN1-26 *(larg.=1/2*(51,56+59,39)) 13,896 55,475 770,881
Da sez. IN1-26 a Sez IN1-27 *(larg.=1/2*(59,39+55,09)) 13,992 57,240 800,902
Da sez. IN1-27 a Sez IN1-28 *(larg.=1/2*(55,09+57,10)) 14,083 56,095 789,986
Da sez. IN1-28 a Sez IN1-29 *(larg.=1/2*(57,10+67,45)) 14,177 62,275 882,873
Da sez. IN1-29 a Sez IN1-30 *(larg.=1/2*(67,45+80,76)) 14,307 74,105 1´060,220
Da sez. IN1-30 a Sez IN1-31 *(larg.=1/2*(80,76+79,69)) 14,252 80,225 1´143,367
Da sez. IN1-31 a Sez IN1-32 *(larg.=1/2*(79,69+53,06)) 14,252 66,375 945,977
Da sez. IN1-32 a Sez IN1-33 *(larg.=1/2*(53,06+37,47)) 14,250 45,265 645,026
Da sez. IN1-33 a Sez IN1-34 *(larg.=1/2*(37,47+24,37)) 14,569 30,920 450,473
Da sez. IN1-34 a Sez IN1-35 *(larg.=1/2*(24,37+52,15)) 14,000 38,260 535,640
Da sez. IN1-35 a Sez IN1-36 *(larg.=1/2*(52,15+6,40)) 18,228 29,275 533,625
Da sez. IN1-36 a fine muro 9,440 6,400 60,416

SOMMANO mc 14´014,139

366 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Movimenti terra relative all'opera OS 07 ed OS08
Vedi Art. A.02.003.c 14014,139 14´014,139
Totale parziale
Riempimento con materiale da scavo
Da sez. IN1-12 a Sez IN1-13
13,393 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-13 a Sez IN1-14
10,631 * (1/2*(0,000+0,00))
Da sez. IN1-14 a Sez IN1-15
18,439 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-15 a Sez IN1-16
14,757 * (1/2*(0,00+0,000))
Da sez. IN1-16 a Sez IN1-17
14,748 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-17 a Sez IN1-19
14,688 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-19 a Sez IN1-20
14,636 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-20 a Sez IN1-21
14,588 * (1/2*(0,00+0,00))

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´014,139
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R I P O R T O 14´014,139

Da sez. IN1-21 a Sez IN1-22 *(larg.=1/2*(0,00+7,64)) 23,234 3,820 88,754
Da sez. IN1-22 a Sez IN1-23 *(larg.=1/2*(7,64+0,81)) 19,492 4,225 82,354
Da sez. IN1-23 a Sez IN1-24 *(larg.=1/2*(0,81+1,05)) 13,917 0,930 12,943
Da sez. IN1-24 a Sez IN1-25 *(larg.=1/2*(1,05+5,53)) 13,833 3,290 45,511
Da sez. IN1-25 a Sez IN1-26 *(larg.=1/2*(5,53+12,19)) 13,896 8,860 123,119
Da sez. IN1-26 a Sez IN1-27 *(larg.=1/2*(12,19+7,26)) 13,992 9,725 136,072
Da sez. IN1-27 a Sez IN1-28 *(larg.=1/2*(7,26+2,84)) 14,083 5,050 71,119
Da sez. IN1-28 a Sez IN1-29 *(larg.=1/2*(2,84+3,04)) 14,177 2,940 41,680
Da sez. IN1-29 a Sez IN1-30 *(larg.=1/2*(3,04+4,87)) 14,307 3,955 56,584
Da sez. IN1-30 a Sez IN1-31 *(larg.=1/2*(4,87+5,28)) 14,252 5,075 72,329
Da sez. IN1-31 a Sez IN1-32 *(larg.=1/2*(5,28+14,09)) 14,252 9,685 138,031
Da sez. IN1-32 a Sez IN1-33 *(larg.=1/2*(14,09+5,08)) 14,250 9,585 136,586
Da sez. IN1-33 a Sez IN1-34 *(larg.=1/2*(5,08+3,32)) 14,569 4,200 61,190
Da sez. IN1-34 a Sez IN1-35 *(larg.=1/2*(3,32+53,24)) 14,000 28,280 395,920
Da sez. IN1-35 a Sez IN1-36 *(larg.=1/2*(53,24+0,00)) 18,228 26,620 485,229

SOMMANO mc 15´961,560

Elevazione  (SbCat 12)

367 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Cordolo testa muro

372,500 0,600 0,600 134,100
Tipo 10
(lung.=25+15)*(larg.=1/2*(0,80+0,40))*(H/peso=4,60-0,60) 40,000 0,600 4,000 96,000
Tipo 9
(lung.=25+12,5*3)*(larg.=1/2*(0,86+0,40))*(H/peso=5,20-0,60) 62,500 0,630 4,600 181,125
Tipo 8
(lung.=25+12,5)*(larg.=1/2*(0,91+0,4))*(H/peso=5,70-0,60) 37,500 0,655 5,100 125,269
Tipo 7
(larg.=1/2*(1,00+0,40))*(H/peso=6,60-0,60) 25,000 0,700 6,000 105,000
Tipo 3
(lung.=25*3+12,5*2)*(larg.=1/2*(1,18+0,40))*(H/peso=8,40-0,6) 100,000 0,790 7,800 616,200
Tipo 5
(lung.=12,5*3)*(larg.=1/2*(1,05+0,40))*(H/peso=7,10-0,6) 37,500 0,725 6,500 176,719
Tipo 2
(lung.=2*25)*(larg.=1/2*(1,25+0,40))*(H/peso=9,10-0,60) 50,000 0,825 8,500 350,625
Tipo 11
(larg.=1/2*(0,83+0,40))*(H/peso=4,90-0,60) 20,000 0,615 4,300 52,890

SOMMANO mc 1´837,928

368 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Cordolo testa muro

2,00 372,500 0,600 447,000
37,00 0,600 0,600 13,320

Tipo 10
(lung.=25+15)*(H/peso=4,60-0,60) 2,00 40,000 4,000 320,000
(larg.=1/2*(0,80+0,40)) 4,00 0,600 4,000 9,600
Tipo 9
(lung.=25+12,5*3)*(H/peso=5,20-0,60) 2,00 62,500 4,600 575,000
(larg.=1/2*(0,86+0,40)) 8,00 0,630 4,600 23,184
Tipo 8
(lung.=25+12,5)*(H/peso=5,70-0,60) 2,00 37,500 5,100 382,500
(larg.=1/2*(0,91+0,4)) 4,00 0,655 5,100 13,362
Tipo 7
(H/peso=6,60-0,60) 2,00 25,000 6,000 300,000
(larg.=1/2*(1,00+0,40)) 2,00 0,700 6,000 8,400
Tipo 3
(lung.=25*3+12,5*2)*(H/peso=8,40-0,6) 2,00 100,000 7,800 1´560,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´652,366
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´652,366

(larg.=1/2*(1,18+0,40)) 8,00 0,790 7,800 49,296
Tipo 5
(lung.=12,5*3)*(H/peso=7,10-0,6) 2,00 37,500 6,500 487,500
(larg.=1/2*(1,05+0,40)) 6,00 0,725 6,500 28,275
Tipo 2
(lung.=2*25)*(H/peso=9,10-0,60) 2,00 50,000 8,500 850,000
(larg.=1/2*(1,25+0,40)) 4,00 0,825 8,500 28,050
Tipo 11
(H/peso=4,90-0,60) 2,00 20,000 4,300 172,000
(larg.=1/2*(0,83+0,40)) 2,00 0,615 4,300 5,289

SOMMANO mq 5´272,776

369 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Tipo 10 - In fondazione peso Kg./ml 251.21
(lung.=25+15) 40,000 251,210 10´048,400
Tipo 9 - In fondazione peso Kg./ml 274.18
(lung.=25+12,5*3) 62,500 274,180 17´136,250
Tipo 8 - In fondazione peso Kg./ml 296.32
(lung.=25+12,5) 37,500 296,320 11´112,000
Tipo 7 - In fondazione peso Kg./ml 414.93

25,000 414,930 10´373,250
Tipo 3 - In fondazione peso Kg./ml 505.34
(lung.=25*3+12,5*2) 100,000 505,340 50´534,000
Tipo 5 - In fondazione peso Kg./ml 444.45
(lung.=12,5*3) 37,500 444,450 16´666,875
Tipo 2 - In fondazione peso Kg./ml 788.20
(lung.=2*25) 50,000 788,200 39´410,000
Tipo 11 - In fondazione peso Kg./ml  264.90

20,000 264,900 5´298,000

SOMMANO kg 160´578,775

Opere di Finitura  (SbCat 7)

370 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
Rivestimento in pietra locale
Tipo 10
(lung.=25+15)*(H/peso=4,60-0,60) 40,000 4,000 160,000
Tipo 9
(lung.=25+12,5*3)*(H/peso=5,20-0,60) 62,500 4,600 287,500
Tipo 8
(lung.=25+12,5)*(H/peso=5,70-0,60) 37,500 5,100 191,250
Tipo 7
(H/peso=6,60-0,60) 25,000 6,000 150,000
Tipo 3
(lung.=25*3+12,5*2)*(H/peso=8,40-0,6) 100,000 7,800 780,000
Tipo 5
(lung.=12,5*3)*(H/peso=7,10-0,6) 37,500 6,500 243,750
Tipo 2
(lung.=2*25)*(H/peso=9,10-0,60) 50,000 8,500 425,000
Tipo 11
(H/peso=4,90-0,60) 20,000 4,300 86,000

SOMMANO mq 2´323,500

371 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Vedi elaborato grafico T00OS07GETSZ01,02,03
Da inizio muo a Sez. IN1-13

13,320 3,410 45,421
Da sez. IN1-12 a Sez IN1-13
(larg.=1/2*(3,41+4,00)) 13,390 3,705 49,610
Da sez. IN1-13 a Sez IN1-14
(larg.=1/2*(4,00+4,00)) 10,630 4,000 42,520
Da sez. IN1-14 a Sez IN1-15
(larg.=1/2*(4,00+4,00)) 18,440 4,000 73,760
Da sez. IN1-15 a Sez IN1-16
(larg.=1/2*(4,00+4,00)) 14,760 4,000 59,040
Da sez. IN1-16 a Sez IN1-17
(larg.=1/2*(4,00+4,00)) 14,750 4,000 59,000
Da sez. IN1-17 a Sez IN1-19
(larg.=1/2*(4,00+4,61)) 14,690 4,305 63,240
Da sez. IN1-19 a Sez IN1-20
(larg.=1/2*(4,61+4,61)) 14,640 4,610 67,490
Da sez. IN1-20 a Sez IN1-21
(larg.=1/2*(4,61+5,25)) 14,590 4,930 71,929
Da sez. IN1-21 a Sez IN1-22
(larg.=1/2*(5,25+10,72)) 23,230 7,985 185,492
Da sez. IN1-22 a Sez IN1-23
(larg.=1/2*(10,72+11,31)) 19,490 11,015 214,682
Da sez. IN1-23 a Sez IN1-24
(larg.=1/2*(11,31+12,56)) 13,920 11,935 166,135
Da sez. IN1-24 a Sez IN1-25
(larg.=1/2*(12,56+13,22)) 13,830 12,890 178,269
Da sez. IN1-25 a Sez IN1-26
(larg.=1/2*(13,22+13,22)) 13,900 13,220 183,758
Da sez. IN1-26 a Sez IN1-27
(larg.=1/2*(13,22+13,22)) 13,990 13,220 184,948
Da sez. IN1-27 a Sez IN1-28
(larg.=1/2*(13,22+13,91)) 14,080 13,565 190,995
Da sez. IN1-28 a Sez IN1-29
(larg.=1/2*(13,91+14,65)) 14,180 14,280 202,490
Da sez. IN1-29 a Sez IN1-30
(larg.=1/2*(14,65+16,10)) 14,310 15,375 220,016
Da sez. IN1-30 a Sez IN1-31
(larg.=1/2*(16,10+16,10)) 14,250 16,100 229,425
Da sez. IN1-31 a Sez IN1-32
(larg.=1/2*(16,10+11,82)) 14,250 13,960 198,930
Da sez. IN1-32 a Sez IN1-33
(larg.=1/2*(11,82+11,16)) 14,250 11,490 163,733
Da sez. IN1-33 a Sez IN1-34
(larg.=1/2*(11,16+11,16)) 14,570 11,160 162,601
Da sez. IN1-34 a Sez IN1-35
(larg.=1/2*(11,16+13,01)) 14,000 12,085 169,190
Da sez. IN1-35 a Sez IN1-36
(larg.=1/2*(13,01+3,41)) 18,230 8,210 149,668
Da sez. IN1-36 a fine muro

9,440 3,410 32,190
-0,031 -0,031

Sommano positivi mc 3´364,532
Sommano negativi mc -0,031

SOMMANO mc 3´364,501

372 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Vedi elaborato grafico T00OS07GETST01
Tipo 10
(lung.=25+15)*(H/peso=0,80+3,50+1,15) 40,000 5,450 218,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 218,000
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218,000

Tipo 9
(lung.=25+12,5*3)*(H/peso=0,80+4,00+1,20) 62,500 6,000 375,000
Tipo 8
(lung.=25+12,5)*(H/peso=0,80+4,50+1,25) 37,500 6,550 245,625
Tipo 7
(H/peso=0,8+5,00+1,30) 25,000 7,100 177,500
Tipo 3
(lung.=25*3+12,5*2)*(H/peso=0,80+6,50+1,45) 100,000 8,750 875,000
Tipo 5
(lung.=12,5*3)*(H/peso=0,80+5,50+1,35) 37,500 7,650 286,875
Tipo 2
(lung.=2*25)*(H/peso=0,80+7,00+1,50) 50,000 9,300 465,000
Tipo 11
(H/peso=0,80+3,50+1,15) 20,000 5,450 109,000
tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10
(larg.=3,14*0,20*0,20) 372,500 0,126 46,935

SOMMANO mq 2´798,935

373 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Vedi elaborato grafico T00OS07GETST01
Peso tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10 - peso Kg./m. 97.80

372,500 97,800 36´430,500

SOMMANO kg 36´430,500

374 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
PA.OC.32 forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigil ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- DIAMETRO ESTERNO MM 110
Vedi elaborato grafico T00OS07GETST01
BARBACANI ( 1 tubo ogni 4 mq)
Tipo 10
(par.ug.=1/4)*(lung.=25+15)*(larg.=1/2*(0,80+0,40))*(H/
peso=4,60-0,60) 0,25 40,000 0,600 4,000 24,000
Tipo 9
(par.ug.=1/4)*(lung.=25+12,5*3)*(larg.=1/2*(0,86+0,40))*(H/
peso=5,20-0,60) 0,25 62,500 0,630 4,600 45,281
Tipo 8
(par.ug.=1/4)*(lung.=25+12,5)*(larg.=1/2*(0,91+0,4))*(H/
peso=5,70-0,60) 0,25 37,500 0,655 5,100 31,317
Tipo 7
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(1,00+0,40))*(H/peso=6,60-0,60) 0,25 25,000 0,700 6,000 26,250
Tipo 3
(par.ug.=1/4)*(lung.=25*3+12,5*2)*(larg.=1/2*(1,18+0,40))*(H/
peso=8,40-0,6) 0,25 100,000 0,790 7,800 154,050
Tipo 5
(par.ug.=1/4)*(lung.=12,5*3)*(larg.=1/2*(1,05+0,40))*(H/
peso=7,10-0,6) 0,25 37,500 0,725 6,500 44,180
Tipo 2
(par.ug.=1/4)*(lung.=2*25)*(larg.=1/2*(1,25+0,40))*(H/
peso=9,10-0,60) 0,25 50,000 0,825 8,500 87,656
Tipo 11
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,83+0,40))*(H/peso=4,90-0,60) 0,25 20,000 0,615 4,300 13,223

SOMMANO m 425,957

Muro di Sottoscarpa OS08 - Interpoderale 1 da km 0+300,000 a
km 0+513,306 - Svincolo Nord  (Cat 35)

Elevazione  (SbCat 12)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

375 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Vedi elaborato grafico T00OS07GETDI03 (valido per OS08) e
T00OS08GETCA01 e 02
Cordolo testa muro

208,000 0,600 0,600 74,880
Tipo 10
(larg.=1/2*(0,8+0,40))*(H/peso=4,60-0,60) 15,000 0,600 4,000 36,000
Tipo 7
(lung.=3*15,00)*(larg.=1/2*(1,00+0,40))*(H/peso=6,60-0,60) 45,000 0,700 6,000 189,000
Tipo 9
(larg.=1/2*(0,86+0,40))*(H/peso=5,20-0,60) 15,000 0,630 4,600 43,470
Tipo 6
(lung.=15,00+30,00)*(larg.=1/2*(1,05+0,40))*(H/peso=7,10-0,60) 45,000 0,725 6,500 212,063
Tipo 4
(larg.=1/2*(1,1+0,40))*(H/peso=7,60-0,60) 30,000 0,750 7,000 157,500
Tipo 2
(lung.=15,00+7,50)*(larg.=1/2*(1,25+0,40))*(H/peso=9,10-0,60) 22,500 0,825 8,500 157,781
Tipo 5
(larg.=1/2*(1,05+0,40))*(H/peso=7,10-0,60) 7,500 0,725 6,500 35,344
Tipo 1
(lung.=14,00+14,00)*(larg.=1/2*(1,36+0,40))*(H/peso=10,20-0,60) 28,000 0,880 9,600 236,544
A dedurre
Uscita Tombino T5

0,880 4,000 3,000 -10,560

Sommano positivi mc 1´142,582
Sommano negativi mc -10,560

SOMMANO mc 1´132,022

376 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Vedi elaborato grafico T00OS08GETCA01 e 02
Cordolo testa muro

2,00 208,000 0,600 249,600
26,00 0,600 0,600 9,360

Tipo 10
(H/peso=4,60-0,60) 2,00 15,000 4,000 120,000

2,00 0,600 4,000 4,800
Tipo 7
(lung.=3*15,00)*(H/peso=6,60-0,60) 2,00 45,000 6,000 540,000

6,00 0,700 6,000 25,200
Tipo 9
(H/peso=5,20-0,60) 2,00 15,000 4,600 138,000

2,00 0,630 4,600 5,796
Tipo 6
(lung.=15,00+30,00)*(H/peso=7,10-0,60) 2,00 45,000 6,500 585,000

4,00 0,725 6,500 18,850
Tipo 4
(H/peso=7,60-0,60) 2,00 30,000 7,000 420,000

2,00 0,750 7,000 10,500
Tipo 2
(lung.=15,00+7,50)*(H/peso=9,10-0,60) 2,00 22,500 8,500 382,500

4,00 0,825 8,500 28,050
Tipo 5
(H/peso=7,10-0,60) 2,00 7,500 6,500 97,500

2,00 0,725 6,500 9,425
Tipo 1
(lung.=14,00+14,00)*(H/peso=10,20-0,60) 2,00 28,000 9,600 537,600

4,00 0,880 9,600 33,792

SOMMANO mq 3´215,973

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

377 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi elaborato grafico T00OS08GETCA01 e 02. Acciaio suddivio
per fondazione ed elevazione
Tipo 10 - In Elevazione peso Kg./ml 251.21

15,000 251,210 3´768,150
Tipo 7 - In Elevazione peso Kg./ml 414.93
(lung.=3*15,00) 45,000 414,930 18´671,850
Tipo 9 - In Elevazione peso Kg./ml 274.18

15,000 274,180 4´112,700
Tipo 6 - In Elevazione peso Kg./ml 487.21
(lung.=15,00+30) 45,000 487,210 21´924,450
Tipo 4 - In Elevazione peso Kg./ml 463.53

30,000 463,530 13´905,900
Tipo 2 - In Elevazione peso Kg./ml 789.14
(lung.=15,00+7,50) 22,500 789,140 17´755,650
Tipo 5 - In Elevazione peso Kg./ml 444.45

7,500 444,450 3´333,375
Tipo 1 - In Elevazione peso Kg./ml 856.17
(lung.=2*14) 28,000 856,170 23´972,760

SOMMANO kg 107´444,835

Opere di Finitura  (SbCat 7)

378 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
Vedi elaborato grafico T00OS07GETST01 ( valido per opera OS08
)
Tipo 10
(H/peso=4,60-0,60) 15,000 4,000 60,000
Tipo 7
(lung.=3*15,00)*(H/peso=6,60-0,60) 45,000 6,000 270,000
Tipo 9
(H/peso=5,20-0,60) 15,000 4,600 69,000
Tipo 6
(lung.=15,00+30,00)*(H/peso=7,10-0,60) 45,000 6,500 292,500
Tipo 4
(H/peso=7,60-0,60) 30,000 7,000 210,000
Tipo 2
(lung.=15,00+7,50)*(H/peso=9,10-0,60) 22,500 8,500 191,250
Tipo 5
(H/peso=7,10-0,60) 7,500 6,500 48,750
Tipo 1
(lung.=14,00+14,00)*(H/peso=10,20-0,60) 28,000 9,600 268,800
A dedurre
Uscita Tombino T5

4,000 3,000 -12,000

Sommano positivi mq 1´410,300
Sommano negativi mq -12,000

SOMMANO mq 1´398,300

379 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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di filtri in sabbia o geotessuto
Vedi elaborato grafico T00OS07GETST01 ( valido per opera OS08
)
Peso tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10 - peso Kg./m. 97.80

208,000 97,800 20´342,400

SOMMANO kg 20´342,400

380 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Vedi elaborato grafico T00OS07GETST01 ( valido per opera OS08
)
Tipo 10
(H/peso=0,8+0,80*4,60+1,20) 15,000 5,680 85,200
Tipo 9
(H/peso=0,80+(0,8*5,20)+1,20) 15,000 6,160 92,400
Tipo 7
(lung.=3*15)*(H/peso=0,80+(0,8*6,60)+1,30) 45,000 7,380 332,100
Tipo 6
(lung.=15,00+30,00)*(H/peso=0,80+(0,8*7,10)+1,35) 45,000 7,830 352,350
Tipo 4
(H/peso=0,80+(0,8*7,60)+1,30) 30,000 8,180 245,400
Tipo 2
(lung.=15,00+7,50)*(H/peso=0,8+(0,8*9,10)+1,50) 22,500 9,580 215,550
Tipo 5
(H/peso=0,80+(0,8*7,10)+1,35) 7,500 7,830 58,725
Tipo 1
(lung.=14,00+14,00)*(H/peso=0,8+8,16+1,60) 28,000 10,560 295,680

tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10
(larg.=3,14*0,40) 208,000 1,256 261,248

SOMMANO mq 1´938,653

381 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
PA.OC.32 forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigil ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- DIAMETRO ESTERNO MM 110
Vedi elaborato grafico T00OS07GETST01 (Valido anche per
l'opera OS08)
BARBACANI ( 1 tubo ogni 4 mq)
Tipo 10
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,8+0,40))*(H/peso=4,60-0,60) 0,25 15,000 0,600 4,000 9,000
Tipo 7
(par.ug.=1/4)*(lung.=3*15,00)*(larg.=1/2*(1,00+0,40))*(H/
peso=6,60-0,60) 0,25 45,000 0,700 6,000 47,250
Tipo 9
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,86+0,40))*(H/peso=5,20-0,60) 0,25 15,000 0,630 4,600 10,868
Tipo 6
(par.ug.=1/4)*(lung.=15,00+30,00)*(larg.=1/2*(1,05+0,40))*(H/
peso=7,10-0,60) 0,25 45,000 0,725 6,500 53,016
Tipo 4
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(1,1+0,40))*(H/peso=7,60-0,60) 0,25 30,000 0,750 7,000 39,375
Tipo 2
(par.ug.=1/4)*(lung.=15,00+7,50)*(larg.=1/2*(1,25+0,40))*(H/
peso=9,10-0,60) 0,25 22,500 0,825 8,500 39,445
Tipo 5
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(1,05+0,40))*(H/peso=7,10-0,60) 0,25 7,500 0,725 6,500 8,836
Tipo 1
(par.ug.=1/4)*(lung.=14,00+14,00)*(larg.=1/2*(1,36+0,40))*(H/
peso=10,20-0,60) 0,25 28,000 0,880 9,600 59,136

SOMMANO m 266,926

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

Muro di Sottoscarpa OS09 - Adeguam. SS131 da km 0+959,00 a
km 1+028,33 e da km 0+981,72 a km 1+110,06 - Svincolo Nord

(Cat 36)
Movimento Materie  (SbCat 4)

382 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Superfercie media di scavo applicata alla lunghezza; Per ogni
tipologia
Da sez. SS131-66 a sez. SS131-67 *(lung.=11,023+2,977)*(larg.=1/
2*(22,38+22,58)) 14,000 22,480 314,720
Da sez. SS131-67 a sez. SS131-68 *(larg.=1/2*(22,58+(45,87/2))) 15,000 22,758 341,370

sez. SS131-70  *(larg.=38,51/2) 13,000 19,255 250,315

Da sez. SS131-68 a sez. SS131-69 *(lung.=15+8,28)*(larg.=1/2*
((45,87/2)+20,72)) 23,280 21,828 508,156
Da sez. SS131-69 a sez. SS131-70  *(lung.=15+1,72)*(larg.=1/2*
(20,72+(38,51/2))) 16,720 19,988 334,199

Da sez. SS131-73 a sez. SS131-74 *(lung.=15+12)*(larg.=1/2*
(13,98+13,78)) 27,000 13,880 374,760
Da sez. SS131-74 a sez. SS131-75 *(lung.=15+15)*(larg.=1/2*
(13,78+15,04)) 30,000 14,410 432,300

SOMMANO mc 2´555,820

383 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 a meno del materiale risistemato - Cava
Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * (2555,82-542,168) * 1,25
Vedi art. A.02.003.c - da cava

10,00 669,770 6´697,700
-0,040 -0,040

Sommano positivi mc x km 6´697,700
Sommano negativi mc x km -0,040

SOMMANO mc x km 6´697,660

384 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 a meno del materiale risistemato - Cava
Calzoneddu 444_C al km 164+000
(lung.=2555,82-542,168) 2013,652 1,250 2´517,065

SOMMANO mc 2´517,065

385 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Calcolata superfercie media di scavo ed applicata alla lunghezza per
ogni tipologia
Da sez. SS131-66 a sez. SS131-67 *(lung.=11,023+2,977)*(larg.=1/
2*(8,15+8,09)) 14,000 8,120 113,680
Da sez. SS131-67 a sez. SS131-68 *(larg.=1/2*(8,09+(16,38/2))) 15,000 8,140 122,100

sez. SS131-70  *(larg.=12,37/2) 13,000 6,185 80,405

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 316,185

Da sez. SS131-68 a sez. SS131-69 *(lung.=15+8,28)*(larg.=1/2*
((16,38/2)+6,69)) 23,280 7,440 173,203
Da sez. SS131-69 a sez. SS131-70  *(lung.=15+1,72)*(larg.=1/2*
(6,69+(12,37/2))) 16,720 6,438 107,643

Da sez. SS131-73 a sez. SS131-74 *(lung.=15+12)*(larg.=1/2*
(1,22+1,09)) 27,000 1,155 31,185
Da sez. SS131-74 a sez. SS131-75 *(lung.=15+15)*(larg.=1/2*
(1,09+1,68)) 30,000 1,385 41,550

SOMMANO mc 669,766

386 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi art. A.02.003.c

669,766 669,766
Totale parziale
Riempimento con materiale di scavo
Da sez. SS131-66 a sez. SS131-67 *(lung.=11,023+2,977)*(larg.=1/
2*(4,03+3,98)) 14,000 4,005 56,070
Da sez. SS131-67 a sez. SS131-68 *(larg.=1/2*(3,98+(9,41/2))) 15,000 4,343 65,145

sez. SS131-70  *(larg.=6,78/2) 13,000 3,390 44,070

Da sez. SS131-68 a sez. SS131-69 *(lung.=15+8,28)*(larg.=1/2*
((9,41/2)+4,39)) 23,280 4,548 105,877
Da sez. SS131-69 a sez. SS131-70  *(lung.=15+1,72)*(larg.=1/2*
(4,39+(6,78/2))) 16,720 3,890 65,041

Da sez. SS131-73 a sez. SS131-74 *(lung.=15+12)*(larg.=1/2*
(3,58+3,51)) 27,000 3,545 95,715
Da sez. SS131-74 a sez. SS131-75 *(lung.=15+15)*(larg.=1/2*
(3,51+3,84)) 30,000 3,675 110,250
Totale parziale

SOMMANO mc 1´211,934

Elevazione  (SbCat 12)

387 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Cordolo testa muro
(lung.=13+29+40+57) 139,000 0,750 0,800 83,400
Muro tipo 1
T1
(larg.=(1,2+0,45)/2) 13,000 0,825 7,000 75,075
T2
(larg.=(1,2+0,45)/2) 29,000 0,825 7,000 167,475
T3
(larg.=(1,2+0,45)/2) 40,000 0,825 7,000 231,000
T4
(larg.=(1,2+0,45)/2) 57,000 0,825 7,000 329,175

SOMMANO mc 886,125

388 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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sostegno oltre i 2 metri di luce
Cordolo testa muro

2,00 139,000 0,800 222,400
14,00 0,750 0,800 8,400

Muro tipo 1
T1

2,00 13,000 7,000 182,000
(larg.=(1,20+0,45)/2) 2,00 0,825 7,000 11,550
T2

2,00 29,000 7,000 406,000
(larg.=(1,20+0,45)/2) 2,00 0,825 7,000 11,550
T3

2,00 40,000 7,000 560,000
(larg.=(1,20+0,45)/2) 2,00 0,825 7,000 11,550
T4

2,00 57,000 7,000 798,000
(larg.=(1,20+0,45)/2) 2,00 0,825 7,000 11,550

SOMMANO mq 2´223,000

389 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi indicazione elaborato grafico
(H/peso=1109,19/(7,20*1,20+1/2*(1,2+0,45)*7,00+0,80*0,75)) 890,990 73,872 65´819,213

0,089 0,089

SOMMANO kg 65´819,302

Opere di Finitura  (SbCat 7)

390 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
C= Concio
C1

13,000 7,000 91,000
C2

29,000 7,000 203,000
C3

40,000 7,000 280,000
C4

57,000 7,000 399,000

SOMMANO mq 973,000

391 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
(H/peso=1/3*(6,53+6,53+13,06)) 29,000 8,707 252,503

13,000 13,060 169,780
(H/peso=1/3*(13,06+6,53+13,06)) 40,000 10,883 435,320
(H/peso=1/3*(6,53+6,53+6,53)) 57,000 6,530 372,210

SOMMANO mc 1´229,813

392 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Da testa cordolo - 1,00
Muro tipo 1
T1
(H/peso=0,8+6,00+1,5) 29,000 8,300 240,700
T2

13,000 8,300 107,900
T3

25,970 8,300 215,551
T4

25,480 8,300 211,484
tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10
(larg.=3,14*0,20^2) 139,000 0,126 17,514

SOMMANO mq 793,149

393 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA
E.01.005 ONDULATA ZINCATA

tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Peso tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10 - 97.8 Kg./ml.

139,000 97,800 13´594,200

SOMMANO kg 13´594,200

Muro di Sottoscarpa OS16 - Asse Principale da km 0+270,000 a
km 0+351,480 - Svincolo Nord  (Cat 37)

Movimento Materie  (SbCat 4)

394 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Le superfici sono desunte dalla Planimetria Rampa D Movimenti
terra ( compreso di Mov. terra Opera Interpoderale 1)
da sez. 19 a sez. 20
(larg.=1/2*(16,61+7,79)) 15,000 12,200 183,000
da sez. 20 a sez. 21
(larg.=1/2*(7,79+14,15)) 15,000 10,970 164,550
da sez. 21 a sez. 22
(larg.=1/2*(14,15+13,80)) 15,000 13,975 209,625
da sez. 22 a sez. 23
(larg.=1/2*(13,80+14,00)) 15,000 13,900 208,500
da sez. 23 a sez. 24
(larg.=1/2*(14,00+17,89)) 15,000 15,945 239,175
da sez. 24 a sez. 25
(larg.=1/2*(17,89+21,03)) 6,480 19,460 126,101

SOMMANO mc 1´130,951

395 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 a meno del materiale risistemato  - Cava
Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * (1130,951-54,455) * 1,25
Vedi art. A.02.003.c - Da cava

10,00 937,263 9´372,630

SOMMANO mc x km 9´372,630

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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396 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 a meno del materiale risistemato  - Cava
Calzoneddu 444_C al km 164+000
(lung.=1130,951-54,455) 1076,496 1,250 1´345,620

SOMMANO mc 1´345,620

397 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Le superfici sono desunte dalla Planimetria Rampa D Movimenti
terra ( compreso di Mov. terra Opera Interpoderale 1)
da sez. 19 a sez. 20
(larg.=1/2*(12,00+6,26)) 15,000 9,130 136,950
da sez. 20 a sez. 21
(larg.=1/2*(6,26+12,29)) 15,000 9,275 139,125
da sez. 21 a sez. 22
(larg.=1/2*(12,29+12,31)) 15,000 12,300 184,500
da sez. 22 a sez. 23
(larg.=1/2*(12,31+11,72)) 15,000 12,015 180,225
da sez. 23 a sez. 24
(larg.=1/2*(11,72+14,33)) 15,000 13,025 195,375
da sez. 24 a sez. 25
(larg.=1/2*(14,33+16,87)) 6,480 15,600 101,088

SOMMANO mc 937,263

398 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

937,760 937,760
Totale parziale
Riempimento con materiale da scavo Art. A.01.001
da sez. 19 a sez. 20
(larg.=1/2*(1,63+0,52)) 15,000 1,075 16,125
da sez. 20 a sez. 21
(larg.=1/2*(0,52+0,37)) 15,000 0,445 6,675
da sez. 21 a sez. 22
(larg.=1/2*(0,37+0,32)) 15,000 0,345 5,175
da sez. 22 a sez. 23
(larg.=1/2*(0,32+0,63)) 15,000 0,475 7,125
da sez. 23 a sez. 24
(larg.=1/2*(0,63+0,97)) 15,000 0,800 12,000
da sez. 24 a sez. 25
(larg.=1/2*(0,97+1,30)) 6,480 1,135 7,355
Totale parziale

SOMMANO mc 992,215

Elevazione  (SbCat 12)

399 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Cordolo testa muro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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85,700 0,600 0,600 30,852
T=Tipo
Tipo 3
(larg.=1/2*(0,61+0,40)) 10,000 0,505 2,100 10,605
Tipo 2
(larg.=1/2*(0,66+0,40)) 8,000 0,530 2,600 11,024
Tipo 1
(larg.=1/2*(0,72+0,40)) 15,000 0,560 3,200 26,880
Tipo 1
(larg.=1/2*(0,72+0,40)) 17,000 0,560 3,200 30,464
Tipo 2
(larg.=1/2*(0,66+0,40)) 20,000 0,530 2,600 27,560
Tipo 3
(larg.=1/2*(0,61+0,40)) 15,700 0,505 2,100 16,650

SOMMANO mc 154,035

400 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Cordolo testa muro

2,00 87,500 0,600 105,000
9,00 0,600 0,600 3,240

T=Tipo
Tipo 3

2,00 10,000 2,100 42,000
(larg.=1/2*(0,61+0,40)) 1,00 0,505 2,100 1,061
Tipo 2

2,00 8,000 2,600 41,600
(larg.=1/2*(0,66+0,40)) 1,00 0,530 2,600 1,378
Tipo 1

2,00 15,000 3,200 96,000
(larg.=1/2*(0,72+0,40)) 2,00 0,560 3,200 3,584
Tipo 1

2,00 17,000 3,200 108,800
(larg.=1/2*(0,72+0,40)) 2,00 0,560 3,200 3,584
Tipo 2

2,00 20,000 2,600 104,000
(larg.=1/2*(0,66+0,40)) 2,00 0,530 2,600 2,756
Tipo 3

2,00 15,700 2,100 65,940
(larg.=1/2*(0,61+0,40)) 2,00 0,505 2,100 2,121

SOMMANO mq 581,064

401 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Tavola T00OS16GETCA01
Tipo T3

25,700 126,600 3´253,620
Tipo T2

28,000 143,000 4´004,000
Tipo T1

32,000 151,680 4´853,760

SOMMANO kg 12´111,380

Opere di Finitura  (SbCat 7)

402 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
Rivestimento in pietra locale
T=Tipo
Tipo 3

10,000 2,100 21,000
Tipo 2

8,000 2,600 20,800
Tipo 1

15,000 3,200 48,000
Tipo 1

17,000 3,200 54,400
Tipo 2

20,000 2,600 52,000
Tipo 3

15,700 2,100 32,970

SOMMANO mq 229,170

403 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Le superfici sono desunte dalla Planimetria Rampa D Movimenti
terra ( compreso di Mov. terra Opera Interpoderale 1)
da sez. 19 a sez. 20
(larg.=1/2*(1,80+2,31)) 15,000 2,055 30,825
da sez. 20 a sez. 21
(larg.=1/2*(2,31+2,85)) 15,000 2,580 38,700
da sez. 21 a sez. 22
(larg.=1/2*(2,85+2,85)) 15,000 2,850 42,750
da sez. 22 a sez. 23
(larg.=1/2*(2,85+2,31)) 15,000 2,580 38,700
da sez. 23 a sez. 24
(larg.=1/2*(2,31+1,80)) 15,000 2,055 30,825
da sez. 24 a sez. 25
(larg.=1/2*(1,80+1,80)) 6,480 1,800 11,664

SOMMANO mc 193,464

404 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10
(larg.=3,14*0,40) 85,700 1,256 107,639
T=Tipo
Tipo 3
(H/peso=0,80+2,00+1,00) 10,000 3,800 38,000
Tipo 2
(H/peso=0,80+2,50+1,05) 8,000 4,350 34,800
Tipo 1
(H/peso=0,80+3,00+1,10) 15,000 4,900 73,500
Tipo 1

17,000 4,900 83,300
Tipo 2
(H/peso=0,8+2,50+1,05) 20,000 4,350 87,000
Tipo 3
(H/peso=0,80+2,00+1,00) 15,700 3,800 59,660

SOMMANO mq 483,899

405 TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

E.01.005 ONDULATA ZINCATA
tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150-300 in lamiera di
acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), co ... ati in perfori,
compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa
di filtri in sabbia o geotessuto
Peso tubo in acciaio Ø 400 spes. 10/10 - peso Kg./m. 97.80

86,000 97,800 8´410,800

SOMMANO kg 8´410,800

406 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
PA.OC.32 forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la
sigil ... eciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
- DIAMETRO ESTERNO MM 110
BARBACANI ( 1 tubo ogni 4 mq)
Tipo 3
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,61+0,40)) 0,25 10,000 0,505 2,100 2,651
Tipo 2
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,66+0,40)) 0,25 8,000 0,530 2,600 2,756
Tipo 1
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,72+0,40)) 0,25 15,000 0,560 3,200 6,720
Tipo 1
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,72+0,40)) 0,25 17,000 0,560 3,200 7,616
Tipo 2
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,66+0,40)) 0,25 20,000 0,530 2,600 6,890
Tipo 3
(par.ug.=1/4)*(larg.=1/2*(0,61+0,40)) 0,25 15,700 0,505 2,100 4,162

SOMMANO m 30,795

Paratia di Controripa OS04 da km 0+074,800 a km 0+107,94 -
Svincolo Nord  (Cat 38)

Movimento Materie  (SbCat 4)

407 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
SCAVO SBANCAMENTO
SEZ. RA-7 - AREA SCAVO = 11.27 mq

11,470 11,270 129,267
SEZ.RA-8 - AREA SCAVO = 3.60 mq

8,550 3,600 30,780
SEZ.RA-9 - AREA SCAVO =2.07 mq
(lung.=13,05+2,02) 15,070 2,070 31,195

SOMMANO mc 191,242

408 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 191,24 * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

409 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

191,240 1,250 239,050

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 239,050
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R I P O R T O 239,050

SOMMANO mc 239,050

Elevazione  (SbCat 12)

410 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
ELEVAZIONE FODERA
P1 - P2
(larg.=1/2*(0,30+0,50))*(H/peso=1/2*(3,51+4,38)) 11,470 0,400 3,945 18,100
P2 - P3
(larg.=1/2*(0,30+0,50))*(H/peso=1/2*(4,02+4,38)) 8,550 0,400 4,200 14,364
P3 - P4
(larg.=1/2*(0,30+0,64))*(H/peso=1/2*(4,02+2,58)) 13,050 0,470 3,300 20,241
P4 - P5
(larg.=1/2*(0,30+0,60))*(H/peso=1/2*(2,58+2,68)) 2,020 0,450 2,630 2,391
CORDOLO FODERA

35,090 0,060 2,105

SOMMANO mc 57,201

411 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
ELEVAZIONE FODERA
P1 - P2
(H/peso=1/2*(3,51+4,38)) 2,00 11,470 3,945 90,498
(larg.=1/2*(0,30+0,50))*(H/peso=1/2*(3,51+4,38)) 2,00 0,400 3,945 3,156
P2 - P3
(H/peso=1/2*(4,02+4,38)) 2,00 8,550 4,200 71,820
(larg.=1/2*(0,30+0,50))*(H/peso=1/2*(4,02+4,38)) 1,00 0,400 4,200 1,680
P3 - P4
(H/peso=1/2*(4,02+2,58)) 2,00 13,050 3,300 86,130
(larg.=1/2*(0,30+0,64))*(H/peso=1/2*(4,02+2,58)) 1,00 0,470 3,300 1,551
P4 - P5
(H/peso=1/2*(2,58+2,68)) 2,00 2,020 2,630 10,625
(larg.=1/2*(0,30+0,60))*(H/peso=1/2*(2,58+2,68)) 1,00 0,450 2,630 1,184
CORDOLO FODERA

35,090 0,410 14,387

SOMMANO mq 281,031

412 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
FONDAZIONE FODERA
P1 - P2 - PESO FONDAZIONE  22.69 kg/ml (PESO TOTALE
115.10 kg/ml)
(H/peso=115,10-22,69) 11,470 92,410 1´059,943
P2 - P3 - PESO FONDAZIONE  22.69 kg/ml (PESO TOTALE
122.38 kg/ml)
(H/peso=122,38-22,69) 8,550 99,690 852,350
P3 - P4 - PESO FONDAZIONE  22.45 kg/ml (PESO TOTALE
100.36 kg/ml)
(H/peso=100,36-22,45) 13,050 77,910 1´016,726
P4 - P5 - PESO FONDAZIONE 19.57 kg/ml (PESO TOTALE
121.28 kg/ml)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´929,019
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R I P O R T O 2´929,019

(H/peso=121,28-19,57) 2,020 101,710 205,454

SOMMANO kg 3´134,473

Opere di Finitura  (SbCat 7)

413 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
B.06.050.1.a rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con
elementi ... ssaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM
RIVESTIMENTO FODERA - vedi misure cls
P1 - P2

45,310 45,310
P2 - P3

35,910 35,910
P3 - P4

43,070 43,070
P5 - P4

5,210 5,210

SOMMANO mq 129,500

414 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON
PA.OC.14 PARAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS O

RETE METALLICA RINVERDIBILE ED ARMATURE DI
RINFORZO LINEARI IN ACCIAIO O FIBRE SINTETICHE ...
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera
ELEVAZIONE FODERA
P1 - P2

11,470 11,470
P2 - P3

8,550 8,550
P3 - P4

13,050 13,050
P4 - P5

2,020 2,020

SOMMANO m 35,090

Rafforzamento Corticale OS14 - Asse Principale da km 1+
373,590 a km 1+650,000 - Svincolo Nord  (Cat 39)

Rafforzamento Corticale  (SbCat 13)

415 BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)
PA.OC.18 realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di
diversa natura  ... mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in ragione di 2-
4 picchetti/mq
Compresa fornitura e posa in opera
- CON FIBRE DI COCCO
Vedi superfici indicate in elaborato grafico
Scarpata lato dx

1860,000 1´860,000
Scarpata lato sx

1640,000 1´640,000

SOMMANO mq 3´500,000

416 COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
PA.OC.15 SU SCARPATE RIPIDE

in accordo con le "Linee Guida per la redazione di capitolati per
l'impiego di rete metallica a doppia torsione" e ... in sommità ed al

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

piede della scarpata mediante barre d'acciaio da computarsi a parte.
Compresa fornitura e posa in opera

3500,000 3´500,000

SOMMANO mq 3´500,000

417 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
PA.OC.42 di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a

qualsiasi altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e ...
ecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte  (UNI EN 12385-4)
- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM ANIMA
TESSILE
1 Pannelli = 10,00 x6,3 = 63mq - lunghezza funi incrociati a
pannello 70,00m.
Superfcie totale mq. 3.500 / 63 = 55,5 pannelli
Scarpata lato dx

29,50 70,000 2´065,000
Scarpata lato sx

26,00 70,000 1´820,000

SOMMANO m 3´885,000

418 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
PA.OC.16 di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a

qualsiasi altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e ...
secuzione del lavoro a perfetta regola d'arte (UNI EN 12385-4)
- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM ANIMA
TESSILE
Funi di sommità e di piede
Scarpata lato dx
(lung.=6,3+6,3) 29,50 12,600 371,700
Scarpata lato sx
(lung.=6,3+6,3) 26,00 12,600 327,600

SOMMANO m 699,300

419 CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI
PA.OC.17 CONTENIMENTO

di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o
chiusura di fratture, eseguita a qualsiasi altezza dal ... p.1,0 cm o
golfaro e quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e
la esecuzione a perfetta regola d'arte
Scarpata lato dx

431,00 4,000 1´724,000
Scarpata lato sx

407,00 4,000 1´628,000

SOMMANO m 3´352,000

Sv.Bonorva Nord - Rafforzamento Corticale esistente da
rimuovere  (Cat 67)

Rafforzamento Corticale esistente  (SbCat 55)

420 RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA
E.03.021 PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI

MATERIALI RIUTILIZZABILI (paletti, rete, filo zincato ecc.) e il
trasporto di detti materiali ... iti ANAS indicati, compreso l'onere
dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle
pertinenze stradali

8371,020 8´371,020

SOMMANO m² 8´371,020

421 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

12,347 12,347

SOMMANO t 12,347

Tombini Circolare c1 - Ø 800 - L = 16,00 - Rampa A - Svincolo
Nord  (Cat 40)

Movimento Materie  (SbCat 4)

422 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna
(lung.=15,70-0,40-0,25)*(larg.=0,10+1,3+0,10)*(H/peso=0,10+
0,35+0,80+0,065) 15,050 1,500 1,315 29,686
imbocco e sbocco 1,850 2,200 1,320 5,372

2,00 1,100 0,800 1,320 2,323
3,000 3,000 1,320 11,880

SOMMANO mc 49,261

423 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 49,261 * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

424 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

49,260 1,250 61,575

SOMMANO mc 61,575

Opere in C.A.  (SbCat 14)

425 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(lung.=15,70-0,40)*(larg.=0,10+0,25+0,80+0,25+0,10) 2,00 15,300 1,500 0,100 4,590
rinfianco
(lung.=15,70-0,40)*(larg.=0,25+0,80+0,25)*(H/peso=0,35+0,80+
0,25) 15,300 1,300 1,400 27,846
A dedurre
tubazione *(larg.=0,40*0,40*3,14) 15,050 0,502 -7,555
A sommare
Sbocco
(larg.=1,50+0,50) 1,850 2,000 0,100 0,370
(larg.=0,10+0,60+0,10) 2,00 1,100 0,800 0,100 0,176
pozzetto di imbocco
(lung.=0,10+2,80+0,10) 3,000 3,000 0,100 0,900

Sommano positivi mc 33,882
Sommano negativi mc -7,555

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26,327
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R I P O R T O 26,327

SOMMANO mc 26,327

426 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Fondazione
Sbocco
platea

1,750 2,000 0,350 1,225
muri d'ala

2,00 1,000 0,600 0,350 0,420
Elevazione
Opere di Sbocco
muri laterali di contenimento
(H/peso=1,25-0,35) 2,00 0,750 0,250 0,900 0,338
muri laterali di contenimento
(H/peso=1/2*(0,90+1,40)) 2,00 0,750 0,250 1,150 0,431
cordolo

2,000 0,250 0,150 0,075
muro d'ala

2,00 1,000 0,250 0,900 0,450

SOMMANO mc 2,939

427 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna
(lung.=15,70-0,40) 2,00 15,300 1,400 42,840

2,00 1,300 1,400 3,640
A dedurre
(lung.=0,40*0,40*3,14) 2,00 0,502 -1,004
A sommare
fondazione sbocco
platea
(lung.=1,75+2,00+1,75+2,00) 7,500 0,350 2,625
muri
(lung.=1+0,60+1) 2,00 2,600 0,350 1,820
Elevazione sbocco
muri laterali di contenimento

4,00 0,750 0,900 2,700
2,00 0,250 0,900 0,450
4,00 0,750 1,150 3,450
2,00 0,250 1,150 0,575

cordolo
2,00 2,000 0,150 0,600
2,00 0,250 0,150 0,075

muri d'ala
4,00 1,000 0,900 3,600
2,00 0,250 0,900 0,450

Sommano positivi mq 62,825
Sommano negativi mq -1,004

SOMMANO mq 61,821

428 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.025.a - incidenza 15Kg./mc
rinfianco canna
(lung.=27,846-7,555) 20,291 15,000 304,365
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

2,990 80,000 239,200

SOMMANO kg 543,565

429 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
NP.E.OC.107 PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE 25/30 Mpa
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento  ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
imbocco

1,000

SOMMANO Cad 1,000

430 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
NP.E.OC.106 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

1,000

SOMMANO Cad 1,000

Tubazioni  (SbCat 15)

431 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

15,700 15,700

SOMMANO m 15,700

Opere di Finitura  (SbCat 7)

432 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,000 4,000

SOMMANO m 4,000

433 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

1,00 2,000 2,000 0,500 2,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000

SOMMANO mc 2,000

Tombini Circolare c2 - Ø 800 - L = 18,00 - Rampa A - Svincolo
Nord  (Cat 41)

Movimento Materie  (SbCat 4)

434 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna

19,550 1,500 1,320 38,709
imbocco e sbocco 2,00 1,850 2,200 1,320 10,745

4,00 1,100 0,800 1,320 4,646

SOMMANO mc 54,100

435 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 54,10 * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

436 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

54,100 1,250 67,625

SOMMANO mc 67,625

Opere in C.A.  (SbCat 14)

437 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(lung.=20,05-0,25-0,25) 19,550 1,500 0,100 2,933
Rinfianco canna
(lung.=20,05-0,25-0,25) 19,550 1,300 1,400 35,581
A dedurre
tubazione diam. 800
(larg.=0,40*0,40*3,14) 19,550 0,502 -9,814
A sommare
testata di imbocco e sbocco
(lung.=1,75+0,10)*(larg.=2,00+0,1+0,1) 2,00 1,850 2,200 0,100 0,814
muri d'ala *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,0+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1) 4,00 1,100 0,800 0,100 0,352

Sommano positivi mc 39,680
Sommano negativi mc -9,814

SOMMANO mc 29,866

438 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
platea

2,00 1,750 2,000 0,350 2,450
muri d'ala
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,600 0,350 0,840
elevazione
muri laterali di contenimento
(H/peso=(1,25-0,35)) 4,00 0,750 0,250 0,900 0,675
(H/peso=(0,90+1,40)/2) 2,00 0,750 0,250 1,150 0,431
cordolo

2,00 0,250 0,150 0,075
muri d'ala

4,00 1,000 0,250 0,900 0,900

SOMMANO mc 5,371

439 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna
(lung.=20,05-0,25-0,25) 2,00 19,550 1,400 54,740

2,00 1,300 1,400 3,640
A dedurre
(lung.=0,40*0,40*3,14) 2,00 0,502 -1,004
A sommare
fondazione sbocco
platea
(lung.=1,75+2,00+1,75+2,00) 2,00 7,500 0,350 5,250
muri
(lung.=1+0,60+1) 4,00 2,600 0,350 3,640
Elevazione sbocco
muri laterali di contenimento

8,00 0,750 0,900 5,400
4,00 0,250 0,900 0,900
8,00 0,750 1,150 6,900
4,00 0,250 1,150 1,150

cordolo
4,00 2,000 0,150 1,200
4,00 0,250 0,150 0,150

muri d'ala
8,00 1,000 0,900 7,200
4,00 0,250 0,900 0,900

Sommano positivi mq 91,070
Sommano negativi mq -1,004

SOMMANO mq 90,066

440 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.025.a - incidenza 15Kg./mc
(lung.=35,58-9,814) 25,766 15,000 386,490
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

5,371 80,000 429,680

SOMMANO kg 816,170

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Tubazioni  (SbCat 15)

441 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

20,050 20,050

SOMMANO m 20,050

Opere di Finitura  (SbCat 7)

442 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,000 4,000

SOMMANO m 4,000

Tombini Circolare c3 - Ø 800 - L = 25,00 - Rampa B - Svincolo
Nord  (Cat 42)

Movimento Materie  (SbCat 4)

443 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna
(lung.=19,50-0,25-0,25) 19,000 1,500 1,320 37,620
imbocco e sbocco 2,00 1,850 2,200 1,320 10,745

4,00 1,100 0,800 1,320 4,646

SOMMANO mc 53,011

444 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 53,011 * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

445 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

53,011 1,250 66,264

SOMMANO mc 66,264

Opere in C.A.  (SbCat 14)

446 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(lung.=19,50-0,25-0,25) 19,000 1,500 0,100 2,850
Rinfianco canna
(lung.=19,50-0,25-0,25) 19,000 1,300 1,400 34,580
A dedurre
tubazione diam. 800
(larg.=0,40*0,40*3,14) 19,000 0,502 -9,538
A sommare
testata di imbocco e sbocco
(lung.=1,75+0,10)*(larg.=2,00+0,1+0,1) 2,00 1,850 2,200 0,100 0,814
muri d'ala *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,0+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1) 4,00 1,100 0,800 0,100 0,352

Sommano positivi mc 38,596
Sommano negativi mc -9,538

SOMMANO mc 29,058

447 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
platea

2,00 1,750 2,000 0,350 2,450
muri d'ala
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,600 0,350 0,840
elevazione
muri laterali di contenimento
(H/peso=(1,25-0,35)) 4,00 0,750 0,250 0,900 0,675
(H/peso=(0,90+1,40)/2) 2,00 0,750 0,250 1,150 0,431
cordolo

2,00 0,250 0,150 0,075
muri d'ala

4,00 1,000 0,250 0,900 0,900

SOMMANO mc 5,371

448 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna
(lung.=19,50-0,25-0,25) 2,00 19,000 1,400 53,200

2,00 1,300 1,400 3,640
A dedurre
(lung.=0,40*0,40*3,14) 2,00 0,502 -1,004
A sommare
fondazione sbocco
platea
(lung.=1,75+2,00+1,75+2,00) 2,00 7,500 0,350 5,250
muri
(lung.=1+0,60+1) 4,00 2,600 0,350 3,640
Elevazione sbocco
muri laterali di contenimento

8,00 0,750 0,900 5,400
4,00 0,250 0,900 0,900
8,00 0,750 1,150 6,900
4,00 0,250 1,150 1,150

cordolo
4,00 2,000 0,150 1,200
4,00 0,250 0,150 0,150

muri d'ala

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,426

8,00 1,000 0,900 7,200
4,00 0,250 0,900 0,900

Sommano positivi mq 89,530
Sommano negativi mq -1,004

SOMMANO mq 88,526

449 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.025.a - incidenza 15Kg./mc
(lung.=34,58-9,538) 25,042 15,000 375,630
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

5,371 80,000 429,680

SOMMANO kg 805,310

Tubazioni  (SbCat 15)

450 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

19,500 19,500

SOMMANO m 19,500

Opere di Finitura  (SbCat 7)

451 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,000 4,000

SOMMANO m 4,000

Tombini Circolare c4 - Ø 1200 - L = 30,00 - Rot. Sud e Rampa
D - Svincolo Nord  (Cat 43)

Movimento Materie  (SbCat 4)

452 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Fondazione muro
(H/peso=0,20+0,70) 30,500 2,800 0,900 76,860

SOMMANO mc 76,860

453 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 21,17 * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

454 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

21,170 1,250 26,463

SOMMANO mc 26,463

Opere in C.A.  (SbCat 14)

455 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(lung.=30,14-0,40-0,40) 29,340 1,500 0,100 4,401
Rinfianco canna
(lung.=30,14-0,40-0,40) 29,340 2,400 2,400 168,998
A dedurre
tubazione diam. 800
(larg.=0,60*0,60*3,14) 29,340 1,130 -33,154
A sommare
testata di imbocco e sbocco
(lung.=1,75+0,10)*(larg.=2,00+0,1+0,1) 2,00 1,850 2,200 0,100 0,814
muri d'ala *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,0+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1) 4,00 1,100 0,800 0,100 0,352

Sommano positivi mc 174,565
Sommano negativi mc -33,154

SOMMANO mc 141,411

456 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
platea

2,00 1,750 2,000 0,350 2,450
muri d'ala
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,600 0,350 0,840
elevazione
muri laterali di contenimento
(H/peso=(1,25-0,35)) 4,00 0,750 0,250 0,900 0,675
(H/peso=(0,90+1,40)/2) 2,00 0,750 0,250 1,150 0,431
cordolo

2,00 0,250 0,150 0,075
muri d'ala

4,00 1,000 0,250 0,900 0,900

SOMMANO mc 5,371

457 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna
(lung.=19,50-0,25-0,25) 2,00 19,000 1,400 53,200

2,00 1,300 1,400 3,640
A dedurre
(lung.=0,40*0,40*3,14) 2,00 0,502 -1,004
A sommare
fondazione sbocco
platea
(lung.=1,75+2,00+1,75+2,00) 2,00 7,500 0,350 5,250
muri
(lung.=1+0,60+1) 4,00 2,600 0,350 3,640
Elevazione sbocco
muri laterali di contenimento

8,00 0,750 0,900 5,400
4,00 0,250 0,900 0,900
8,00 0,750 1,150 6,900
4,00 0,250 1,150 1,150

cordolo
4,00 2,000 0,150 1,200
4,00 0,250 0,150 0,150

muri d'ala
8,00 1,000 0,900 7,200
4,00 0,250 0,900 0,900

Sommano positivi mq 89,530
Sommano negativi mq -1,004

SOMMANO mq 88,526

458 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.025.a - incidenza 15Kg./mc
(lung.=34,58-9,538) 25,042 15,000 375,630
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

5,371 80,000 429,680

SOMMANO kg 805,310

459 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
NP.E.OC.106 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
imbocco e sbocco

2,000

SOMMANO Cad 2,000

460 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
NP.E.OC.107 PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE 25/30 Mpa
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento  ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
opere di imbocco e sbocco

2,00 4,000 8,000

SOMMANO Cad 8,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Tubazioni  (SbCat 15)

461 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.i con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 120
con incastro a bicchiere
Canna

30,140 30,140

SOMMANO m 30,140

Opere di Finitura  (SbCat 7)

462 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,500 5,000

SOMMANO m 5,000

463 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

2,00 2,000 2,000 0,500 4,000

SOMMANO mc 4,000

Tombini Circolare c5 - Ø 1200 - L = 12,00 - Interpoderale 1 -
Svincolo Nord  (Cat 44)

Movimento Materie  (SbCat 4)

464 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Fondazione muro
(H/peso=0,20+0,70) 1,800 2,800 0,900 4,536

SOMMANO mc 4,536

465 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*4.54*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

466 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
4,540 1,250 5,675

SOMMANO mc 5,675

Opere in C.A.  (SbCat 14)

467 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(larg.=0,10+2,40+0,10) 11,000 2,600 0,100 2,860
Pozzetto di monte

2,400 2,400 0,100 0,576
Muro di Valle
(lung.=0,20+8,40+0,20)*(larg.=0,20+2,80+0,20) 8,800 3,200 0,200 5,632

SOMMANO mc 9,068

468 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Rinfianco canna
(lung.=24,14-0,40) 23,740 2,400 2,200 125,347
A dedurre
tubazione diam. 1200
(larg.=0,60*0,60*3,14) 23,740 1,130 -26,826

Sommano positivi mc 125,347
Sommano negativi mc -26,826

SOMMANO mc 98,521

469 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Fondazione muro di valle

2,00 1,800 2,800 0,700 7,056
Pozzetto di monte
Fondazione

2,800 2,800 0,400 3,136

SOMMANO mc 10,192

470 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Pozzetto di monte
Elevazione

2,00 2,800 0,400 4,550 10,192
2,00 2,000 0,400 4,550 7,280

Muro di valle
(larg.=(0,40+0,80)/2) 2,00 1,800 0,600 3,000 6,480

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 23,952

SOMMANO mc 23,952

471 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna
(lung.=24,14-0,40) 2,00 23,740 2,200 104,456
A dedurre
tubazione diam. 1200
(larg.=(0,60+0,60)*3,14) 23,740 3,768 -89,452
A sommare
Fondazione muro di valle
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,80+2,80) 4,00 4,600 0,700 12,880
Pozzetto di monte
Fondazione
(lung.=2,80*4) 11,200 0,400 4,480
Pozzetto di monte
Elevazione

4,00 2,800 4,550 50,960
4,00 2,000 4,550 36,400

Muro di valle
4,00 1,800 3,000 21,600

(larg.=(0,40+0,80)/2) 2,00 0,600 3,000 3,600

Sommano positivi mq 234,376
Sommano negativi mq -89,452

SOMMANO mq 144,924

472 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.031.a - incidenza 15Kg./mc

98,520 15,000 1´477,800
Vedi Art. B.03.031.a - incidenza 80Kg./mc

7,060 80,000 564,800
Vedi Art. B.03.031.a - incidenza 90Kg./mc

3,140 90,000 282,600
Vedi Art. B.03.035.a
Pozzetto
(lung.=10,19+7,28) 17,470 90,000 1´572,300
Muro

6,480 110,000 712,800

SOMMANO kg 4´610,300

473 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
NP.E.OC.106 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
opera di imbocco

1,000

SOMMANO Cad 1,000

474 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
NP.E.OC.107 PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE 25/30 Mpa
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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smaltimento  ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
opera di imbocco

1,00 5,000 5,000

SOMMANO Cad 5,000

Tubazioni  (SbCat 15)

475 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.i con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 120
con incastro a bicchiere
Canna

24,140 24,140

SOMMANO m 24,140

Opere di Finitura  (SbCat 7)

476 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,500 5,000

SOMMANO m 5,000

477 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Fondo pozzetti

2,000 2,000 0,500 2,000

SOMMANO mc 2,000

478 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.b MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10

in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
Direttiva europea 89/106/CEE, con magl ...  manuale di
installazione e manutenzione da allegare alla documentazione
dell’opera
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

2,00 3,000 1,000 0,500 3,000

SOMMANO mc 3,000

479 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
E.01.065.a fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a

tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale ... tà
del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel
rispetto delle ipotesi di progetto
- PER H FINO A 0,19 M

6,000 5,000 30,000

SOMMANO mq 30,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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480 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Parapetto muro - 40Kg./m.

24,140 40,000 965,600

SOMMANO kg 965,600

Tombini Circolare c6 - Ø 1200 - L = 12,00 - Interpoderale 3 -
Svincolo Nord  (Cat 45)

Movimento Materie  (SbCat 4)

481 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Fondazione muro
(H/peso=0,20+0,70) 8,400 2,800 0,900 21,168

SOMMANO mc 21,168

482 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 21,17 * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

483 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

21,170 1,250 26,463

SOMMANO mc 26,463

Opere in C.A.  (SbCat 14)

484 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(larg.=0,10+2,40+0,10) 11,000 2,600 0,100 2,860
Pozzetto di monte

2,400 2,400 0,100 0,576
Muro di Valle
(lung.=0,20+8,40+0,20)*(larg.=0,20+2,80+0,20) 8,800 3,200 0,200 5,632

SOMMANO mc 9,068

485 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Rinfianco canna

8,140 2,400 2,200 42,979
A dedurre
tubazione diam. 1200
(larg.=0,60*0,60*3,14) 8,140 1,130 -9,198

Sommano positivi mc 42,979
Sommano negativi mc -9,198

SOMMANO mc 33,781

486 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Fondazione muro di valle

1,800 2,800 0,700 3,528

SOMMANO mc 3,528

487 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Pozzetto di monte
Fondazione

2,800 2,800 0,400 3,136
Elevazione

2,00 2,800 0,400 5,500 12,320
2,00 2,000 0,400 5,500 8,800

Muro di valle
(larg.=(0,40+0,80)/2) 2,00 1,800 0,600 3,000 6,480

SOMMANO mc 30,736

488 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna

2,00 8,140 2,200 35,816
A dedurre
tubazione diam. 1200 *(larg.=1,2*3,14) 8,140 3,768 -30,672
A sommare
Pozzetto di monte
fondazione
(lung.=2,80*4) 11,200 0,400 4,480

Elevazione
4,00 2,800 5,500 61,600
4,00 2,000 5,500 44,000

Muro di valle
fondazione
(lung.=1,80+2,80) 4,00 4,600 0,700 12,880
Elevazione

4,00 1,800 3,000 21,600
(larg.=(0,40+0,80)/2) 2,00 0,600 3,000 3,600

Sommano positivi mq 183,976
Sommano negativi mq -30,672

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 153,304

SOMMANO mq 153,304

489 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.030.a - incidenza 15Kg./mc

33,780 15,000 506,700
Vedi Art. B.03.031.a - incidenza 80Kg./mc

3,530 80,000 282,400
Vedi Art. B.03.035.a
Pozzetto
(lung.=30,72-6,48) 24,240 90,000 2´181,600
Muro

6,480 110,000 712,800

SOMMANO kg 3´683,500

490 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
NP.E.OC.106 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
opera di imbocco

1,000

SOMMANO Cad 1,000

491 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
NP.E.OC.107 PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE 25/30 Mpa
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento  ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
opera di imbocco

3,000 3,000

SOMMANO Cad 3,000

Tubazioni  (SbCat 15)

492 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.i con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 120
con incastro a bicchiere
Canna

8,140 8,140

SOMMANO m 8,140

Opere di Finitura  (SbCat 7)

493 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,500 5,000

SOMMANO m 5,000

494 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

1,00 2,000 2,000 0,500 2,000

SOMMANO mc 2,000

495 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.b MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10

in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
Direttiva europea 89/106/CEE, con magl ...  manuale di
installazione e manutenzione da allegare alla documentazione
dell’opera
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

3,000 1,000 0,500 1,500

SOMMANO mc 1,500

496 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
E.01.065.a fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a

tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale ... tà
del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel
rispetto delle ipotesi di progetto
- PER H FINO A 0,19 M

4,600 5,000 23,000

SOMMANO mq 23,000

497 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Parapetto muro - 40Kg./m.

8,140 40,000 325,600

SOMMANO kg 325,600

Tombini Circolare c7 - Ø 800 - L = 15,00 - SP8 - Svincolo Nord
(Cat 46)

Movimento Materie  (SbCat 4)

498 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna
(lung.=10,74-0,40*2) 9,940 1,500 1,320 19,681
imbocco e sbocco 2,00 3,000 3,000 1,320 23,760

SOMMANO mc 43,441

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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499 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Conferimento presso - Cava Calzoneddu
444_C al km 164+000
0,00 * 43,20 * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

500 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Conferimento presso - Cava Calzoneddu
444_C al km 164+000

43,200 1,250 54,000

SOMMANO mc 54,000

Opere in C.A.  (SbCat 14)

501 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(lung.=13-0,25-0,25) 12,500 1,500 0,100 1,875
Rinfianco canna
(lung.=13,00-0,25-0,25) 12,500 1,300 1,400 22,750
A dedurre
tubazione diam. 800
(larg.=0,40*0,40*3,14) 12,500 0,502 -6,275
A sommare
testata di imbocco e sbocco
(lung.=1,75+0,10)*(larg.=2,00+0,1+0,1) 2,00 1,850 2,200 0,100 0,814
muri d'ala *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,0+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1) 4,00 1,100 0,800 0,100 0,352

Sommano positivi mc 25,791
Sommano negativi mc -6,275

SOMMANO mc 19,516

502 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
platea

2,00 1,750 2,000 0,350 2,450
muri d'ala
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,600 0,350 0,840
elevazione
muri laterali di contenimento
(H/peso=(1,25-0,35)) 4,00 0,750 0,250 0,900 0,675
(H/peso=(0,90+1,40)/2) 2,00 0,750 0,250 1,150 0,431
cordolo

2,00 0,250 0,150 0,075
muri d'ala

4,00 1,000 0,250 0,900 0,900

SOMMANO mc 5,371

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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503 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna
(lung.=13,00-0,25-0,25) 2,00 12,500 1,400 35,000

2,00 1,300 1,400 3,640
A dedurre
(lung.=0,40*0,40*3,14) 2,00 0,502 -1,004
A sommare
fondazione sbocco
platea
(lung.=1,75+2,00+1,75+2,00) 2,00 7,500 0,350 5,250
muri
(lung.=1+0,60+1) 4,00 2,600 0,350 3,640
Elevazione sbocco
muri laterali di contenimento

8,00 0,750 0,900 5,400
4,00 0,250 0,900 0,900
8,00 0,750 1,150 6,900
4,00 0,250 1,150 1,150

cordolo
4,00 2,000 0,150 1,200
4,00 0,250 0,150 0,150

muri d'ala
8,00 1,000 0,900 7,200
4,00 0,250 0,900 0,900

Sommano positivi mq 71,330
Sommano negativi mq -1,004

SOMMANO mq 70,326

504 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.025.a - incidenza 15Kg./mc
(lung.=22,75-6,275) 16,475 15,000 247,125
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

5,370 80,000 429,600
0,080 0,080

SOMMANO kg 676,805

Tubazioni  (SbCat 15)

505 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

13,000 13,000

SOMMANO m 13,000

Opere di Finitura  (SbCat 7)

506 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE
Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,000 4,000

SOMMANO m 4,000

Tombini Circolare c8 - Ø 800 - L = 12,00 - SP8 - Svincolo Nord
(Cat 47)

Movimento Materie  (SbCat 4)

507 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna
(lung.=12,00-0,25-0,25)*(larg.=(1,30+3,50)/2) 11,500 2,400 1,000 27,600
imbocco e sbocco *(larg.=(1,30+3,50)/2) 2,00 1,750 2,400 1,000 8,400

SOMMANO mc 36,000

508 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 36,00 * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

509 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

36,000 1,250 45,000

SOMMANO mc 45,000

Opere in C.A.  (SbCat 14)

510 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(lung.=10,74-0,40-0,40) 9,940 1,500 0,100 1,491
rinfianco canna

9,940 1,300 1,400 18,091
A dedurre
canna  *(larg.=0,40*0,40*3,14) 9,940 0,502 -4,990
A sommare
imbocco e sbocco
pozzetti

2,00 3,000 3,000 0,100 1,800

Sommano positivi mc 21,382
Sommano negativi mc -4,990

SOMMANO mc 16,392

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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511 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione

2,00 2,800 2,800 0,400 6,272
elevazione

2,00 2,800 0,400 5,690 12,746
2,00 2,000 0,400 5,690 9,104
2,00 2,800 0,400 5,450 12,208
2,00 2,000 0,400 5,450 8,720

A dedurre
fosso di guardia 0,400 1,000 0,500 -0,200
(larg.=3,14*(0,6^2)) 2,00 0,400 1,130 -0,904
(larg.=3,14*(0,40^2)) 2,00 0,400 0,502 -0,402
(larg.=3,14*(0,20^2)) 0,400 0,126 -0,050

Sommano positivi mc 49,050
Sommano negativi mc -1,556

SOMMANO mc 47,494

512 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna

2,00 9,940 1,400 27,832

SOMMANO mq 27,832

513 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.025.a - incidenza 15Kg./mc
rinfiaco canna
(lung.=18,091-4,99) 13,101 15,000 196,515

SOMMANO kg 196,515

514 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
NP.E.OC.106 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
imbocco e sbocco

2,000

SOMMANO Cad 2,000

515 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
NP.E.OC.107 PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE 25/30 Mpa
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento  ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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imbocco e sbocco
11,000

SOMMANO Cad 11,000

Tubazioni  (SbCat 15)

516 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

10,740 10,740

SOMMANO m 10,740

Opere di Finitura  (SbCat 7)

517 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,000 4,000

SOMMANO m 4,000

518 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

2,00 2,000 2,000 0,500 4,000

SOMMANO mc 4,000

Tombini Circolare c9 - Ø 800 - L = 12,50 - Rampa D - Svincolo
Nord  (Cat 48)

Movimento Materie  (SbCat 4)

519 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna
(lung.=12,60-0,25-0,25) 12,100 1,500 1,320 23,958
imbocco e sbocco 2,00 1,850 2,200 1,320 10,745

2,00 1,100 0,800 1,320 2,323

SOMMANO mc 37,026

520 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 37,02 * 1,25

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mc x km 0,000

521 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

37,020 1,250 46,275

SOMMANO mc 46,275

Opere in C.A.  (SbCat 14)

522 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Canna
(lung.=10,74-0,25-0,25) 10,240 1,500 0,100 1,536
Rinfianco canna
(lung.=10,74-0,25-0,25) 10,240 1,300 1,400 18,637
A dedurre
tubazione diam. 800
(larg.=0,40*0,40*3,14) 10,240 0,502 -5,140
A sommare
testata di imbocco e sbocco
(lung.=1,75+0,10)*(larg.=2,00+0,1+0,1) 2,00 1,850 2,200 0,100 0,814
muri d'ala *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,0+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1) 4,00 1,100 0,800 0,100 0,352

Sommano positivi mc 21,339
Sommano negativi mc -5,140

SOMMANO mc 16,199

523 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
platea

2,00 1,750 2,000 0,350 2,450
muri d'ala
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,600 0,350 0,840
elevazione
muri laterali di contenimento
(H/peso=(1,25-0,35)) 4,00 0,750 0,250 0,900 0,675
(H/peso=(0,90+1,40)/2) 2,00 0,750 0,250 1,150 0,431
cordolo

2,00 0,250 0,150 0,075
muri d'ala

4,00 1,000 0,250 0,900 0,900

SOMMANO mc 5,371

524 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna
(lung.=10,74-0,25-0,25) 2,00 10,240 1,400 28,672

2,00 1,300 1,400 3,640

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A dedurre
(lung.=0,40*0,40*3,14) 2,00 0,502 -1,004
A sommare
fondazione sbocco
platea
(lung.=1,75+2,00+1,75+2,00) 2,00 7,500 0,350 5,250
muri
(lung.=1+0,60+1) 4,00 2,600 0,350 3,640
Elevazione sbocco
muri laterali di contenimento

8,00 0,750 0,900 5,400
4,00 0,250 0,900 0,900
8,00 0,750 1,150 6,900
4,00 0,250 1,150 1,150

cordolo
4,00 2,000 0,150 1,200
4,00 0,250 0,150 0,150

muri d'ala
8,00 1,000 0,900 7,200
4,00 0,250 0,900 0,900

Sommano positivi mq 65,002
Sommano negativi mq -1,004

SOMMANO mq 63,998

525 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Art. B.03.025.a - incidenza 15Kg./mc
(lung.=18,637-5,14) 13,497 15,000 202,455
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

5,371 80,000 429,680

SOMMANO kg 632,135

Tubazioni  (SbCat 15)

526 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

12,600 12,600

SOMMANO m 12,600

Opere di Finitura  (SbCat 7)

527 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,000 4,000

SOMMANO m 4,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Tombino Scatolare T5 - Prog. 0+635 - Svincolo Nord  (Cat 49)
Movimento Materie  (SbCat 4)

528 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
inalveazione di valle
(larg.=(5,00+1,80)/2) 14,000 3,400 1,500 71,400
Tombino a monte del muro esistente. Per quantità vedi elaborato
T00TM04GETDI01

5600,000 5´600,000
Tombino a valle del muro esistente. Per quantità vedi elaborato
T00TM04GETDI02

3200,000 3´200,000

SOMMANO mc 8´871,400

529 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 Calzoneddu 2 - Km. 163+000
0,00 * 8871,40 * 1,25
Vedi art. A.02.003.c - Da cava

10,00 250,000 2´500,000

SOMMANO mc x km 2´500,000

530 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento fino a quota tombino nuovo - vedi quantità riportata
sull'elaborato grafico

250,000 250,000

SOMMANO mc 250,000

531 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità art. A.02.003.c

250,000 250,000

SOMMANO mc 250,000

Opere in C.A.  (SbCat 14)

532 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Concio 7 L = 9.00
Magrone di sottofondazione
(lung.=0,20+1/2*(6,53+5,47)) 6,200 4,400 0,200 5,456

3,400 4,400 0,200 2,992
Concio 6 L = 6.35
Magrone di sottofondazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,448
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,448

6,350 4,400 0,200 5,588
Concio 5 L = 3.00
Magrone di sottofondazione

3,400 4,400 0,200 2,992
Concio 4 L = 22.27
Magrone di sottofondazione

22,270 4,400 0,200 19,598
Concio 3 L = 3.00
Magrone di sottofondazione

3,400 4,400 0,200 2,992
Concio 2 L = 20.95
Magrone di sottofondazione

20,950 4,400 0,200 18,436
Concio 1 L = 4.00 Pozzetto di monte
Magrone di sottofondazione
(lung.=0,20+4,00+0,20) 4,400 4,400 0,200 3,872

SOMMANO mc 61,926

533 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Concio 7 L = 9.00
Fondazione
(lung.=1/2*(6,53+5,47)) 6,000 4,000 0,500 12,000

3,000 4,000 0,500 6,000
Concio 6 L = 6.35
Fondazione

6,350 4,000 0,500 12,700
Concio 5 L = 3.00
Fondazione

3,000 4,000 0,500 6,000
Concio 4 L = 22.27
Fondazione

22,270 4,000 0,500 44,540
Concio 3 L = 3.00
Fondazione

3,000 4,000 0,500 6,000
Concio 2 L = 20.95
Fondazione

20,950 4,000 0,500 41,900
Concio 1 L = 4.00 Pozzetto
Fondazione

4,000 4,000 0,500 8,000

SOMMANO mc 137,140

534 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
CLS
Sez. tipo 1
concio 7 + 6 + 4 + 2
(lung.=6,11+6,35+22,28+20,95) 55,690 4,000 2,500 556,900
A dedurre

55,690 3,000 2,000 -334,140
A sommare
salto concio 7

4,000 3,000 7,200 86,400
A dedurre

3,000 2,000 6,700 -40,200
3,000 2,000 0,500 -3,000

A sommare

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 265,960
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 265,960

concio 5
4,000 3,000 6,500 78,000
1,800 1,800 3,650 11,826

A dedurre
3,000 2,000 6,000 -36,000

2,00 3,000 2,000 0,500 -6,000
0,800 0,800 3,650 -2,336

A sommare
concio 3

4,000 3,000 7,100 85,200
A dedurre

3,000 2,000 6,600 -39,600
2,00 3,000 2,000 0,500 -6,000

A sommare
Concio 1 - Pozzetto di monte

2,00 4,000 0,500 9,900 39,600
2,00 3,000 0,500 9,900 29,700

Accesso raccolta acque
2,00 1,200 0,200 1,550 0,744
2,00 3,000 0,200 1,550 1,860

Sommano positivi mc 890,230
Sommano negativi mc -467,276

SOMMANO mc 422,954

535 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
CASSEFORME
Sez. tipo 1
concio 7 + 6 + 4 + 2
pareti esterne
(lung.=6,11+6,35+22,28+20,95) 2,00 55,690 3,000 334,140
pareti interne

2,00 55,690 2,000 222,760
55,690 3,000 167,070

salto concio 7
pareti esterne
(H/peso=(7,80+7,30)/2) 2,00 3,000 7,550 45,300

4,250 4,000 17,000
4,300 4,000 17,200

pareti interne
(H/peso=(6,75+6,40)/2) 2,00 2,000 6,575 26,300

3,000 4,200 12,600
3,000 4,400 13,200
2,000 3,000 6,000

concio 5
pareti esterne

2,00 3,000 7,000 42,000
4,000 3,500 14,000
4,000 4,000 16,000

4,00 1,800 3,700 26,640
pareti interne

2,00 2,000 6,000 24,000
3,000 3,500 10,500
3,000 4,000 12,000

4,00 0,800 3,700 11,840
3*1.20
concio 3
pareti esterne

2,00 3,000 7,600 45,600
4,000 4,100 16,400
4,000 4,600 18,400

pareti interne
2,00 2,000 6,600 26,400

3,000 4,100 12,300
3,000 4,600 13,800
2,000 3,000 6,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´157,450
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´157,450

Concio 1 - Pozzetto di monte
4,00 4,000 9,900 158,400
4,00 3,000 9,900 118,800

Accesso raccolta acque
2,00 1,200 1,550 3,720
2,00 0,800 1,550 2,480
2,00 3,400 1,550 10,540
2,00 3,000 1,550 9,300

SOMMANO mq 1´460,690

536 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi elaborato T00TM04STRAR02
Concio 3-4-5 *(lung.=5210,70+15259,50+6249,80+71,5) 26791,500 26´791,500
Vedi elaborato T00TM04STRAR01
Concio 1-2 *(lung.=10266,10+15222,80+71,5) 25560,400 25´560,400
Vedi elaborato T00TM04STRAR03
Concio 6-7 *(lung.=4334,40+9217,70+71,5) 13623,600 13´623,600

SOMMANO kg 65´975,500

Inalveazioni  (SbCat 16)

537 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti

nelle Norme Tecniche
- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA
KG 51 E KG 1.000
Peso massi 2,2t/mc
Inalveazione di valle

2,20 14,000 6,000 0,500 92,400

SOMMANO t 92,400

Opere di Finitura  (SbCat 7)

538 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Massetto per le pendenze
(lung.=6,10+9,40+23,50+24,95)*(H/peso=(0,15+0,05)/2) 63,950 4,000 0,100 25,580
Massetto a protezione dell'impermeabilizzazione

63,950 4,000 0,050 12,790

SOMMANO mc 38,370

539 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
Rete per massetto a protezione impermeabilizzazione Magli 10x10
Ø 6 - Peso Kg./mq. 4,49
(lung.=6,10+9,40+23,50+24,95) 63,950 4,000 4,490 1´148,542

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´148,542
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´148,542

SOMMANO kg 1´148,542

540 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI
B.06.095 PVC 2 MM

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ...  se trattasi
di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto
Soletta
(lung.=6,10+9,40+23,50+24,95) 63,950 4,000 255,800
Pareti laterali

2,00 63,950 3,000 383,700

SOMMANO mq 639,500

541 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Soletta
(lung.=6,10+9,40+23,50+24,95) 63,950 4,000 255,800
Pareti laterali

2,00 63,950 3,000 383,700

SOMMANO mq 639,500

542 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri

per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità
Compresa fornitura e posa in opera
(larg.=2,50*2+3,50*2) 7,00 12,000 84,000

SOMMANO m 84,000

543 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
E.01.001.b con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal

basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di
fondo per  ... erogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte
- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Fondo pozzetti

4,00 3,000 3,000 0,500 18,000

SOMMANO mc 18,000

544 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Scalette e chiusini all'interno dei pozzetti
Peso ipotizzato Scale - Kg. 1500.00

1,00 1500,000 1´500,000

SOMMANO kg 1´500,000

Tombino Scatolare T6 - Prog. 1+155 - Svincolo Nord  (Cat 50)
Movimento Materie  (SbCat 4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

545 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Tombino
(lung.=0,20+62,15+0,20)*(larg.=1/2*(5,00+6,40)) 62,550 5,700 1,700 606,110

SOMMANO mc 606,110

546 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 a meno della quantità per la stabilizzazione  -
Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*(606.11-178.166)*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

547 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 a meno della quantità per la stabilizzazione  -
Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
(lung.=606,11-178,166) 427,944 1,250 534,930

SOMMANO mc 534,930

548 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
A.02.020.a compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i
... a previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti
(calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito
Vedi quantita Art. A.01.001

606,110 606,110
A dedurre
magrone *(lung.=0,20+62,15+0,20)*(larg.=0,20+4,00+0,20) 62,550 4,400 0,200 -55,044
fondazione+elevazione 62,150 4,000 1,500 -372,900

Sommano positivi mc 606,110
Sommano negativi mc -427,944

SOMMANO mc 178,166

Opere in C.A.  (SbCat 14)

549 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Imbocco
(lung.=0,20+3,68)*(larg.=0,20+4,00+0,20) 3,880 4,400 0,200 3,414
Canna
(larg.=0,20+4,00+0,20) 55,670 4,400 0,200 48,990
Sbocco
(lung.=2,80+0,20)*(larg.=0,20+4,00+0,20) 3,000 4,400 0,200 2,640

SOMMANO mc 55,044

550 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Fondazione
Imbocco
(lung.=(1,18+2,50)) 3,680 4,000 0,500 7,360
canna
(lung.=62,15-3,68-2,80) 55,670 4,000 0,500 111,340
sbocco

2,800 4,000 0,500 5,600

SOMMANO mc 124,300

551 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Pareti

2,00 55,670 0,500 2,000 111,340
Soletta

55,670 4,000 0,500 111,340
Cordoli

4,000 0,250 0,250 0,250
4,000 0,400 0,690 1,104

Imbocco
(H/peso=(2,75+1,96)/2) 2,00 1,180 0,500 2,355 2,779

2,00 0,500 0,500 1,960 0,980
(H/peso=0,50+0,18) 2,00 2,000 0,500 0,680 1,360
A dedurre
fosso di guardia  *(larg.=1/2*(1,50+0,50)) 2,00 0,500 1,000 0,500 -0,500
A sommare
Sbocco
(H/peso=2,00+0,50+0,69) 2,00 2,400 0,400 3,190 6,125

3,200 0,400 3,190 4,083
A dedurre
tubo Ø 1200 mm *(larg.=3,14*0,60^2) 1,00 0,400 1,130 -0,452

Sommano positivi mc 239,361
Sommano negativi mc -0,952

SOMMANO mc 238,409

552 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Fondazione

2,00 62,150 0,500 62,150
2,00 4,000 0,500 4,000

Pareti
2,00 55,670 2,500 278,350
2,00 55,670 2,000 222,680
2,00 0,500 2,000 2,000

Soletta
55,670 3,000 167,010

4,000 0,500 2,000
Cordolo

2,00 4,000 0,250 2,000
2,00 0,250 0,250 0,125
2,00 4,000 0,690 5,520
2,00 0,400 0,690 0,552

Imbocco
(H/peso=(2,75+1,96)/2) 4,00 1,180 2,355 11,116

4,00 0,500 1,960 3,920
2,00 0,500 1,280 1,280

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 762,703
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 762,703

(H/peso=0,50+0,18) 4,00 2,000 0,680 5,440
2,00 0,500 0,680 0,680

A dedurre
fosso di guardia 4,00 0,500 0,710 -1,420
A sommare
Sbocco
(H/peso=2,00+0,50+0,69) 2,00 2,400 3,190 15,312

2,00 2,800 3,190 17,864
3,200 3,190 10,208
4,000 3,190 12,760

A dedurre
tubo Ø 1200 mm *(larg.=3,14*0,60*0,60) 2,00 1,130 -2,260

Sommano positivi mq 824,967
Sommano negativi mq -3,680

SOMMANO mq 821,287

553 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
vedi elaborato T00TM06STRAR01
Imbocco

1,00 6026,900 6´026,900
Canna

3,00 11099,600 33´298,800
Sbocco

1,00 5505,500 5´505,500

SOMMANO kg 44´831,200

Opere di Finitura  (SbCat 7)

554 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Massetto per le pendenze
(H/peso=(0,15+0,05)/2) 55,670 4,000 0,100 22,268
Massetto a protezione dell'impermeabilizzazione

55,670 4,000 0,050 11,134

SOMMANO mc 33,402

555 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
Rete per massetto a protezione impermeabilizzazione Magli 10x10
Ø 6 - Peso Kg./mq. 4,49

55,670 4,000 4,490 999,833

SOMMANO kg 999,833

556 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI
B.06.095 PVC 2 MM

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ...  se trattasi
di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

magistero per dare il lavoro compiuto
Soletta

55,670 4,000 222,680
Pareti laterali

2,00 55,670 3,000 334,020

SOMMANO mq 556,700

557 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Soletta

55,670 4,000 222,680
Pareti laterali

2,00 55,670 3,000 334,020

SOMMANO mq 556,700

558 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009 per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri

per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità
Compresa fornitura e posa in opera
(lung.=2*3,50+2*2,50) 4,00 12,000 48,000

SOMMANO m 48,000

Tombini Scatolari T1, T2 e T3 compresa inalveazione - Svincolo
Sud  (Cat 51)

Movimento Materie  (SbCat 4)

559 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Tombino T1

31,000 5,500 1,000 170,500
Tombino T2

12,500 5,500 1,000 68,750
7,000 5,500 1,000 38,500

Scavo Inalveazione - vedi quantità elaborato grafico di riferimento
8500,000 8´500,000

SOMMANO mc 8´777,750

560 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 Conferimento presso Area di deposito
Km. 163+000
Totale scavi a meno del riutilizzo per rimodellazione
0.00*(8777.75-3637.728)*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

561 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

vedi quantità riportata nell'elaborato grafico di riferimento mc.
28.841,61
Materiali necessari alla rimodellazione area di esondazione
Scavi provenienti dallo svincolo di Bonorva Nord - Adeguamento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

SS131
17622,200 17´622,200

Scavi provenienti dallo svincolo di Bonorva Nord - Viabilità
Interpoderale 1

1786,380 1´786,380
Scavi provenienti dallo Svincolo di Bonorva Sud - Tombini
scatolari T1,T2 e T3

3637,730 3´637,730
Scavi provenienti dall'Idraulica di piattaforma

5795,310 5´795,310
-0,010 -0,010

5047,800 5´047,800

Sommano positivi mc 33´889,420
Sommano negativi mc -0,010

SOMMANO mc 33´889,410

562 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere
vedi quantità riportata nell'elaborato grafico di riferimento mc.
28.841,61
Materiali necessari alla rimodellazione area di esondazione
Scavi provenienti dallo svincolo di Bonorva Nord - Adeguamento
SS131

17622,200 17´622,200
Scavi provenienti dallo svincolo di Bonorva Nord - Viabilità
Interpoderale 1

1786,380 1´786,380
Scavi provenienti dallo Svincolo di Bonorva Sud - Tombini
scatolari T1,T2 e T3

3637,730 3´637,730
Scavi provenienti dall' idraulica di Piattaforma

5795,310 5´795,310
-0,010 -0,010

5047,800 5´047,800

Sommano positivi mc 33´889,420
Sommano negativi mc -0,010

SOMMANO mc 33´889,410

563 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Stesa nella zona a monte dell'inalveazione
(lung.=6544,17-539,96) 6004,210 0,300 1´801,263

SOMMANO mc 1´801,263

564 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Stesa nella zona a monte dell'inalveazione
(lung.=6544,17-539,96) 6004,210 6´004,210

SOMMANO mq 6´004,210

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Opere in C.A.  (SbCat 14)

565 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Nuovo Tombino T1
(lung.=0,20+4,14+20,80+5,89+0,20)*(larg.=0,20+4,10+0,20) 31,230 4,500 0,200 28,107
(larg.=0,20+1,00+0,20) 2,00 2,750 1,400 0,200 1,540
Tombino T2
Lato valle
(larg.=0,20+4,10+0,20) 11,360 4,500 0,200 10,224
Lato monte
(lung.=8,50+0,20) 8,700 4,500 0,200 7,830
(larg.=0,20+1,00+0,20) 2,00 2,750 1,400 0,200 1,540
Tombino T3
(lung.=0,20+20,88+0,20)*(larg.=0,20+4,10+0,20) 21,280 4,500 0,200 19,152
(lung.=2,24+0,20)*(larg.=0,20+1,00+0,20) 4,00 2,440 1,400 0,200 2,733

SOMMANO mc 71,126

566 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Tombino T1
scatolare
(lung.=4,14+20,80+5,89) 30,830 4,100 0,500 63,202
Muri di risvolto

2,00 2,750 1,000 0,500 2,750
Prolungamento Tombino T2
lato valle

12,070 4,100 0,500 24,744
0,500 4,100 0,540 1,107

Lato valle
8,700 4,100 0,500 17,835

2,00 2,750 1,000 0,500 2,750
Tombino T3
Scatolare

20,880 4,100 0,500 42,804
Muri di risvolto

4,00 2,340 1,000 0,500 4,680

SOMMANO mc 159,872

567 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.b ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Tombino T1
scatolare pareti

2,00 20,800 0,500 2,500 52,000
scatolare copertura

1,00 20,800 4,100 0,500 42,640
scatolare cordoli

1,00 0,400 4,100 1,960 3,214
1,00 0,400 4,100 1,560 2,558

Muri di Sbocco
(H/peso=(2,56+5,05)/2) 2,00 3,740 0,500 3,805 14,231
Muri di Imbocco
(H/peso=(1,72+6,27)/2) 2,00 4,140 0,500 3,995 16,539
Muri di risvolto di sbocco

2,00 3,250 0,400 2,560 6,656

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 137,838

Prolungamento T2
Lato valle
scatolare pareti

2,00 7,200 0,500 2,500 18,000
scatolare copertura

1,00 7,200 4,100 0,500 14,760
scatolare cordoli

1,00 0,400 4,100 0,200 0,328
1,00 0,750 4,100 0,300 0,923

Muri di Sbocco
(H/peso=(0,85+3,20)/2) 2,00 3,530 0,500 2,025 7,148
Lato monte
scatolare pareti

2,00 5,400 0,500 2,500 13,500
scatolare copertura

1,00 5,400 4,100 0,500 11,070
scatolare cordoli

1,00 0,400 4,100 0,400 0,656
1,00 0,750 4,100 0,280 0,861

Muri di Sbocco
(H/peso=(1,60+3,40)/2) 2,00 2,700 0,500 2,500 6,750
Muri di risvolto

2,00 3,250 0,400 1,600 4,160

Tombino T3
scatolare pareti

2,00 18,000 0,500 2,500 45,000
scatolare copertura

1,00 18,000 4,100 0,500 36,900
scatolare cordoli

1,00 0,400 4,100 0,580 0,951
1,00 0,750 4,100 0,790 2,429
1,00 0,750 4,100 0,810 2,491
1,00 0,400 4,100 0,220 0,361

Muri di Sbocco
(lung.=(0,81+0,42)/2)*(H/peso=(2,62+3,58)/2) 2,00 0,615 0,500 3,100 1,907
Muri di Imbocco
(H/peso=(2,20+3,22)/2) 2,00 1,450 0,500 2,710 3,930
Muri di risvolto di sbocco

2,00 2,740 0,400 2,620 5,743
2,00 2,750 0,400 2,200 4,840

SOMMANO mc 320,546

568 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Tombino T1
Canna - Fondazione
(lung.=20,80+4,10) 2,00 24,900 0,500 24,900
Fondazione muri d'ala
(lung.=4,14+4,10) 2,00 8,240 0,500 8,240
(lung.=4,14+1,25+0,50+4,10) 2,00 9,990 0,500 9,990
Fondazioni muri risvolti
(lung.=2,75+1,00+2,75) 2,00 6,500 0,500 6,500
Prolungamento Tombino T2
Canna - Fondazione
(lung.=7,20+4,10) 2,00 11,300 0,500 11,300
(lung.=5,40+4,10) 2,00 9,500 0,500 9,500
Fondazione muri d'ala
(lung.=0,42+0,42+3,53+4,10) 2,00 8,470 0,500 8,470
(lung.=3,10+0,20+4,10) 2,00 7,400 0,500 7,400
Fondazione muri di risvolto
(lung.=2,75+1,00+2,75) 2,00 6,500 0,500 6,500
Tombino T3
Canna - Fondazione
(lung.=18,00+4,10) 2,00 22,100 0,500 22,100
Fondazione muri di risvolto
(lung.=2,34+1,00+2,34) 4,00 5,680 0,500 11,360

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 126,260



pag. 144

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126,260

Tombino T1
Canna - Pareti

2,00 20,800 3,000 124,800
2,00 20,800 2,500 104,000

Canna - Copertura 4,00 0,500 2,500 5,000
20,800 3,100 64,480

2,00 4,100 0,500 4,100
Canna - Cordolo

2,00 4,100 1,960 16,072
2,00 0,400 1,960 1,568
2,00 4,100 1,560 12,792
2,00 0,400 1,560 1,248

Elevazione muri d'ala
(H/peso=(4,96+2,56)/2) 4,00 3,740 3,760 56,250

4,00 0,400 2,560 4,096
1,00 0,500 2,560 1,280

(H/peso=(4,55+1,72)/2) 4,00 4,140 3,135 51,916
(H/peso=1,04+0,12) 2,00 4,100 1,160 9,512

1,00 0,500 1,160 0,580
Elevazione muri risvolti

4,00 2,750 2,560 28,160
2,00 0,400 2,560 2,048

Prolungamento Tombino T2
Canna - Pareti

2,00 7,200 3,000 43,200
2,00 7,200 2,500 36,000
2,00 0,500 2,500 2,500
2,00 5,400 3,000 32,400
2,00 5,400 2,500 27,000
2,00 0,500 2,500 2,500

Canna - Copertura
7,200 3,100 22,320
5,400 3,100 16,740

4,00 4,100 0,500 8,200
Canna - Cordolo

2,00 4,100 0,200 1,640
2,00 0,400 0,200 0,160
2,00 4,100 0,300 2,460
2,00 0,750 0,300 0,450
2,00 4,100 0,280 2,296
2,00 0,750 0,280 0,420
2,00 4,100 0,400 3,280
2,00 0,400 0,400 0,320

Elevazione muri d'ala
(H/peso=(3,20+0,85)/2) 4,00 3,530 2,025 28,593
(H/peso=1/2*(0,62+0,12)) 4,00 0,420 0,370 0,622

4,00 0,420 0,120 0,202
(H/peso=(3,40+1,60)/2) 4,00 2,700 2,500 27,000

4,00 0,400 1,600 2,560
2,00 0,400 1,600 1,280

Elevazione muri di risvolto
2,00 2,750 1,600 8,800
2,00 0,400 1,600 1,280

Tombino T3
Canna - Pareti

2,00 18,000 3,000 108,000
2,00 18,000 2,500 90,000
2,00 0,500 2,500 2,500

Canna - Copertura
18,000 3,100 55,800

2,00 4,100 0,500 4,100
Canna - Cordolo
(H/peso=1,08-0,5) 2,00 4,100 0,580 4,756

2,00 0,400 0,580 0,464
2,00 4,100 0,790 6,478
2,00 0,750 0,790 1,185
2,00 4,100 0,810 6,642
2,00 0,750 0,810 1,215

(H/peso=0,72-0,50) 2,00 4,100 0,220 1,804
2,00 0,400 0,220 0,176

Elevazione muri d'ala
(lung.=1,17-0,40)*(H/peso=(3,58+2,62)/2) 4,00 0,770 3,100 9,548

2,00 0,500 2,620 2,620

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 1´181,673

(lung.=1,85-0,40)*(H/peso=(3,22+2,20)/2) 4,00 1,450 2,710 15,718
2,00 0,500 2,200 2,200

Elevazione muri di risvolto
4,00 2,740 2,200 24,112
2,00 0,400 2,200 1,760

(par.ug.=2*2) 4,00 2,740 2,620 28,715
2,00 0,400 2,620 2,096

SOMMANO mq 1´256,274

569 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi elaborati T00TM01STRAR01 , T00TM02STRAR01
(lung.=18163,00+46851,60) 65014,600 65´014,600

SOMMANO kg 65´014,600

Inalveazioni  (SbCat 16)

570 MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
E.06.005.a in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri previsti

nelle Norme Tecniche
- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA
KG 51 E KG 1.000
Vedi tavola V01ID00IDRPP01
Peso massi 2,2t/mc
Sezione rivestimento canale 8,375 mq.
Tratto 1

2,20 72,650 8,380 1´339,375
Tratto 2

2,20 269,730 8,380 4´972,742
Tratto 3

2,20 64,990 8,380 1´198,156
-4,481 -4,481

Sommano positivi t 7´510,273
Sommano negativi t -4,481

SOMMANO t 7´505,792

Opere di Finitura  (SbCat 7)

571 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Massetto per le pendenze
T1
(H/peso=(0,15+0,05)/2) 20,800 4,100 0,100 8,528
T2
(lung.=7,20+5,40) 12,600 4,100 0,100 5,166
T3

18,000 4,100 0,100 7,380
Massetto a protezione dell'impermeabilizzazione
T1

20,800 4,100 0,050 4,264
T2
(lung.=7,20+5,40) 12,600 4,100 0,050 2,583
T3

18,000 4,100 0,050 3,690

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 31,611

SOMMANO mc 31,611

572 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
Rete per massetto a protezione impermeabilizzazione Magli 10x10
Ø 6 - Peso Kg./mq. 4,49
T1, T2 e T3
(lung.=20,80+7,20+5,40+18,00) 51,400 4,100 4,490 946,223

SOMMANO kg 946,223

573 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI
B.06.095 PVC 2 MM

impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spesso ...  se trattasi
di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro compiuto
Soletta e pareti verticali
T1, T2 e T3
(lung.=20,80+7,20+5,40+18,00)*(larg.=3,50+4,10+3,50) 51,400 11,100 570,540

SOMMANO mq 570,540

574 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Soletta e pareti verticali
(lung.=20,80+7,20+5,40+18,00)*(larg.=3,50+4,10+3,50) 51,400 11,100 570,540

SOMMANO mq 570,540

575 IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN
A.03.025.1.a CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO

idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti,
solette, cordoli, paraghiaia, mediante get ... arichi esistenti sui
viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla DL
- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Tombino T2 per entrambi i lati
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 3,500 7,000
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 3,100 6,200

SOMMANO mq 13,200

576 IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN
A.03.025.1.b CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO

idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti,
solette, cordoli, paraghiaia, mediante get ... tti ed il loro
convogliamento in punti prestabiliti dalla DL
- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI
CM IN PIÙ
Tombino T2 per entrambi i lati

13,200 2,000 26,400

SOMMANO mq x cm 26,400

577 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
B.09.020.3.1 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU

STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio di nuovi getti, com ... e/o barre di acciaio
- CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM.
DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
Tombino T2 per entrambi i lati

2,00 60,000 120,000

SOMMANO Cad 120,000

578 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Barre per inghisaggio - Tombino T2 per entrambi i lati
(par.ug.=2*60) 120,00 1,000 2,470 296,400

SOMMANO kg 296,400

Tombino Circolare - Ø 1200 - L = 42,60 - SP 125 - Sez. 64 -
Svincolo Sud  (Cat 52)

Movimento Materie  (SbCat 4)

579 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Canna
(lung.=42,60-0,25-0,25)*(larg.=(1,90+4,80)/2) 42,100 3,350 1,550 218,604
Opera di imbocco e sbocco
(larg.=(1,20+4,10)/2) 2,00 1,850 2,650 1,550 15,198

SOMMANO mc 233,802

580 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 Area di deposito al Km. 163+000
0.00*233.80*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

Opere in C.A.  (SbCat 14)

581 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Sottofondazione
Canna
(lung.=42,60-0,25-0,25)*(larg.=0,10+(0,25+1,20+0,25)+0,10) 42,100 1,900 0,100 7,999
Testata di imbocco e sbocco
(larg.=0,10+(0,25+1,80+0,25)+0,10) 2,00 1,850 2,500 0,100 0,925
(larg.=0,10+1,00+0,10) 4,00 1,100 1,200 0,100 0,528
Tombino Ø 1200 mm - SP.125 Sez.64
Rinfianco canna
(lung.=42,60-0,25-0,25)*(larg.=0,25+1,20+0,25)*(H/peso=0,35+
1,20+0,25) 42,100 1,700 1,800 128,826
A dedurre

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 138,278
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138,278

tubazione diam. 1200
(larg.=(0,60*0,60)*3,14) 42,100 1,130 -47,573

Sommano positivi mc 138,278
Sommano negativi mc -47,573

SOMMANO mc 90,705

582 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
(larg.=0,25+1,80+0,25) 2,00 1,750 2,300 0,350 2,818
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 1,000 0,350 1,400

Muri d'ala imbocco e sbocco
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,250 1,200 1,200
Pareti di risvolto imbocco e sbocco

2,00 0,450 0,250 1,200 0,270
(H/peso=1/2*(1,20+1,90)) 2,00 1,050 0,250 1,550 0,814

2,00 0,250 0,250 1,900 0,238

SOMMANO mc 6,740

583 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Canna

2,00 42,100 1,800 151,560
A sommare
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,75+2,30) 4,00 4,050 0,350 5,670
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00+1,00+1,00) 4,00 3,000 0,350 4,200

Muri d'ala imbocco e sbocco
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 1,200 4,800

2,00 0,250 1,200 0,600
Pareti di risvolto imbocco e sbocco

4,00 0,450 1,200 2,160
(H/peso=1/2*(1,20+1,90)) 4,00 1,050 1,550 6,510

4,00 0,250 1,900 1,900
2,00 0,250 1,200 0,600

SOMMANO mq 178,000

584 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Rinfianco collettore - incidenza 15Kg./mc

81,250 15,000 1´218,750
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

6,740 80,000 539,200
0,045 0,045

SOMMANO kg 1´757,995

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Tubazioni  (SbCat 15)

585 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.i con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 120
con incastro a bicchiere
Tombino Ø 1200 mm - SP.125 Sez.64
Canna

42,600 42,600

SOMMANO m 42,600

Opere di Finitura  (SbCat 7)

586 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,500 5,000

SOMMANO m 5,000

Tombino Circolare - Ø 800 - L = 14,00 - Rampa A - RA-6 -
Svincolo Sud  (Cat 53)

Movimento Materie  (SbCat 4)

587 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna
(lung.=14,00-0,25-0,25)*(larg.=(1,50+3,80)/2) 13,500 2,650 1,250 44,719
imbocco e sbocco *(larg.=(2,20+4,70)/2) 2,00 1,850 3,450 1,250 15,956
(larg.=1/2*(0,80+3,30)) 4,00 1,100 2,050 1,250 11,275

SOMMANO mc 71,950

588 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001  - AD04 Area di deposito al Km. 163+000
0.00*71.95*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

Opere in C.A.  (SbCat 14)

589 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Sottofondazione
Canna
(lung.=14,00-0,25-0,25) 13,500 1,500 0,100 2,025
testata di imbocco con pozzetto prefabbricato 2,00x2,00

1,00 2,200 2,200 0,100 0,484
testata di sbocco

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,509
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,509

1,00 1,750 1,300 0,100 0,228
muri di risvolto
(larg.=0,10+0,60+0,10) 2,00 1,100 0,800 0,100 0,176
Rinfianco canna
(lung.=14,00-0,25-0,25) 13,500 1,300 1,400 24,570
A dedurre
tubazione diam. 800
(larg.=0,40*0,40*3,14) 13,500 0,502 -6,777

Sommano positivi mc 27,483
Sommano negativi mc -6,777

SOMMANO mc 20,706

590 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
fondazione lato sbocco

1,00 1,750 2,000 0,350 1,225
2,00 1,000 0,600 0,350 0,420

Muri d'ala sbocco
2,00 1,000 0,250 0,900 0,450

Pareti di risvolto lato sbocco
1,00 0,750 0,250 0,900 0,169

(H/peso=1/2*(0,90+1,40)) 1,00 0,750 0,250 1,150 0,216
1,00 0,250 0,250 1,400 0,088

SOMMANO mc 2,568

591 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna

2,00 13,500 1,400 37,800
A sommare
Opera di Sbocco
fondazione
(lung.=1,75+2,00) 2,00 3,750 0,350 2,625
(lung.=1,00+0,60+1,00) 2,00 2,600 0,350 1,820

Muri d'ala sbocco
2,00 1,000 0,900 1,800
1,00 0,250 0,900 0,225

Pareti di risvolto sbocco
2,00 0,750 0,900 1,350

(H/peso=1/2*(0,90+1,40)) 2,00 0,750 1,150 1,725
2,00 0,250 1,400 0,700
1,00 0,250 0,900 0,225

SOMMANO mq 48,270

592 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Rinfianco collettore - incidenza 15Kg./mc

17,820 15,000 267,300
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

2,570 80,000 205,600
-0,160 -0,160

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 472,740
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 472,740

Sommano positivi kg 472,900
Sommano negativi kg -0,160

SOMMANO kg 472,740

593 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
NP.E.OC.106 PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

1,000

SOMMANO Cad 1,000

594 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
NP.E.OC.107 PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE 25/30 Mpa
atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo
smaltimento  ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

2,000

SOMMANO Cad 2,000

Tubazioni  (SbCat 15)

595 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

14,000 14,000

SOMMANO m 14,000

Opere di Finitura  (SbCat 7)

596 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,000 4,000

SOMMANO m 4,000

Tombino Circolare - Ø 800 - L = 15,75 - Rampa D Bidirezionale
- RDB-3 - Svincolo Sud  (Cat 54)
Movimento Materie  (SbCat 4)

597 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna
(lung.=15,75-0,25-0,25)*(larg.=(1,50+3,80)/2) 15,250 2,650 1,250 50,516
imbocco e sbocco *(larg.=(1,90+5,00)/2) 2,00 1,750 3,450 1,250 15,094

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65,610
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,610

SOMMANO mc 65,610

598 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 Area di deposito al Km. 163+000
0.00*65.61*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

Opere in C.A.  (SbCat 14)

599 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Sottofondazione
Canna
(lung.=15,75-0,25-0,25)*(larg.=0,10+1,30+0,10) 15,250 1,500 0,100 2,288
Testata di imbocco e sbocco
(larg.=0,10+2,30+0,10) 2,00 1,850 2,500 0,100 0,925

4,00 1,100 0,800 0,100 0,352
Rinfianco canna
(lung.=15,75-0,25-0,25) 15,250 1,300 1,400 27,755
A dedurre
tubazione diam. 800
(larg.=(0,40^2)*3,14) 15,250 0,502 -7,656

Sommano positivi mc 31,320
Sommano negativi mc -7,656

SOMMANO mc 23,664

600 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione

2,00 1,750 2,300 0,350 2,818
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,600 0,350 0,840

Muri d'ala imbocco e sbocco
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,250 0,900 0,900
Pareti di risvolto imbocco e sbocco

2,00 0,450 0,250 0,900 0,203
(lung.=1,75-0,45-0,25)*(H/peso=1/2*(0,90+1,90)) 2,00 1,050 0,250 1,400 0,735

2,00 0,250 0,250 1,900 0,238

SOMMANO mc 5,734

601 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna
(lung.=15,75-0,25-0,25) 2,00 15,250 1,400 42,700
A sommare

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42,700
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,700

Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,75+2,30) 4,00 4,050 0,350 5,670
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00+0,60+1,00) 4,00 2,600 0,350 3,640

Muri d'ala imbocco e sbocco
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,900 3,600

2,00 0,250 0,900 0,450
Pareti di risvolto imbocco e sbocco

4,00 0,450 0,900 1,620
(H/peso=1/2*(0,90+1,90)) 4,00 1,050 1,400 5,880

4,00 0,250 1,900 1,900
2,00 0,250 0,900 0,450

SOMMANO mq 65,910

602 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Rinfianco collettore - incidenza 15Kg./mc

20,130 15,000 301,950
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

5,740 80,000 459,200

SOMMANO kg 761,150

Tubazioni  (SbCat 15)

603 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

15,750 15,750

SOMMANO m 15,750

Opere di Finitura  (SbCat 7)

604 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,500 5,000

SOMMANO m 5,000

Tombino Circolare - Ø 800 - L = 19,70 - Rampa D - RDB-7 -
Svincolo Sud  (Cat 55)

Movimento Materie  (SbCat 4)

605 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
canna

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

(lung.=19,70-0,25-0,25)*(larg.=(1,50+3,80)/2) 19,200 2,650 1,250 63,600
imbocco e sbocco *(larg.=(2,20+4,70)/2) 2,00 1,850 3,450 1,250 15,956
(larg.=1/2*(0,80+3,30)) 4,00 1,100 2,050 1,250 11,275

SOMMANO mc 90,831

606 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 Area di deposito al Km. 163+000
0.00*90.83*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

Opere in C.A.  (SbCat 14)

607 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Sottofondazione
Canna
(lung.=19,70-0,25-0,25) 19,200 1,500 0,100 2,880
testata di imbocco e sbocco

2,00 1,850 2,200 0,100 0,814
(par.ug.=2*2) 4,00 1,100 0,800 0,100 0,352
Rinfianco canna
(lung.=19,70-0,25-0,25) 19,200 1,300 1,400 34,944
A dedurre
tubazione diam. 800
(larg.=0,40*0,40*3,14) 19,700 0,502 -9,889

Sommano positivi mc 38,990
Sommano negativi mc -9,889

SOMMANO mc 29,101

608 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
fondazione

2,00 1,750 2,000 0,350 2,450
4,00 1,000 0,600 0,350 0,840

Muri d'ala imbocco e sbocco
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,250 0,900 0,900
Pareti di risvolto imbocco e sbocco

2,00 0,750 0,250 0,900 0,338
(H/peso=1/2*(0,90+1,40)) 2,00 0,750 0,250 1,150 0,431

2,00 0,250 0,250 1,400 0,175

SOMMANO mc 5,134

609 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Rinfianco canna

2,00 19,200 1,400 53,760
A sommare

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 53,760
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,760

Opere di Imbocco e Sbocco
fondazione
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,75+2,00) 4,00 3,750 0,350 5,250
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00+0,60+1,00) 4,00 2,600 0,350 3,640

Muri d'ala imbocco e sbocco
(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,900 3,600

2,00 0,250 0,900 0,450
Pareti di risvolto imbocco e sbocco

4,00 0,750 0,900 2,700
(H/peso=1/2*(0,90+1,40)) 4,00 0,750 1,150 3,450

4,00 0,250 1,400 1,400
2,00 0,250 0,900 0,450

SOMMANO mq 74,700

610 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Rinfianco collettore - incidenza 15Kg./mc

25,090 15,000 376,350
Vedi Art. B.03.035.a - incidenza 80Kg./mc

5,140 80,000 411,200

SOMMANO kg 787,550

Tubazioni  (SbCat 15)

611 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
I.01.002.g con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a

seconda del diametro
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO CM 80
con incastro a bicchiere
Canna

19,700 19,700

SOMMANO m 19,700

Opere di Finitura  (SbCat 7)

612 GIUNTO A TENUTA IDRAULICA IN GOMMA BUTILICA E
NP.OC.01 BENTONITE DI SODIO NATURALE

Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensione mm 25x mm
20).
Composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da
gomma butilica avente peso specifico pari a 1

2,00 2,000 4,000

SOMMANO m 4,000

A4 - DEMOLIZIONI  (SpCat 4)
Adeguamento Strada Provinciale SP 125  (Cat 1)

Demolizione Opere esistenti e rimozioni  (SbCat 17)

613 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

62,810 62,810
103,150 103,150

Sottofondazione
86,100 86,100

SOMMANO mc 252,060

614 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione
(lung.=62,81+103,15) 14,00 165,960 1,300 3´020,472
Sottofondazione - AD04 - Area di Deposito Km. 163+000
0.00*86.10*1.2

SOMMANO mc x km 3´020,472

615 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose
(lung.=62,81+103,15) 165,960 1,300 1,700 366,772

SOMMANO t 366,772

616 DEMOLIZIONE DI MURETTI A SECCO
NP.E.OC.113 Demolizione di muretti a secco di qualsiasi forma e dimensione

eseguito a mano e con mezzo meccanico, compreso il carico,
l'allontanamento ed il depo ... aree limitrofe al luogo di demolizione
o nell'ambito del cantiere, del materiale demolito, per il successivo
riutilizzo.
Vedi elaborato grafico T00M00MOAPL7

1404,500 1´404,500

SOMMANO m 1´404,500

Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)

617 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione attuale SS131
Pavimentazione

3880,764 3´880,764
Sottofondazione

2063,840 2´063,840

SOMMANO mc 5´944,604

618 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Sottofondazione  - Cava Calzoneddu 444_C è circa al km 164+000
0.00*2063.84*1.2
Pavimentazione

14,00 3880,760 1,300 70´629,832
Vedi Art. A.03.019

14,00 716,600 1,400 14´045,360

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 84´675,192
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´675,192

0,073 0,073

SOMMANO mc x km 84´675,265

619 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Sottofondazione  - Cava Calzoneddu 444_C è circa al km 164+000

2063,840 1,200 2´476,608

SOMMANO mc 2´476,608

620 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

3880,760 1,300 1,700 8´576,480
0,008 0,008

SOMMANO t 8´576,488

621 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
Cunetta alla Francese mq./ml. 0,21

460,000 0,210 96,600
Muri in c.a. - vedi quantità riportata nell'elaborati di riferimento

620,000 620,000

SOMMANO mc 716,600

622 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Vedi art. A.03.019 - rigonfiamento 40% - t/mc. 2,5

716,600 1,400 2,500 2´508,100

SOMMANO t 2´508,100

623 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
Vedi art. A.03.019 Incidenza media acciaio 150 Kg./mc. per muri
(larg.=150*0,001) 620,000 0,150 93,000
Vedi art. A.03.019 Incidenza media acciaio 50 Kg./mc. per cunetta
(larg.=50*0,001) 96,600 0,050 4,830

SOMMANO t 97,830

Interventi Galleria Ferroviaria, Sottopasso Armco e Ponticello
Esistenti - Svincolo Nord  (Cat 56)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

624 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento Tombino FIMSIDER - vedi quanità riportato
nell'elaborato grafico T00ST03STRDI01

420,000 420,000
Riempimento Galleria artificiale - vedi tavola T00ST02STRDI01
(lung.=31,52+34,00+31,20) 96,720 9,520 9,500 8´747,357

SOMMANO mc 9´167,357

625 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi art. A.02.003.c
(lung.=9167,357+420,00) 9587,357 9´587,357

SOMMANO mc 9´587,357

626 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 9167,360 91´673,600

SOMMANO mc x km 91´673,600

627 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.03.007.a STRUTTERE IN C.A. E C.A.P.

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione,
anche in breccia, a qualsiasi altezza,  ... gno, qualora la demolizione
vada ad interessare i vincoli delle strutture
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
Galleria Artificiale - Vedi elaborato grafico T00ST02STRDI01
Demolizione parziale testa muri laterali
(lung.=115,00+35,00) 150,000 150,000
Demolizione parziale pareti laterali

1000,000 1´000,000

SOMMANO mc 1´150,000

628 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
Sottopasso Armco e Ponticello - Vedi Tav. T00ST03STRDI01
Demolizione Ponticello esistente in prossimità della rotatoria Nord
Demolizione testa muro mc.150,00 + Demolizione impalcato
120mqx0,30
(lung.=150,00+(120*0,30)) 186,000 186,000
Galleria Artificiale
Demolizione solaio di copertura

1300,000 0,700 910,000

SOMMANO mc 1´096,000

629 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.03.007.a + A.03.019
(lung.=1150,00+1096,00) 14,00 2246,000 1,400 44´021,600

SOMMANO mc x km 44´021,600

630 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
B.11.019 i lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non

compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di
col ...  polvere.
È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Rimozione tubazione Armco esistente - Peso 348 Kg./ml.

35,000 348,000 12´180,000

SOMMANO kg 12´180,000

631 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Vedi art. A.03.019+A.03.007.a - rigonfiamento 40% - t/mc. 2,5
(lung.=1096,00+1150,00) 2246,000 1,400 2,500 7´861,000

SOMMANO t 7´861,000

632 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
Vedi art. A.03.019 + A.03.007.a - Incidenza media acciaio 150 Kg./
mc.
(lung.=1096,00+1150,00)*(larg.=150*0,001) 2246,000 0,150 336,900
Tubazione Armco T150 F=3,69
(larg.=348*0,001) 35,000 0,348 12,180

SOMMANO t 349,080

633 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
B.09.020.3.1 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU

STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE,
ARMATO O PRECOMPRESSO
per l'ancoraggio di nuovi getti, com ... e/o barre di acciaio
- CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM.
DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
Vedi elaborato grafico T00ST02STRDI01
Chiusura finestrature della Galleria Artificiale ai due Imbocchi per
riempimento - per due parete
(par.ug.=2*65) 130,00 130,000

SOMMANO Cad 130,000

634 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Vedi elaborato grafico T00ST02STRDI01
Chiusura finestrature della Galleria Artificiale ai due Imbocchi per
riempimento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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50,000 50,000

SOMMANO mc 50,000

635 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Chiusura finestrature della Galleria Artificiale ai due Imbocchi per
riempimento
Vedi elaborato grafico T00ST02STRDI01

300,000 300,000

SOMMANO mq 300,000

636 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Chiusura finestrature della Galleria Artificiale ai due Imbocchi per
riempimento
Vedi elaborato grafico T00ST02STRDI01

50,000 90,000 4´500,000

SOMMANO kg 4´500,000

Muro di Sottoscarpa OS03 da km 0+091,25 a km 0+190,77 -
Svincolo Nord  (Cat 29)

637 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
DEMOLIZIONE MURO ESISTENTE
vedi quantità prevista nell'elaborato grafico di riferimento

1000,000 1´000,000

SOMMANO mc 1´000,000

638 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.03.019 - materiale a discarica

14,00 1000,000 1,400 19´600,000

SOMMANO mc x km 19´600,000

639 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
DEMOLIZIONE MURO ESISTENTE

1000,000 1,400 2,500 3´500,000

SOMMANO t 3´500,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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640 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
Incidenza acciaio 80 Kg./mc.
(larg.=80*0,001) 1000,000 0,080 80,000

SOMMANO t 80,000

Paratia di Controripa OS04 da km 0+074,800 a km 0+107,94 -
Svincolo Nord  (Cat 38)

641 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
DEMOLIZIONE MURO ESISTENTE
vedi quantità prevista nell'elaborato grafico di riferimento 300,000 300,000

SOMMANO mc 300,000

642 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.03.019 - materiale a discarica

14,00 300,000 1,400 5´880,000

SOMMANO mc x km 5´880,000

643 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO

300,000 1,400 2,500 1´050,000

SOMMANO t 1´050,000

644 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
Incidenza acciaio 80 Kg./mc.
(larg.=800*0,001) 300,000 0,800 240,000

SOMMANO t 240,000

Rampa A - Svincolo Nord
  (Cat 3)

645 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Vedi tabulato movimenti di terra
Pavimentazione
(lung.=28,116+128,866) 156,982 156,982
Sottofondazione
(lung.=2,583+45,314) 47,897 47,897

SOMMANO mc 204,879

646 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione
(lung.=28,116+128,866) 14,00 156,982 1,300 2´857,072
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * (2,583+45,314) * 1,20

SOMMANO mc x km 2´857,072

647 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
(lung.=2,583+45,314) 47,897 1,200 57,476

SOMMANO mc 57,476

648 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose spessore 20 cm.
(lung.=28,116+128,866) 156,982 1,300 1,700 346,930

SOMMANO t 346,930

Rampa D - Svincolo Nord
  (Cat 6)

649 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Miscele bituminose

450,420 450,420
Sottofondazione

55,850 55,850
0,002 0,002

SOMMANO mc 506,272

650 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione

14,00 450,420 1,300 8´197,644
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 55,848 * 1,20

0,073 0,073

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´197,717
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R I P O R T O 8´197,717

SOMMANO mc x km 8´197,717

651 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

55,850 1,200 67,020
-0,002 -0,002

Sommano positivi mc 67,020
Sommano negativi mc -0,002

SOMMANO mc 67,018

652 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

450,420 1,300 1,700 995,428
0,009 0,009

SOMMANO t 995,437

Tombino Scatolare T5 - Prog. 0+635 - Svincolo Nord  (Cat 49)

653 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
Demolizione Tombino esistente alal Progr. 0+635.
Vedi quantità riportate nell'elaborato grafico di riferimento
(H/peso=100+200+150+400) 850,000 850,000

SOMMANO mc 850,000

654 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Opere in c.a
Tombino T4 esistente alla Progr. 0+548

14,00 850,000 1,400 16´660,000

SOMMANO mc x km 16´660,000

655 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Vedi art. A.03.019 - rigonfiamento 40% - t/mc. 2,5

850,000 1,400 2,500 2´975,000

SOMMANO t 2´975,000

656 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo
smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
Vedi art. A.03.019
Incidenza acciaio 110 Kg./mc.per il Tombino esistente
(larg.=110*0,001) 850,000 0,110 93,500

SOMMANO t 93,500

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Nord
  (Cat 10)

657 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Vedi tabulato movimenti di terra
Pavimentazioni

164,710 164,710
Sottofondazioni

216,540 216,540
-0,003 -0,003

Sommano positivi mc 381,250
Sommano negativi mc -0,003

SOMMANO mc 381,247

658 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione

14,00 164,710 1,300 2´997,722
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 216,54 * 1,20

-0,055 -0,055

Sommano positivi mc x km 2´997,722
Sommano negativi mc x km -0,055

SOMMANO mc x km 2´997,667

659 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

216,540 1,200 259,848

SOMMANO mc 259,848

660 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

164,710 1,300 1,700 364,009
-0,007 -0,007

Sommano positivi t 364,009
Sommano negativi t -0,007

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 364,002
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R I P O R T O 364,002

SOMMANO t 364,002

Viabilità Interpoderale 2 - Svincolo Nord
  (Cat 11)

661 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione

147,550 147,550
Sottofondazione

7,340 7,340
-0,003 -0,003

Sommano positivi mc 154,890
Sommano negativi mc -0,003

SOMMANO mc 154,887

662 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione

14,00 147,550 1,300 2´685,410
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 7,337 * 1,20

SOMMANO mc x km 2´685,410

663 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

7,337 1,200 8,804

SOMMANO mc 8,804

664 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

147,550 1,300 1,700 326,086

SOMMANO t 326,086

Viabilità Interpoderale 3 - Svincolo Nord
  (Cat 12)

665 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione

11,740 11,740
Sottofondazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11,740
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R I P O R T O 11,740

9,350 9,350
0,001 0,001

SOMMANO mc 21,091

666 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione

14,00 11,742 1,300 213,704
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 9,349 * 1,20

SOMMANO mc x km 213,704

667 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

9,350 1,200 11,220
-0,001 -0,001

Sommano positivi mc 11,220
Sommano negativi mc -0,001

SOMMANO mc 11,219

668 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

11,740 1,300 1,700 25,945

SOMMANO t 25,945

Viabilità Via Bonorva SP 43 - Svincolo Nord
  (Cat 13)

669 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Vedi tabulato movimenti di terra
Pavimentazione

60,769 60,769
Sottofondazione

64,865 64,865

SOMMANO mc 125,634

670 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione

14,00 60,769 1,300 1´105,996
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 60,769 * 1,20

SOMMANO mc x km 1´105,996

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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671 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

60,770 1,200 72,924
-0,001 -0,001

Sommano positivi mc 72,924
Sommano negativi mc -0,001

SOMMANO mc 72,923

672 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

60,769 1,300 1,700 134,299

SOMMANO t 134,299

Viabilità Via Pozzomaggiore SP 8 - Svincolo Nord
  (Cat 14)

673 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazioni

46,420 46,420
Sottofondazione

49,810 49,810
0,001 0,001

SOMMANO mc 96,231

674 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione

14,00 46,420 1,300 844,844
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * 49,808 * 1,20

SOMMANO mc x km 844,844

675 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Sottofondazione - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

49,808 1,200 59,770

SOMMANO mc 59,770

676 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

46,423 1,300 1,700 102,595

SOMMANO t 102,595

Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 15)

677 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione

548,560 548,560
Sottofondazione

964,200 964,200

SOMMANO mc 1´512,760

678 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
PA.OC.13 CONGLOMERATO BITUMINOSO

mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici.  ... nere della scarifica
manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro
quadrato e per centimetro di spessore
Vedi tabulato movimenti di terra - spessore 4cm

24909,500 4,000 99´638,000

SOMMANO mq x cm 99´638,000

679 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione
(lung.=548,56+996,38) 14,00 1544,940 1,300 28´117,908
Sottofondazione - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*964.20*1.2

SOMMANO mc x km 28´117,908

680 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

548,560 1,300 1,700 1´212,318
996,380 1,300 1,700 2´202,000

SOMMANO t 3´414,318

Rampa A - Svincolo Sud
  (Cat 19)

681 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione
(lung.=10,77+4,31) 15,080 15,080
Sottofondazione
(lung.=44,95+7,84) 52,790 52,790

SOMMANO mc 67,870

682 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
PA.OC.13 CONGLOMERATO BITUMINOSO

mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici.  ... nere della scarifica
manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro
quadrato e per centimetro di spessore
Vedi tabulato movimenti di terra - spessore 4cm

39,250 4,000 157,000

SOMMANO mq x cm 157,000

683 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Sovrastruttura stradale da demolire
Sottofondazione - AD04 - Area di deposito
0.00*(44.95+7.84)*1.2
Pavimentazione
(lung.=10,77+4,31+1,57) 14,00 16,650 1,300 303,030

SOMMANO mc x km 303,030

684 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose
(lung.=10,77+4,31) 15,080 1,300 1,700 33,327

1,570 1,300 1,700 3,470

SOMMANO t 36,797

Rampa B - Svincolo Sud
  (Cat 20)

685 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione
(lung.=37,991+15,649) 53,640 53,640
Sottofondazione
(lung.=98,592+25,973) 124,565 124,565

SOMMANO mc 178,205

686 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
PA.OC.13 CONGLOMERATO BITUMINOSO

mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici.  ... nere della scarifica
manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro
quadrato e per centimetro di spessore
Vedi tabulato movimenti di terra - spessore 4cm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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128,250 4,000 513,000

SOMMANO mq x cm 513,000

687 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Sovrastruttura stradale
Sottofondazione - AD04 - Area di deposito
0.00*(98.592+25.973)*1.2
Pavimentazione
(lung.=37,991+15,649+6,102) 14,00 59,742 1,300 1´087,304

SOMMANO mc x km 1´087,304

688 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscela bituminosa
(lung.=37,991+15,649) 53,640 1,300 1,700 118,544

6,100 1,300 1,700 13,481
0,004 0,004

SOMMANO t 132,029

Rampa C - Svincolo Sud
  (Cat 21)

689 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione
(lung.=10,36+3,526) 13,886 13,886
Sottofondazione

6,410 6,410
0,002 0,002

SOMMANO mc 20,298

690 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
PA.OC.13 CONGLOMERATO BITUMINOSO

mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici.  ... nere della scarifica
manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro
quadrato e per centimetro di spessore
Vedi tabulato movimenti di terra - spessore 4cm

32,000 4,000 128,000

SOMMANO mq x cm 128,000

691 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Sovrastruttura stradale da demolire
Sottofondazione - AD04 - Area di deposito
0.00*6.412*1.2
Pavimentazione
(lung.=10,36+3,526+1,281) 14,00 15,167 1,300 276,039

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 276,039
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R I P O R T O 276,039

SOMMANO mc x km 276,039

692 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose
(lung.=10,36+3,526) 13,886 1,300 1,700 30,688

1,280 1,300 1,700 2,829
0,002 0,002

SOMMANO t 33,519

Rampa D - Svincolo Sud
  (Cat 22)

693 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione
(lung.=9,90+10,64) 20,540 20,540
Sottofondazione

19,350 19,350

SOMMANO mc 39,890

694 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
PA.OC.13 CONGLOMERATO BITUMINOSO

mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici.  ... nere della scarifica
manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro
quadrato e per centimetro di spessore
Vedi tabulato movimenti di terra - spessore 4cm

96,750 4,000 387,000

SOMMANO mq x cm 387,000

695 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Sottofondazione - AD04 - Area di deposito
0.00*19.35*1.2
Pavimentazione
(lung.=9,90+10,64+3,87) 14,00 24,410 1,300 444,262

SOMMANO mc x km 444,262

696 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose
(lung.=9,90+10,64) 20,540 1,300 1,700 45,393

3,870 1,300 1,700 8,553

SOMMANO t 53,946

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

697 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
Demolizione muro esistente - 0,98 mc./ml.
(lung.=75,00+71,00) 146,000 0,980 143,080

SOMMANO mc 143,080

698 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
demolizione muro vedi Art. A.03.019

14,00 143,080 1,400 2´804,368

SOMMANO mc x km 2´804,368

699 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO

143,080 1,400 2,500 500,780

SOMMANO t 500,780

700 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
(larg.=60*0,001) 143,080 0,060 8,585

SOMMANO t 8,585

Tombini Scatolari T1, T2 e T3 compresa inalveazione - Svincolo
Sud  (Cat 51)

701 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
Vedi Tav. T00TM01STRDI01
Demolizione Tombino Esistente SP 125

30,000 30,000

SOMMANO mc 30,000

702 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
PA.OC.41 STRUTTURE SIMILARI

di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da
suddividersi in elementi, quali le travi, da eseg ... ntanamento del
materiale ed ogni altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e
l'onere della segnaletica necessaria
Vedi Tav. T00TM01STRDI01
demolizione sommità muri per 50cm- Tombino T2 - Demolizione
parziale

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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15,000 15,000

SOMMANO mc 15,000

703 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Opere in c.a
(lung.=30,00+15,00) 14,00 45,000 1,400 882,000

SOMMANO mc x km 882,000

704 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Vedi art. A.03.019 + PA.OC.44 - rigonfiamento 40% - t/mc. 2,5

45,000 1,400 2,500 157,500

SOMMANO t 157,500

705 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
Vedi art. A.03.019
Incidenza acciaio 110 Kg./mc. per opere in c.a.
(larg.=110*0,001) 45,000 0,110 4,950

SOMMANO t 4,950

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 24)

706 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizione piattaforma esistente
Pavimentazione

183,290 183,290
Sottofondazione

91,580 91,580

SOMMANO mc 274,870

707 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione

14,00 183,290 1,300 3´335,878
Sottofondazione - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*94.58*1.2

SOMMANO mc x km 3´335,878

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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708 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

183,600 1,300 1,700 405,756

SOMMANO t 405,756

Viabilità Locale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 25)

709 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Pavimentazione

7,050 7,050
Sottofondazione

9,980 9,980

SOMMANO mc 17,030

710 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione

14,00 7,050 1,300 128,310
Sottofondazione - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*9.98*1.2

SOMMANO mc x km 128,310

711 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose

7,050 1,300 1,700 15,581

SOMMANO t 15,581

Viabilità Locale 2 da pr. 0+000 a pr. 1+025 - Svincolo Sud
  (Cat 26)

712 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizione piattaforma esistente
Pavimentazione
(lung.=184,613+96,522) 281,135 281,135
Sottofondazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 281,135
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R I P O R T O 281,135

10,743 10,743

SOMMANO mc 291,878

713 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Pavimentazione
(lung.=184,613+96,522) 14,00 281,135 1,300 5´116,657
Sottofondazione - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*10.743*1.2

SOMMANO mc x km 5´116,657

714 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Miscele bituminose
(lung.=184,613+96,522) 281,135 1,300 1,700 621,308

SOMMANO t 621,308

715 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.03.019 entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento  ... iale
di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
Demolizione muro esistente - 0,98 mc./ml.

11,500 0,980 11,270

SOMMANO mc 11,270

716 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
demolizione muro vedi Art. A.03.019

14,00 11,270 1,400 220,892

SOMMANO mc x km 220,892

717 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO

11,270 1,400 2,500 39,445

SOMMANO t 39,445

718 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
04.05 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... eno proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
(larg.=60*0,001) 11,270 0,060 0,676

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 0,676
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R I P O R T O 0,676

SOMMANO t 0,676

A5 - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI
(SpCat 5)

Adeguamento Strada Provinciale SP 125  (Cat 1)
Opere a Verde  (SbCat 18)

719 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Asse principale
tratto in rilevato

800,670 800,670
78,650 78,650

Tratto in trincea
120,260 0,300 36,078

A dedurre
Vedi Scotico in rilevato + trincea; la differenza viene conferita in
area di deposito 917.32-915.40=mc. 1,92
(3587.84+414.72+584.021)*0.20 =917,32 915,398 -915,398

Sommano positivi mc 915,398
Sommano negativi mc -915,398

SOMMANO mc 0,000

720 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art.- A.02.001.a

915,390 915,390

SOMMANO mc 915,390

721 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Asse principale
tratto in rilevato
(lung.=(800,67+78,65)/0,30) 2931,067 2´931,067
Tratto in trincea

120,260 120,260

SOMMANO mq 3´051,327

Opere varie e di completamento  (SbCat 19)

722 REALIZZAZIONE DI MURATURA A SECCO CON
NP.E.OC.114 MATERIALE PRECEDENTEMENTE SMONTATO

Realizzazione di muratura di pietrame a secco con materiale
proveniente da precedente smontaggio e deposita ... porto del
materiale a piè d'opera, la movimentazione orizzontale e verticale
ed ogni altro onere e magistero occorrente.
Vedi elaborato grafico T00M00MOAPL7

1427,500 1´427,500

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´427,500
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R I P O R T O 1´427,500

SOMMANO m 1´427,500

Area di Deposito Calzoneddu 2 - km 163+000  (Cat 57)
Sistemazione area di deposito  (SbCat 20)

723 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere
Materiale geometrico prima del conferimento

81086,040 81´086,040
Per canaletta e fossi di guardia

171,780 171,780

SOMMANO mc 81´257,820

724 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Il materiale scavato verrà risistemato in sito
Scavo per canaletta - mq./ml. 0,12
(lung.=151,00+131,00) 282,000 0,120 33,840
Scavo per fosso di guardia mq./ml. 0.38
(lung.=356,00+7,00) 363,000 0,380 137,940

SOMMANO mc 171,780

725 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON
E.01.027.a MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10

in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la
Direttiva europea 89/106/CEE, con magl ...  manuale di
installazione e manutenzione da allegare alla documentazione
dell’opera
- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

150,000 2,000 1,000 300,000
150,000 1,500 1,000 225,000
150,000 1,000 1,000 150,000

SOMMANO mc 675,000

726 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.c FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
In corrispondenza dei gabbioni
(H/peso=3,00+1,00+0,30+0,40) 150,000 4,700 705,000

SOMMANO mq 705,000

727 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
E.01.065.c fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a

tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale ... n
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle
ipotesi di progetto
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

150,000 4,000 600,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 600,000
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R I P O R T O 600,000

SOMMANO mq 600,000

Semine  (SbCat 21)

728 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte

12230,000 12´230,000

SOMMANO mq 12´230,000

729 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Terreno vegetale su aree associate alla piantumazione

4892,000 4´892,000

SOMMANO mc 4´892,000

Opere di Compensazione Ambientale - km 153+000  (Cat 58)
Opere a Verde  (SbCat 18)

730 INERBIMENTO CON IDROSEMINA A SPESSORE ( con
NP.E.VE.106 MULCH)

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata,
mediante la tecnica dell’idrosemina consistente nell’aspersi ...
essario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. È compreso
l’eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole

30690,000 30´690,000

SOMMANO mq 30´690,000

Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)

731 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

3049,301 3´049,301
In trincea

4755,618 0,300 1´426,685
A dedurre
Scotico vedi art A.02.001.a

4475,986 -4´475,986

Sommano positivi mc 4´475,986
Sommano negativi mc -4´475,986

SOMMANO mc 0,000

732 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art A.02.001.a

4475,990 4´475,990
-0,004 -0,004

Sommano positivi mc 4´475,990
Sommano negativi mc -0,004

SOMMANO mc 4´475,986

733 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=3049,301/0,30) 10164,337 10´164,337
In trincea

4755,620 4´755,620
-0,002 -0,002

Sommano positivi mq 14´919,957
Sommano negativi mq -0,002

SOMMANO mq 14´919,955

Rampa A - Svincolo Nord
  (Cat 3)

734 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=424,636+30,884) 455,520 455,520
In trincea

350,140 0,300 105,042
A dedurre
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=2374,439*0,20) 474,888 -474,888

Sommano positivi mc 560,562
Sommano negativi mc -474,888

SOMMANO mc 85,674

735 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=2374,439*0,20) 474,888 474,888

SOMMANO mc 474,888

736 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

(lung.=(424,636+30,884)/0,30) 1518,400 1´518,400
In trincea

350,140 350,140
0,001 0,001

SOMMANO mq 1´868,541

Rampa B - Svincolo Nord
  (Cat 4)

737 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=933,478+460,211) 1393,689 1´393,689
In trincea

6,350 0,300 1,905
A dedurre
Scotico Art. A.02.001.a

1395,594 -1´395,594

Sommano positivi mc 1´395,594
Sommano negativi mc -1´395,594

SOMMANO mc 0,000

738 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico Art. A.02.001.a

1395,590 1´395,590
0,004 0,004

SOMMANO mc 1´395,594

739 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=(933,478+460,211)/0,30) 4645,630 4´645,630
In trincea

6,350 6,350

SOMMANO mq 4´651,980

Rampa C - Svincolo Nord
  (Cat 5)

740 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

222,810 222,810

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 222,810
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R I P O R T O 222,810

In trincea
(lung.=253,497+165,149) 418,646 0,300 125,594

-0,002 -0,002
A dedurre
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=1346,721*0,20) 269,344 -269,344

Sommano positivi mc 348,404
Sommano negativi mc -269,346

SOMMANO mc 79,058

741 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=1346,721*0,20) 269,344 269,344

SOMMANO mc 269,344

742 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=222,808/0,30) 742,693 742,693
In trincea
(lung.=253,497+165,149) 418,646 418,646

SOMMANO mq 1´161,339

Rampa D - Svincolo Nord
  (Cat 6)

743 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=391,224+315,228) 706,452 706,452
In trincea

54,560 0,300 16,368
A dedurre
Scotico Vedi art. A.02.001.a
(lung.=(430,345+263,193)*0,20) 138,708 -138,708

Sommano positivi mc 722,820
Sommano negativi mc -138,708

SOMMANO mc 584,112

744 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico Vedi art. A.02.001.a
(lung.=(430,345+263,193)*0,20) 138,708 138,708

SOMMANO mc 138,708

745 RIVERDIMENTO DI SCARPATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA
PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=(391,224+315,228)/0,30) 2354,840 2´354,840
In trincea

54,560 54,560

SOMMANO mq 2´409,400

Rotatoria Nord - Svincolo Nord
  (Cat 7)

746 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

184,966 184,966
In trincea

6,700 0,300 2,010
A dedurre
Scotico vedi art. A.02.001.a 186,976 -186,976

Sommano positivi mc 186,976
Sommano negativi mc -186,976

SOMMANO mc 0,000

747 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art. A.02.001.a

186,976 186,976

SOMMANO mc 186,976

748 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=184,966/0,30) 616,553 616,553
In trincea

6,700 6,700
0,001 0,001

SOMMANO mq 623,254

Rotatoria Sud - Svincolo Nord
  (Cat 8)

749 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

13,335 13,335
In trincea

139,217 0,300 41,765
A dedurre
Scotico vedi art. A.02.001.a

55,100 -55,100

Sommano positivi mc 55,100
Sommano negativi mc -55,100

SOMMANO mc 0,000

750 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art. A.02.001.a

55,100 55,100

SOMMANO mc 55,100

751 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=13,335/0,30) 44,450 44,450
In trincea

139,217 139,217

SOMMANO mq 183,667

Opere a Verde - Svincolo Bonorva Nord  (Cat 59)
Semine  (SbCat 21)

752 INERBIMENTO CON IDROSEMINA A SPESSORE ( con
NP.E.VE.106 MULCH)

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata,
mediante la tecnica dell’idrosemina consistente nell’aspersi ...
essario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. È compreso
l’eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole

35600,000 35´600,000

SOMMANO mq 35´600,000

753 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Terreno vegetale su aree associate alla piantumazione

3041,000 3´041,000

SOMMANO mc 3´041,000

Piantumazione  (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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754 OLEAEUROPEA
PA.OC.19 esemplari dati in opera con palo tutore, compresa fornitura, messa a

dimora e ogni altra necessaria fornitura, scavo alla buca,
concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere
- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0

29,000

SOMMANO Cad 29,000

755 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.100 CYSTUS in var. in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in oper ... ente alle radici; la
concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione
nonche' ogni altro onere o prestazione.

3´657,000

SOMMANO Cad 3´657,000

756 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.101 PISTACIA LENTISCUS in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in  ... ente alle radici; la concimazione di
fondo con concime ternario a lenta cessione nonche' ogni altro
onere o prestazione.

466,000

SOMMANO Cad 466,000

757 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.102 RHAMNUS ALATERNUS in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in o ... ente alle radici; la concimazione
di fondo con concime ternario a lenta cessione nonche' ogni altro
onere o prestazione.

376,000

SOMMANO Cad 376,000

758 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.103 MYRTUS COMMUNIS  in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in op ... ente alle radici; la concimazione
di fondo con concime ternario a lenta cessione nonche' ogni altro
onere o prestazione.

760,000

SOMMANO Cad 760,000

759 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.104 ASPHODELUS MACROCARPUS in vaso da 2L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste ... ente alle radici; la concimazione di
fondo con concime ternario a lenta cessione nonche' ogni altro
onere o prestazione.

894,000

SOMMANO Cad 894,000

760 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.105 SPARTIUM JUNCEUM  in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in o ... ente alle radici; la concimazione
di fondo con concime ternario a lenta cessione nonche' ogni altro
onere o prestazione.

483,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 483,000
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R I P O R T O 483,000

SOMMANO Cad 483,000

Tratto in Attraversamento SS131 "Sottovia" - Svincolo Nord
  (Cat 9)

Opere a Verde  (SbCat 18)

761 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

542,866 542,866
In trincea

75,740 0,300 22,722
A dedurre
Scotico vedi art. A.02.001.a

565,588 -565,588

Sommano positivi mc 565,588
Sommano negativi mc -565,588

SOMMANO mc 0,000

762 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art. A.02.001.a

565,590 565,590
-0,002 -0,002

Sommano positivi mc 565,590
Sommano negativi mc -0,002

SOMMANO mc 565,588

763 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=542,866/0,3) 1809,553 1´809,553
In trincea

75,740 75,740

SOMMANO mq 1´885,293

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Nord
  (Cat 10)

764 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

745,713 745,713

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 745,713
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R I P O R T O 745,713

In trincea
616,178 0,300 184,853

A dedurre
Scotico Art. A.02.001.a

930,566 -930,566

Sommano positivi mc 930,566
Sommano negativi mc -930,566

SOMMANO mc 0,000

765 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico Art. A.02.001.a

930,570 930,570
-0,004 -0,004

Sommano positivi mc 930,570
Sommano negativi mc -0,004

SOMMANO mc 930,566

766 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=745,713/0,30) 2485,710 2´485,710
In trincea

616,180 616,180
-0,002 -0,002

Sommano positivi mq 3´101,890
Sommano negativi mq -0,002

SOMMANO mq 3´101,888

Viabilità Interpoderale 2 - Svincolo Nord
  (Cat 11)

767 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

323,880 323,880
In trincea

1657,530 0,300 497,259
A dedurre
Scotico Vedi art. A.02.001.a
(lung.=2032,313*0,20) 406,463 -406,463

Sommano positivi mc 821,139
Sommano negativi mc -406,463

SOMMANO mc 414,676

768 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

Scotico Vedi art. A.02.001.a
(lung.=2032,313*0,20) 406,463 406,463

SOMMANO mc 406,463

769 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=323,884/0,30) 1079,613 1´079,613
In trincea

1657,530 1´657,530

SOMMANO mq 2´737,143

Viabilità Interpoderale 3 - Svincolo Nord
  (Cat 12)

770 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

8,062 8,062
In trincea

166,184 0,300 49,855
A dedurre
Scotico vedi Art. A.02.001.a
(lung.=110,047*0,20) 22,009 -22,009

Sommano positivi mc 57,917
Sommano negativi mc -22,009

SOMMANO mc 35,908

771 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi Art. A.02.001.a
(lung.=110,047*0,20) 22,009 22,009

SOMMANO mc 22,009

772 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=8,062/0,30) 26,873 26,873
In trincea

166,180 166,180

SOMMANO mq 193,053

Viabilità Via Bonorva SP 43 - Svincolo Nord

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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  (Cat 13)

773 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie

27,182 27,182
A dedurre
Scotico vedi Art. A.02.001.a

27,182 -27,182

Sommano positivi mc 27,182
Sommano negativi mc -27,182

SOMMANO mc 0,000

774 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi Art. A.02.001.a

27,180 27,180

SOMMANO mc 27,180

775 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=27,18/0,30) 90,600 90,600

SOMMANO mq 90,600

Viabilità Via Pozzomaggiore SP 8 - Svincolo Nord
  (Cat 14)

776 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato

23,768 23,768
In trincea

120,407 0,300 36,122
A dedurre
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=41,832*0,20) 8,366 -8,366

Sommano positivi mc 59,890
Sommano negativi mc -8,366

SOMMANO mc 51,524

777 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=41,832*0,20) 8,366 8,366

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mc 8,366

778 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
In rilevato
(lung.=23,768/0,30) 79,227 79,227
In trincea

120,410 120,410

SOMMANO mq 199,637

Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 15)

779 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato Movimenti di materie
in rilevato

1231,730 1´231,730
in trincea

570,700 0,300 171,210
A dedurre
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=5420,92*0,20) 1084,184 -1´084,184

Sommano positivi mc 1´402,940
Sommano negativi mc -1´084,184

SOMMANO mc 318,756

780 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=5420,92*0,20) 1084,184 1´084,184

SOMMANO mc 1´084,184

781 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato Movimenti di materie
in rilevato
(lung.=1231,73/0,30) 4105,767 4´105,767
in trincea

570,700 570,700

SOMMANO mq 4´676,467

Attraversamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 16)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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782 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato movimenti di terra

46,020 46,020
A dedurre
Scotico A.02.001.a *(lung.=174,43*0,20) 34,886 -34,886

Sommano positivi mc 46,020
Sommano negativi mc -34,886

SOMMANO mc 11,134

783 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico A.02.001.a *(lung.=174,43*0,20) 34,886 34,886

SOMMANO mc 34,886

784 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato movimenti di terra
(lung.=46,02/0,30) 153,400 153,400

SOMMANO mq 153,400

Collegamento Viabilità Esistente - Svincolo Sud
  (Cat 17)

785 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato

69,590 69,590
A dedurre
Scotico Vedi Art. A.02.001.a

69,590 -69,590

Sommano positivi mc 69,590
Sommano negativi mc -69,590

SOMMANO mc 0,000

786 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico Vedi Art. A.02.001.a

69,590 69,590

SOMMANO mc 69,590

787 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato
(lung.=69,59/0,30) 231,967 231,967

SOMMANO mq 231,967

Ecodotto Faunistico - Cavalcavia alla prog. 158+920 - Svincolo
Sud  (Cat 60)

Semine  (SbCat 21)

788 INERBIMENTO CON IDROSEMINA A SPESSORE ( con
NP.E.VE.106 MULCH)

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata,
mediante la tecnica dell’idrosemina consistente nell’aspersi ...
essario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. È compreso
l’eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole
Vedi tavola T00IA00AMBDI09

4383,230 4´383,230
1318,800 1´318,800

SOMMANO mq 5´702,030

Piantumazione  (SbCat 22)

789 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.100 CYSTUS in var. in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in oper ... ente alle radici; la
concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione
nonche' ogni altro onere o prestazione.
Vedi tavola T00IA00AMBDI09

75,000

SOMMANO Cad 75,000

790 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.101 PISTACIA LENTISCUS in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in  ... ente alle radici; la concimazione di
fondo con concime ternario a lenta cessione nonche' ogni altro
onere o prestazione.
Vedi tavola T00IA00AMBDI09

27,000

SOMMANO Cad 27,000

791 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.102 RHAMNUS ALATERNUS in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in o ... ente alle radici; la concimazione
di fondo con concime ternario a lenta cessione nonche' ogni altro
onere o prestazione.
Vedi tavola T00IA00AMBDI09

27,000

SOMMANO Cad 27,000

792 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE
NP.E.VE.103 MYRTUS COMMUNIS  in vaso da 3L

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone
in ?tocella, fornite e poste in op ... ente alle radici; la concimazione
di fondo con concime ternario a lenta cessione nonche' ogni altro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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onere o prestazione.
Vedi tavola T00IA00AMBDI09

41,000

SOMMANO Cad 41,000

Lavorazioni varie  (SbCat 23)

793 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
PA.OC.13 CONGLOMERATO BITUMINOSO

mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici.  ... nere della scarifica
manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro
quadrato e per centimetro di spessore
Vedi Elaborato T00IA00AMBDI09

25,600 5,200 10,000 1´331,200

SOMMANO mq x cm 1´331,200

794 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Vedi Elaborato T00IA00AMBDI09
Viabilità di accesso al cavalcavia - mq. totali 905,00
Cavalcavia (25.60*5.20)=mq. 133,12
(larg.=905,00-133,12) 771,880 0,250 192,970

SOMMANO mc 192,970

795 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Elaborato T00IA00AMBDI09
Viabilità di accesso al cavalcavia - mq. 771.88 spessore medio
25cm

771,880 0,250 192,970
Cavalcavia - mq. 133,12 spessore medio 15 cm.

133,120 0,150 19,968

SOMMANO mc 212,938

796 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Sovrastruttura stradale ( Pavimentazione)
Vedi Art. A.03.004.a

14,00 192,970 1,300 3´512,054
Vedi Art. PA.OC.13

14,00 13,310 1,300 242,242

SOMMANO mc x km 3´754,296

797 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Sovrastruttura stradale ( Pavimentazione)
Vedi Art. A.03.004.a

192,970 1,300 1,700 426,464
Vedi Art. PA.OC.13

13,310 1,300 1,700 29,415

SOMMANO t 455,879

798 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Realizzazione duna in terra proveniente dagli scavi
Quantità proveniente dalla Rampa A

26,030 26,030

SOMMANO mc 26,030

799 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Realizzazione duna in terra proveniente dagli scavi
Quantità proveniente dalla Rampa A

26,030 26,030

SOMMANO mc 26,030

800 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BUGNATA
NP.E.OC.110 in Polietilene ad alda densita (HDPE) resistente agli urti, che

permette di proteggere la struttura in c.a e dalla perforazione di eve
... vegetazioni;
compreso e compensato nel prezzo quanto altro occorra per dare  il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Vedi Elaborato T00IA00AMBDI09
Impalcato esistente

25,600 5,200 133,120

SOMMANO mq 133,120

801 MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI
NP.E.OC.111 ARGILLA ESPANSA

Massetto di conglomerato cementizio di argilla espanza
confenzionato con q,li 2,0 di cemento per mc. di impasto, steso in
ope ... denze prestabilite; compreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera a regola d'arte.
- PER SPESSORE MEDIO DI 5 CM
Vedi Elaborato T00IA00AMBDI09
Impalcato esistente

25,600 5,200 133,120

SOMMANO mq 133,120

802 LAMIERINO IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
NP.E.OC.112 (UNI EN 10155)

Il prezzo comprende e compensa il fissaggio alla struttura esistente;
inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il
lavoro compiuto.
Compresa la fornitura e la posa in opera
lamierino su impalcato a protezione del terreno vegetale
L=25,60 portata a 30,00 considerando un minimo di eccedenza a
lato ( circa 1m. a lato)
peso lamiera: 1,16 *1.00*0.003*7850= 27,32 Kg/ml.

2,00 30,000 27,320 1´639,200

SOMMANO kg 1´639,200

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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803 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
B.06.081.a su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10

mm, realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo
con idonei impi ...  ogni altra prestazione, fornitura ed onere per
dare il lavoro compiuto a opera d'arte
- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
Nuova impermeabilizzazione su soletta impalcato
(larg.=0,20+5,20+0,20) 25,600 5,600 143,360

SOMMANO mq 143,360

804 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.c FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <18 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Da posizionarsi sopra la guaina bugnata prima della posa del
Terreno Vegetale
(larg.=0,20+5,20+0,20) 25,600 5,600 143,360

SOMMANO mq 143,360

Nuova Rotatoria - Svincolo Sud
  (Cat 18)

Opere a Verde  (SbCat 18)

805 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato

55,719 55,719
A dedurre
Scotico Vedi Art. A.02.001.a

55,719 -55,719

Sommano positivi mc 55,719
Sommano negativi mc -55,719

SOMMANO mc 0,000

806 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico Vedi Art. A.02.001.a
(lung.=1175,10*0,20) 235,020 235,020

SOMMANO mc 235,020

807 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato
(lung.=229,49/0,30) 764,967 764,967
in trincea

1207,630 1´207,630

SOMMANO mq 1´972,597

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Rampa A - Svincolo Sud
  (Cat 19)

808 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato movimenti di materie
In rilevato
(lung.=129,70+112,60) 242,300 242,300
In trincea

29,410 0,300 8,823
A dedurre
scotico Art. A.02.001.a

251,123 -251,123

Sommano positivi mc 251,123
Sommano negativi mc -251,123

SOMMANO mc 0,000

809 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
scotico Art. A.02.001.a

251,123 251,123

SOMMANO mc 251,123

810 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra

(lung.=(129,70+112,90)/0,30) 808,667 808,667
In trincea

29,410 29,410

SOMMANO mq 838,077

Rampa B - Svincolo Sud
  (Cat 20)

811 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tabulato movimenti di terra
In rilevato
(lung.=104,161+67,075) 171,236 171,236
In trincea

270,730 0,300 81,219
A dedurre
a detrarre quantità scotico Art. A.02.001.a
(lung.=758,697*0,20) 151,739 -151,739

0,001 0,001

Sommano positivi mc 252,456

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 100,717
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,717

Sommano negativi mc -151,739

SOMMANO mc 100,717

812 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Quantità scotico Art. A.02.001.a
(lung.=758,697*0,20) 151,739 151,739

SOMMANO mc 151,739

813 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra
I rilevato
(lung.=(104,161+67,075)/0,30) 570,787 570,787
In trincea

270,730 270,730
0,004 0,004

SOMMANO mq 841,521

Rampa C - Svincolo Sud
  (Cat 21)

814 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=267,205+45,732) 312,937 312,937
A dedurre
Scotico Art. A.02.001.a

312,937 -312,937

Sommano positivi mc 312,937
Sommano negativi mc -312,937

SOMMANO mc 0,000

815 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico Art. A.02.001.a

312,937 312,937

SOMMANO mc 312,937

816 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra - spessore terreno vegetale 30cm.
In rilevato
(lung.=(267,205+45,732)/0,30) 1043,123 1´043,123

SOMMANO mq 1´043,123

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Rampa D - Svincolo Sud
  (Cat 22)

817 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=314,92+59,94) 374,860 374,860
A dedurre
Scotico Art. A.02.001.a

374,860 -374,860

Sommano positivi mc 374,860
Sommano negativi mc -374,860

SOMMANO mc 0,000

818 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico Art. A.02.001.a

374,860 374,860

SOMMANO mc 374,860

819 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(314,92+59,94)/0,30) 1249,533 1´249,533

SOMMANO mq 1´249,533

Rampa D Bidirezionale - Svincolo Sud
  (Cat 23)

820 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tabulato movimenti di terra

61,850 61,850
A dedurre
Scotico vedi Art. A.02.001.a

61,850 -61,850

Sommano positivi mc 61,850
Sommano negativi mc -61,850

SOMMANO mc 0,000

821 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi Art. A.02.001.a

61,850 61,850

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 61,850
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,850

SOMMANO mc 61,850

822 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato
(lung.=61,85/0,30) 206,167 206,167

SOMMANO mq 206,167

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 24)

823 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato

237,270 237,270
in trincea

1239,980 0,300 371,994
A dedurre
Scotico Vedi Art. A.02.001.a
(lung.=1175,10*0,20) 235,020 -235,020

Sommano positivi mc 609,264
Sommano negativi mc -235,020

SOMMANO mc 374,244

824 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico Vedi Art. A.02.001.a
(lung.=1175,10*0,20) 235,020 235,020

SOMMANO mc 235,020

825 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato
(lung.=229,49/0,30) 764,967 764,967
in trincea

1207,630 1´207,630

SOMMANO mq 1´972,597

Viabilità Locale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 25)

826 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi Tabulato movimenti di terra
in Rilevato

2850,100 2´850,100
In trincea

8,280 0,300 2,484
A dedurre
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=(12414,64)*0,20) 2482,928 -2´482,928

Sommano positivi mc 2´852,584
Sommano negativi mc -2´482,928

SOMMANO mc 369,656

827 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo
Scotico vedi art. A.02.001.a
(lung.=(12414,64)*0,20) 2482,928 2´482,928

SOMMANO mc 2´482,928

828 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi Tabulato movimenti di terra
in rilevato
(lung.=2850,10/0,30) 9500,333 9´500,333
in trincea

8,280 8,280

SOMMANO mq 9´508,613

Viabilità Locale 2 da pr. 0+000 a pr. 1+025 - Svincolo Sud
  (Cat 26)

829 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato
(lung.=732,003+1864,185) 2596,188 2´596,188
in trincea

45,348 0,300 13,604
A dedurre
Scotico Vedi Art. A.02.001.a

2609,792 -2´609,792

Sommano positivi mc 2´609,792
Sommano negativi mc -2´609,792

SOMMANO mc 0,000

830 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Materiale da depositare provvisoriamente per riutilizzo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Scotico Vedi Art. A.02.001.a
2609,790 2´609,790

0,002 0,002

SOMMANO mc 2´609,792

831 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra
in rilevato
(lung.=(732,003+1864,185)/0,30) 8653,960 8´653,960
in trincea

45,350 45,350
-0,002 -0,002

Sommano positivi mq 8´699,310
Sommano negativi mq -0,002

SOMMANO mq 8´699,308

Opere a Verde - Svincolo Bonorva Sud  (Cat 61)
Semine  (SbCat 21)

832 INERBIMENTO CON IDROSEMINA A SPESSORE ( con
NP.E.VE.106 MULCH)

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata,
mediante la tecnica dell’idrosemina consistente nell’aspersi ...
essario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. È compreso
l’eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole

88006,000 88´006,000

SOMMANO mq 88´006,000

833 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
A.02.004.a DELLE SCARPATE

fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ...  non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva
- FORNITO DALL'IMPRESA
Terreno vegetale su aree associate alla piantumazione

9094,000 9´094,000

SOMMANO mc 9´094,000

A6 - SICUREZZA  (SpCat 6)
Adeguamento Strada Provinciale SP 125  (Cat 1)

Barriere Paramassi  (SbCat 25)

834 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI
PA.OC.21 CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITÀ ALLA

NORMA ETAG 027
fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad e ...
arte secondo le prescrizione progettuali
- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "IV"
ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL = di 1500
Lavorazione compresa di funi fino ad ancoraggio parete + piastra di
fissaggio montante alla fondazione
Tratto A

70,000 4,000 280,000
Tratto B

50,000 4,000 200,000
Tratto C

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 480,000
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R I P O R T O 480,000

90,000 4,000 360,000
Tratto D

50,000 4,000 200,000
Tratto E

60,000 4,000 240,000
Tratto F

90,000 4,000 360,000
Tratto G

80,000 4,000 320,000
Tratto H

90,000 4,000 360,000
Tratto I

90,000 4,000 360,000

SOMMANO mq 2´680,000

835 ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI
G.04.017.b - CON FUNI DI TIPO SPIROIDALI

aventi sostanzialmente le stesse caratteristiche degli ancoraggi
danneggiati e comunque formati da funi nel tipo spiro ... ero
previsto dal costruttore in rapporto al diametro della fune;
- la cementazione a rifiuto degli ancoraggi con boiacca
Tratto A - 9 ancoraggi + 4 laterali

9,00 5,000 45,000
4,00 6,000 24,000

Tratto B - 7 ancoraggi + 4 laterali
7,00 5,000 35,000
4,00 6,000 24,000

Tratto C - 11 ancoraggi + 4 laterali
11,00 5,000 55,000
4,00 6,000 24,000

Tratto D - 7 ancoraggi + 4 laterali
7,00 5,000 35,000
4,00 6,000 24,000

Tratto E - 8 ancoraggi + 4 laterali
8,00 5,000 40,000
4,00 6,000 24,000

Tratto F - 11 ancoraggi + 4 laterali
11,00 5,000 55,000
4,00 6,000 24,000

Tratto G - 10 ancoraggi + 4 laterali
10,00 5,000 50,000
4,00 6,000 24,000

Tratto H - 11 ancoraggi + 4 laterali
11,00 5,000 55,000
4,00 6,000 24,000

Tratto I - 11 ancoraggi + 4 laterali
11,00 5,000 55,000
4,00 6,000 24,000

SOMMANO m 641,000

836 ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI
NP.E.OC.108 - CON BARRE FILETTATE DI ACCIAIO GEWI (cl. 500/550)

ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm 28 e eseguiti da
personale specializzato a qual ... ella boiacca di cemento nella
quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.
Per ogni ml di barre in opera
Due barre di fissaggio per ogni montante
Tratto A - 8 montanti
(par.ug.=8*2) 16,00 4,200 67,200
Tratto B - 6 montanti
(par.ug.=6*2) 12,00 4,200 50,400
Tratto C - 10 montanti
(par.ug.=10*2) 20,00 4,200 84,000
Tratto D - 6 montanti
(par.ug.=6*2) 12,00 4,200 50,400
Tratto E - 7 montanti
(par.ug.=7*2) 14,00 4,200 58,800

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 310,800
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R I P O R T O 310,800

Tratto F - 10 montanti
(par.ug.=10*2) 20,00 4,200 84,000
Tratto G - 9 montanti
(par.ug.=9*2) 18,00 4,200 75,600
Tratto H - 10 montanti
(par.ug.=10*2) 20,00 4,200 84,000
Tratto I - 10 montanti
(par.ug.=10*2) 20,00 4,200 84,000

SOMMANO m 638,400

Barriere di Sicurezza  (SbCat 24)

837 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1
G.02.002.a - BORDO LATERALE

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto  ... e
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.303 e sez.305 in dx 30,000 30,000

Elementi terminali e transizioni per H1
Elemento transizione tipo TH1 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 40,000

838 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.305 e sez.309 in dx 51,000 51,000
Barriera tra se.308 e sez.309 in sx 13,000 13,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento transizione tipo t1 1,00 10,000 10,000
Elemento terminale tipo TS 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 84,000

Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)

839 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
PA.OC.20 per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso
ogni onere e magiste ... neria ed altri accessori smontati, devono
essere conservati per un successivo riutilizzo
- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
Vedi elaborato grafico V02PS00TRAPN07 e 08
Rampe di svincolo esistente
(lung.=15,00+23,00+8,00+8,00) 54,000 54,000

SOMMANO m 54,000

840 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.01.001.1.b per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso
ogni onere e magiste ... i, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo
- SU TERRA
Vedi elaborato grafico V02PS00TRAPN07 e 08
SS131
(lung.=206,00+790,00+391,00+454,00+451,00) 2292,000 2´292,000
Rampe di svincolo esistente

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´292,000
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R I P O R T O 2´292,000

(lung.=194,00+85,00+40,00+148,00+29,00+11,00+7,00) 514,000 514,000

SOMMANO m 2´806,000

841 POSA IN OPERA  CLASSE H4 Barriere tipo ANAS  - marcate CE
G.006.020.03 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova
.d e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... i a quelle

della classe (livello di contenimento) H4. - NDBA H4 ST
SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU
CORDOLO
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.114 in mezzeria 1641,000 1´641,000

Elementi terminali e transizioni per H4
Elemento terminale tipo t4 2,00 10,000 20,000

SOMMANO ml 1´661,000

842 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.24 e sez.39 in dx dir. Sassari 217,000 217,000
Barriera tra sez.45 e sez.65 in dx dir. Sassari 300,000 300,000
Barriera tra sez.75 e sez.81 in dx dir. Sassari 77,000 77,000
Barriera tra sez.81 e sez.92 in dx dir. Cagliari 163,000 163,000
Barriera tra sez.59 e sez.66 in dx dir. Cagliari 94,000 94,000
Barriera tra sez.35 e sez.47 in dx dir. Cagliari 138,000 138,000
Barriera tra sez.1 e sez.27 in dx dir. Cagliari 388,000 388,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo TP2 1,00 10,000 10,000
Elemento terminale tipo TS 1,00 10,000 10,000
Elemento transizione t3 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 1´407,000

843 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
G.02.004.a fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del  28/06/2011 complete di rapporto di pr
... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.64 e sez.67 in dx dir. Sassari 30,000 30,000
Barriera tra sez.73 e sez.75 in dx dir. Sassari 30,000 30,000
Barriera tra sez.78 e sez.81 in dx dir. Cagliari 30,000 30,000
Barriera tra sez.66 e sez.69 in dx dir. Cagliari 30,000 30,000

SOMMANO ml 120,000

844 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  fornitura e
G.02.004.d posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo

il DM n° 233 del  28/06/2011 complete di rapporto di prov ... e CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.67 e sez.73 in dx dir. Sassari 69,000 69,000
Barriera tra sez.69 e sez.68 in dx dir. Cagliari 130,000 130,000

Elementi terminali e transizioni per H3
Elemento transizione tipo T1 4,00 10,000 40,000
Elemento transizione tipo T2 4,00 10,000 40,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 279,000
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 279,000

SOMMANO ml 279,000

Rampa A - Svincolo Nord
  (Cat 3)

845 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.1.b conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... ca, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere
Vedi tavola V02PS00TRAPN09_A e V02PS00TRAPN10_A
Rampa A

1,000

SOMMANO Cad 1,000

846 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.2.a conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa
UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco
Vedi tavola V02PS00TRAPN09_A e V02PS00TRAPN10_A
Rampa A

1,000

SOMMANO Cad 1,000

847 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.8 in dx 75,000 75,000
Barriera tra sez.7 e sez.22 in sx 208,000 208,000
Barriera tra sez.12 e sez.22 in dx 151,000 151,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo TS 1,00 10,000 10,000
Elemento terminale tipo Tp2 1,00 10,000 10,000
Elemento terminale tipo tm 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 464,000

Rampa B - Svincolo Nord
  (Cat 4)

848 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.1.d conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... ca, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere
Vedi tavola V02PS00TRAPN09_A e V02PS00TRAPN10_A
Rampa B

1,000

SOMMANO Cad 1,000

849 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.2.a conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

installazione, riprist ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa
UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco
Vedi tavola V02PS00TRAPN09_A e V02PS00TRAPN10_A
Rampa B

1,000

SOMMANO Cad 1,000

850 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.34 in dx *(lung.=240,000+220) 460,000 460,000
Barriera tra sez.6 e sez.19 in sx 172,000 172,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo TS 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 642,000

Rampa C - Svincolo Nord
  (Cat 5)

851 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.1.b conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... ca, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere
Vedi tavola V02PS00TRAPN09_A e V02PS00TRAPN10_A
Rampa C

1,000

SOMMANO Cad 1,000

852 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.2.a conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa
UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco
Vedi tavola V02PS00TRAPN09_A e V02PS00TRAPN10_A
Rampa C

1,000

SOMMANO Cad 1,000

853 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN09_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.11 e sez.23 in sx 173,000 173,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo TS 2,00 10,000 20,000

SOMMANO m 193,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Rampa D - Svincolo Nord
  (Cat 6)

854 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN09_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.2 e sez.10 in sx 128,000 128,000
Barriera tra sez.2 e sez.32 in dx 423,000 423,000
Barriera tra sez.14 e sez.20 in sx 82,000 82,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo tm 2,00 10,000 20,000

SOMMANO m 653,000

Rotatoria Nord - Svincolo Nord
  (Cat 7)

855 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez. 6 della SP43 e sez.9 rotatoria in dx 36,000 36,000
Barriera tra sez. 6 della SP43 e sez.309 della SP.125 in dx 30,000 30,000
Barriera tra sez.13 rotatoria e sez.309 della SP.125 in dx 24,000 24,000

SOMMANO m 90,000

Tratto in Attraversamento SS131 "Sottovia" - Svincolo Nord
  (Cat 9)

856 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.6 in sx 64,000 64,000
Barriera tra sez.2 e sez.7 in dx 75,000 75,000
Barriera tra sez.9 e sez.13 in sx 44,000 44,000
Barriera tra sez.10 e sez.22 in dx 144,000 144,000
Barriera tra sez.18 e sez.23 in sx 67,000 67,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo TS 1,00 10,000 10,000
Elemento di transizione T9 *(par.ug.=2+2) 4,00 10,000 40,000

SOMMANO m 444,000

857 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
G.02.015 fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ... osi a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.6 e sez.9 in sx 45,000 45,000
Barriera tra sez.7 e sez.10 in dx 40,000 40,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 85,000
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 85,000

SOMMANO m 85,000

858 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Rete antilacio Sottovia  H= 2,20 - 50Kg/mq.

131,000 50,000 2,200 14´410,000
61,000 50,000 2,200 6´710,000

SOMMANO kg 21´120,000

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Nord
  (Cat 10)

859 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
G.02.001.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.2 e sez.7 in dx 66,000 66,000
Barriera tra sez.2 e sez.4 in sx 25,000 25,000
Barriera tra sez.17 e sez.73 in dx 357,000 357,000

Elementi terminali e transizioni per N2
Elemento terminale tipo TN2 4,00 10,000 40,000

SOMMANO m 488,000

Viabilità Interpoderale 2 - Svincolo Nord
  (Cat 11)

860 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1
G.02.002.a - BORDO LATERALE

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto  ... e
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.24 in sx 335,000 335,000

Elementi terminali e transizioni per H1
Elemento terminale tipo TH1 2,00 10,000 20,000

SOMMANO m 355,000

Viabilità Via Bonorva SP 43 - Svincolo Nord
  (Cat 13)

861 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.3 e sez.6 in dx 46,000 46,000
Barriera tra sez.4 e sez.6 in sx 12,000 12,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58,000
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R I P O R T O 58,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo TS 2,00 10,000 20,000

SOMMANO m 78,000

Viabilità Via Pozzomaggiore SP 8 - Svincolo Nord
  (Cat 14)

862 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
G.02.001.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.2 su interpoderale 1 in dx 57,000 57,000
Barriera tra sez.8 e sez.2 su Rampa D in dx 54,000 54,000
Barriera tra sez.5 e sez.6 in dx 18,000 18,000

Elementi terminali e transizioni per N2
Elemento terminale tipo TN2 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 139,000

863 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V02PS00TRAPN10_A e V02PS00TRAPN10_A
Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo t2 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 10,000

Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 15)

864 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.01.001.1.b per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso
ogni onere e magiste ... i, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo
- SU TERRA
SS131
(lung.=1065,00+1506,00) 2571,000 2´571,000

862,000 862,000

SOMMANO m 3´433,000

865 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.3 e sez.41 in dx 552,000 552,000
Barriera tra sez.3 e sez.42 in sx 574,000 574,000
Barriera tra sez.46 e sez.54 in sx 102,000 102,000
Barriera tra sez.45 e sez.55 in dx 126,000 126,000
Barriera tra sez.57 e sez.63 in sx 78,000 78,000
Barriera tra sez.59 e sez.63 in dx 50,000 50,000
Barriera tra sez.63 e sez.66 in dx 28,000 28,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´510,000
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´510,000

Barriera tra sez.63 e sez.68 in sx 58,000 58,000
Barriera tra sez.71 e sez.78 in sx 90,000 90,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento transizione tipo t3 2,00 10,000 20,000
Elemento terminale tipo TS 1,00 10,000 10,000
Elemento terminale tipo Tp2 2,00 10,000 20,000

SOMMANO m 1´708,000

866 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.d - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto de ... e CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.62 e sez.64 in sx e dx 2,00 4,000 8,000

Elementi terminali e transizioni
Elemento transizione tipo T3 4,00 10,000 40,000

SOMMANO m 48,000

867 POSA IN OPERA Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il
G.006.020.03 DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale
.c di installazione - rette o curve, conformi al D.M. 18/02/9 ... 4.

CLASSE H4 Da installare su corpo stradale.  - NDBA H4 ST
SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU
RILEVATO/SCAVO
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.3 e sez.62 in mezzeria 840,000 840,000
Barriera tra sez.62 e sez.77 in mezzeria 203,000 203,000

Elementi terminali e transizioni per H4
Elemento terminale tipo t4 2,00 10,000 20,000

SOMMANO ml 1´063,000

868 POSA IN OPERA  CLASSE H4 Barriere tipo ANAS  - marcate CE
G.006.020.03 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova
.d e manuale di installazione - rette o curve, conformi al D ... i a quelle

della classe (livello di contenimento) H4. - NDBA H4 ST
SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU
CORDOLO
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.62 e sez.63 in mezzeria in corrispondenza del
tombino T2 4,000 4,000

Elementi terminali e transizioni per H4
Elemento transizione tipo t5 2,00 10,000 20,000

SOMMANO ml 24,000

Attraversamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 16)

869 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  fornitura e
G.02.004.d posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo

il DM n° 233 del  28/06/2011 complete di rapporto di prov ... e CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A

2,00 50,000 100,000

Elementi terminali e transizioni per H3-BP
Elemento transizione tipo T1 4,00 10,000 40,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 140,000
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R I P O R T O 140,000

SOMMANO ml 140,000

870 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Vedi Tavole V01PS00TRAPN09 e 10
Rete antilacio Attraversamento  H= 2,20 - 50Kg/mq.

2,00 42,600 50,000 2,200 9´372,000

SOMMANO kg 9´372,000

Rampa A - Svincolo Sud
  (Cat 19)

871 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.01.001.1.b per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso
ogni onere e magiste ... i, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo
- SU TERRA
Rampa A
(lung.=253,00+30,00) 283,000 283,000

SOMMANO m 283,000

872 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.1.b conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... ca, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Rampa A

1,000

SOMMANO Cad 1,000

873 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.2.a conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa
UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Rampa A

1,000

SOMMANO Cad 1,000

874 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.4 e sez.11 in sx 66,000 66,000
Barriera tra sez.1 e sez.14 in dx 116,000 116,000

SOMMANO m 182,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Rampa B - Svincolo Sud
  (Cat 20)

875 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.01.001.1.b per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso
ogni onere e magiste ... i, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo
- SU TERRA
Rampa B
(lung.=65,00+32,00+682,00) 779,000 779,000

SOMMANO m 779,000

876 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.17 in dx 188,000 188,000
Barriera tra sez.4 e sez.13 in sx 103,000 103,000

SOMMANO m 291,000

Rampa C - Svincolo Sud
  (Cat 21)

877 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.1.b conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... ca, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Rampa C

1,000

SOMMANO Cad 1,000

878 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.2.a conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa
UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Rampa C

1,000

SOMMANO Cad 1,000

879 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.5 e sez.13 in sx 96,000 96,000
Barriera tra sez.1 e sez.16 in dx 188,000 188,000

SOMMANO m 284,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Rampa D - Svincolo Sud
  (Cat 22)

880 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.1.d conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... ca, così come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Intersezione rampe C e D

1,000

SOMMANO Cad 1,000

881 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
G.03.010.2.a conforme alla normativa UNI/EN 1317, marcato CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, riprist ... tà del prodotto e nel rispetto della normativa
UNI/EN 1317, che saranno computate a parte con le relative voci di
elenco
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Rampa D

1,000

SOMMANO Cad 1,000

882 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.4 e sez.11 in sx 100,000 100,000
Barriera tra sez.1 e sez.15 in dx 188,000 188,000

SOMMANO m 288,000

Rampa D Bidirezionale - Svincolo Sud
  (Cat 23)

883 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.5 in sx 64,000 64,000
Barriera tra sez.1 e sez.5 in dx 50,000 50,000

SOMMANO m 114,000

Viabilità Locale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 25)

884 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
G.01.001.1.b per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso
ogni onere e magiste ... i, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo
- SU TERRA
Locale 1
(lung.=367,00+33,00) 400,000 400,000

SOMMANO m 400,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 213

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

885 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
G.02.001.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.22 e sez.34 in dx 153,000 153,000
Barriera tra sez.20 e sez.30 in sx 151,000 151,000

Elementi terminali e transizioni per N2
Elemento terminale tipo TN2 2,00 10,000 20,000

SOMMANO m 324,000

886 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1
G.02.002.a - BORDO LATERALE

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto  ... e
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.20 e sez.22 in dx 30,000 30,000

Elementi terminali e transizioni per H1
Elemento transizione tipo t8' 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 40,000

887 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.1 e sez.20 in sx 317,000 317,000
Barriera tra sez.1 e sez.3 in dx 14,000 14,000
Barriera tra sez.4 e sez.16 in dx 152,000 152,000
Barriera tra sez.4 e sez.7 in sx viabilità locale 25,000 25,000
Barriera tra sez.4 e sez.7 in dx viabilità locale 19,000 19,000
Barriera rotatoria *(lung.=50+35) 85,000 85,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento transizione tipo t2 1,00 10,000 10,000
Elemento terminale TS 2,00 10,000 20,000
Elemento terminale TS zona srada locale 2,00 10,000 20,000

SOMMANO m 662,000

888 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
G.02.004.a fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del  28/06/2011 complete di rapporto di pr
... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Elementi terminali e transizioni per H3
Elemento transizione tipo t0 1,00 10,000 10,000
Elemento transizione tipo T2 2,00 10,000 20,000

SOMMANO ml 30,000

Viabilità Locale 2 da pr. 0+000 a pr. 1+025 - Svincolo Sud
  (Cat 26)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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889 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
G.02.001.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.4 e sez.12 in dx 92,000 92,000
Barriera tra sez.5 e sez.18 in sx 170,000 170,000
Barriera tra sez.24 e sez.32 in sx 90,000 90,000
Barriera tra sez.26 e sez.36 in dx 128,000 128,000

Elementi terminali e transizioni per N2
Elemento terminale tipo TN2 8,00 10,000 80,000

SOMMANO m 560,000

890 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06 ... e CE previsto nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.43 e sez.47 in dx 41,000 41,000
Barriera tra sez.48 e sez.70 in dx 322,000 322,000
Barriera tra sez.48 e sez.46 in sx 265,000 265,000

Elementi terminali e transizioni per H2
Elemento terminale tipo Tp1 2,00 10,000 20,000
Elemento transizione tipo T3 4,00 10,000 40,000
Elemento transizione tipo t1 1,00 10,000 10,000

SOMMANO m 698,000

891 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1
G.02.002.a - BORDO LATERALE

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto  ... e
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.69 e sez.82 in dx *(lung.=128+73) 201,000 201,000
Barriera tra sez.69 e sez.82 in sx 330,000 330,000

Elementi terminali e transizioni per H1
Elemento terminale tipo TH1 2,00 10,000 20,000

SOMMANO m 551,000

892 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2
G.02.003.d - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto de ... e CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Barriera tra sez.47 e sez.48 in sx e dx su tombino 2,00 4,000 8,000

SOMMANO m 8,000

893 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
G.02.004.a fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del  28/06/2011 complete di rapporto di pr
... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi tavola V01PS00TRAPN09_A e V01PS00TRAPN10_A
Elementi terminali e transizioni per H3

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Elemento transizione tipo T2 1,00 10,000 10,000
Elemento transizione tipo t0 1,00 10,000 10,000

SOMMANO ml 20,000

A7 - SEGNALETICA  (SpCat 7)
Adeguamento Strada Provinciale SP 125  (Cat 1)

Segnaletica Orizzontale  (SbCat 26)

894 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
Vedi elaborati grafici Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Di mezzeria da progr. 1+025 a Progr. 1+215

1,00 190,000 190,000
Di mezzeria Da progr. 4+530 a progr. 4+635

1,00 105,000 105,000

SOMMANO m 295,000

895 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... iale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Vedi elaborati grafici Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Di margine da progr. 1+025 a Progr. 1+215

2,00 190,000 380,000
Di margine Da progr. 4+530 a progr. 4+635

2,00 105,000 210,000

SOMMANO m 590,000

896 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.e VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... iale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
Vedi elaborati grafici Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Superficie riportate negli elaborati grafici
Dal Km. 1+025 al Km. 1+215

30,000 30,000
Dal Km. 4+530 al Km. 4+635

101,000 101,000
2,000 2,000

SOMMANO mq 133,000

Segnaletiva Verticale  (SbCat 27)

897 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.028.b ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
Vedi elaborato  Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Pali singoli

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 3,000 12,000
1,00 3,300 3,300
1,00 3,400 3,400

(par.ug.=1+1) 2,00 3,600 7,200
Doppio sostegno

2,00 3,500 7,000
Doppio sostegno con controventi

2,00 3,850 7,700
2,00 3,850 7,700

SOMMANO m 48,300

898 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.02.033.b TUBOLARE

il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO MM  ... ppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni
tubolari
Vedi elaborato  Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Pali singoli
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,000

1,000
1,000

(par.ug.=1+1) 2,00 2,000
Doppio sostegno

2,000
Doppio sostegno con controventi

2,000
2,000

SOMMANO Cad 14,000

899 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.002.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE
e conforme alla UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- LATO CM 90
Vedi elaborato Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
(par.ug.=2+1) 3,00 3,000

SOMMANO Cad 3,000

900 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.
H.02.006.b LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 60
Vedi elaborato Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
(par.ug.=2+2) 4,00 4,000

SOMMANO Cad 4,000

901 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
H.02.010.b ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio
marcato CE e conforme all ... prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS
- LATO CM 60
Vedi elaborato Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Romboidali
(par.ug.=1+1) 2,00 2,000

SOMMANO Cad 2,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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902 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.014.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
Vedi elaborato Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06

1,000

SOMMANO Cad 1,000

903 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
PA.OC.31 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera

di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU  ...  o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Pannelli da 150x110

1,00 1,500 1,100 1,650
Pannelli da 180x145

1,00 1,800 1,450 2,610

SOMMANO Cad 4,260

904 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.034.a di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto ... iè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Vedi elaborato Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06

14,000

SOMMANO Cad 14,000

905 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.035.a compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta  ... a d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
Vedi elaborato Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Segnali

10,000

SOMMANO Cad 10,000

906 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.035.b compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta  ... sivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
Vedi elaborato Tav. S01PS00TRAPN04, 05, 06
Segnali

2,000

SOMMANO Cad 2,000

Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)
Segnaletica Orizzontale  (SbCat 26)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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907 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
SP43 Viabilità Via Bonorva

2,00 65,000 130,000
1,00 45,000 45,000

SS131 Piazzola
1,00 61,000 61,000

Viabilità Interpoderale 2
1,00 72,000 72,000
1,00 440,000 440,000
1,00 450,000 450,000
1,00 445,000 445,000

Viabilità Interpoderale 1 + Interpoderale 3
1,00 151,000 151,000
1,00 59,000 59,000
1,00 109,000 109,000
1,00 43,000 43,000
1,00 405,000 405,000
2,00 590,000 1´180,000

SP8 Via pozzamaggiore e rotatoria Sud
1,00 311,000 311,000
1,00 88,000 88,000
1,00 95,000 95,000

Rotatoria Nord
1,00 90,000 90,000
1,00 126,000 126,000

Attraversamento SS131 - Mezzeria
1,00 245,000 245,000

SOMMANO m 4´545,000

908 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... iale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
SS131 delimitazione corsie Normale/Sorpasso

1,00 1650,000 1´650,000
1,00 1670,000 1´670,000

SS131 delimitazione corsie accelerazione e decellerazione
2,00 150,000 300,000
2,00 140,000 280,000

Rampa A
2,00 275,000 550,000

Rampa B
2,00 357,000 714,000

Rampa C
2,00 235,000 470,000

Rampa D
2,00 360,000 720,000

Attraversamento SS131
2,00 305,000 610,000

SOMMANO m 6´964,000

909 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Adeguamento SS131 - margine spartitraffico

2,00 1650,000 3´300,000
2,00 1670,000 3´340,000

SOMMANO m 6´640,000

910 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.e VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... iale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Zebrature - vedi quantità riportate in elaborato grafico

1,00 242,000 242,000
1,00 554,000 554,000
1,00 93,000 93,000
1,00 8,000 8,000
1,00 376,000 376,000
1,00 59,000 59,000
1,00 2,000 2,000
1,00 5,000 5,000
1,00 18,000 18,000
1,00 5,000 5,000
1,00 47,000 47,000
1,00 1150,000 1´150,000
1,00 3,000 3,000

Scritte Stop
4,00 5,000 20,000

Dare precedenza
7,00 2,800 19,600

SOMMANO mq 2´601,600

Segnaletiva Verticale  (SbCat 27)

911 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.028.b ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Pali singoli
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 2,100 8,400

1,00 2,900 2,900
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 11,00 3,000 33,000
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 14,00 3,300 46,200
(par.ug.=1+1+1+1+1) 5,00 3,400 17,000
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 12,00 3,600 43,200

1,00 4,000 4,000
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,200 16,800
Doppio sostegno
(par.ug.=2+2+2) 6,00 2,900 17,400
(par.ug.=2+2+2+2+2+2+2) 14,00 3,300 46,200

2,00 3,800 7,600
2,00 4,100 8,200

Doppio sostegno con controventi
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 5,400 43,200
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 5,100 40,800

2,00 4,000 8,000
2,00 4,100 8,200

(par.ug.=2+2) 4,00 4,200 16,800
2,00 4,250 8,500

(par.ug.=3+2+3) 8,00 4,300 34,400
(par.ug.=2+2) 4,00 3,700 14,800

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 425,600

(par.ug.=2+3+3+2+2) 12,00 3,800 45,600
(par.ug.=2+2+2) 6,00 3,850 23,100

2,00 3,870 7,740

SOMMANO m 502,040

912 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.02.033.b TUBOLARE

il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO MM  ... ppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni
tubolari
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Pali singoli
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,000

1,000
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 11,00 11,000
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 14,00 14,000
(par.ug.=1+1+1+1+1) 5,00 5,000
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 12,00 12,000

1,000
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,000
Doppio sostegno
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,000
(par.ug.=2+2+2+2+2+2+2) 14,00 14,000

2,000
2,000

Doppio sostegno con controventi
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,000
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,000

2,000
2,000

(par.ug.=2+2) 4,00 4,000
2,000

(par.ug.=3+2+3) 8,00 8,000
(par.ug.=2+2) 4,00 4,000
(par.ug.=2+3+3+2+2) 12,00 12,000
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,000

2,000

SOMMANO Cad 134,000

913 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.002.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE
e conforme alla UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- LATO CM 90
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04

22,000

SOMMANO Cad 22,000

914 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.002.c PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE
e conforme alla UNI 11480 e alla D ... rezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- LATO CM 120
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04

7,000

SOMMANO Cad 7,000

915 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.
H.02.006.b LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 

fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 60
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04

21,000

SOMMANO Cad 21,000

916 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.
H.02.006.c LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04

13,000

SOMMANO Cad 13,000

917 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.014.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04

4,000

SOMMANO Cad 4,000

918 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
H.02.018.a PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera
di alluminio marcato CE e ... vo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Pannelli da 80x27

6,00 0,800 0,270 1,296

SOMMANO mq 1,296

919 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
H.02.018.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera
di alluminio marcato CE e ... di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Pannelli da 90x30

1,00 0,900 0,300 0,270
Pannelli da 150x40

18,00 1,500 0,400 10,800
Pannelli da 105x35

3,00 1,050 0,350 1,103
Pannello 200 x 30

2,00 2,000 0,300 1,200
Pannello 160 x 30

1,00 1,600 0,300 0,480

SOMMANO mq 13,853

920 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
H.02.018.c PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera
di alluminio marcato CE e ... di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Pannello 90 x 135

2,00 0,900 1,350 2,430
Pannello 350 x 70

2,00 3,500 0,700 4,900
Pannello 390 x 70

2,00 3,900 0,700 5,460
Pannello 160 x 130

1,00 1,600 1,300 2,080
Pannello 200 x 1.50

1,00 2,000 1,500 3,000
Pannello 155 x 140

1,00 1,550 1,400 2,170
Pannello 190 x 130

1,00 1,900 1,300 2,470

SOMMANO mq 22,510

921 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
H.02.018.d PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera
di alluminio marcato CE e ... ivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Pannello 170x300

4,00 1,700 3,000 20,400
Pannello 250 x 140

1,00 2,500 1,400 3,500
Pannello 240 x 140

2,00 2,400 1,400 6,720
Pannello 200 x 160

1,00 2,000 1,600 3,200
Portale tipo A - Inizio Autostrada

2,00 3,000 3,000 18,000
Portale tipo A - Archeologico

2,00 3,000 3,000 18,000
Portale monopalo - Progr. 163+364

1,00 6,200 5,600 34,720
Portale monopalo - Progr. 163+184

1,00 2,800 2,500 7,000
Portale monopalo - Progr. 162+934

1,00 3,100 2,800 8,680
Portale a bandiera - Progr. 162+684

1,00 2,600 1,800 4,680
1,00 3,750 1,800 6,750

Portale a bandiera - Progr. 161+563
1,00 2,600 1,800 4,680
1,00 3,750 1,800 6,750

Portale a bandiera - Progr. 161+313
1,00 2,250 1,800 4,050
1,00 3,250 2,200 7,150

Portale monopalo - Progr. 161+093
1,00 2,800 2,500 7,000

Portale monopalo - Progr. 160+863
1,00 3,100 2,800 8,680

SOMMANO mq 169,960

922 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.034.a di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto ... iè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04

77,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 77,000

SOMMANO Cad 77,000

923 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.034.b di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto ... opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04

60,000

SOMMANO Cad 60,000

924 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.035.a compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta  ... a d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Segnali + pannelli integrativi

74,000

SOMMANO Cad 74,000

925 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.035.b compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta  ... sivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Segnali

13,000

SOMMANO Cad 13,000

926 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.035.c compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta  ... di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera
- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE O PIÙ
SOSTEGNI
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Segnali

13,000

SOMMANO Cad 13,000

927 RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O
H.02.045.a MAGGIORATO

il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti
- RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO
esistente o provviso ...  del sostegno nonchè l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa
indicati
Vedi elaborato V02PS00TRAPN01 e 02

72,000

SOMMANO Cad 72,000

928 RIMOZIONE DI SEGNALI
PA.OC.23 esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura dei fori di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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infissione dei sostegni nonchè l'onere del trasporto del materiale,
che resta di propri ... icati.
Il prezzo è comprensivo di attrezzatura, manodopera e trasporti
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
Vedi elaborato V02PS00TRAPN01 e 02

9,000
Segnale di preavviso

5,000
Portali

1,000

SOMMANO Cad 15,000

929 RIMOZIONE DI SOSTEGNI
H.02.047.a - PER SEGNALETICA STRADALE

rimozione del sostegno relativo ad un unico segnale esistente o
provvisorio, infisso in strato di qualsiasi natura, compreso l'on ... età
dell'ANAS nei luoghi da questa indicati.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti
Vedi elaborato V02PS00TRAPN01 e 02

72,000

SOMMANO Cad 72,000

930 RIMOZIONE DI SOSTEGNI
PA.OC.24 - DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE

relativi ad un unico segnale esistente o provvisorio, infissi in strato
di qualsiasi natura, compreso l'one ... età dell'ANAS nei luoghi da
questa indicati.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti
Vedi elaborato V02PS00TRAPN01 e 02

9,000

SOMMANO Cad 9,000

931 RIMOZIONE DI SOSTEGNI
PA.OC.25 - DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE

relativi ad un unico segnale esistente o provvisorio di grosse
dimensioni (sostegni, controventi ecc..), in ... età dell'ANAS nei
luoghi da questa indicati.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti
Vedi elaborato V02PS00TRAPN01 e 02

5,000
Portale

1,000

SOMMANO Cad 6,000

932 MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
PA.OC.26 fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc.

costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di
targhe segn ...  dovra'trovare riscontro con gli accertamenti che
saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso
effettivo
Vedi elaborati grafici Tav. T00OM03STRCA03_D
Variazione in seguito a incremento dello spessore della lamiera  -
Portali monopalo

Portale n.1 - Portale direzione Sud a 680 ml da inizio corsia di
uscita - km 163+364

1,00 991,434 991,434
Portale n.2- Portale direzione Sud a 500 ml da inizio corsia di uscita
- km 163+364

1,00 938,512 938,512
Portale n.3 - Portale direzione Sud a 250 ml da inizio corsia di
uscita - km 162+934

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 1´929,946

1,00 1000,675 1´000,675
Portale n.7 - Portale direzione Nord a 470 ml da inizio corsia di
uscita - km 161+093

1,00 867,356 867,356
Portale n.8 - Portale direzione Nord a 700 ml da inizio corsia di
uscita - km 160+863

1,00 967,241 967,241
Portale n.9 - Portale segnalazione sito archeologico dir SS - Km
163+000

1,00 1063,142 1´063,142
Portale n.10 - Portale segnalazione sito archeologico dir SS - Km
165+300

1,00 1063,142 1´063,142
Portale n.11 - Portale inizio rampa B (da posizionare
successivamente alla riclassificazione)

1,00 1063,142 1´063,142
Portale n.12 - Portale inizio rampa D (da posizionare
successivamente alla riclassificazione)

1,00 1063,142 1´063,142

SOMMANO kg 9´017,786

933 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
PA.OC.27 idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta

dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare ... n
due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi
tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4
Vedi elaborati grafici Tav. T00OM03STRCA01_D
Variazione in seguito a incremento dello spessore della lamiera -
Portali a bandiera tipo 1

Portale n.4  - Portale direzione Sud inizio corsia di uscita - Km162+
684

1,00 3578,986 3´578,986
Portale n.5  - Portale direzione Nord inizio corsia di uscita -
Km161+563

1,00 4205,967 4´205,967
Portale n.6  - Portale direzione Nord a 250 mlda inizio corsia di
uscita - Km161+313

1,00 3989,976 3´989,976

SOMMANO kg 11´774,929

934 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
PA.OC.28 INDICAZIONE

compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il
posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica
- MONOPALO
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04,
VI02PS00TRAPN06, T00OM03STRCA01, 02.

9,000

SOMMANO Cad 9,000

935 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
PA.OC.29 INDICAZIONE

compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il
posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica
- A BANDIERA
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04,
VI02PS00TRAPN06, T00OM03STRCA01, 02.

3,000

SOMMANO Cad 3,000

936 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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PA.OC.30 compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per
... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
Vedi elaborati grafici Tav. V02PS00TRAPN03 e 04
Portali a Bandiera

2,00 2,600 1,800 9,360
2,00 3,750 1,800 13,500
2,00 2,250 1,800 8,100
1,00 3,250 1,700 5,525

Portali monopalo
2,00 2,800 2,000 11,200
2,00 2,800 0,500 2,800
3,00 3,100 2,300 21,390
3,00 3,100 0,500 4,650
4,00 3,000 3,000 36,000

SOMMANO mq 112,525

Segnaletica Verticale - Fondazioni Portali  (SbCat 28)

937 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Scavo fino a quota imposta micropali, apertura per posizionamento
attrezzatura di perforazione
Portali Monopali - Incidenza media 30mc. a blocco

9,00 30,000 270,000
Portali a bandiera - Incidenza media 50mc. a blocco

3,00 50,000 150,000

SOMMANO mc 420,000

938 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.01.001 a meno Art. A.02.007.c - Cava Calzoneddu
444_C al km 164+000
0,00 * (420,00-340,57) * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

939 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi Art. A.01.001 a meno Art. A.02.007.c - Cava Calzoneddu
444_C al km 164+000
(lung.=420,00-340,57) 79,430 1,250 99,288

SOMMANO mc 99,288

940 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere
Vedi Art. A.01.001 a meno del cls art. B.03.025.a, B.03.031.c
(lung.=420,00-11,93-67,50) 340,570 340,570

SOMMANO mc 340,570

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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941 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Portali Monopali

9,00 2,300 2,300 0,150 7,142
Portali a bandiera

3,00 2,800 3,800 0,150 4,788

SOMMANO mc 11,930

942 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
PA.OC.09 FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Portali Monopali

9,00 2,000 2,000 1,000 36,000
Portali a bandiera

3,00 2,500 3,500 1,200 31,500

SOMMANO mc 67,500

943 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Portali Monopali
(par.ug.=9*4) 36,00 2,000 1,000 72,000
Portali a bandiera
(par.ug.=3*2) 6,00 2,500 1,200 18,000
(par.ug.=3*2) 6,00 3,500 1,200 25,200

SOMMANO mq 115,200

944 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Portali Monopali - vedi dettaglio armatura blocco

9,000 385,900 3´473,100
Portali a bandiera - vedi dettaglio armatura blocco

3,000 928,030 2´784,090

SOMMANO kg 6´257,190

945 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventua ... sulta e qualsiasi altro onere per
dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Portali Monopali
(par.ug.=9*4)*(lung.=7,00-0,80) 36,00 6,200 223,200
Portali a bandiera
(par.ug.=3*8)*(lung.=8,00-0,80) 24,00 7,200 172,800

SOMMANO m 396,000

946 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE
pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti ... sa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Portali Monopali
(par.ug.=9*4)*(lung.=7,00-0,80) 36,00 6,200 223,200
Portali a bandiera
(par.ug.=3*8)*(lung.=8,00-0,80) 24,00 7,200 172,800

SOMMANO m 396,000

947 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02.110.b fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione
del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte
Peso tubolare Ø 159 sp. 8mm - 29,8 Kg./m.
Portali Monopali
(par.ug.=9*4) 36,00 7,000 29,800 7´509,600
Portali a bandiera
(par.ug.=3*8) 24,00 8,000 29,800 5´721,600

SOMMANO kg 13´231,200

Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 15)

Segnaletica Orizzontale  (SbCat 26)

948 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
Vedi elaborati grafici Tav. V01PS00TRAPN03
Viabilità locale 2 in mezzeria

1,00 1200,000 1´200,000
Interpoderale 1

3,00 530,000 1´590,000
Locale 1

3,00 490,000 1´470,000
Nuova rotatoria + collegamento viabilità
(lung.=250,00+60,00+90,00) 400,000 400,000
Attraversamento Cv1

3,00 85,000 255,000

SOMMANO m 4´915,000

949 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... iale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Vedi elaborati grafici Tav. V01PS00TRAPN03
Adeguamento SS131
Corsie margine

2,00 991,000 1´982,000
Corsie di accelerazione/Decelerazione
(lung.=225,00+274,00+290,00+220,00) 1009,000 1´009,000
Viabilità locale 2 - margine

2,00 1200,000 2´400,000
Rampa B di Svincolo

2,00 136,000 272,000
Rampa A di svincolo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´663,000
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R I P O R T O 5´663,000

2,00 95,000 190,000
Rampa C di Svincolo

2,00 125,000 250,000
Rampa D

2,00 125,000 250,000
Rampa D bidirezionale

3,00 75,000 225,000

SOMMANO m 6´578,000

950 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.c VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 25
Vedi elaborati grafici Tav. V01PS00TRAPN03
Adeguamento SS131 - margine spartitraffico

4,00 1140,000 4´560,000

SOMMANO m 4´560,000

951 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.e VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... iale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
Vedi elaborati grafici Tav. V01PS00TRAPN03
Viabilità locale 1
(lung.=81,00+55,00+135,00) 271,000 271,000
Nuova rotatoria

3,00 25,000 75,000
Rampa A
(lung.=63,00+65,00+54,00) 182,000 182,000
Rampa B

62,000 62,000
Rampa C
(lung.=120,00+206,00) 326,000 326,000
Rampa D
(lung.=85,00+190,00+80,00) 355,000 355,000
Locale 2
(lung.=285,00+241,00+85,00) 611,000 611,000
Scritte Stop

5,00 5,000 25,000
Dare precedenza

3,00 2,800 8,400

SOMMANO mq 1´915,400

Segnaletiva Verticale  (SbCat 27)

952 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.028.b ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Pali singoli
(par.ug.=1+1) 2,00 0,800 1,600
(par.ug.=1+1+1) 3,00 2,100 6,300
(par.ug.=16+1+1+1+1+1+4+7+1+1+1) 35,00 3,000 105,000
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 10,00 3,300 33,000
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 3,400 13,600

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 159,500
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R I P O R T O 159,500

(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 13,00 3,600 46,800
(par.ug.=1+1+1) 3,00 4,200 12,600

1,00 4,300 4,300
Doppio sostegno
(par.ug.=2+2+2) 6,00 2,900 17,400
(par.ug.=2+2+2+2+2) 10,00 3,300 33,000
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 3,400 27,200

2,00 3,700 7,400
2,00 3,800 7,600

(par.ug.=2+2) 4,00 3,900 15,600
Doppio sostegno con controventi
(par.ug.=2+2+2) 6,00 5,400 32,400
(par.ug.=2+2+2) 6,00 5,100 30,600

2,00 3,900 7,800
2,00 4,000 8,000
2,00 3,700 7,400
2,00 3,770 7,540
2,00 3,800 7,600
2,00 3,850 7,700

(par.ug.=3+3) 6,00 3,100 18,600
(par.ug.=3+3) 6,00 3,500 21,000

2,00 5,400 10,800
2,00 5,100 10,200
2,00 3,700 7,400
2,00 3,770 7,540
2,00 3,800 7,600
2,00 3,850 7,700

SOMMANO m 531,280

953 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.02.033.b TUBOLARE

il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO MM  ... ppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni
tubolari
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Pali singoli
(par.ug.=1+1) 2,00 2,000
(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,000
(par.ug.=16+1+1+1+1+1+4+7+1+1+1) 35,00 35,000
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 10,00 10,000
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,000
(par.ug.=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) 13,00 13,000
(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,000

1,000
Doppio sostegno
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,000
(par.ug.=2+2+2+2+2) 10,00 10,000
(par.ug.=2+2+2+2) 8,00 8,000

2,000
2,000

(par.ug.=2+2) 4,00 4,000
Doppio sostegno con controventi
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,000
(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

(par.ug.=3+3) 6,00 6,000
(par.ug.=3+3) 6,00 6,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 151,000
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R I P O R T O 151,000

SOMMANO Cad 151,000

954 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.002.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE
e conforme alla UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- LATO CM 90
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04

8,000

SOMMANO Cad 8,000

955 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.002.c PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE
e conforme alla UNI 11480 e alla D ... rezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- LATO CM 120
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04

4,000

SOMMANO Cad 4,000

956 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.
H.02.006.b LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 60
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04

24,000

SOMMANO Cad 24,000

957 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.
H.02.006.c LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04

12,000

SOMMANO Cad 12,000

958 SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
H.02.010.b ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio
marcato CE e conforme all ... prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS
- LATO CM 60
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Romboidali

2,000
Quadrati curva pericolosa
(par.ug.=16+7+4+8) 35,00 35,000
Quadrato bifacciale

2,000
2,000

SOMMANO Cad 41,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

959 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.014.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04

4,000

SOMMANO Cad 4,000

960 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
H.02.018.a PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera
di alluminio marcato CE e ... vo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Pannelli da 80x27

3,00 0,800 0,270 0,648

SOMMANO mq 0,648

961 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
H.02.018.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera
di alluminio marcato CE e ... di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Pannelli da 150x40

21,00 1,500 0,400 12,600
Pannelli da 105x35

3,00 1,050 0,350 1,103
Pannello da 200x30

1,00 2,000 0,300 0,600

SOMMANO mq 14,303

962 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
H.02.018.c PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera
di alluminio marcato CE e ... di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Pannelli da 390x70

2,00 3,900 0,700 5,460
Pannelli da 220x130

1,00 2,200 1,300 2,860
Pannello da 200x120

1,00 2,000 1,200 2,400
Pannello da 130x100

3,00 1,300 1,000 3,900
Pannello da 155x100

1,00 1,550 1,000 1,550
Pannello da 315x50 - portali

2,00 3,150 0,500 3,150
Pannello da 355x50 - portali

2,00 3,550 0,500 3,550
Pannello da 325x50 - portali

2,00 3,250 0,500 3,250
Pannello da 350x50 - portali

1,00 3,500 0,500 1,750
Pannello da 240x60

2,00 2,400 0,600 2,880

SOMMANO mq 30,750

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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963 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE
H.02.018.d PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera
di alluminio marcato CE e ... ivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Pannello da 170x300

4,00 1,700 3,000 20,400
Pannello da 240x140

2,00 2,400 1,400 6,720
Pannello da 240x130

1,00 2,400 1,300 3,120
Targhe da 300x300 - Portale tipo A

4,00 3,000 3,000 36,000
Targhe da 350x250 - Portale a bandiera

1,00 3,500 2,500 8,750
Targhe da 325x170 - Portale a bandiera

2,00 3,250 1,700 11,050
Targhe da 325x180 - Portale a bandiera

2,00 3,250 1,500 9,750
Targhe da 225x180 - Portale a bandiera

4,00 2,250 1,800 16,200
Targhe 315x215 - Portale tipo A

2,00 3,150 2,150 13,545
Targhe 355x250 - Portale tipo A

1,00 3,550 2,500 8,875

SOMMANO mq 134,410

964 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.034.a di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto ... iè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04

94,000

SOMMANO Cad 94,000

965 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.034.b di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto ... opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04

7,000

SOMMANO Cad 7,000

966 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.035.a compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta  ... a d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera
- SU UNICO SOSTEGNO
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Segnali + pannelli integrativi

99,000

SOMMANO Cad 99,000

967 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.035.b compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
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luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta  ... sivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a piè d'opera
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Segnali

32,000

SOMMANO Cad 32,000

968 POSA IN OPERA DI SEGNALI
H.02.035.c compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta  ... di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera
- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE O PIÙ
SOSTEGNI
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04
Segnali

7,000

SOMMANO Cad 7,000

969 RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE NORMALE O
H.02.045.a MAGGIORATO

il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti
- RIMOSSO DA UN UNICO SOSTEGNO
esistente o provviso ...  del sostegno nonchè l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà dell'ANAS nei luoghi da questa
indicati
Vedi elaborato V01PS00TRAPN01 e 02

42,000

SOMMANO Cad 42,000

970 RIMOZIONE DI SEGNALI
PA.OC.23 esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura dei fori di

infissione dei sostegni nonchè l'onere del trasporto del materiale,
che resta di propri ... icati.
Il prezzo è comprensivo di attrezzatura, manodopera e trasporti
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
Vedi elaborato V01PS00TRAPN01 e 02

6,000
Segnale di preavviso

3,000
Portali

2,000

SOMMANO Cad 11,000

971 RIMOZIONE DI SOSTEGNI
H.02.047.a - PER SEGNALETICA STRADALE

rimozione del sostegno relativo ad un unico segnale esistente o
provvisorio, infisso in strato di qualsiasi natura, compreso l'on ... età
dell'ANAS nei luoghi da questa indicati.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti
Vedi elaborato V01PS00TRAPN01 e 02

42,000

SOMMANO Cad 42,000

972 RIMOZIONE DI SOSTEGNI
PA.OC.24 - DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE

relativi ad un unico segnale esistente o provvisorio, infissi in strato
di qualsiasi natura, compreso l'one ... età dell'ANAS nei luoghi da
questa indicati.
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Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti
Vedi elaborato V01PS00TRAPN01 e 02

6,000

SOMMANO Cad 6,000

973 RIMOZIONE DI SOSTEGNI
PA.OC.25 - DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE

relativi ad un unico segnale esistente o provvisorio di grosse
dimensioni (sostegni, controventi ecc..), in ... età dell'ANAS nei
luoghi da questa indicati.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti
Vedi elaborato V01PS00TRAPN01 e 02

3,000
Portale

2,000

SOMMANO Cad 5,000

974 MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
PA.OC.26 fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc.

costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di
targhe segn ...  dovra'trovare riscontro con gli accertamenti che
saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso
effettivo
Vedi elaborati grafici Tav. T00OM03STRCA03_D
Variazione in seguito a incremento dello spessore della lamiera  -
Portali monopalo

Portale n.6 - Portale direzione Nord a 200 ml da inizio corsia di
uscita - km 158+150

1,00 1035,100 1´035,100
Portale n.7- Portale direzione Nord a 500 ml da inizio corsia di
uscita - km 157+850

1,00 1132,027 1´132,027
Portale n.8 - Portale direzione Nord a 700 ml da inizio corsia di
uscita - km 157+650

1,00 998,136 998,136
Portale n.9 - Portale segnalazione sito archeologico dir CA - Km
157+800

1,00 1063,142 1´063,142
Portale n.10 - Portale segnalazione sito archeologico dir CA - Km
155+650

1,00 1063,142 1´063,142
Portale n.11 - Portale inizio Bidirezionale (da posizionare
successivamente alla riclassificazione)

1,00 1063,142 1´063,142
Portale n.12 - Portale inizio rampa B (da posizionare
successivamente alla riclassificazione)

1,00 1063,142 1´063,142

SOMMANO kg 7´417,831

975 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
PA.OC.27 idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta

dalla D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare ... n
due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi
tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4
Vedi elaborati grafici Tav. T00OM03STRCA01_D
Variazione in seguito a incremento dello spessore della lamiera -
Portali a bandiera tipo 1

Portale n.1 - Portale direzione Sud a 700 ml da inizio corsia di
uscita - Km159+665

1,00 3389,960 3´389,960
Portale n.3 - Portale direzione Sud a 250 ml da  inizio corsia di
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uscita - Km159+215
1,00 3389,960 3´389,960

Portale n.4 - Portale direzione Sud inizio corsia di uscita - Km158+
965

1,00 3820,118 3´820,118
Portale n.5 - Portale direzione Nord inizio corsia di uscita -
Km158+350

1,00 3828,272 3´828,272
Vedi elaborati grafici Tav. T00OM03STRCA02_A
Variazione in seguito a incremento dello spessore della lamiera -
Portali a bandiera tipo 2

Portale n.2 - Portale direzione Sud a 700 ml da inizio corsia di
uscita - Km159+465

1,00 2348,222 2´348,222

SOMMANO kg 16´776,532

976 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
PA.OC.28 INDICAZIONE

compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il
posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica
- MONOPALO
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04, VI01PS00TRAPN06,
T00OM03STRCA01, 02.

7,000

SOMMANO Cad 7,000

977 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
PA.OC.29 INDICAZIONE

compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il
posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica
- A BANDIERA
Vedi elaborato V01PS00TRAPN03 e 04, VI01PS00TRAPN06,
T00OM03STRCA01, 02.

5,000

SOMMANO Cad 5,000

978 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
PA.OC.30 compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per
... piuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
Vedi elaborato V01PS00TRAPN01 e 02, VI01PS00TRAPN06,
T00OM03STRCA01, 02.
Portali a bandiera

4,00 2,250 1,800 16,200
2,00 3,250 1,800 11,700
2,00 3,250 1,700 11,050
2,00 3,250 0,500 3,250

3,500 0,500 1,750
3,500 2,500 8,750

Portali monopalo
2,00 3,150 2,150 13,545
2,00 3,150 0,500 3,150

3,550 2,500 8,875
3,550 0,500 1,775

4,00 3,000 3,000 36,000

SOMMANO mq 116,045

Segnaletica Verticale - Fondazioni Portali  (SbCat 28)

979 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA
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anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Scavo fino a quota imposta micropali, apertura per posizionamento
attrezzatura di perforazione
Portali Monopali - Incidenza media 30mc. a blocco

7,00 30,000 210,000
Portali a bandiera - Incidenza media 50mc. a blocco

5,00 50,000 250,000

SOMMANO mc 460,000

980 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi Art. A.01.001 meno Art. A.02.007.c - AD04 -Area di
Deposito Km. 163+000
0.00*(460.00-365.965)*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

981 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere
Vedi Art. A.01.001 a meno del cls art. B.03.025.a, B.03.031.c
(lung.=460,00-13,535-80,50) 365,965 365,965

SOMMANO mc 365,965

982 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Portali Monopali

7,00 2,300 2,300 0,150 5,555
Portali a bandiera

5,00 2,800 3,800 0,150 7,980

SOMMANO mc 13,535

983 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
PA.OC.09 FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
Portali Monopali

7,00 2,000 2,000 1,000 28,000
Portali a bandiera

5,00 2,500 3,500 1,200 52,500

SOMMANO mc 80,500

984 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Portali Monopali
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(par.ug.=7*4) 28,00 2,000 1,000 56,000
Portali a bandiera
(par.ug.=5*2) 10,00 2,500 1,200 30,000
(par.ug.=5*2) 10,00 3,500 1,200 42,000

SOMMANO mq 128,000

985 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Portali Monopali - vedi dettaglio armatura blocco

7,000 385,900 2´701,300
Portali a bandiera - vedi dettaglio armatura blocco

5,000 928,030 4´640,150

SOMMANO kg 7´341,450

986 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventua ... sulta e qualsiasi altro onere per
dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Portali Monopali
(par.ug.=7*4)*(lung.=7,00-0,80) 28,00 6,200 173,600
Portali a bandiera
(par.ug.=5*8)*(lung.=8,00-0,80) 40,00 7,200 288,000

SOMMANO m 461,600

987 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti ... sa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Portali Monopali
(par.ug.=7*4)*(lung.=7,00-0,80) 28,00 6,200 173,600
Portali a bandiera
(par.ug.=5*8)*(lung.=8,00-0,80) 40,00 7,200 288,000

SOMMANO m 461,600

988 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02.110.b fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione
del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte
Peso tubolare Ø 159 sp. 8mm - 29,8 Kg./m.
Portali Monopali
(par.ug.=7*4) 28,00 7,000 29,800 5´840,800
Portali a bandiera
(par.ug.=5*8) 40,00 8,000 29,800 9´536,000

SOMMANO kg 15´376,800

A8 - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 8)
Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)

IMPIANTI TECNOLOGICI - Cavi  (SbCat 29)

989 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN
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PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
in terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni m ...
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra

2350,000 2´350,000

SOMMANO m 2´350,000

990 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
P.07.010.e conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO 90 MM

2400,000 2´400,000

SOMMANO m 2´400,000

991 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.c conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle ... sino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
Pozzetti rompitratta aggiunti su cavidotto
Rampa A - n.3 pozzetti 3,000
Rampa B - n.2 pozzetti 2,000
Rampa C - n.3 pozzetti 3,000
Rampa D - n.3 pozzetti 3,000
Viabilità per Pozzomaggiore - n.1 pozzetto 1,000

SOMMANO Cad 12,000

992 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.c fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o

prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di  ... re il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
IN GHISA SFEROIDALE
conforme alla norma UNI EN 1563
- PER POZZETTO 50X50 CM
Chiusino su pozzetto rompitratta. Vedi voce precedente 12,000

SOMMANO Cad 12,000

993 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA
PA.IT.13 conforme CEI EN 61386, zincati a caldo.

- filettato con manicotto a norma UNI 8863 serie media;
- dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali, collari o
staffaggi.
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO 80 MM

65,000 65,000

SOMMANO m 65,000

994 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
PA.IT.03 marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a
corda compatta a fili ...  normativa vigente e quant'altro necessario
per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte
- FORMAZIONE 1X16 MMQ
dorsali in alluminio L1

2,00 405,000 810,000
L2

2,00 570,000 1´140,000
L3
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R I P O R T O 1´950,000

2,00 760,000 1´520,000
L4

2,00 820,000 1´640,000
R1

2,00 210,000 420,000
R2

2,00 550,000 1´100,000

SOMMANO m 6´630,000

995 MUFFOLA
PA.IT.16 previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante.

Compresa fornitura e posa in opera
MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA
(par.ug.=53+20) 73,00 73,000

SOMMANO Cad 73,000

996 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
P.03.005.13 TIPO FG7R - FG7OR

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7
e conduttore a corda flessibile di rame ricott ... di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

53,00 10,000 530,000

SOMMANO m 530,000

IMPIANTI TECNOLOGICI - Pali e Corpi Illuminanti  (SbCat
30)

997 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.IT.08 fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione ... llo scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA
0,701 MC A 0,940 MC

53,000

SOMMANO Cad 53,000

998 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
PA.IT.01 fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o

prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a
rilievo con: norme di  ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte
IN GHISA SFEROIDALE
conforme alla norma UNI EN 1563
- PER POZZETTO 40X40 CM

53,000

SOMMANO Cad 53,000

999 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.c conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle ... sino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE

18,000

SOMMANO Cad 18,000

1000 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
P.01.006.e conforme alla norma  UNI EN 1917.
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Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto
prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con m ... e il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

18,000

SOMMANO Cad 18,000

1001 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.c fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o

prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di  ... re il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
IN GHISA SFEROIDALE
conforme alla norma UNI EN 1563
- PER POZZETTO 50X50 CM

18,000

SOMMANO Cad 18,000

1002 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
PA.IT.06 stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piast ... COLARE
con diametro in sommità 60 mm
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,
DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM

40,000

SOMMANO Cad 40,000

1003 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO
PA.IT.05 PER ILLUMINAZIONE

comprensivo di fornitura, posa in opera e dei materiali  idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento
- SBRACCIO SINGOLO

40,000

SOMMANO Cad 40,000

1004 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
PA.IT.10 certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio

pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento,
vano porta lampada ...  attacco alla canalina e quanto altro occorra
per l'installazione ed il cablaggio
POSA IN OPERA
comprensiva di cablaggio

53,000

SOMMANO Cad 53,000

1005 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
PA.IT.07 da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella

esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e
il numero pr ... o.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera

53,000

SOMMANO Cad 53,000

1006 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
PA.IT.14 comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di

adattamento al palo e coperchio.
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Con grado di protezione IP54 e resistenza mec ... iterie, accessori
vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio

53,000

SOMMANO Cad 53,000

1007 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
PA.IT.15 comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di

adattamento al palo e coperchio.
Con grado di protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti
=IK08
- POSA IN OPERA
incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

53,000

SOMMANO Cad 53,000

1008 PALO IN LAMIERA DI ALLUMINIO AD ASSORBIMENTO DI
NP.E.IT.102 ENERGIA CON ALTEZZA FUORI TERRA 9M

Fornitura e posa in opera di palo in alluminio conico per pubblica
illuminazione ad assorbimento  ... tacco armatura stradale ed ogni
altro onere previsto e/o prevedibile per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

13,000

SOMMANO Cad 13,000

1009 BRACCIO IN ALLUMINIO LUNGHEZZA 2M
NP.E.IT.103 Fornitura e posa in opera di braccio in alluminio per pali con

diametro in sommità 76mm. Il tutto fornito e posto in opera
compresivo di predispos ... tacco armatura stradale ed ogni altro
onere previsto e/o prevedibile per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

13,000

SOMMANO Cad 13,000

IMPIANTI TECNOLOGICI - Cabina e Quadro Elettrico
(SbCat 31)

1010 CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA PER LOCALE
PA.IT.02 TECNICO

costituito da sistemi pre-assemblati dedicati ad alloggiamento di
apparecchiature elettromeccaniche, elettroniche, elettriche. Co ...  di
vista atmosferico, come quello in prossimità delle arterie stradali/
autostradali.
Compresa fornitura e posa in opera

1,000

SOMMANO Cad 1,000

1011 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO
NP.E.IT.100 PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA ESTERNO (Tipo 2)

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per illuminazione
stradale adatto per la  ... nformità in riferimento alla norma CEI 17/
13  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

1,000

SOMMANO Cad 1,000

1012 MESSA IN SERVIZIO, PROGRAMMAZIONE,
NP.E.IT.101 PERSONALIZZAZIONE CON IL SISTEMA DI GESTIOE

AZIENDALE RMT DEL SERVER DI GESTIONE..
Messa in servizio, programmazione, personalizzazione secondo  ...
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zo si applica per integrazione su RMT di tutti gli apparati ricadenti
su un singolo svincolo di tipo a livelli sfalsati.
Supervisione e controllo

1,000

SOMMANO Cad 1,000

1013 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
PA.IT.11 sia in galleria che all'aperto

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD
ONDE CONVOGLIATE
di controllo e comando dell’impianto di illumina ... iterie, accessori
vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio

1,000

SOMMANO Cad 1,000

1014 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
PA.IT.12 sia in galleria che all'aperto

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD
ONDE CONVOGLIATE
di controllo e comando dell’impianto di illumina ... aggi, i cavi di
collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte

1,000

SOMMANO Cad 1,000

VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM02 - Movimenti di materie
(SbCat 32)

1015 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi quantità riportate nell'elaborato grafico V02ID00IDRSZ01
(H/peso=(0,00+8,13)/2) 5,000 4,065 20,325
(H/peso=(8,13+36,76)/2) 5,000 22,445 112,225
(H/peso=(36,72+92,58)/2) 5,000 64,650 323,250
(H/peso=(92,58+98,09)/2) 5,000 95,335 476,675
(H/peso=(98,09+78,52)/2) 5,000 88,305 441,525
(H/peso=(78,52+12,70)/2) 5,000 45,610 228,050
(H/peso=(12,70+8,11)/2) 5,000 10,405 52,025
(H/peso=(8,11+6,88)/2) 5,000 7,495 37,475
(H/peso=(6,88+0,00)/2) 5,000 3,440 17,200

SOMMANO mc 1´708,750

1016 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0,00 * (1708,75-578,65) * 1,25

SOMMANO mc x km 0,000

1017 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
(lung.=1708,75-578,65) 1130,100 1,250 1´412,625

SOMMANO mc 1´412,625
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1018 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere
Vedi quantità riportate nell'elaborato grafico V02ID00IDRSZ01
(H/peso=(0,00+28,57)/2) 5,000 14,285 71,425
(H/peso=(28,57+35,03)/2) 5,000 31,800 159,000
(H/peso=(35,03+20,54)/2) 5,000 27,785 138,925
(H/peso=(20,54+13,78)/2) 5,000 17,160 85,800
(H/peso=(13,78+17,81)/2) 5,000 15,795 78,975
(H/peso=(17,81+0,00)/2) 5,000 8,905 44,525

SOMMANO mc 578,650

VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM02 - Opere in C.A.  (SbCat
33)

1019 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

12,000 5,300 0,200 12,720

SOMMANO mc 12,720

1020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
fondazione

11,600 4,900 0,400 22,736
piano inclinato in fondazione 13,300 0,800 0,200 2,128
pareti esterne 2,00 11,600 0,300 3,300 22,968

2,00 4,300 0,300 3,300 8,514
parete interna centrale 9,000 0,300 3,300 8,910

2,00 2,000 0,200 2,450 1,960
2,000 0,200 2,550 1,020
2,000 0,200 3,000 1,200
2,000 0,200 0,200 0,080

A dedurre
fori Ø 200 *(lung.=0,10*0,10*3,14) 25,00 0,031 0,200 -0,155
A sommare
solaio di copertura 5,300 2,500 0,300 3,975

2,300 2,400 0,300 1,656
4,500 1,550 0,300 2,093

A dedurre
2,00 0,800 0,800 0,300 -0,384

1,800 0,800 0,300 -0,432
2,00 1,800 0,800 0,300 -0,864

Sommano positivi mc 77,240
Sommano negativi mc -1,835

SOMMANO mc 75,405

1021 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
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fondazione
2,00 11,600 0,400 9,280
2,00 4,900 0,400 3,920

pareti esterne
2,00 11,600 3,300 76,560
2,00 11,000 3,300 72,600

pareti interne
2,00 9,000 3,300 59,400
4,00 2,000 2,450 19,600
2,00 2,000 2,550 10,200
2,00 2,000 3,000 12,000
2,00 2,000 0,200 0,800

solai 5,300 2,500 13,250
2,300 2,400 5,520
4,500 1,550 6,975

A dedurre
2,00 0,800 0,800 -1,280
4,00 1,800 0,800 -5,760

Sommano positivi mq 290,105
Sommano negativi mq -7,040

SOMMANO mq 283,065

1022 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
vedi elaborato grafico di riferimento

6256,670 6´256,670

SOMMANO kg 6´256,670

1023 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
soglia sfiorante
rete Ø 12 20x20 = 9.77 kg/mq

2,00 2,450 2,000 9,770 95,746

SOMMANO kg 95,746

VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM02 - Opere di finitura
(SbCat 34)

1024 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
griglia per pulizia manuale
si considera una incidenza di 14 kg/mq

14,00 2,000 1,900 53,200
scalette di servizio
si considera una incidenza di 40kg/cad

3,00 40,000 120,000

SOMMANO kg 173,200
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A   R I P O R T A R E 



pag. 246

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

1025 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
chiusini in ghisa

2,00 0,800 0,800 90,000 115,200
3,00 0,800 1,600 190,000 729,600

SOMMANO kg 844,800

1026 Fornitura e posa in opera di pannelli alveolari tipo SPIROLL dello
NP.E.OC.104 spessore di 30 cm

per copertura vasche di prima pioggia
copertura vasca

4,500 2,650 11,925
4,800 2,200 10,560
2,500 1,800 4,500

SOMMANO mq 26,985

1027 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
PA.OC.40 CALCESTRUZZO

semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con
prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di sol ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
pareti interne

2,00 9,000 3,300 59,400
4,00 2,000 2,450 19,600
2,00 2,000 2,550 10,200
2,00 2,000 3,000 12,000
2,00 2,000 0,200 0,800

fondo
11,000 4,600 50,600

solai
5,300 2,500 13,250
2,300 2,400 5,520
4,500 1,550 6,975

A dedurre
2,00 0,800 0,800 -1,280
4,00 1,800 0,800 -5,760

Sommano positivi mq 178,345
Sommano negativi mq -7,040

SOMMANO mq 171,305

VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM02 - Piazzale - Sistemazioni
varie  (SbCat 35)

1028 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Cancello - Incidenza 120Kg./mq.

4,700 120,000 2,160 1´218,240

SOMMANO kg 1´218,240

1029 RECINZIONE
PA.OC.43 compresa fornitura e posa in opera
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- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA
ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ
di superficie norme DIN/E 1548, dell'altezz ... ì ogni onere e
magistero per dare compiuti i lavori a regola d'arte;
tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori
Recinzione

66,000 66,000

SOMMANO m 66,000

1030 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Piazzale

312,000 0,150 46,800

SOMMANO mc 46,800

1031 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Piazzale

312,000 312,000

SOMMANO mq 312,000

1032 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Piazzale

312,000 312,000

SOMMANO mq 312,000

1033 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Piazzale

312,000 312,000

SOMMANO mq x 3 cm 312,000

1034 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Piazzale - Interposto tra Stabilizzato/Base, Base/ Binder e Binder/
Usura

2,00 312,000 624,000

SOMMANO mq 624,000
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1035 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Fondazione montante cancello

2,00 0,400 0,400 0,300 0,096

SOMMANO mc 0,096

1036 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Fondazione montante cancello

4,00 0,400 0,300 0,480

SOMMANO mq 0,480

1037 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Fondazione montante cancello

0,096 60,000 5,760

SOMMANO kg 5,760

Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 15)

IMPIANTI TECNOLOGICI - Cavi  (SbCat 29)

1038 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU
P.01.030 PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
in terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni m ...
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro ed il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra

1600,000 1´600,000

SOMMANO m 1´600,000

1039 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
P.07.010.e conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO 90 MM

1700,000 1´700,000

SOMMANO m 1´700,000

1040 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.c conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle ... sino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
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Pozzetti rompitratta aggiunti su cavidotto
Rampa Bidirezionale - n.2 pozzetti 2,000

SOMMANO Cad 2,000

1041 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.c fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o

prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di  ... re il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
IN GHISA SFEROIDALE
conforme alla norma UNI EN 1563
- PER POZZETTO 50X50 CM
Chiusino su pozzetto rompitratta. Vedi voce precedente 2,000

SOMMANO Cad 2,000

1042 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA
PA.IT.13 conforme CEI EN 61386, zincati a caldo.

- filettato con manicotto a norma UNI 8863 serie media;
- dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali, collari o
staffaggi.
Compresa fornitura e posa in opera
- DIAMETRO 80 MM

65,000 65,000

SOMMANO m 65,000

1043 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
PA.IT.03 marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a
corda compatta a fili ...  normativa vigente e quant'altro necessario
per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte
- FORMAZIONE 1X16 MMQ
L2

2,00 670,000 1´340,000
L3

2,00 270,000 540,000
L4

2,00 410,000 820,000
L5

2,00 220,000 440,000

SOMMANO m 3´140,000

1044 CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
PA.IT.04 marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3, anima conduttore a
corda compatta a fili ...  normativa vigente e quant'altro necessario
per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte
- FORMAZIONE 1X25 MMQ
L1

2000,000 2´000,000

SOMMANO m 2´000,000

1045 MUFFOLA
PA.IT.16 previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante.

Compresa fornitura e posa in opera
MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

61,000

SOMMANO Cad 61,000

1046 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI
P.03.005.13 TIPO FG7R - FG7OR

fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 250

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

e conduttore a corda flessibile di rame ricott ... di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte
- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

49,00 10,000 490,000

SOMMANO m 490,000

IMPIANTI TECNOLOGICI - Pali e Corpi Illuminanti  (SbCat
30)

1047 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.IT.08 fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione ... llo scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA
0,701 MC A 0,940 MC

49,000

SOMMANO Cad 49,000

1048 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
PA.IT.01 fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o

prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a
rilievo con: norme di  ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte
IN GHISA SFEROIDALE
conforme alla norma UNI EN 1563
- PER POZZETTO 40X40 CM

49,000

SOMMANO Cad 49,000

1049 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
P.01.002.c conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle ... sino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE
pozzetti rompitratta

10,000

SOMMANO Cad 10,000

1050 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
P.01.006.e conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto
prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con m ... e il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA
COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

10,000

SOMMANO Cad 10,000

1051 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
P.01.011.1.c fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o

prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di  ... re il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
IN GHISA SFEROIDALE
conforme alla norma UNI EN 1563
- PER POZZETTO 50X50 CM

10,000

SOMMANO Cad 10,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1052 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
PA.IT.06 stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piast ... COLARE
con diametro in sommità 60 mm
- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,
DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM

41,000

SOMMANO Cad 41,000

1053 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO
PA.IT.05 PER ILLUMINAZIONE

comprensivo di fornitura, posa in opera e dei materiali  idonei per il
fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento
- SBRACCIO SINGOLO

41,000

SOMMANO Cad 41,000

1054 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
PA.IT.10 certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio

pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento,
vano porta lampada ...  attacco alla canalina e quanto altro occorra
per l'installazione ed il cablaggio
POSA IN OPERA
comprensiva di cablaggio

49,000

SOMMANO Cad 49,000

1055 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
PA.IT.07 da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella

esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e
il numero pr ... o.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera

49,000

SOMMANO Cad 49,000

1056 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
PA.IT.14 comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di

adattamento al palo e coperchio.
Con grado di protezione IP54 e resistenza mec ... iterie, accessori
vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio

49,000

SOMMANO Cad 49,000

1057 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
PA.IT.15 comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di

adattamento al palo e coperchio.
Con grado di protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti
=IK08
- POSA IN OPERA
incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

49,000

SOMMANO Cad 49,000

1058 PALO IN LAMIERA DI ALLUMINIO AD ASSORBIMENTO DI
NP.E.IT.102 ENERGIA CON ALTEZZA FUORI TERRA 9M

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Fornitura e posa in opera di palo in alluminio conico per pubblica
illuminazione ad assorbimento  ... tacco armatura stradale ed ogni
altro onere previsto e/o prevedibile per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

8,000

SOMMANO Cad 8,000

1059 BRACCIO IN ALLUMINIO LUNGHEZZA 2M
NP.E.IT.103 Fornitura e posa in opera di braccio in alluminio per pali con

diametro in sommità 76mm. Il tutto fornito e posto in opera
compresivo di predispos ... tacco armatura stradale ed ogni altro
onere previsto e/o prevedibile per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

8,000

SOMMANO Cad 8,000

IMPIANTI TECNOLOGICI - Cabina e Quadro Elettrico
(SbCat 31)

1060 CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA PER LOCALE
PA.IT.02 TECNICO

costituito da sistemi pre-assemblati dedicati ad alloggiamento di
apparecchiature elettromeccaniche, elettroniche, elettriche. Co ...  di
vista atmosferico, come quello in prossimità delle arterie stradali/
autostradali.
Compresa fornitura e posa in opera

1,000

SOMMANO Cad 1,000

1061 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO
NP.E.IT.100 PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA ESTERNO (Tipo 2)

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per illuminazione
stradale adatto per la  ... nformità in riferimento alla norma CEI 17/
13  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

1,000

SOMMANO Cad 1,000

1062 MESSA IN SERVIZIO, PROGRAMMAZIONE,
NP.E.IT.101 PERSONALIZZAZIONE CON IL SISTEMA DI GESTIOE

AZIENDALE RMT DEL SERVER DI GESTIONE..
Messa in servizio, programmazione, personalizzazione secondo  ...
zo si applica per integrazione su RMT di tutti gli apparati ricadenti
su un singolo svincolo di tipo a livelli sfalsati.
Supervisione e controllo

1,000

SOMMANO Cad 1,000

1063 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
PA.IT.11 sia in galleria che all'aperto

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD
ONDE CONVOGLIATE
di controllo e comando dell’impianto di illumina ... iterie, accessori
vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio

1,000

SOMMANO Cad 1,000

1064 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
PA.IT.12 sia in galleria che all'aperto

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD
ONDE CONVOGLIATE
di controllo e comando dell’impianto di illumina ... aggi, i cavi di
collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte

1,000

SOMMANO Cad 1,000

VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM01 - Movimenti di materie
(SbCat 36)

1065 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi quantità riportate nell'elaborato grafico V01ID00IDRSZ01
(H/peso=(0,00+19,40)/2) 5,000 9,700 48,500
(H/peso=(19,40+21,91)/2) 5,000 20,655 103,275
(H/peso=(21,91+25,35)/2) 5,000 23,630 118,150
(H/peso=(25,35+0,00)/2) 5,000 12,675 63,375

SOMMANO mc 333,300

1066 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 Area di deposito al Km. 163+000
Riutilizzato come riempimenti
0.00*0.00*1.25
Vedi Art. A.02.003.c - Da cava

10,00 272,820 2´728,200

SOMMANO mc x km 2´728,200

1067 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità riportate nell'elaborato grafico V01ID00IDRSZ01
(H/peso=(0,00+14,21)/2) 5,000 7,105 35,525
(H/peso=(14,21+18,21)/2) 5,000 16,210 81,050
(H/peso=(18,21+24,80)/2) 5,000 21,505 107,525
(H/peso=(24,80+24,13)/2) 5,000 24,465 122,325
(H/peso=(24,13+29,27)/2) 5,000 26,700 133,500
(H/peso=(29,27+8,39)/2) 5,000 18,830 94,150
(H/peso=(8,39+3,69)/2) 5,000 6,040 30,200
(H/peso=(3,69+0,00)/2) 1,000 1,845 1,845
A dedurre
Vedi articolo A.01.001

333,300 -333,300

Sommano positivi mc 606,120
Sommano negativi mc -333,300

SOMMANO mc 272,820

1068 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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vedi quantità art. A.02.003.c
606,120 606,120

SOMMANO mc 606,120

VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM01 - Opere in C.A.  (SbCat
37)

1069 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

12,000 5,300 0,200 12,720

SOMMANO mc 12,720

1070 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
fondazione

11,600 4,900 0,400 22,736
piano inclinato in fondazione 13,300 0,800 0,200 2,128
pareti esterne 2,00 11,600 0,300 3,300 22,968

2,00 4,300 0,300 3,300 8,514
parete interna centrale 9,000 0,300 3,300 8,910

2,00 2,000 0,200 2,450 1,960
2,000 0,200 2,550 1,020
2,000 0,200 3,000 1,200
2,000 0,200 0,200 0,080

A dedurre
fori Ø 200 *(lung.=0,10*0,10*3,14) 25,00 0,031 0,200 -0,155
A sommare
solaio di copertura 5,300 2,500 0,300 3,975

2,300 2,400 0,300 1,656
4,500 1,550 0,300 2,093

A dedurre
2,00 0,800 0,800 0,300 -0,384

1,800 0,800 0,300 -0,432
2,00 1,800 0,800 0,300 -0,864

Sommano positivi mc 77,240
Sommano negativi mc -1,835

SOMMANO mc 75,405

1071 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
fondazione

2,00 11,600 0,400 9,280
2,00 4,900 0,400 3,920

pareti esterne
2,00 11,600 3,300 76,560
2,00 11,000 3,300 72,600

pareti interne
2,00 9,000 3,300 59,400
4,00 2,000 2,450 19,600
2,00 2,000 2,550 10,200
2,00 2,000 3,000 12,000
2,00 2,000 0,200 0,800

solai 5,300 2,500 13,250

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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2,300 2,400 5,520
4,500 1,550 6,975

A dedurre
2,00 0,800 0,800 -1,280
4,00 1,800 0,800 -5,760

Sommano positivi mq 290,105
Sommano negativi mq -7,040

SOMMANO mq 283,065

1072 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
vedi elaborato grafico di riferimento

6256,670 6´256,670

SOMMANO kg 6´256,670

1073 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
soglia sfiorante
rete Ø 12 20x20 = 9.77 kg/mq

2,00 2,450 2,000 9,770 95,746

SOMMANO kg 95,746

VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM01 - Opere di finitura
(SbCat 38)

1074 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
griglia per pulizia manuale
si considera una incidenza di 14 kg/mq

14,00 2,000 1,900 53,200
scalette di servizio
si considera una incidenza di 40kg/cad

3,00 40,000 120,000

SOMMANO kg 173,200

1075 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
chiusini in ghisa

2,00 0,800 0,800 90,000 115,200
3,00 0,800 1,600 190,000 729,600

SOMMANO kg 844,800

1076 Fornitura e posa in opera di pannelli alveolari tipo SPIROLL dello

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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NP.E.OC.104 spessore di 30 cm
per copertura vasche di prima pioggia
copertura vasca

4,500 2,650 11,925
4,800 2,200 10,560
2,500 1,800 4,500

SOMMANO mq 26,985

1077 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
PA.OC.40 CALCESTRUZZO

semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con
prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di sol ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
pareti interne

2,00 9,000 3,300 59,400
4,00 2,000 2,450 19,600
2,00 2,000 2,550 10,200
2,00 2,000 3,000 12,000
2,00 2,000 0,200 0,800

fondo
11,000 4,600 50,600

solai
5,300 2,500 13,250
2,300 2,400 5,520
4,500 1,550 6,975

A dedurre
2,00 0,800 0,800 -1,280
4,00 1,800 0,800 -5,760

Sommano positivi mq 178,345
Sommano negativi mq -7,040

SOMMANO mq 171,305

VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM01 - Piazzale - Sistemazioni
varie  (SbCat 39)

1078 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO
B.07.115.a (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,
secondo i ti ... a d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E
UNA MANO ANTIRUGGINE
Cancello - Incidenza 120Kg./mq.

4,700 120,000 2,160 1´218,240

SOMMANO kg 1´218,240

1079 RECINZIONE
PA.OC.43 compresa fornitura e posa in opera

- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA
ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ
di superficie norme DIN/E 1548, dell'altezz ... ì ogni onere e
magistero per dare compiuti i lavori a regola d'arte;
tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori
Recinzione

85,000 85,000

SOMMANO m 85,000

1080 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Piazzale

585,000 0,150 87,750

SOMMANO mc 87,750

1081 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Piazzale

585,000 585,000

SOMMANO mq 585,000

1082 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Piazzale

585,000 585,000

SOMMANO mq 585,000

1083 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Piazzale

585,000 585,000

SOMMANO mq x 3 cm 585,000

1084 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Piazzale - Interposto tra Base/ Binder e Binder/Usura

2,00 585,000 1´170,000

SOMMANO mq 1´170,000

1085 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Fondazione montante cancello

2,00 0,400 0,400 0,300 0,096

SOMMANO mc 0,096
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1086 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Fondazione montante cancello

4,00 0,400 0,300 0,480

SOMMANO mq 0,480

1087 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Fondazione montante cancello

0,096 60,000 5,760

SOMMANO kg 5,760

A9 - SOVRASTRUTTURA STRADALE   (SpCat 9)
Adeguamento Strada Provinciale SP 125  (Cat 1)

Sovrastruttura stradale  (SbCat 40)

1088 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Asse principale

535,374 535,374

SOMMANO mc 535,374

1089 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Asse principale
(lung.=166,35/0,10) 1663,500 1´663,500
(lung.=122,96/0,10) 1229,600 1´229,600

2893,100 -2´893,100

Sommano positivi mq 2´893,100
Sommano negativi mq -2´893,100

SOMMANO mq 0,000

1090 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
347,172 347,172

SOMMANO m3 347,172

1091 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
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binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Asse principale
(lung.=97,34/0,06) 1622,333 1´622,333
(lung.=72,97/0,06) 1216,167 1´216,167

SOMMANO mq 2´838,500

1092 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... 0 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Asse principale

1623,880 1´623,880
1217,660 1´217,660

SOMMANO mq x 4 cm 2´841,540

1093 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Asse principale

2,00 2841,540 5´683,080

SOMMANO mq 5´683,080

Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)

1094 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

6601,243 6´601,243

SOMMANO mc 6´601,243

1095 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi Tabulato Movimenti di materie

6401,260 6´401,260

SOMMANO mc 6´401,260

1096 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
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Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=3494,242/0,10) 34942,420 34´942,420
(lung.=3494,242/0,10) 34942,420 -34´942,420

Sommano positivi mq 34´942,420
Sommano negativi mq -34´942,420

SOMMANO mq 0,000

1097 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
4193,090 4´193,090

SOMMANO m3 4´193,090

1098 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=2062,453/0,06) 34374,217 34´374,217

SOMMANO mq 34´374,217

1099 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Tra strato di base e binder

1,00 34425,880 34´425,880
0,003 0,003

SOMMANO mq 34´425,883

Rampa A - Svincolo Nord
  (Cat 3)

1100 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

380,495 380,495

SOMMANO mc 380,495

1101 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi Tabulato Movimenti di materie

74,300 74,300
-0,002 -0,002

Sommano positivi mc 74,300

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Sommano negativi mc -0,002

SOMMANO mc 74,298

1102 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=41,606/0,10) 416,060 416,060
(lung.=158,902/0,10) 1589,020 1´589,020

2005,080 -2´005,080

Sommano positivi mq 2´005,080
Sommano negativi mq -2´005,080

SOMMANO mq 0,000

1103 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
240,610 240,610

SOMMANO m3 240,610

1104 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=24,829/0,06) 413,817 413,817
(lung.=94,656/0,06) 1577,600 1´577,600

SOMMANO mq 1´991,417

1105 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi Tabulato Movimenti di materie

414,060 414,060
1579,860 1´579,860

0,001 0,001

SOMMANO mq x 4 cm 1´993,921

1106 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Tra stabilizzato e base e tra lo strato di Base ed il Binder
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Rampa

2,00 1579,860 3´159,720
Tratto in affiancamento con SS131

1,00 414,060 414,060
0,002 0,002

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 3´573,782

SOMMANO mq 3´573,782

Rampa B - Svincolo Nord
  (Cat 4)

1107 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

545,082 545,082

SOMMANO mc 545,082

1108 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=6,171+259,482) 265,653 265,653

SOMMANO mc 265,653

1109 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=(144,835+139,306)/0,10) 2841,410 2´841,410
(lung.=(144,835+139,306)/0,10) 2841,410 -2´841,410

Sommano positivi mq 2´841,410
Sommano negativi mq -2´841,410

SOMMANO mq 0,000

1110 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
340,969 340,969

SOMMANO m3 340,969

1111 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie

2820,600 2´820,600

SOMMANO mq 2´820,600

1112 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
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prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

2824,686 2´824,686

SOMMANO mq x 4 cm 2´824,686

1113 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

1,00 2824,690 2´824,690

SOMMANO mq 2´824,690

Rampa C - Svincolo Nord
  (Cat 5)

1114 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

391,681 391,681

SOMMANO mc 391,681

1115 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi Tabulato Movimenti di materie

160,460 160,460
-0,002 -0,002

Sommano positivi mc 160,460
Sommano negativi mc -0,002

SOMMANO mc 160,458

1116 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=(120,516+93,464)/0,10) 2139,800 2´139,800
(lung.=(120,516+93,464)/0,10) 2139,800 -2´139,800

Sommano positivi mq 2´139,800
Sommano negativi mq -2´139,800

SOMMANO mq 0,000

1117 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
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256,776 256,776

SOMMANO m3 256,776

1118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=(72,026+56,078)/0,06) 2135,067 2´135,067

SOMMANO mq 2´135,067

1119 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

2135,874 2´135,874

SOMMANO mq x 4 cm 2´135,874

1120 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

1,00 935,010 935,010
2,00 1200,860 2´401,720

0,007 0,007

SOMMANO mq 3´336,737

Rampa D - Svincolo Nord
  (Cat 6)

1121 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

508,678 508,678

SOMMANO mc 508,678

1122 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=16,39+199,984) 216,374 216,374

SOMMANO mc 216,374
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1123 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=(157,892+106,875)/0,10) 2647,670 2´647,670
(lung.=(157,892+106,875)/0,10) 2647,670 -2´647,670

Sommano positivi mq 2´647,670
Sommano negativi mq -2´647,670

SOMMANO mq 0,000

1124 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
317,720 317,720

SOMMANO m3 317,720

1125 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=(93,952+63,682)/0,06) 2627,233 2´627,233

SOMMANO mq 2´627,233

1126 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

2629,727 2´629,727

SOMMANO mq x 4 cm 2´629,727

1127 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=1566,497+1063,23) 1,00 2629,727 2´629,727

SOMMANO mq 2´629,727

Rotatoria Nord - Svincolo Nord
  (Cat 7)

1128 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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190,926 190,926

SOMMANO mc 190,926

1129 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=80,755/0,10) 807,550 807,550
(lung.=80,755/0,10) 807,550 -807,550

Sommano positivi mq 807,550
Sommano negativi mq -807,550

SOMMANO mq 0,000

1130 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
96,906 96,906

SOMMANO m3 96,906

1131 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=48,085/0,06) 801,417 801,417

SOMMANO mq 801,417

1132 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... 0 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi Tabulato Movimenti di materie

803,840 803,840
-0,005 -0,005

Sommano positivi mq x 4 cm 803,840
Sommano negativi mq x 4 cm -0,005

SOMMANO mq x 4 cm 803,835

1133 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3,00 803,835 2´411,505

SOMMANO mq 2´411,505

Rotatoria Sud - Svincolo Nord
  (Cat 8)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1134 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

178,045 178,045

SOMMANO mc 178,045

1135 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=80,726/0,10) 807,260 807,260
(lung.=80,726/0,10) 807,260 -807,260

Sommano positivi mq 807,260
Sommano negativi mq -807,260

SOMMANO mq 0,000

1136 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
96,871 96,871

SOMMANO m3 96,871

1137 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=48,393/0,06) 806,550 806,550

SOMMANO mq 806,550

1138 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... 0 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi Tabulato Movimenti di materie

806,726 806,726

SOMMANO mq x 4 cm 806,726

1139 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3,00 759,405 2´278,215

SOMMANO mq 2´278,215

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Sottovia Scatolare Attraversamento SS131 - Svincolo Nord
(Cat 27)

1140 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Riempimento sotto pavimentazione stradale

421,839 421,839

SOMMANO mc 421,839

1141 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Pavimentazione stradale sottopasso
(lung.=426,10/0,10) 4261,000 0,100 426,100
(lung.=426,10/0,10) 4261,000 0,100 -426,100

Sommano positivi mq 426,100
Sommano negativi mq -426,100

SOMMANO mq 0,000

1142 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
51,132 51,132

SOMMANO m3 51,132

1143 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Pavimentazione stradale sottopasso

426,100 426,100

SOMMANO mq 426,100

1144 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... 0 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Pavimentazione stradale sottopasso

426,100 426,100

SOMMANO mq x 4 cm 426,100

1145 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Pavimentazione stradale sottopasso
426,100 426,100

SOMMANO mq 426,100

Tratto in Attraversamento SS131 "Sottovia" - Svincolo Nord
  (Cat 9)

1146 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

542,935 542,935

SOMMANO mc 542,935

1147 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=298,26/0,10) 2982,600 2´982,600
(lung.=298,26/0,10) 2982,600 -2´982,600

Sommano positivi mq 2´982,600
Sommano negativi mq -2´982,600

SOMMANO mq 0,000

1148 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
357,912 357,912

SOMMANO m3 357,912

1149 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=176,843/0,06) 2947,383 2´947,383

SOMMANO mq 2´947,383

1150 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... 0 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi Tabulato Movimenti di materie

2949,830 2´949,830
-0,002 -0,002

Sommano positivi mq x 4 cm 2´949,830
Sommano negativi mq x 4 cm -0,002

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´949,828
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SOMMANO mq x 4 cm 2´949,828

1151 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3,00 2949,830 8´849,490
-0,006 -0,006

Sommano positivi mq 8´849,490
Sommano negativi mq -0,006

SOMMANO mq 8´849,484

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Nord
  (Cat 10)

1152 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

522,884 522,884

SOMMANO mc 522,884

1153 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=379,659/0,10) 3796,590 3´796,590
(lung.=379,659/0,10) 3796,590 -3´796,590

Sommano positivi mq 3´796,590
Sommano negativi mq -3´796,590

SOMMANO mq 0,000

1154 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
455,591 455,591

SOMMANO m3 455,591

1155 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=187,819/0,05) 3756,380 3´756,380

SOMMANO mq 3´756,380

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1156 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3757,710 3´757,710
0,001 0,001

SOMMANO mq x 3 cm 3´757,711

1157 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3,00 3757,710 11´273,130
0,003 0,003

SOMMANO mq 11´273,133

Viabilità Interpoderale 2 - Svincolo Nord
  (Cat 11)

1158 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

406,574 406,574

SOMMANO mc 406,574

1159 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=328,969/0,10) 3289,690 3´289,690
(lung.=328,969/0,10) 3289,690 -3´289,690

Sommano positivi mq 3´289,690
Sommano negativi mq -3´289,690

SOMMANO mq 0,000

1160 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
394,763 394,763

SOMMANO m3 394,763

1161 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=146,964/0,05) 2939,280 2´939,280

SOMMANO mq 2´939,280

1162 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3155,000 3´155,000

SOMMANO mq x 3 cm 3´155,000

1163 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3,00 3155,000 9´465,000

SOMMANO mq 9´465,000

Viabilità Interpoderale 3 - Svincolo Nord
  (Cat 12)

1164 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

52,411 52,411

SOMMANO mc 52,411

1165 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=38,537/0,10) 385,370 385,370
(lung.=38,537/0,10) 385,370 -385,370

Sommano positivi mq 385,370
Sommano negativi mq -385,370

SOMMANO mq 0,000

1166 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
46,244 46,244

SOMMANO m3 46,244

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1167 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=18,706/0,05) 374,120 374,120

SOMMANO mq 374,120

1168 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi Tabulato Movimenti di materie

384,084 384,084

SOMMANO mq x 3 cm 384,084

1169 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3,00 384,084 1´152,252

SOMMANO mq 1´152,252

Viabilità Via Bonorva SP 43 - Svincolo Nord
  (Cat 13)

1170 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

125,581 125,581

SOMMANO mc 125,581

1171 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=92,22/0,10) 922,200 922,200
(lung.=92,22/0,10) 922,200 -922,200

Sommano positivi mq 922,200
Sommano negativi mq -922,200

SOMMANO mq 0,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1172 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
110,664 110,664

SOMMANO m3 110,664

1173 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=45,909/0,05) 918,180 918,180

SOMMANO mq 918,180

1174 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi Tabulato Movimenti di materie

918,427 918,427

SOMMANO mq x 3 cm 918,427

1175 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3,00 918,427 2´755,281

SOMMANO mq 2´755,281

Viabilità Via Pozzomaggiore SP 8 - Svincolo Nord
  (Cat 14)

1176 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

93,410 93,410

SOMMANO mc 93,410

1177 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=68,252/0,10) 682,520 682,520
(lung.=68,252/0,10) 682,520 -682,520

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Sommano positivi mq 682,520
Sommano negativi mq -682,520

SOMMANO mq 0,000

1178 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
81,902 81,902

SOMMANO m3 81,902

1179 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=33,883/0,05) 677,660 677,660

SOMMANO mq 677,660

1180 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi Tabulato Movimenti di materie

677,783 677,783

SOMMANO mq x 3 cm 677,783

1181 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato Movimenti di materie

3,00 677,783 2´033,349

SOMMANO mq 2´033,349

Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 15)

1182 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato Movimenti di materie

1446,102 1´446,102

SOMMANO mc 1´446,102

1183 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi Tabulato Movimenti di materie

1423,270 1´423,270

SOMMANO mc 1´423,270

1184 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato Movimenti di materie
(lung.=780,13/0,10) 7801,300 7´801,300
(lung.=780,13/0,10) 7801,300 -7´801,300

Sommano positivi mq 7´801,300
Sommano negativi mq -7´801,300

SOMMANO mq 0,000

1185 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
936,156 936,156

SOMMANO m3 936,156

1186 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
PA.OC.11 COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO
Vedi Tabulato Movimenti di materie
Per imbottiture

967,250 967,250

SOMMANO mc 967,250

1187 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato Movimenti di materie
per strato
(lung.=1270,97/0,06) 21182,833 21´182,833

SOMMANO mq 21´182,833

1188 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

21197,210 21´197,210

SOMMANO mq x 4 cm 21´197,210

1189 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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D.01.043.d CON ELASTOMERI
fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Interposto tra base e binder

1,00 21197,210 21´197,210

SOMMANO mq 21´197,210

Attraversamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 16)

1190 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato movimenti di terra

7,794 7,794

SOMMANO mc 7,794

1191 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato movimenti di terra
(lung.=57,768/0,10) 577,680 577,680
(lung.=57,768/0,10) 577,680 -577,680

Sommano positivi mq 577,680
Sommano negativi mq -577,680

SOMMANO mq 0,000

1192 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
69,322 69,322

SOMMANO m3 69,322

1193 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato movimenti di terra
(lung.=(29,742+25,73)/0,06) 924,533 924,533

SOMMANO mq 924,533

1194 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... 0 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi Tabulato movimenti di terra
(lung.=495,833+428,962) 924,795 924,795

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mq x 4 cm 924,795

1195 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato movimenti di terra
Tra stabilizzato e base, tra base e binder e tra binder ed usura di tipo
B

3,00 945,820 2´837,460

SOMMANO mq 2´837,460

Cavalcavia - Rampa Attraversamento SS131 - L = 39,00 -
Svincolo Sud  (Cat 28)

1196 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5

39,000 8,500 331,500

SOMMANO mq 331,500

1197 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
PA.OC.12 fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO

39,000 8,500 0,050 16,575

SOMMANO mc 16,575

Collegamento Viabilità Esistente - Svincolo Sud
  (Cat 17)

1198 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi tabulato movimenti di terra

61,236 61,236

SOMMANO mc 61,236

1199 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=43,625/0,10) 436,250 436,250
(lung.=43,625/0,10) 436,250 -436,250

Sommano positivi mq 436,250
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Sommano negativi mq -436,250

SOMMANO mq 0,000

1200 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
52,350 52,350

SOMMANO m3 52,350

1201 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=21,391/0,05) 427,820 427,820

SOMMANO mq 427,820

1202 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi tabulato movimenti di terra

428,610 428,610

SOMMANO mq x 3 cm 428,610

1203 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi tabulato movimenti di terra
Tra stabilizzato e base, tra base e binder e tra binder ed usura di tipo
B

3,00 428,610 1´285,830

SOMMANO mq 1´285,830

Nuova Rotatoria - Svincolo Sud
  (Cat 18)

1204 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi tabulato movimenti di terra

154,617 154,617

SOMMANO mc 154,617

1205 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
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frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=73,752/0,10) 737,520 737,520
(lung.=73,752/0,10) 737,520 -737,520

Sommano positivi mq 737,520
Sommano negativi mq -737,520

SOMMANO mq 0,000

1206 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
88,502 88,502

SOMMANO m3 88,502

1207 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=43,858/0,06) 730,967 730,967

SOMMANO mq 730,967

1208 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi tabulato movimenti di terra

731,054 731,054

SOMMANO mq x 3 cm 731,054

1209 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi tabulato movimenti di terra
Tra stabilizzato e base, tra base e binder e tra binder ed usura di tipo
B

3,00 731,054 2´193,162

SOMMANO mq 2´193,162

Rampa A - Svincolo Sud
  (Cat 19)

1210 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi tabulato movimenti di terra

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 281

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

154,323 154,323

SOMMANO mc 154,323

1211 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=7,63+37,89) 45,520 45,520

SOMMANO mc 45,520

1212 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(62,19+20,31)/0,10) 825,000 825,000
(lung.=(62,19+20,31)/0,10) 825,000 -825,000

Sommano positivi mq 825,000
Sommano negativi mq -825,000

SOMMANO mq 0,000

1213 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
99,000 99,000

SOMMANO m3 99,000

1214 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(37,16+12,14)/0,06) 821,667 821,667

SOMMANO mq 821,667

1215 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=620,50+202,60) 823,100 823,100

SOMMANO mq x 4 cm 823,100

1216 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Vedi tabulato movimenti di terra
Interposta tra base e binder. Altre comprese nel prezzo degli articoli
D.01.003 e D.01.036.a

1,00 823,100 823,100

SOMMANO mq 823,100

1217 ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO
D.01.050.c PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE  sovrapprezzo per i rappezzi

per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a
caldo co ... no a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è
compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

617,325 617,325

SOMMANO m² 617,325

Rampa B - Svincolo Sud
  (Cat 20)

1218 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi tabulato movimenti di terra

215,766 215,766

SOMMANO mc 215,766

1219 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi tabulato movimenti di terra

60,287 60,287

SOMMANO mc 60,287

1220 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(32,228+81,375)/0,10) 1136,030 1´136,030
(lung.=(32,228+81,375)/0,10) 1136,030 -1´136,030

Sommano positivi mq 1´136,030
Sommano negativi mq -1´136,030

SOMMANO mq 0,000

1221 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
136,324 136,324

SOMMANO m3 136,324

1222 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)
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fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(19,213+48,576)/0,06) 1129,817 1´129,817

SOMMANO mq 1´129,817

1223 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
PA.OC.11 COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO
Vedi tabulato movimenti di terra
Per imbottiture

2,657 2,657

SOMMANO mc 2,657

1224 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=320,509+810,44) 1130,949 1´130,949

SOMMANO mq x 4 cm 1´130,949

1225 ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO
D.01.050.c PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE  sovrapprezzo per i rappezzi

per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a
caldo co ... no a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è
compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

848,212 848,212

SOMMANO m² 848,212

1226 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Interposta tra base e binder. Altre comprese nel prezzo degli articoli
D.01.003 e D.01.036.a
Vedi tabulato movimenti di terra

1,00 1130,950 1´130,950

SOMMANO mq 1´130,950

Rampa C - Svincolo Sud
  (Cat 21)

1227 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
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Vedi tabulato movimenti di terra
262,959 262,959

SOMMANO mc 262,959

1228 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi tabulato movimenti di terra

66,338 66,338

SOMMANO mc 66,338

1229 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(102,742+35,652)/0,10) 1383,940 1´383,940
(lung.=(102,742+35,652)/0,10) 1383,940 -1´383,940

Sommano positivi mq 1´383,940
Sommano negativi mq -1´383,940

SOMMANO mq 0,000

1230 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
166,073 166,073

SOMMANO m3 166,073

1231 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi tabulato moviemnti di terra
(lung.=(61,191+21,273)/0,06) 1374,400 1´374,400

SOMMANO mq 1´374,400

1232 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=1021,823+354,858) 1376,681 1´376,681

SOMMANO mq x 4 cm 1´376,681

1233 ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO
D.01.050.c PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE  sovrapprezzo per i rappezzi

per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a
caldo co ... no a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è
compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte
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1032,511 1´032,511

SOMMANO m² 1´032,511

1234 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Interposta tra base e binder. Altre comprese nel prezzo degli articoli
D.01.003 e D.01.036.a
Vedi tabulato movimenti di terra

1,00 1376,680 1´376,680
0,001 0,001

SOMMANO mq 1´376,681

Rampa D - Svincolo Sud
  (Cat 22)

1235 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi tabulato movimenti di terra

262,656 262,656

SOMMANO mc 262,656

1236 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=8,90+60,34) 69,240 69,240

SOMMANO mc 69,240

1237 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(105,83+32,38)/0,10) 1382,100 1´382,100
(lung.=(105,83+32,38)/0,10) 1382,100 -1´382,100

Sommano positivi mq 1´382,100
Sommano negativi mq -1´382,100

SOMMANO mq 0,000

1238 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
165,852 165,852

SOMMANO m3 165,852
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1239 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato movimenti di terra
(lung.=(63,03+19,31)/0,06) 1372,333 1´372,333

SOMMANO mq 1´372,333

1240 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=1052,59+322,17) 1374,760 1´374,760

SOMMANO mq x 4 cm 1´374,760

1241 ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO
D.01.050.c PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE  sovrapprezzo per i rappezzi

per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a
caldo co ... no a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è
compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

1031,070 1´031,070

SOMMANO m² 1´031,070

1242 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Interposta tra base e binder. Altre comprese nel prezzo degli articoli
D.01.003 e D.01.036.a
Vedi tabulato movimenti di terra

1,00 1374,760 1´374,760

SOMMANO mq 1´374,760

Rampa D Bidirezionale - Svincolo Sud
  (Cat 23)

1243 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi tabulato movimenti di terra

50,454 50,454

SOMMANO mc 50,454

1244 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
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Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=61,93/0,10) 619,300 619,300
(lung.=61,93/0,10) 619,300 -619,300

Sommano positivi mq 619,300
Sommano negativi mq -619,300

SOMMANO mq 0,000

1245 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
74,316 74,316

SOMMANO m3 74,316

1246 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=36,75/0,06) 612,500 612,500

SOMMANO mq 612,500

1247 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi tabulato movimenti di terra

612,628 612,628

SOMMANO mq x 4 cm 612,628

1248 ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI - SOVRAPREZZO
D.01.050.c PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE  sovrapprezzo per i rappezzi

per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a
caldo co ... no a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è
compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

459,471 459,471

SOMMANO m² 459,471

1249 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Interposta tra base e binder. Altre comprese nel prezzo degli articoli
D.01.003 e D.01.036.a
Rampa bidirezionale

2,00 612,630 1´225,260
-0,004 -0,004

Sommano positivi mq 1´225,260
Sommano negativi mq -0,004

SOMMANO mq 1´225,256
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Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 24)

1250 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi tabulato movimenti di terra

456,606 456,606

SOMMANO mc 456,606

1251 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=325,37/0,10) 3253,700 3´253,700
(lung.=325,37/0,10) 3253,700 -3´253,700

Sommano positivi mq 3´253,700
Sommano negativi mq -3´253,700

SOMMANO mq 0,000

1252 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
390,444 390,444

SOMMANO m3 390,444

1253 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.g COLLEGAMENTO (BINDER)

fofornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pr ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=160,83/0,05) 3216,600 3´216,600

SOMMANO mq 3´216,600

1254 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi tabulato movimenti di terra

3243,700 3´243,700

SOMMANO mq x 3 cm 3´243,700

1255 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi tabulato movimenti di terra

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Tra stabilizzato e base, tra base e binder e tra binder ed usura di tipo
B

3,00 3243,700 9´731,100

SOMMANO mq 9´731,100

Viabilità Locale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 25)

1256 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi Tabulato movimenti di terra

745,641 745,641

SOMMANO mc 745,641

1257 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi Tabulato movimenti di terra
(lung.=438,28/0,10) 4382,800 4´382,800
(lung.=438,28/0,10) 4382,800 -4´382,800

Sommano positivi mq 4´382,800
Sommano negativi mq -4´382,800

SOMMANO mq 0,000

1258 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
525,936 525,936

SOMMANO m3 525,936

1259 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi Tabulato movimenti di terra
(lung.=243,42/0,06) 4057,000 4´057,000

SOMMANO mq 4´057,000

1260 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... 0 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi Tabulato movimenti di terra

4329,300 4´329,300

SOMMANO mq x 4 cm 4´329,300

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 290

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

1261 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi Tabulato movimenti di terra
Tra stabilizzato e base, tra base e binder e tra binder ed usura di tipo
B

3,00 4329,300 12´987,900

SOMMANO mq 12´987,900

Viabilità Locale 2 da pr. 0+000 a pr. 1+025 - Svincolo Sud
  (Cat 26)

1262 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Vedi tabulato movimenti di terra

1728,012 1´728,012

SOMMANO mc 1´728,012

1263 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(390,436+537,601)/0,10) 9280,370 9´280,370
(lung.=(390,436+537,601)/0,10) 9280,370 -9´280,370

Sommano positivi mq 9´280,370
Sommano negativi mq -9´280,370

SOMMANO mq 0,000

1264 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
1113,644 1´113,644

SOMMANO m3 1´113,644

1265 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=(314,634+229,424)/0,06) 9067,633 9´067,633

SOMMANO mq 9´067,633

1266 STRATO DI USURA TIPO B
D.01.021.d fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela cos ... esa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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rispondenti al CSA
PER OGNI MQ DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM 3
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=5156,765+3828,194) 8984,959 8´984,959

SOMMANO mq x 3 cm 8´984,959

1267 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Vedi tabulato movimenti di terra
Tra stabilizzato e base, tra base e binder e tra binder ed usura di tipo
B
(lung.=5156,765+3828,194) 3,00 8984,959 26´954,877

SOMMANO mq 26´954,877

Parziale LAVORI A CORPO euro

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

B1 - MOVIMENTO MATERIE  (SpCat 10)
Adeguamento Strada Provinciale SP 125  (Cat 1)

Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 41)

1268 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Tratto: Da Progr. 1+025 a progr. 1+215 - Da progr. 4+530 a Fine
intervento
Scavo di Bonifica - vedi tabulati movimenti di terra

690,200 690,200
121,170 121,170

SOMMANO mc 811,370

1269 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*(690.20+121.17)*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava
(lung.=690,20+121,17) 10,00 811,370 8´113,700

SOMMANO mc x km 8´113,700

1270 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica
(lung.=690,20+121,17) 811,370 811,370

SOMMANO mc 811,370

1271 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
(lung.=690,20+121,17) 811,370 811,370

SOMMANO mc 811,370

1272 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Vedi elaborato S01PS00TRAST01
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=811,37/0,30) 2704,567 2´704,567
Risvolti +10%

2704,570 0,100 270,457

SOMMANO mq 2´975,024

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)

1273 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Scavo di Bonifica
Vedi tabulato movimenti di tera

2955,740 2´955,740

SOMMANO mc 2´955,740

1274 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al Km. 164+000
0.00*2955.74*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da cava

10,00 2955,740 29´557,400

SOMMANO mc x km 29´557,400

1275 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al Km. 164+000

2955,740 1,250 3´694,675

SOMMANO mc 3´694,675

1276 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

2955,740 2´955,740

SOMMANO mc 2´955,740

1277 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

2955,740 2´955,740

SOMMANO mc 2´955,740

1278 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Vedia tav. V02PS00TRAST01,02,03,04
Interno Scavo di bonifica - Si considera h medio di bonifica 25cm
20 cm da Progr. 0+275 a progr. 0+350 - 30 cm da progr. 0+525 a
progr. 1+350
(lung.=2955,74/0,25) 11822,960 11´822,960
Risvolti +10%

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 11´822,960

11822,960 0,100 1´182,296

SOMMANO mq 13´005,256

Rampa A - Svincolo Nord
  (Cat 3)

1279 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

627,310 627,310
-0,003 -0,003

Sommano positivi mc 627,310
Sommano negativi mc -0,003

SOMMANO mc 627,307

1280 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*627.31*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 627,310 6´273,100
-0,030 -0,030

Sommano positivi mc x km 6´273,100
Sommano negativi mc x km -0,030

SOMMANO mc x km 6´273,070

1281 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

627,310 1,250 784,138
-0,004 -0,004

Sommano positivi mc 784,138
Sommano negativi mc -0,004

SOMMANO mc 784,134

1282 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

627,310 627,310
-0,003 -0,003

Sommano positivi mc 627,310
Sommano negativi mc -0,003

SOMMANO mc 627,307

1283 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

627,310 627,310
-0,003 -0,003

Sommano positivi mc 627,310
Sommano negativi mc -0,003

SOMMANO mc 627,307

1284 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=627,307/0,40) 1568,268 1´568,268
Risvolti

1568,270 0,100 156,827

SOMMANO mq 1´725,095

Rampa B - Svincolo Nord
  (Cat 4)

1285 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 30 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
(lung.=514,707+683,907) 1198,614 1´198,614

SOMMANO mc 1´198,614

1286 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*1198.61*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 1198,610 11´986,100

SOMMANO mc x km 11´986,100

1287 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

1198,610 1,250 1´498,262

SOMMANO mc 1´498,262

1288 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1198,610 1´198,610

SOMMANO mc 1´198,610

1289 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

1198,610 1´198,610

SOMMANO mc 1´198,610

1290 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 30 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=1198,61/0,30) 3995,367 3´995,367
Risvolti
(lung.=1198,61/0,30) 3995,367 0,100 399,537

SOMMANO mq 4´394,904

Rampa C - Svincolo Nord
  (Cat 5)

1291 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

203,170 203,170

SOMMANO mc 203,170

1292 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*203.17*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da cava

10,00 203,170 2´031,700

SOMMANO mc x km 2´031,700

1293 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

203,170 1,250 253,963

SOMMANO mc 253,963

1294 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
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fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

203,170 203,170

SOMMANO mc 203,170

1295 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

203,170 203,170

SOMMANO mc 203,170

1296 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=203,17/0,40) 507,925 507,925
Risvolti 10 % della superficie complessiva

507,930 0,100 50,793

SOMMANO mq 558,718

Rampa D - Svincolo Nord
  (Cat 6)

1297 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 50 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
(lung.=102,126+29,11) 131,236 131,236

SOMMANO mc 131,236

1298 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*131.24*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 131,240 1´312,400
-0,040 -0,040

Sommano positivi mc x km 1´312,400
Sommano negativi mc x km -0,040

SOMMANO mc x km 1´312,360

1299 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
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131,240 1,250 164,050
-0,005 -0,005

Sommano positivi mc 164,050
Sommano negativi mc -0,005

SOMMANO mc 164,045

1300 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

131,236 131,236

SOMMANO mc 131,236

1301 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

131,236 131,236

SOMMANO mc 131,236

1302 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 50 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=131,236/0,50) 262,472 262,472
Risvolti + 10% della superficie complessiva

262,470 0,100 26,247

SOMMANO mq 288,719

Rotatoria Nord - Svincolo Nord
  (Cat 7)

1303 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

546,860 546,860
-0,004 -0,004

Sommano positivi mc 546,860
Sommano negativi mc -0,004

SOMMANO mc 546,856

1304 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
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Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*546.86*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 546,860 5´468,600
-0,040 -0,040

Sommano positivi mc x km 5´468,600
Sommano negativi mc x km -0,040

SOMMANO mc x km 5´468,560

1305 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

546,860 1,250 683,575
-0,005 -0,005

Sommano positivi mc 683,575
Sommano negativi mc -0,005

SOMMANO mc 683,570

1306 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

546,856 546,856

SOMMANO mc 546,856

1307 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra

546,856 546,856

SOMMANO mc 546,856

1308 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=546,856/0,40) 1367,140 1´367,140
Risvolti + 10% della superficie complessiva

1367,140 0,100 136,714

SOMMANO mq 1´503,854

Rotatoria Sud - Svincolo Nord
  (Cat 8)

1309 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
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... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 60 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

211,142 211,142

SOMMANO mc 211,142

1310 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*211.42*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 211,420 2´114,200

SOMMANO mc x km 2´114,200

1311 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

211,420 1,250 264,275

SOMMANO mc 264,275

1312 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

211,420 211,420

SOMMANO mc 211,420

1313 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra

211,140 211,140

SOMMANO mc 211,140

1314 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 60 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=211,142/0,60) 351,903 351,903
Risvolti + 10% della superficie complessiva

351,900 0,100 35,190

SOMMANO mq 387,093

Tratto in Attraversamento SS131 "Sottovia" - Svincolo Nord
  (Cat 9)
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1315 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 60 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

1448,390 1´448,390

SOMMANO mc 1´448,390

1316 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*1448.39*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 1448,390 14´483,900

SOMMANO mc x km 14´483,900

1317 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

1448,390 1,250 1´810,488

SOMMANO mc 1´810,488

1318 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

1448,390 1´448,390

SOMMANO mc 1´448,390

1319 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra

1448,390 1´448,390

SOMMANO mc 1´448,390

1320 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 60 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=1448,39/0,60) 2413,983 2´413,983
Risvolti

2413,980 0,100 241,398

SOMMANO mq 2´655,381

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Nord
  (Cat 10)

1321 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 80 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

1410,577 1´410,577

SOMMANO mc 1´410,577

1322 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*1410.58*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 1410,580 14´105,800
-0,030 -0,030

Sommano positivi mc x km 14´105,800
Sommano negativi mc x km -0,030

SOMMANO mc x km 14´105,770

1323 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

1410,580 1,250 1´763,225
-0,004 -0,004

Sommano positivi mc 1´763,225
Sommano negativi mc -0,004

SOMMANO mc 1´763,221

1324 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

1410,577 1´410,577

SOMMANO mc 1´410,577

1325 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra

1410,577 1´410,577

SOMMANO mc 1´410,577

1326 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
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Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 80 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=1410,577/0,80) 1763,221 1´763,221
Risvolti

1763,220 0,100 176,322

SOMMANO mq 1´939,543

Viabilità Interpoderale 2 - Svincolo Nord
  (Cat 11)

1327 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 60 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

509,737 509,737

SOMMANO mc 509,737

1328 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*509.74*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 509,740 5´097,400

SOMMANO mc x km 5´097,400

1329 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

509,740 1,250 637,175

SOMMANO mc 637,175

1330 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

509,740 509,740

SOMMANO mc 509,740

1331 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

509,740 509,740

SOMMANO mc 509,740

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1332 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 60 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=509,74/0,60) 849,567 849,567
Risvolti

849,570 0,100 84,957

SOMMANO mq 934,524

Viabilità Interpoderale 3 - Svincolo Nord
  (Cat 12)

1333 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 60 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Scavo di Bonifica

63,750 63,750

SOMMANO mc 63,750

1334 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*63.75*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 63,750 637,500

SOMMANO mc x km 637,500

1335 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

63,750 1,250 79,688

SOMMANO mc 79,688

1336 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

63,750 63,750

SOMMANO mc 63,750

1337 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
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63,750 63,750

SOMMANO mc 63,750

1338 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 60 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=63,75/0,60) 106,250 106,250
Risvolti

106,250 0,100 10,625

SOMMANO mq 116,875

Viabilità Via Bonorva SP 43 - Svincolo Nord
  (Cat 13)

1339 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

150,569 150,569

SOMMANO mc 150,569

1340 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*150.57*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 150,570 1´505,700
-0,010 -0,010

Sommano positivi mc x km 1´505,700
Sommano negativi mc x km -0,010

SOMMANO mc x km 1´505,690

1341 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

150,570 1,250 188,213
-0,002 -0,002

Sommano positivi mc 188,213
Sommano negativi mc -0,002

SOMMANO mc 188,211

1342 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica
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150,569 150,569

SOMMANO mc 150,569

1343 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

150,569 150,569

SOMMANO mc 150,569

1344 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=150,569/0,40) 376,423 376,423
Risvolti + 10% della superficie complessiva

376,420 0,100 37,642

SOMMANO mq 414,065

Viabilità Via Pozzomaggiore SP 8 - Svincolo Nord
  (Cat 14)

1345 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01

16,473 16,473

SOMMANO mc 16,473

1346 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*164.73*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da Cava

10,00 16,470 164,700
0,030 0,030

SOMMANO mc x km 164,730

1347 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. A.01.001 -  Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

16,473 1,250 20,591

SOMMANO mc 20,591

1348 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.
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- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Riempimento scavo di bonifica

16,473 16,473

SOMMANO mc 16,473

1349 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi Art. A.02.003.c

16,473 16,473

SOMMANO mc 16,473

1350 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Spessore Bonifica 40 cm. vedi elaborato V02PS00TRAST01
Interno Scavo di bonifica
(lung.=16,473/0,40) 41,183 41,183
Risvolti + 10% della superficie complessiva

41,180 0,100 4,118

SOMMANO mq 45,301

Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 15)

1351 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Scavo di Bonifica
Vedi quantità di scotico per h medio 30cm.

1181,090 1´181,090

SOMMANO mc 1´181,090

1352 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*1181.09*1.25
Vedi art. A.02.003.c - Da cava

10,00 1181,090 11´810,900

SOMMANO mc x km 11´810,900

1353 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
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Riempimento scavo di bonifica
1181,090 1´181,090

SOMMANO mc 1´181,090

1354 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi tabulato movimenti di terra

1181,090 1´181,090

SOMMANO mc 1´181,090

1355 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=1181,09/0,30) 3936,967 3´936,967
Risvolti

3936,970 0,100 393,697

SOMMANO mq 4´330,664

Attraversamento SS 131 - Svincolo Sud
  (Cat 16)

1356 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi quantità scotico_Tabella movimenti di terra

52,330 52,330

SOMMANO mc 52,330

1357 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*52.33*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1358 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

52,330 52,330

SOMMANO mc 52,330

1359 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
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ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

52,330 52,330

SOMMANO mc 52,330

1360 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=52,33/0,30) 174,433 174,433
Risvolti + 10%

174,430 0,100 17,443

SOMMANO mq 191,876

Nuova Rotatoria - Svincolo Sud
  (Cat 18)

1361 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra

293,632 293,632

SOMMANO mc 293,632

1362 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*293.63*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1363 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

293,632 293,632

SOMMANO mc 293,632

1364 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

293,632 293,632

SOMMANO mc 293,632
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1365 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=293,632/0,30) 978,773 978,773
Risvolti + 10%

978,770 0,100 97,877

SOMMANO mq 1´076,650

Rampa A - Svincolo Sud
  (Cat 19)

1366 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=210,41+86,52) 296,930 296,930

SOMMANO mc 296,930

1367 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*296.93*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1368 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

296,930 296,930

SOMMANO mc 296,930

1369 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.01.001

296,930 296,930

SOMMANO mc 296,930

1370 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
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deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=(210,41+86,52)/0,30) 989,767 989,767
Per risvolti 10%

989,770 0,100 98,977

SOMMANO mq 1´088,744

Rampa B - Svincolo Sud
  (Cat 20)

1371 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Scavo di Bonifica al netto delle gradonature
(lung.=92,136+76,916) 169,052 169,052

SOMMANO mc 169,052

1372 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 -Area di Deposito Km. 163+000
0.00*169.052*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1373 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

169,052 169,052

SOMMANO mc 169,052

1374 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

169,052 169,052

SOMMANO mc 169,052

1375 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=(92,136+76,916)/0,30) 563,507 563,507
Risvolti + 10%

563,510 0,100 56,351

SOMMANO mq 619,858

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Rampa C - Svincolo Sud
  (Cat 21)

1376 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=542,007+118,616+1,417+15,475) 677,515 677,515

SOMMANO mc 677,515

1377 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*677.52*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1378 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

677,515 677,515

SOMMANO mc 677,515

1379 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

677,515 677,515

SOMMANO mc 677,515

1380 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=(677,515)/0,30) 2258,383 2´258,383
Risvolti + 10%

2258,380 0,100 225,838

SOMMANO mq 2´484,221

Rampa D - Svincolo Sud
  (Cat 22)

1381 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
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... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Scavo di Bonifica al netto delle gradonature
(lung.=523,95+46,37) 570,320 570,320

SOMMANO mc 570,320

1382 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00570.32*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1383 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

570,320 570,320

SOMMANO mc 570,320

1384 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

570,320 570,320

SOMMANO mc 570,320

1385 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=570,32/0,30) 1901,067 1´901,067
Risvolti + 10%

1901,070 0,100 190,107

SOMMANO mq 2´091,174

Rampa D Bidirezionale - Svincolo Sud
  (Cat 23)

1386 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi quantità

134,380 134,380

SOMMANO mc 134,380

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1387 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*134.38*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1388 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

134,380 134,380

SOMMANO mc 134,380

1389 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

134,380 134,380

SOMMANO mc 134,380

1390 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=134,38/0,30) 447,933 447,933
Risvolti + 10%

447,930 0,100 44,793

SOMMANO mq 492,726

Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 24)

1391 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra

349,910 349,910

SOMMANO mc 349,910

1392 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*349.91*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1393 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

349,910 349,910

SOMMANO mc 349,910

1394 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

349,910 349,910

SOMMANO mc 349,910

1395 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01
(lung.=349,91/0,30) 1166,367 1´166,367
Risvolti + 10%

1166,370 0,100 116,637

SOMMANO mq 1´283,004

Viabilità Locale 1 - Svincolo Sud
  (Cat 25)

1396 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra

3704,080 3´704,080

SOMMANO mc 3´704,080

1397 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*3704.08*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1398 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
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Vedi quantità A.01.001
3704,080 3´704,080

SOMMANO mc 3´704,080

1399 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

3704,080 3´704,080

SOMMANO mc 3´704,080

1400 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 30 cm. - vedi tavola V01PS00TRAST01

(lung.=3704,08/0,30) 12346,933 12´346,933
Risvolti + 10%

12346,930 0,100 1´234,693

SOMMANO mq 13´581,626

Viabilità Locale 2 da pr. 0+000 a pr. 1+025 - Svincolo Sud
  (Cat 26)

1401 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi tabulato movimenti di terra
(lung.=2437,877+2187,473) 4625,350 4´625,350

SOMMANO mc 4´625,350

1402 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi quantità A.01.001 - AD04 Area di Deposito Km. 163+000
0.00*4625.35*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1403 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità A.01.001

4625,350 4´625,350

SOMMANO mc 4´625,350

1404 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità A.02.003.c

4625,350 4´625,350

SOMMANO mc 4´625,350

1405 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% ...
Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione
Altezza bonifica 40 cm. - vedi tavola S01PS00TRAST01
Adeguamento SP125
(lung.=4625,35/0,40) 11563,375 11´563,375
Risvolti + 10%

11563,380 0,100 1´156,338

SOMMANO mq 12´719,713

Sv.Bonorva Sud - Proprietà intercluse  (Cat 68)
n. 2 Accessi   (SbCat 56)

1406 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

84,720 84,720

SOMMANO mc 84,720

1407 PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATI

fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme
UNI EN 206-1  ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio
all'armatura in ferro della struttura da eseguire
- A PARETE LISCIA

84,000 84,000

SOMMANO mq 84,000

1408 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C

1785,600 1´785,600

SOMMANO kg 1´785,600

1409 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce

49,600 49,600

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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SOMMANO mq 49,600

1410 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
I.02.050 eseguito con conglomerato cementizio classe 30/35 MPA

(RCKA>=35MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a
parte secondo i relativi prezzi di elenco

11,760 11,760

SOMMANO mc 11,760

Accesso Lai  (SbCat 57)

1411 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

104,260 104,260

SOMMANO mc 104,260

1412 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
A.02.001.a - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm
20, previo taglio degli alberi e dei cesp ... a cave di prestito per i
rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

906,230 906,230

SOMMANO mq 906,230

1413 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5

906,230 906,230

SOMMANO mq 906,230

1414 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche

303,320 303,320

SOMMANO mc 303,320

1415 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

303,320 303,320

SOMMANO mc 303,320
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Sv.Bonorva Nord - Strada Accessi Mappali interclusi  (Cat 69)
Movimento Materie  (SbCat 4)

1416 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

1007,900 1´007,900

SOMMANO mc 1´007,900

1417 PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATI

fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme
UNI EN 206-1  ... cessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio
all'armatura in ferro della struttura da eseguire
- A PARETE LISCIA

42,000 42,000

SOMMANO mq 42,000

1418 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C

892,800 892,800

SOMMANO kg 892,800

1419 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce

24,800 24,800

SOMMANO mq 24,800

1420 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
I.02.050 eseguito con conglomerato cementizio classe 30/35 MPA

(RCKA>=35MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a
parte secondo i relativi prezzi di elenco

5,880 5,880

SOMMANO mc 5,880

1421 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

169,380 169,380

SOMMANO mc 169,380

1422 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5

838,275 838,275

SOMMANO mq 838,275

1423 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
1206,925 1´206,925

SOMMANO mc 1´206,925

1424 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

965,540 965,540

SOMMANO mc 965,540

B2 - OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 11)
Cavalcavia - Rampa Attraversamento SS131 - L = 39,00 -

Svincolo Sud  (Cat 28)
Spalle  (SbCat 42)

1425 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Fondazione Spalle
Spalla 1-2
(lung.=0,20+8,00+0,20)*(larg.=0,20+12,00+0,20) 2,00 8,400 12,400 0,200 41,664
Muro T1
(lung.=((0,20+9,48+0,20)+(0,20+1,25+11,00+1,25+0,20))/2)*
(larg.=0,20+7,22+0,20) 11,890 7,620 0,200 18,120
Muro T2
(lung.=((0,20+1,27+7,03+1,27+0,20)+(0,20+1,28+6,75+1,28+
0,20))/2)*(larg.=(7,16+9,10)/2) 9,840 8,130 0,200 16,000

SOMMANO mc 75,784

1426 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Fondazione Spalle
Spalla 1-2

2,00 8,000 12,000 1,500 288,000
Muro T1
(lung.=(9,48+13,50)/2) 11,490 7,220 1,300 107,845
Muro T2
(lung.=(9,57+9,31)/2)*(larg.=(6,76+8,70)/2) 9,440 7,730 1,300 94,863

SOMMANO mc 490,708

1427 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Fondazione
Spalla 1-2
(par.ug.=2*2) 4,00 8,000 1,500 48,000
(par.ug.=2*2) 4,00 12,000 1,500 72,000
Muro T1
(lung.=(9,48+13,50)/2) 2,00 11,490 1,300 29,874

2,00 7,220 1,300 18,772
Muro T2
(lung.=(9,57+9,31)/2) 2,00 9,440 1,300 24,544
(larg.=(6,76+8,70)/2) 2,00 7,730 1,300 20,098

SOMMANO mq 213,288

1428 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Fondazione Spalle - vedi calcolo ferri in fondazione
Spalla 1-2

10921,650 10´921,650
10921,650 10´921,650

Muro T1
11115,990 11´115,990

Muro T2
7892,050 7´892,050

SOMMANO kg 40´851,340

B3 - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 12)
Muro di Sottoscarpa OS03 da km 0+091,25 a km 0+190,77 -

Svincolo Nord  (Cat 29)
Sottofondazioni / Paratia  (SbCat 43)

1429 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventua ... sulta e qualsiasi altro onere per
dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
MICROPALI Ø 240

9,00 7,100 63,900
9,00 10,100 90,900

94,00 13,100 1´231,400
75,00 11,600 870,000
47,00 10,100 474,700
36,00 7,100 255,600
7,00 7,100 49,700

SOMMANO m 3´036,200

1430 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti ... sa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
MICROPALI Ø 240
Vedi art. B.02.100.e

3036,200 3´036,200

SOMMANO m 3´036,200

1431 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
PA.OC.04 ALTA PRESSIONE

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in te ... usa la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Vedi art. B.02.100.e

3036,200 3´036,200
3036,200 -3´036,200

Sommano positivi m 3´036,200
Sommano negativi m -3´036,200

SOMMANO m 0,000

1432 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02.110.b fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione
del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte
MICROPALI Ø 240
Tubo Ø 139.7 spes. 10 mm - peso 32.00 kg/ml

9,00 32,000 7,500 2´160,000
9,00 32,000 10,500 3´024,000

94,00 32,000 13,500 40´608,000
75,00 32,000 12,000 28´800,000
47,00 32,000 10,500 15´792,000
36,00 32,000 7,500 8´640,000
7,00 32,000 7,500 1´680,000

SOMMANO kg 100´704,000

1433 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
PA.OC.05 fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... traverso prove di riperforazione a campione che assicurino,
per almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro
Vedi art. B.02.100.e

3036,200 3´036,200

SOMMANO Cad 3´036,200

1434 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PA.OC.06 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi  ... perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte
- DEL DIAMETRO MM 141/190
TIRANTI
PERFORAZIONE Ø 160
P1 - P2
(H/peso=10,00+7,00) 3,00 17,000 51,000
P2 - P3
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000
P3 - P4
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000
P4 - P5
(H/peso=10,00+7,00) 5,00 17,000 85,000
P5 - P6
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000
P6 - P7
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000
P7 - P8
(H/peso=10,00+7,00) 5,00 17,000 85,000
P8 - P9
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000

SOMMANO m 731,000

1435 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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PA.OC.07 TESTATE D'ANCORAGGIO
tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche p ... nto dei tiranti da compensare
a parte con la voce apposita
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46
A 60 TON
TIRANTI
PERFORAZIONE Ø 160
P1 - P2
(H/peso=10,00+7,00) 3,00 17,000 51,000
P2 - P3
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000
P3 - P4
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000
P4 - P5
(H/peso=10,00+7,00) 5,00 17,000 85,000
P5 - P6
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000
P6 - P7
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000
P7 - P8
(H/peso=10,00+7,00) 5,00 17,000 85,000
P8 - P9
(H/peso=10,00+7,00) 6,00 17,000 102,000

SOMMANO m 731,000

1436 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni
altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito
a regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
TESTATA TIRANTI
P1 - P2

3,000
P2 - P3

6,000
P3 - P4

6,000
P4 - P5

5,000
P5 - P6

6,000
P6 - P7

6,000
P7 - P8

5,000
P8 - P9

6,000

SOMMANO Cad 43,000

1437 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo
TRAVI DI CORREA 2HEB 160 Peso 42.60 Kg/m
P1 - P2 2,00 8,100 42,600 690,120
P2 - P3 2,00 15,300 42,600 1´303,560
P3 - P4 2,00 15,300 42,600 1´303,560
P4 - P5 2,00 15,300 42,600 1´303,560
P5 - P6 2,00 15,300 42,600 1´303,560
P6 - P7 2,00 15,300 42,600 1´303,560
P7 - P8 2,00 15,300 42,600 1´303,560
P8 - P9 2,00 15,300 42,600 1´303,560
P9 - P10
Piaste, fazzoletti ed irrigidimenti
PIASTRA TIPO "A" - 420x580x25
(lung.=0,42*0,58*0,025*7850) 43,00 47,807 2´055,701
(lung.=-0,25*3,14*0,12*0,12*0,025*7850) 43,00 -2,218 -95,374

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´775,367
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R I P O R T O 11´775,367

PIASTRA TIPO "C" - 350x300x25
(lung.=0,35*0,30*0,025*7850) 43,00 20,606 886,058
(lung.=-0,25*3,14*0,125*0,125*0,025*7850) 43,00 -2,407 -103,501
PIASTRA TIPO "B" 20 mm
(par.ug.=43*2)*(lung.=1/2*(0,05+0,192)*0,53*7850*0,02) 86,00 10,068 865,848
IRRIGIDIMENTO sp. 20 mm
(par.ug.=2*43)*(lung.=0,35*0,15*0,02*7850) 86,00 8,243 708,898

-0,039 -0,039

Sommano positivi kg 14´331,545
Sommano negativi kg -198,914

SOMMANO kg 14´132,631

1438 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
TRAVI DI CORONAMENTO MICROPALI
P1 - P10

124,800 0,600 0,500 37,440

SOMMANO mc 37,440

1439 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
TRAVI DI CORONAMENTO MICROPALI
P1 - P10

2,00 124,800 0,500 124,800
10,00 0,600 0,500 3,000

SOMMANO mq 127,800

1440 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
TRAVI DI CORONAMENTO MICROPALI
PESO 19.37 kg/m (VEDI TABELLA FERRI)

124,800 19,370 2´417,376

SOMMANO kg 2´417,376

Fondazioni  (SbCat 44)

1441 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
MURO DI SOTTOSCARPA
MAGRONE
Tipo 1
(larg.=0,10+6,00+0,10) 25,750 6,200 0,100 15,965
Tipo 2
(larg.=0,10+6,00+0,10) 25,750 6,200 0,100 15,965

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 31,930



pag. 325

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,930

Tipo 3
(larg.=0,10+5,50+0,10) 25,750 5,700 0,100 14,678
Tipo 4
(larg.=0,10+5,00+0,10) 25,750 5,200 0,100 13,390

SOMMANO mc 59,998

1442 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
MURO DI SOTTOSCARPA
FONDAZIONE
Tipo 1

25,750 6,000 1,100 169,950
Tipo 2

25,750 6,000 1,100 169,950
Tipo 3

25,750 5,500 1,000 141,625
Tipo 4

25,750 5,000 0,900 115,875

SOMMANO mc 597,400

1443 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
MURO DI SOTTOSCARPA
FONDAZIONE
TIPO 1

2,00 25,750 1,100 56,650
2,00 6,000 1,100 13,200

TIPO 2
2,00 25,750 1,100 56,650
2,00 6,000 1,100 13,200

TIPO 3
2,00 25,750 1,000 51,500
2,00 5,500 1,000 11,000

TIPO 4
2,00 25,750 0,900 46,350
2,00 5,000 0,900 9,000

SOMMANO mq 257,550

1444 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
MURO DI SOTTOSCARPA
ELEVAZIONE
TIPO 1 - PESO TOTALE 770.57 kg/ml
(H/peso=770,57/2) 25,750 385,285 9´921,089
TIPO 2  - PESO TOTALE 748.14 kg/ml
(H/peso=748,14/2) 25,750 374,070 9´632,302
TIPO 3  - PESO TOTALE 694.74 kg/ml
(H/peso=694,74/2) 25,750 347,370 8´944,778
TIPO 4  - PESO TOTALE 495.39 kg/ml
(H/peso=495,39/2) 25,750 247,695 6´378,146

3331,536 3´331,536

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 38´207,851
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R I P O R T O 38´207,851

SOMMANO kg 38´207,851

Muro di Sottoscarpa OS10 da km 0+126,80 a km 0+177,32 -
Svincolo Nord  (Cat 30)

Movimenti di terra e demolizione opere esistenti  (SbCat 45)

1445 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Tipo 1

25,500 5,400 0,900 123,930
Tipo 2

25,500 5,000 0,900 114,750

SOMMANO mc 238,680

1446 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*238.68*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1447 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

238,680 1,250 298,350

SOMMANO mc 298,350

Fondazioni  (SbCat 44)

1448 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Tipo 1
(larg.=0,10+5,20+0,10) 25,500 5,400 0,100 13,770
Tipo 2
(larg.=0,10+4,80+0,10) 25,500 5,000 0,100 12,750

SOMMANO mc 26,520

1449 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Tipo 1

25,500 5,200 0,800 106,080
Tipo 2

25,500 4,800 0,800 97,920

SOMMANO mc 204,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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1450 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Tipo 1

2,00 25,500 0,800 40,800
4,00 5,200 0,800 16,640

Tipo 2
2,00 25,500 0,800 40,800
4,00 4,800 0,800 15,360

SOMMANO mq 113,600

1451 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Tipo 1

25,500 214,010 5´457,255
Tipo 2

25,500 195,200 4´977,600
2873,085 2´873,085

SOMMANO kg 13´307,940

Muro di Controripa OS06 - Rampa C da km 0+003,000 a km 0+
312,926 - Svincolo Nord  (Cat 31)

Movimenti di terra e demolizione opere esistenti  (SbCat 45)

1452 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Tipo 1

40,000 5,000 1,000 200,000
Ammorsamento della fondazione

40,000 1,000 1,000 40,000
Tipo 2
(lung.=20,00+40,00+60,00) 120,000 4,200 0,900 453,600
Ammorsamento della fondazione
(lung.=20,00+40,00+60,00) 120,000 0,900 0,900 97,200
Tipo 3
(lung.=20,00+130,00) 150,000 3,500 0,800 420,000
Ammorsamento della fondazione
(lung.=20,00+130,00) 150,000 0,800 0,800 96,000

1306,800 -1´306,800

Sommano positivi mc 1´306,800
Sommano negativi mc -1´306,800

SOMMANO mc 0,000

1453 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN
B.01.001.e ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE

anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiali di qualsiasi
natura e consistenza  ... ondazione, compreso, altresì, il trasporto a
rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o
fornitura

1306,800 1´306,800

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´306,800
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´306,800

SOMMANO m³ 1´306,800

1454 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Trasporto materiale al sito di deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
Vedi art. B.01.001.a
0.00*1306.80*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1455 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Trasporto materiale al sito di deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
Vedi art. B.01.001.a

1306,800 1,250 1´633,500

SOMMANO mc 1´633,500

Fondazioni  (SbCat 44)

1456 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Tipo 1

40,000 4,100 0,100 16,400
Ammorsamento della fondazione

40,000 1,200 0,100 4,800
Tipo 2
(lung.=20,00+40,00+60,00) 120,000 3,400 0,100 40,800
Ammorsamento della fondazione
(lung.=20,00+40,00+60,00) 120,000 1,100 0,100 13,200
Tipo 3
(lung.=20,00+130,00) 150,000 2,800 0,100 42,000
Ammorsamento della fondazione
(lung.=20,00+130,00) 150,000 1,000 0,100 15,000

SOMMANO mc 132,200

1457 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Tipo 1

40,000 5,000 1,000 200,000
Ammorsamento della fondazione

40,000 1,000 1,000 40,000
Tipo 2
(lung.=40,00+20,00+60,00) 120,000 4,200 0,900 453,600
Ammorsamento della fondazione
(lung.=40,00+20,00+60,00) 120,000 0,900 0,900 97,200
Tipo 3
(lung.=20,00+130,00) 150,000 3,500 0,800 420,000
Ammorsamento della fondazione
(lung.=20,00+130,00) 150,000 0,800 0,800 96,000

SOMMANO mc 1´306,800

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

1458 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Tipo 1

2,00 40,000 1,000 80,000
3,00 5,000 1,000 15,000

Ammorsamento della fondazione
2,00 40,000 1,000 80,000
3,00 1,000 1,000 3,000

Tipo 2
(lung.=40,00+20,00+60,00) 2,00 120,000 0,900 216,000

6,00 4,200 0,900 22,680
Ammorsamento della fondazione
(lung.=40,00+20,00+60,00) 2,00 120,000 0,900 216,000

6,00 0,900 0,900 4,860
Tipo 3
(lung.=20,00+130,00) 2,00 150,000 0,800 240,000

7,00 3,500 0,800 19,600
Ammorsamento della fondazione
(lung.=20,00+130,00) 2,00 150,000 0,800 240,000

7,00 0,800 0,800 4,480

SOMMANO mq 1´141,620

1459 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
vedi elaborato T00OS06GETCA01
T= Tipologico
T1- vedi incidenza a m. elaborato di riferimento

40,000 366,120 14´644,800
T2- vedi incidenza a m. elaborato di riferimento

120,000 284,270 34´112,400
T3- vedi incidenza a m. elaborato di riferimento

150,000 242,100 36´315,000
27866,700 27´866,700

SOMMANO kg 112´938,900

Muro di Controripa OS15 - Rampa A da km 0+058,97 a km 0+
074,96 - Svincolo Nord  (Cat 32)

Movimenti di terra e demolizione opere esistenti  (SbCat 45)

1460 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento

16,100 5,700 1,000 91,770

SOMMANO mc 91,770

1461 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*91.77*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

1462 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

91,770 1,250 114,713

SOMMANO mc 114,713

Fondazioni  (SbCat 44)

1463 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

16,100 5,700 0,100 9,177

SOMMANO mc 9,177

1464 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

16,100 5,500 0,900 79,695

SOMMANO mc 79,695

1465 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce

2,00 16,100 0,900 28,980
2,00 5,500 0,900 9,900

SOMMANO mq 38,880

1466 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
vedi elaborato T00OS15GETCA01
T= Tipo
T1 *(H/peso=686,22/(5,50*0,90+1/2*(0,79+0,40)*3,90+0,60*
0,60)) 79,700 89,931 7´167,501

0,016 0,016
1021,237 -1´021,237

Sommano positivi kg 7´167,517
Sommano negativi kg -1´021,237

SOMMANO kg 6´146,280

Muro di Sottoscarpa OS05 - Rampa B da km 0+083,63 a km 0+
308,53 - Svincolo Nord  (Cat 33)

Movimenti di terra e demolizione opere esistenti  (SbCat 45)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

1467 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
T= Tipo
T - 3
(lung.=3*25)*(larg.=0,10+4,80+0,10)*(H/peso=0,10+0,80) 75,000 5,000 0,900 337,500
T - 2
(larg.=0,10+5,50+0,10)*(H/peso=0,10+0,90) 25,000 5,700 1,000 142,500
T - 1
(lung.=3*25)*(larg.=0,10+6,00+0,10)*(H/peso=0,10+1,00) 75,000 6,200 1,100 511,500
T - 4
(larg.=0,10+4,30+0,10)*(H/peso=0,10+0,70) 25,000 4,500 0,800 90,000
T - 5
(larg.=0,10+4,00+0,10)*(H/peso=0,10+0,70) 22,000 4,200 0,800 73,920

SOMMANO mc 1´155,420

1468 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*1155.42*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1469 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

1155,420 1,250 1´444,275

SOMMANO mc 1´444,275

Fondazioni  (SbCat 44)

1470 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Muro T= Tipo
T 3 - 6 - 7
(larg.=0,10+4,80+0,10) 3,00 25,000 5,000 0,100 37,500
T - 2
(larg.=0,10+5,50+0,10) 25,000 5,700 0,100 14,250
T - 1
(larg.=0,10+6,00+0,10) 3,00 25,000 6,200 0,100 46,500
T - 4
(larg.=0,10+4,30+0,10) 25,000 4,500 0,100 11,250
T - 5
(larg.=0,10+4,00+0,10) 22,000 4,200 0,100 9,240

0,520 0,520

SOMMANO mc 119,260

1471 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Muro T= Tipo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

T - 1
3,00 25,000 6,000 1,000 450,000

T - 2
25,000 5,500 0,900 123,750

T - 3
3,00 25,000 4,800 0,800 288,000

T - 4
25,000 4,300 0,700 75,250

T - 5
22,000 4,000 0,700 61,600

13,952 13,952

SOMMANO mc 1´012,552

1472 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
T= Tipo
T - 3
(lung.=25,00+4,80) 2,00 29,800 0,800 47,680
T - 2
(lung.=25,00+5,50) 2,00 30,500 0,900 54,900
T - 1
(lung.=25,00+6,00) 2,00 31,000 1,000 62,000
T - 1
(lung.=25,00+6) 2,00 31,000 1,000 62,000
T - 1
(lung.=25,00+6) 2,00 31,000 1,000 62,000
T - 3
(lung.=25+4,80) 2,00 29,800 0,800 47,680
T - 3
(lung.=25+4,80) 2,00 29,800 0,800 47,680
T - 4
(lung.=25+4,30) 2,00 29,300 0,700 41,020
T -5
(lung.=22+4,00) 2,00 26,000 0,700 36,400

0,092 -0,092

Sommano positivi mq 461,360
Sommano negativi mq -0,092

SOMMANO mq 461,268

1473 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi elaborato T00OS05GETCA01
T - 3
(par.ug.=366,65/(4,80*0,80+(0,72+0,40)/2*3,20+0,60*0,60)) 61,19 25,000 4,800 0,800 5´874,240
T- 2
(par.ug.=616,62/(5,50*0,90+(0,51+0,40)/2*4,40+0,60*0,60)) 84,33 25,000 5,500 0,900 10´435,837
T -1
(par.ug.=655,87/(6,00*1,00+(0,94+0,40)/2*5,40+0,60*0,60)) 65,73 25,000 6,000 1,000 9´859,500
T - 1
(par.ug.=655,87/(6,00*1,00+(0,94+0,40)/2*5,40+0,60*0,60)) 65,73 25,000 6,000 1,000 9´859,500
T - 1
(par.ug.=655,87/(6,00*1,00+(0,94+0,40)/2*5,40+0,60*0,60)) 65,73 25,000 6,000 1,000 9´859,500
T- 3
(par.ug.=366,65/(4,80*0,80+(0,72+0,40)/2*3,20+0,60*0,60)) 61,19 25,000 4,800 0,800 5´874,240
T - 3
(par.ug.=366,65/(4,80*0,80+(0,72+0,40)/2*3,20+0,60*0,60)) 61,19 25,000 4,800 0,800 5´874,240
T - 4
(par.ug.=322,57/(4,30*0,70+(0,66+0,40)/2*2,60+0,60*0,60)) 67,94 25,000 4,300 0,700 5´112,485

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´749,542
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R I P O R T O 62´749,542

T - 5
(par.ug.=292,06/(4,00*0,80+(0,61+0,40)/2*2,10+0,60*0,60)) 63,21 22,000 4,000 0,700 3´893,736

0,512 0,512
5312,603 5´312,603

SOMMANO kg 71´956,393

Muro di Sottoscarpa OS07 - Rampa D da km 0+155,45 a km 0+
522,83 - Svincolo Nord  (Cat 34)

Sottofondazioni / Paratia  (SbCat 43)

1474 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventua ... sulta e qualsiasi altro onere per
dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Vedi elaborato Tav. T00OS07GETDI03
200 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza

200,00 12,500 2´500,000
126 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza

126,00 12,500 1´575,000
72 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza

72,00 12,500 900,000
26 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=8.3 m,
Ltubo=9.0 m, , Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm

26,00 8,300 215,800

SOMMANO m 5´190,800

1475 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
PA.OC.04 ALTA PRESSIONE

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in te ... usa la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Vedi elaborato Tav. T00OS07GETDI03
200 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza

200,00 12,500 2´500,000
126 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza

126,00 12,500 1´575,000
72 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza

72,00 12,500 900,000
26 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=8.3 m,
Ltubo=9.0 m, , Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm

26,00 8,300 215,800

SOMMANO m 5´190,800

1476 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02.110.b fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione
del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Vedi elaborato Tav. T00OS07GETDI03
200 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(lung.=13,5-4) 200,00 9,500 33,400 63´460,000

200,00 4,000 51,300 41´040,000
126 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(lung.=13,50-4) 126,00 9,500 33,400 39´979,800

126,00 4,000 51,300 25´855,200
72 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(lung.=13,50-4) 72,00 9,500 33,400 22´845,600

72,00 4,000 51,300 14´774,400
26 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=8.3 m,
Ltubo=9.0 m, , Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm

26,00 9,000 33,400 7´815,600

SOMMANO kg 215´770,600

1477 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
PA.OC.05 fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... traverso prove di riperforazione a campione che assicurino,
per almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro
Vedi elaborato Tav. T00OS07GETST02
200 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(par.ug.=200*12) 2400,00 2´400,000
126 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(par.ug.=126*12) 1512,00 1´512,000
72 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(par.ug.=72*12) 864,00 864,000
26 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=8.3 m,
Ltubo=9.0 m, , Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm
(par.ug.=26*8) 208,00 208,000

SOMMANO Cad 4´984,000

Movimenti di terra e demolizione opere esistenti  (SbCat 45)

1478 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Movimenti terra relative all'opera OS 07 ed OS08
Vedi elaborato grafico T00OS07GETSZ01,02,03
Da inizio muo a Sez. IN1-13 13,320 4,050 53,946
Da sez. IN1-12 a Sez IN1-13 *(larg.=1/2*(4,05+5,10)) 13,393 4,575 61,273
Da sez. IN1-13 a Sez IN1-14 *(larg.=1/2*(5,10+5,10)) 10,631 5,100 54,218
Da sez. IN1-14 a Sez IN1-15 *(larg.=1/2*(5,10+5,10)) 18,439 5,100 94,039
Da sez. IN1-15 a Sez IN1-16 *(larg.=1/2*(5,10+5,10)) 14,757 5,100 75,261
Da sez. IN1-16 a Sez IN1-17 *(larg.=1/2*(5,10+5,10)) 14,748 5,100 75,215
Da sez. IN1-17 a Sez IN1-19 *(larg.=1/2*(5,10+6,16)) 14,688 5,630 82,693
Da sez. IN1-19 a Sez IN1-20 *(larg.=1/2*(6,16+6,16)) 14,636 6,160 90,158
Da sez. IN1-20 a Sez IN1-21 *(larg.=1/2*(6,16+6,93)) 14,588 6,545 95,478
Da sez. IN1-21 a Sez IN1-22 *(larg.=1/2*(6,93+4,05)) 23,234 5,490 127,555
Da sez. IN1-22 a Sez IN1-23 *(larg.=1/2*(4,05+5,10)) 19,492 4,575 89,176
Da sez. IN1-23 a Sez IN1-24 *(larg.=1/2*(5,10+6,93)) 13,917 6,015 83,711
Da sez. IN1-24 a Sez IN1-25 *(larg.=1/2*(6,93+0,00)) 13,833 3,465 47,931

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´030,654
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´030,654

Da sez. IN1-25 a Sez IN1-26 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-26 a Sez IN1-27 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-27 a Sez IN1-28 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-28 a Sez IN1-29 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-29 a Sez IN1-30 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-30 a Sez IN1-31 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-31 a Sez IN1-32 * (1/2*(0,00+0,00))
Da sez. IN1-32 a Sez IN1-33 *(larg.=1/2*(0,00+6,93)) 14,250 3,465 49,376
Da sez. IN1-33 a Sez IN1-34 *(larg.=1/2*(6,93+6,93)) 14,569 6,930 100,963
Da sez. IN1-34 a Sez IN1-35 *(larg.=1/2*(6,93+0,00)) 14,000 3,465 48,510
Da sez. IN1-35 a Sez IN1-36 *(larg.=1/2*(0,00+4,05)) 18,228 2,025 36,912
Da sez. IN1-36 a fine muro 9,440 4,050 38,232

SOMMANO mc 1´304,647

1479 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Trasporto materiale al sito di deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
Vedi art. B.01.001.a
0.00*1304.65*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

1480 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Trasporto materiale al sito di deposito - Cava Calzoneddu 444_C al
km 164+000
Vedi art. B.01.001.a

1304,647 1,250 1´630,809

SOMMANO mc 1´630,809

Fondazioni  (SbCat 44)

1481 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Tipo 10
(lung.=25+15) 40,000 4,500 0,100 18,000
Tipo 9
(lung.=25+12,5*3)*(larg.=4,90+0,10*2) 62,500 5,100 0,100 31,875
Tipo 8
(lung.=25+12,5) 37,500 5,600 0,100 21,000
Tipo 7

25,000 6,300 0,100 15,750
Tipo 3
(lung.=25*3+12,5*2)*(larg.=4,80+0,20) 100,000 5,000 0,100 50,000
Tipo 5
(lung.=12,5*3)*(larg.=4,80+0,20) 37,500 5,000 0,100 18,750
Tipo 2
(lung.=2*25)*(larg.=6,00+0,20) 50,000 6,200 0,100 31,000
Tipo 11
(larg.=3,60+0,2) 20,000 3,800 0,100 7,600

SOMMANO mc 193,975

1482 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Tipo 10
(lung.=25+15) 40,000 4,300 0,800 137,600
Tipo 9
(lung.=25+12,5*3) 62,500 4,900 0,900 275,625
Tipo 8
(lung.=25+12,5) 37,500 5,400 1,000 202,500
Tipo 7

25,000 6,100 1,000 152,500
Tipo 3
(lung.=25*3+12,5*2) 100,000 4,800 1,200 576,000
Tipo 5
(lung.=12,5*3) 37,500 4,800 1,200 216,000
Tipo 2
(lung.=2*25) 50,000 6,000 1,200 360,000
Tipo 11

20,000 3,600 0,900 64,800
Giunti antiscalzamento

1,00 4,800 2,000 0,600 5,760
1,00 4,800 1,600 0,600 4,608
1,00 3,600 2,200 0,600 4,752

SOMMANO mc 2´000,145

1483 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Tipo10

2,00 40,000 0,800 64,000
4,00 4,300 0,800 13,760

Tipo 9
2,00 62,500 0,900 112,500
8,00 4,900 0,900 35,280

Tipo 8
2,00 37,500 1,000 75,000
4,00 5,400 1,000 21,600

Tipo 7
2,00 25,000 1,000 50,000
2,00 6,100 1,000 12,200

Tipo 3
2,00 100,000 1,200 240,000
8,00 4,800 1,200 46,080

Tipo 5
2,00 37,500 1,200 90,000
6,00 4,800 1,200 34,560

Tipo 2
2,00 50,000 1,200 120,000
4,00 6,000 1,200 28,800

Tipo 11
2,00 20,000 0,900 36,000

Giunti antiscalzamento
1,00 4,800 0,600 2,880
2,00 2,000 0,600 2,400
1,00 4,800 0,600 2,880
2,00 1,600 0,600 1,920
1,00 3,600 0,600 2,160
2,00 2,200 0,600 2,640

SOMMANO mq 994,660

1484 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Tipo 10 - In fondazione peso Kg./ml 192.28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

(lung.=25+15) 40,000 192,280 7´691,200
Tipo 9 - In fondazione peso Kg./ml 216.02
(lung.=25+12,5*3) 62,500 216,020 13´501,250
Tipo 8 - In fondazione peso Kg./ml 238.24
(lung.=25+12,5) 37,500 238,240 8´934,000
Tipo 7 - In fondazione peso Kg./ml 331.44

25,000 331,440 8´286,000
Tipo 3 - In fondazione peso Kg./ml 324.68
(lung.=25*3+12,5*2) 100,000 324,680 32´468,000
Tipo 5 - In fondazione peso Kg./ml 324.68
(lung.=12,5*3) 37,500 324,680 12´175,500
Tipo 2 - In fondazione peso Kg./ml 585.34
(lung.=2*25) 50,000 585,340 29´267,000
Tipo 11 - In fondazione peso Kg./ml 164.41

20,000 164,410 3´288,200
Giunti antiscalzamento - peso complessivo per 3 salti Kg. 1532.70

1532,700 1´532,700
30504,955 30´504,955

SOMMANO kg 147´648,805

Muro di Sottoscarpa OS08 - Interpoderale 1 da km 0+300,000 a
km 0+513,306 - Svincolo Nord  (Cat 35)

Sottofondazioni / Paratia  (SbCat 43)

1485 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventua ... sulta e qualsiasi altro onere per
dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Vedi elaborato grafico T00OS07GETDI03 e T00OS07GETST02
(valido per OS08)
70 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(par.ug.=70*2) 140,00 12,500 1´750,000

SOMMANO m 1´750,000

1486 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD
PA.OC.04 ALTA PRESSIONE

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in te ... usa la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da
Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
Vedi elaborato grafico T00OS07GETDI03 e T00OS07GETST02 (
valido per OS08
70 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(par.ug.=70*2) 140,00 12,500 1´750,000

SOMMANO m 1´750,000

1487 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02.110.b fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione
del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte
Vedi elaborato grafico T00OS07GETDI03 e T00OS07GETST02 (
valido per OS08 )
70 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(par.ug.=70*2)*(lung.=13,5-4) 140,00 9,500 33,400 44´422,000
(par.ug.=70*2) 140,00 4,000 51,300 28´728,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 73´150,000
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´150,000

SOMMANO kg 73´150,000

1488 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
PA.OC.05 fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... traverso prove di riperforazione a campione che assicurino,
per almeno n°3 pali su 100, l'avvenuta esecuzione del lavoro
Vedi elaborato grafico T00OS07GETDI03 e T00OS07GETST02 (
valido per OS08 )
70 micropali disposti a quinconce Dp=240 mm, Lp=12.5 m,
Ltubo=13.5 m, Tubo Ø177.8 sp.12.5 mm per i primi 4.0 m da testa
tubo, Tubo Ø177.8 sp.8.0 mm per restante lunghezza
(par.ug.=70*2*12) 1680,00 1´680,000

SOMMANO Cad 1´680,000

Fondazioni  (SbCat 44)

1489 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Vedi elaborato grafico T00OS07GETDI03 (valido per OS08) e
T00OS08GETCA01 e 02
Tipo 10
(larg.=0,10+4,30+0,10) 15,000 4,500 0,100 6,750
Tipo 7
(lung.=3*15,00)*(larg.=0,10+6,10+0,10) 45,000 6,300 0,100 28,350
Tipo 9
(larg.=0,10+4,90+0,10) 15,000 5,100 0,100 7,650
Tipo 6
(lung.=15,00+30)*(larg.=0,10+6,60+0,10) 45,000 6,800 0,100 30,600
Tipo 4
(larg.=0,10+7,00+0,10) 30,000 7,200 0,100 21,600
Tipo 2
(lung.=15,00+7,50)*(larg.=0,10+6,00+0,10) 22,500 6,200 0,100 13,950
Tipo 5
(larg.=0,10+4,80+0,10) 7,500 5,000 0,100 3,750
Tipo 1
(lung.=2*14)*(larg.=0,10+6,00+0,10) 28,000 6,200 0,100 17,360

SOMMANO mc 130,010

1490 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Vedi elaborato grafico T00OS07GETDI03 (valido per OS08) e
T00OS08GETCA01 e 02
Tipo 10

15,000 4,300 0,800 51,600
Tipo 7
(lung.=3*15,00) 45,000 6,100 1,000 274,500
Tipo 9

15,000 4,900 0,900 66,150
Tipo 6
(lung.=15,00+30) 45,000 6,600 1,100 326,700
Tipo 4

30,000 7,000 1,100 231,000
Tipo 2
(lung.=15,00+7,50) 22,500 6,000 1,200 162,000
Tipo 5

7,500 4,800 1,200 43,200
Tipo 1

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´155,150
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R I P O R T O 1´155,150

(lung.=2*14) 28,000 6,000 1,200 201,600

Giunti verticali anti scalzamento
Tra tipo 2 e tipo 5

4,800 0,600 2,000 5,760
Tra tipo 5 e tipo 7

4,800 0,600 2,400 6,912
Tipo 7

6,100 0,600 1,700 6,222
Tra tipo 7 e tipo 1

6,000 0,600 2,100 7,560

SOMMANO mc 1´383,204

1491 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Vedi elaborato grafico T00OS07GETDI03 (valido per OS08) e
T00OS08GETCA01 e 02
Tipo 10

2,00 15,000 0,800 24,000
2,00 4,300 0,800 6,880

Tipo 7
(lung.=3*15,00) 2,00 45,000 1,000 90,000

6,00 6,100 1,000 36,600
Tipo 9

2,00 15,000 0,900 27,000
2,00 4,900 0,900 8,820

Tipo 6
(lung.=15,00+30) 2,00 45,000 1,100 99,000

4,00 6,600 1,100 29,040
Tipo 4

2,00 30,000 1,100 66,000
2,00 7,000 1,100 15,400

Tipo 2
(lung.=15,00+7,50) 2,00 22,500 1,200 54,000

4,00 6,000 1,200 28,800
Tipo 5

2,00 7,500 1,200 18,000
2,00 4,800 1,200 11,520

Tipo 1
(lung.=2*14) 2,00 28,000 1,200 67,200

4,00 6,000 1,200 28,800
Giunti verticali anti scalzamento
Tra tipo 2 e tipo 5

2,00 4,800 2,000 19,200
2,00 0,600 2,000 2,400

Tra tipo 5 e tipo 7
2,00 4,800 2,400 23,040
2,00 0,600 2,400 2,880

Tipo 7
2,00 6,100 1,700 20,740
2,00 0,600 1,700 2,040

Tra tipo 7 e tipo 1
2,00 6,000 2,100 25,200
2,00 0,600 2,100 2,520

SOMMANO mq 709,080

1492 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi elaborato grafico T00OS08GETCA01 e 02. Acciaio suddivio
per fondazione ed elevazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Tipo 10 - In fondazione peso Kg./ml 192.28
15,000 192,280 2´884,200

Tipo 7 - In fondazione peso Kg./ml 331.44
(lung.=3*15,00) 45,000 331,440 14´914,800
Tipo 9 - In fondazione peso Kg./ml 216.02

15,000 216,020 3´240,300
Tipo 6 - In fondazione peso Kg./ml 312.92
(lung.=15,00+30) 45,000 312,930 14´081,850
Tipo 4 - In fondazione peso Kg./ml 369.81

30,000 369,810 11´094,300
Tipo 2 - In fondazione peso Kg./ml 584.40
(lung.=15,00+7,50) 22,500 584,400 13´149,000
Tipo 5 - In fondazione peso Kg./ml 324.68

7,500 324,680 2´435,100
Tipo 1 - In fondazione peso Kg./ml 584.40
(lung.=2*14) 28,000 584,400 16´363,200

Giunti verticali anti scalzamento - Acciaio complessivo
2809,270 2´809,270

21737,855 21´737,855

SOMMANO kg 102´709,875

Muro di Sottoscarpa OS09 - Adeguam. SS131 da km 0+959,00 a
km 1+028,33 e da km 0+981,72 a km 1+110,06 - Svincolo Nord

(Cat 36)

1493 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Muro tipo 1
T1

29,000 7,400 0,100 21,460
T2

13,000 7,400 0,100 9,620
T3

40,000 7,400 0,100 29,600
T4

57,000 7,400 0,100 42,180

SOMMANO mc 102,860

1494 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Muro tipo 1
T1

13,000 7,200 1,200 112,320
T2

29,000 7,200 1,200 250,560
T3

40,000 7,200 1,200 345,600
T4

57,000 7,200 1,200 492,480

SOMMANO mc 1´200,960

1495 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Muro tipo 1
T1

2,00 13,000 1,200 31,200
2,00 7,200 1,200 17,280

T2
2,00 29,000 1,200 69,600
2,00 7,200 1,200 17,280

T3
2,00 40,000 1,200 96,000
2,00 7,200 1,200 17,280

T4
2,00 57,000 1,200 136,800
2,00 7,200 1,200 17,280

SOMMANO mq 402,720

1496 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi art. B.03.031.b
(H/peso=1109,19/(7,20*1,20+1/2*(1,2+0,45)*7,00+0,80*0,75)) 1200,960 73,872 88´717,317

0,120 0,120
21972,587 -21´972,587

Sommano positivi kg 88´717,437
Sommano negativi kg -21´972,587

SOMMANO kg 66´744,850

Muro di Sottoscarpa OS16 - Asse Principale da km 0+270,000 a
km 0+351,480 - Svincolo Nord  (Cat 37)

Movimenti di terra e demolizione opere esistenti  (SbCat 45)

1497 SCAVO DI FONDAZIONE
B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML

2,00
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutta o bagnata, ... no a 5 Km. dal perimetro
ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
T=Tipo
Tipo 3

10,000 4,200 0,800 33,600
Tipo 2

8,000 4,500 0,800 28,800
Tipo 1

15,000 5,000 0,900 67,500
Tipo 1

17,000 5,000 0,900 76,500
Tipo 2

20,000 4,500 0,800 72,000
Tipo 3

15,700 4,200 0,800 52,752

SOMMANO mc 331,152

1498 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000
0.00*331.15*1.25

SOMMANO mc x km 0,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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1499 INDENNITA' DI DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE
NP.E.OC.109 DAGLI SCAVI

Il prezzo comprende e compensa ogni altro oneri e/o prestazione
Vedi art. B.01.001.a - Cava Calzoneddu 444_C al km 164+000

331,150 1,250 413,938

SOMMANO mc 413,938

Fondazioni  (SbCat 44)

1500 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
T=Tipo
Tipo 3

10,000 4,200 0,100 4,200
Tipo 2

8,000 4,500 0,100 3,600
Tipo 1

15,000 5,000 0,100 7,500
Tipo 1

17,000 5,000 0,100 8,500
Tipo 2

20,000 4,500 0,100 9,000
Tipo 3

15,700 4,200 0,100 6,594

SOMMANO mc 39,394

1501 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
T=Tipo
Tipo 3

10,000 4,000 0,700 28,000
Tipo 2

8,000 4,300 0,700 24,080
Tipo 1

15,000 4,800 0,800 57,600
Tipo 1

17,000 4,800 0,800 65,280
Tipo 2

20,000 4,300 0,700 60,200
Tipo 3

15,700 4,000 0,700 43,960
Giunti verticali anti scalzamento
T3 4,300 0,600 1,100 2,838
T2 4,800 0,600 0,900 2,592

SOMMANO mc 284,550

1502 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
T=Tipo
Tipo 3

2,00 10,000 0,700 14,000
2,00 4,000 0,700 5,600

Tipo 2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19,600
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,600

2,00 8,000 0,700 11,200
2,00 4,300 0,700 6,020

Tipo 1
2,00 15,000 0,800 24,000
2,00 4,800 0,800 7,680

Tipo 1
2,00 17,000 0,800 27,200
2,00 4,800 0,800 7,680

Tipo 2
2,00 20,000 0,700 28,000
2,00 4,300 0,700 6,020

Tipo 3
2,00 15,700 0,700 21,980
2,00 4,000 0,700 5,600

Giunti verticali anti scalzamento
T3 2,00 4,300 1,100 9,460

2,00 0,600 1,100 1,320
T2 2,00 4,800 0,900 8,640

2,00 0,600 0,900 1,080

SOMMANO mq 185,480

1503 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Vedi Tavola T00OS16GETCA01
Tipo T3

25,700 165,460 4´252,322
Tipo T2

28,000 179,570 5´027,960
Tipo T1

32,000 184,850 5´915,200
Giunti antiscalzamaneto

2,00 444,120 888,240
4218,315 4´218,315

SOMMANO kg 20´302,037

Paratia di Controripa OS04 da km 0+074,800 a km 0+107,94 -
Svincolo Nord  (Cat 38)

Sottofondazioni / Paratia  (SbCat 43)

1504 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
B.02.100.e INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'onere eventua ... sulta e qualsiasi altro onere per
dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
MICROPALI Ø 240

5,00 7,100 35,500
50,00 8,600 430,000
18,00 7,100 127,800
5,00 7,100 35,500

SOMMANO m 628,800

1505 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A
B.02.105.d GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE

pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti ... sa la fornitura degli
eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato
- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
MICROPALI Ø 240

5,00 7,100 35,500
50,00 8,600 430,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 465,500
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 465,500

18,00 7,100 127,800
5,00 7,100 35,500

SOMMANO m 628,800

1506 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
B.02.110.b fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a
me ... diametralmente opposti. Esclusi gli oneri per la formazione
del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte
MICROPALI Ø 240
Tubo Ø 139.7 spes. 10 - peso 32 kg/ml

5,00 32,000 7,500 1´200,000
50,00 32,000 9,000 14´400,000
18,00 32,000 7,500 4´320,000
5,00 32,000 7,500 1´200,000

SOMMANO kg 21´120,000

1507 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA
PA.OC.06 PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di
qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi  ... perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte
- DEL DIAMETRO MM 141/190
TIRANTI
PERFORAZIONE Ø 160
P1 - P2
(lung.=5,00+7,00) 4,00 12,000 48,000
P2 - P3
(lung.=5,00+7,00) 3,00 12,000 36,000
P3 - P4
(lung.=5,00+7,00) 5,00 12,000 60,000

SOMMANO m 144,000

1508 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE
B.02.140.b TESTATE D'ANCORAGGIO

tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche p ... amento dei tiranti da
compensare a parte con la voce apposita
- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A
45 TON
TIRANTI
PERFORAZIONE Ø 160
P1 - P2
(lung.=5,00+7,00) 4,00 12,000 48,000
P2 - P3
(lung.=5,00+7,00) 3,00 12,000 36,000
P3 - P4
(lung.=5,00+7,00) 5,00 12,000 60,000

SOMMANO m 144,000

1509 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE
B.02.142 TENSIONE

compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni
altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito
a regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera
TESTATA TIRANTI
PERFORAZIONE Ø 160
P1 - P2

4,000
P2 - P3

3,000
P3 - P4

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7,000
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,000

5,000

SOMMANO Cad 12,000

1510 FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
B.02.115 di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura

in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di
calcestruzzo
TRAVI DI CORREA 2HEA 180 Peso 35.50 Kg/m
P1 - P2 2,00 11,400 35,500 809,400
P2 - P3 2,00 8,300 35,500 589,300
P3 - P4 *(lung.=5,10+8,40) 2,00 13,500 35,500 958,500
Piaste, fazzoletti ed irrigidimenti
PIASTRA TIPO "A" - 590x350x20
(lung.=0,59*0,35*0,02*7850) 12,00 32,421 389,052
(lung.=-0,25*3,14*0,20*0,20*0,02*7850) 12,00 -4,930 -59,160
PIASTRA TIPO "C" - 550x350x30
(lung.=0,35*0,55*0,03*7850) 12,00 45,334 544,008
(lung.=-0,25*3,14*0,13*0,13*0,03*7850) 12,00 -3,124 -37,488
PIASTRA TIPO "B" 20 mm
(par.ug.=12*2)*(lung.=1/2*(0,05+0,192)*0,53*7850*0,02) 24,00 10,068 241,632
PIASTRA TIPO "D" 20 mm
(par.ug.=2*12)*(lung.=0,487*0,152*0,02*7850) 24,00 11,622 278,928

Sommano positivi kg 3´810,820
Sommano negativi kg -96,648

SOMMANO kg 3´714,172

1511 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
TRAVI DI CORONAMENTO MICROPALI
P1 - P5

35,090 0,600 0,500 10,527

SOMMANO mc 10,527

1512 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
TRAVI DI CORONAMENTO MICROPALI
P1 - P5

2,00 35,090 0,500 35,090
8,00 0,600 0,500 2,400

SOMMANO mq 37,490

1513 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
TRAVI DI CORONAMENTO MICROPALI
PESO 24.58 kg/m (VEDI TABELLA FERRI)

35,090 24,580 862,512

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 862,512
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 862,512

SOMMANO kg 862,512

Fondazioni  (SbCat 44)

1514 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
MAGRONE FODERA
P1 - P2
(larg.=1/2*(0,77+0,85)+0,10) 11,470 0,910 0,100 1,044
P2 - P3
(larg.=1/2*(0,85+0,82)+0,10) 8,550 0,935 0,100 0,799
P3 - P4
(larg.=1/2*(0,82+0,67)+0,10) 13,050 0,845 0,100 1,103
P4 - P5
(larg.=1/2*(0,67+0,68)+0,10) 2,020 0,775 0,100 0,157

SOMMANO mc 3,103

1515 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
FONDAZIONE FODERA
P1 - P2
(larg.=1/2*(0,77+0,85)) 11,470 0,810 0,350 3,252
P2 - P3
(larg.=1/2*(0,85+0,82)) 8,550 0,835 0,350 2,499
P3 - P4
(larg.=1/2*(0,82+0,67)) 13,050 0,745 0,350 3,403
P4 - P5
(larg.=1/2*(0,67+0,68)) 2,020 0,675 0,350 0,477

SOMMANO mc 9,631

1516 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
FONDAZIONE FODERA
P1 - P2

2,00 11,470 0,350 8,029
(larg.=1/2*(0,77+0,85)) 2,00 0,810 0,350 0,567
P2 - P3

2,00 8,550 0,350 5,985
(larg.=1/2*(0,85+0,82)) 1,00 0,835 0,350 0,292
P3 - P4

2,00 13,050 0,350 9,135
(larg.=1/2*(0,82+0,67)) 1,00 0,745 0,350 0,261
P4 - P5

2,00 2,020 0,350 1,414
(larg.=1/2*(0,67+0,68)) 1,00 0,675 0,350 0,236

SOMMANO mq 25,919

1517 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Compresa la fornitura e la posa in opera
FONDAZIONE FODERA
P1 - P2 - PESO FONDAZIONE  22.69 kg/ml (PESO TOTALE
115.10 kg/ml)

11,470 22,690 260,254
P2 - P3 - PESO FONDAZIONE  22.69 kg/ml (PESO TOTALE
122.38 kg/ml)

8,550 22,690 194,000
P3 - P4 - PESO FONDAZIONE  22.45 kg/ml (PESO TOTALE
100.36 kg/ml)

13,050 22,450 292,973
P4 - P5 - PESO FONDAZIONE 19.57 kg/ml (PESO TOTALE
121.28 kg/ml)

2,020 19,570 39,531

SOMMANO kg 786,758

Parziale LAVORI A MISURA euro

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 348

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

A10 - RAFFORZAMENTO CORTICALE S.P. 124 DALLA
SEZ.14 ALLA SEZ.26  (SpCat 17)

Rafforzamento corticale S.P.124  (Cat 66)
Opere di perlustrazione, bonifica e disgaggio  (SbCat 54)

1518 COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
PA.OC.82 SU SCARPATE RIPIDE MEDIANTE in accordo con le“Linee

Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodot ... lla scarpata mediante barre d'acciaio, funi, o
cordolo in cls, da computarsi a parte. Compresa fornitura e posa in
opera
SP124 Tratto Sud - Lato Ovest da sez-14 a sez.26
Quantità da tavola allegata 2´372,210

SP124 Tratto Sud - Lato Est da sez-14 a sez.24
Quantità da tavola allegata 1´866,620

SOMMANO m² 4´238,830

1519 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO di parete
PA.OC.83.b rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi

altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e  ... ecuzione
del lavoro a perfetta regola d'arte. (UNI EN 12385-4) - CON FUNE
DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM ANIMA TESSILE
SP124 Tratto Sud - Lato Ovest da sez-14 a sez.26
Quantità da tavola allegata
Fune diam. 16 alla base 273,250 273,250
Fune diam.16 alla 1° banca 234,200 234,200
Fune diam.16 alla 2° banca 48,150 48,150
Fune diam. 16 alla sommità 288,300 288,300

SP124 Tratto Sud - Lato Est da sez-14 a sez.24
Quantità da tavola allegata
Fune diam. 16 alla base 252,250 252,250
Fune diam.16 alla 1° banca 177,250 177,250
Fune diam. 16 alla sommità 263,850 263,850

SOMMANO ml 1´537,250

1520 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A
PA.OC.106 QUALSIASI ALTEZZA dal piano viabile, realizzata con barre di

acciaio Diwidag pretensionate a 5 tonn. min, dal D=24 mm al D=28
mm, dotate d ... nente; - piastre di bloccaggio, o golfaro, dado e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SP124 Tratto Sud - Lato Ovest da sez-14 a sez.26
Quantità da tavola allegata 409,00 6,000 2´454,000

SP124 Tratto Sud - Lato Est da sez-14 a sez.24
Quantità da tavola allegata 331,00 6,000 1´986,000

SOMMANO ml 4´440,000

1521 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O
E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA

comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm
eseguite sia verticalmente che o ... tura prestazione ed onere per
dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva
profondita' di perforazione.
SP124 Tratto Sud - Lato Ovest da sez-14 a sez.26
Quantità da tavola allegata 593,00 1,500 889,500

SP124 Tratto Sud - Lato Est da sez-14 a sez.24
Quantità da tavola allegata 467,00 1,500 700,500

SOMMANO ml 1´590,000
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1522 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
PA.OC.42 di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a

qualsiasi altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e ...
ecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte  (UNI EN 12385-4)
- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM ANIMA
TESSILE
SP124 Tratto Sud - su entrambi i lati
Quantità da tavola allegata 3´312,250

SOMMANO m 3´312,250

Parziale LAVORI A CORPO euro
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LAVORI A MISURA

B3 - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 12)
Attravesamento idraulico sotto SS131 Svincolo Sud  (Cat 70)
Sv. Bonorva Sud - Attraversamento sotto SS 131  (SbCat 61)

1523 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizione della sovrastruttura stradale su SS131 - sp. medio
0.30m 21,050 3,400 0,300 21,471

SOMMANO mc 21,471

1524 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Discarica Rinac s.r.l.
Smaltimento di bitume posto 1.8 t/mc
Vedi voce n° 1523 [mc 21.471] 1,80 38,648

SOMMANO t 38,648

1525 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Trasporto presso discarica Rinac s.r.l. - 35-5 km
Vedi voce n° 1523 [mc 21.471] *(par.ug.=35-5) 30,00 644,130

SOMMANO mc x km 644,130

1526 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Scavo in percentuale del 50% del totale
Scavo per posizionamento tubo in PEAD sotto SS131 - h. media di
scavo 3.075m *(larg.=(3,10+1,40)/2)*(H/peso=(2,95+3,20)/2) 0,50 25,800 2,250 3,075 89,252

Scavo per pozzetto di imbocco tombino
Superficie superiore3.50m x 3.50 m, Superficie inferiore 1.50m x
1.50m, altezza media 3.10 m *(larg.=(12,25+2,25)/2) 0,50 7,250 3,100 11,238

Scavo per pozzetto di sbocco tombino
Superficie superiore3.50m x 3.50 m, Superficie inferiore 1.50m x
1.50m, altezza media 3.10 m *(larg.=(12,25+2,25)/2) 0,50 7,250 3,100 11,238

Scavo in percentuale del 100% del totale
Scavo per posizionamento tubo in PEAD di collegamento tra
pozzetto di sbocco e camera di ingresso alla vasca di prima pioggia
- h. media di scavo 2.00m *(larg.=(1,4+3,90)/2) 17,800 2,650 2,000 94,340

SOMMANO mc 206,068

1527 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.a - DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00

di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a mc 1,00
eseguito anche in presenza di acq ... a pezzatura di cm30 per
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consentire il reimpiego a rilevato;
compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce A.01.001
Scavo in percentuale del 50% del totale
Scavo per posizionamento tubo in PEAD sotto SS131 - h. media di
scavo 3.075m *(larg.=(3,10+1,40)/2)*(H/peso=(2,95+3,20)/2) 0,50 25,800 2,250 3,075 89,252

Scavo per pozzetto di imbocco tombino
Superficie superiore3.50m x 3.50 m, Superficie inferiore 1.50m x
1.50m, altezza media 3.10 m *(larg.=(12,25+2,25)/2) 0,50 7,250 3,100 11,238

Scavo per pozzetto di sbocco tombino
Superficie superiore3.50m x 3.50 m, Superficie inferiore 1.50m x
1.50m, altezza media 3.10 m *(larg.=(12,25+2,25)/2) 0,50 7,250 3,100 11,238

SOMMANO mc 111,728

1528 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Deposito presso deposito temporaneo al km 163+000
Vedi voce 1536 e voce 1537 - (206.0684+111.728) * 0

SOMMANO mc x km 0,000

1529 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Getto di strato di magrone al di sotto de tubo in PEAD sotto SS131 27,100 1,400 0,100 3,794
Magrone di rinfianco della tubatura in PEAD di collegamento tra
pozzetto di sbocco e camera di ingresso alla vasca di prima pioggia 17,800 1,400 0,100 2,492

Magrone sotto tombino di imbocco 1,400 1,400 0,100 0,196
Magrone sotto tombino di sbocco 1,400 1,400 0,100 0,196

Magrone di rinfianco della tubatura in PEAD sotto SS131 27,100 1,200 1,200 39,024
A dedurre occupazione del tubo in PEAD *(larg.=(,315*,315)*3,14) 27,100 0,312 -8,455

Magrone di rinfianco della tubatura in PEAD di collegamento tra
pozzetto di sbocco e camera di ingresso alla vasca di prima pioggia 17,800 1,200 1,200 25,632
A dedurre occupazione del tubo in PEAD *(larg.=(,315*,315)*3,14) 17,800 0,312 -5,554

Sommano positivi mc 71,334
Sommano negativi mc -14,009

SOMMANO mc 57,325

1530 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI
I.01.011.2.b SCARICO NON IN PRESSIONE

secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna lisci ... ità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera
SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
Tombino al di sotto della SS131 27,100 27,100
Tombino di collegamento tra pozzetto di sbocco e camera di
ingresso alla vasca di prima pioggia 17,800 17,800

SOMMANO m 44,900

1531 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
I.02.080.d PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/

30 Mpa
completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo sma ... tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
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finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
Fondo per pozzetto d'imbocco 1,000
Fondo per pozzetto di sbocco 1,000

SOMMANO Cad 2,000

1532 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
I.02.085.f PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ...  tutti gli oneri necessari per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte - DIMENSIONI INTERNE
100X100 cm - h=100 cm
Prolunga per pozzetto d'imbocco 2,000
Prolunga per pozzetto di sbocco 2,000

SOMMANO cad 4,000

1533 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
I.02.090.b PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA atti a
sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, re ... i gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - PER
POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
Soletta per pozzetto d'imbocco 1,000
Soletta per pozzetto di sbocco 1,000

SOMMANO cad 2,000

1534 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Rinterro dela tubatura in PEAD sotto SS131 *(larg.=(1,5+3)/2) 25,800 2,250 2,100 121,905
A detrarre rinfianco del ombino in PEAD 25,800 1,200 1,200 -37,152

Rinterro scavo pozzetto di imbocco 7,250 3,100 22,475
A detrarre pozzetto d'imbocco 1,200 1,200 3,000 -4,320

Rinterro scavo tombino di sbocco 7,250 3,100 22,475
A detrarre pozzetto di sbocco 1,200 1,200 3,000 -4,320

Rinterro dela tubatura in PEAD tra pozzetto di sbocco e vasca di
prima pioggia *(larg.=(1,5+3)/2) 17,800 2,250 2,000 80,100
A detrarre rinfianco del ombino in PEAD 17,800 1,200 1,200 -25,632

Sommano positivi mc 246,955
Sommano negativi mc -71,424

SOMMANO mc 175,531

1535 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi voce n° 1534 [mc 175.531] 175,531

SOMMANO mc 175,531

Ripristino tombino T2 esistente Svincolo Sud  (Cat 71)
Ripristino tombino T2 esistente  (SbCat 58)

1536 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati
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A.03.025.2.a di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il
risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... cature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di
lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Idrodemolizione del CLS ammalorato
Soffitto Tombino T2 18,400 3,100 57,040
Pareti Tombino 2,00 18,400 2,500 92,000
Piede fondazione 2,00 18,400 0,400 14,720

SOMMANO m² 163,760

1537 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di impalcati
A.03.025.2.b di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il

risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... li
necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN
PIÙ
Idrodemolizione del CLS ammalorato per ulteriori 2cm
Soffitto Tombino T2 18,400 3,100 2,000 114,080
Pareti Tombino 2,00 18,400 2,500 2,000 184,000
Piede fondazione 2,00 18,400 0,400 2,000 29,440

SOMMANO mq x cm 327,520

1538 SCAVO A SEZIONE  RISTRETTA PER TRINCEE,
A.01.004 BONIFICHE, DRENAGGI   E SONDAGGI Eseguito anche a

campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o
con mezzi meccanici,  ... qua con canali fugatori o cunette od opere
simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere e
magistero.
Pulizia del tombino esistente ritombato a causa delle pioggie 18,400 2,200 0,500 20,240
Scavo per attestazione nuova soletta interna al tombino esistente 18,400 2,300 0,400 16,928

SOMMANO m³ 37,168

1539
E.08.005.17.
01.01 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Materiali provenienti dall'idrodemolizione - 149.04 mqVedi voce n° 1536 [m² 163.760] 0,050 2,500 20,470
Materiale proveniente dagli scavi di pulizia ed attestazione 
nuova soletta interna al tombino
Vedi voce n° 1538 [m³ 37.168] 1,600 59,469

SOMMANO t 79,939

1540 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone 18,400 2,300 0,100 4,232

SOMMANO mc 4,232

1541 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
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Armatra trasversale 90+90 diam.14, L=2.63ml *(par.ug.=90+90) 180,00 2,630 1,208 571,867
Armatura longitudinale 12+12 diam.14 L=12+7 *(par.ug.=12+12)*
(lung.=12+7) 24,00 19,000 1,208 550,848

SOMMANO kg 1´122,715

1542 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.01.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei

casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in
opera.
Profilo waterstop di collegamento tra nuova soletta e soletta
prolungamento tombino 2,00 2,300 4,600

SOMMANO ml 4,600

1543 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Soletta di base tombino esistente 18,300 2,300 0,300 12,627

SOMMANO mc 12,627

1544 VERNICIATURA  ANTICORROSIVA   PER STRUTTURE DI
B.09.155.a ACCIAIO NON RIVESTITO Per nuove opere.  Costituito da strati

di vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di  ...
discatura con dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di pittura
così come definito nella scheda ciclo “A” del C.S.A.
Passivazione dei ferri d'armatura con vernice tixotropica 
passivante
Vedi voce n° 1536 [m² 163.760] 163,760

SOMMANO m² 163,760

1545 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER
B.09.020.1 PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la

raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale
taglio  ... ure e tutto quanto occorra per poter adeguatamente
procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.
Sistemazione e raddrizzatura dei ferri d'armatura al fine di 
procedere con le lavorazioni
Vedi voce n° 1536 [m² 163.760] 163,760

SOMMANO m² 163,760

1546 MALTE PREMISCELATE  Fornitura e posa in opera di malta ad
B.09.220.2.a espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre

sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di s ... . 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola
d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
Ripristino corticale delle superfici con malta fibrorinforzata 
per spessore fino a 2cm
Vedi voce n° 1536 [m² 163.760] 163,760

SOMMANO m² 163,760

1547 MALTE PREMISCELATE  Fornitura e posa in opera di malta ad
B.09.220.2.b espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre

sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di s ...  Compresi e
compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. -
SOVRAPPREZZO  PER OGNI CENTIMETRO IN PIU'
Ripristino con malta fibrorinforzata per spessore complessivo 
pari a 5  cm ( 3  cm olte i primi 2 cm)
Vedi voce n° 1536 [m² 163.760] 3,00 491,280
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SOMMANO mq x cm 491,280

1548 MALTE PRECONFEZIONATE  ADDITIVATE CON POLIMERI
B.09.215.a L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata

preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dov
... ura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare
in opera un paramento perfettamente rasato e lisciato.
Trattamento protettivo superfici in CA
Vedi voce n° 1536 [m² 163.760] 163,760

SOMMANO m² 163,760

1549 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON   UNO   STRATO
B.09.105.2 DI   PROTETTIVO  RIGIDO   MONOCOMPONENTE   A  BASE

DI   RESINA METACRILICA Fornitura e posa in opera di
rivestimento per la prote ... mento U.E. 305/11. Compresi e
compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Tinteggiatura idrorepellente protettiva
Vedi voce n° 1536 [m² 163.760] 163,760

SOMMANO m² 163,760

B6 - SICUREZZA  (SpCat 13)
Adeguamento Strada Provinciale SP 125  (Cat 1)

Barriere Paramassi  (SbCat 25)

1550 ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE SUBVERTICALI ED
E.03.005 ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA

in condizioni d'equilibrio instabile con l'ausilio di leve e, dove
necessario, di attrezzature idr ... naletica per impedire l'accesso alle
zone di lavoro;
6) il personale di direzione e assistenza.
Per ogni mq di pendice
Opere di perlustrazione, bonifica e disgaggio
Vedi quantità riportata nell'elaborato grafico di riferimento

900,000 900,000

SOMMANO mq 900,000

1551 PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE
E.03.003 E PENDICI ROCCIOSE

eseguita da personale specializzato (rocciatori e minatori) con
squadre composte da minimo due unità, a qualunq ... i in parete,
l'immediato sgombero e pulizia del piano viabile ed il trasporto a
rifiuto di tutto il materiale di risulta
Opere di perlustrazione, bonifica e disgaggio
Vedi quantità riportata nell'elaborato grafico di riferimento

3600,000 3´600,000

SOMMANO mq 3´600,000

Sv.Bonorva Nord  (Cat 72)
Segnaletica di cantiere  (SbCat 59)

1552 SEGNALETICA FRANA ODS N.1
Lista 1,000
economia 1

SOMMANO a corpo 1,000

1553 SEGNALETICA PER DISGAGGIO BARRIERE PARAMASSI
Lista CARREGGIATA DIR. SS + DISGAGGIO
economia 2 1,000

SOMMANO a corpo 1,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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B10 - MONITORAGGIO AMBIENTALE  (SpCat 14)
Piano di Monitoraggio Ambientale  (Cat 62)

Componente Atmosfera  (SbCat 46)

1554 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI
R.01.001.1.a per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE,

OZONO, SO2, PM10 OPPURE PM2,5
Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/mob ... entazione
installate adeguata all'esigenza
PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI
- PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 7 GIORNI
vedi Piano di monitoraggio - 38 misure In corso opera
Bonorva Nord

19,000
Bonorva Sud

19,000
19,000

SOMMANO Sett. 57,000

1555 MONITORAGGIO DI CIASCUN INQUINANTE
R.01.010 APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI METALLI

tramite determinazione analitica di laboratorio da effettuarsi sul
campione derivante da rilevamento grav ... nella voce di prezzo
relativo al campionatore sequenziale.
Nel prezzo sono comprese e compensate le spese di laboratorio
vedi Piano di monitoraggio - 4 metalli x7gg x 38 misure - In Corso
d'opera
(lung.=7*38) 4,00 266,000 1´064,000
(lung.=7*38) 2,00 266,000 532,000

SOMMANO Cad 1´596,000

1556 MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI IPA
R.01.035.a la concentrazione degli IPA si ricava dalla pesata del filtro

proveniente dal campionamento gravimetrico delle polveri. Il
campionamento e l'a ... aboratori di analisi;
- le spese di laboratorio.
I risultati sono restituiti come valori medi giornali.
- A BASSO FLUSSO
vedi Piano di monitoraggio - 7gg x 38 misure - In corso d'opera
(lung.=7*38) 266,000 266,000
(lung.=7*19) 133,000 133,000

SOMMANO Cad 399,000

1557 REDAZIONE DI REPORT RELATIVO AD UNA
R.01.060 COMPONENTE AMBIENTALE PREVISTA NEL PMA

il report dovrà:
- contenere i risultati delle analisi, osservazioni, misurazioni
effettuate relativament ...
Nella redazione di report si dovrà tener conto delle misurazioni
effettuate ante operam, in corso d'opera e post operam
In corso d'opera

3,000
2,000

SOMMANO Cad 5,000

1558 RILIEVI PARAMETRI METEO
PA.MA.01 stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la

visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il
monitoraggio.
Il dispositivo  ...  ± 5% con umidità relativa da 90% a 100%
- INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO
comprensivo di foto della stazione di monitoraggio
(par.ug.=19+19) 38,00 38,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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19,000

SOMMANO Cad 57,000

1559 RILIEVI PARAMETRI METEO
PA.MA.03 stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la

visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il
monitoraggio.
Il dispositivo  ...  UNA SETTIMANA (7 GG)
su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
settimana di rilievo e frazione)
(par.ug.=19*2*1) 38,00 38,000

19,000

SOMMANO Sett. 57,000

Componente Rumore  (SbCat 47)

1560 INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO DEI PUNTI/AREE DI
R.02.001 MONITORAGGIO RIPORTATI NEL PMA

nel prezzo è previsto e compensato:
1 - il sopralluogo per la verifica delle caratteristiche di ogni  ...
borchia topografica o sistema similare, redazione della scheda
monografica con tutte le caratteristiche sopra menzionate
In Corso d'opera

5,000
3,000

SOMMANO Cad 8,000

1561 REDAZIONE DI REPORT RELATIVO AD UNA
R.02.005 COMPONENTE AMBIENTALE PREVISTA NEL PMA

il report dovrà:
1 - contenere i risultati delle analisi, osservazioni, misurazioni
effettuate relativame ...
Nella redazione di report si dovrà tener conto delle misurazioni
effettuate ante operam, in corso d'opera e post operam
In Corso d'opera

5,000
3,000

SOMMANO gg 8,000

1562 RILIEVO ACUSTICO
R.02.010.b nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione della

strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei grafici
temporali e spettrali. ... ressione sonora (Laeq) e dei livelli massimi
e minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli
statistici
In Corso d'opera - n° 10 misure su 5 postazioni
(par.ug.=5*10) 50,00 50,000
(par.ug.=5*5) 25,00 25,000

SOMMANO Cad 75,000

1563 RILIEVI PARAMETRI METEO
PA.MA.01 stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la

visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il
monitoraggio.
Il dispositivo  ...  ± 5% con umidità relativa da 90% a 100%
- INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO
comprensivo di foto della stazione di monitoraggio

5,000
3,000

SOMMANO Cad 8,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1564 RILIEVI PARAMETRI METEO
PA.MA.02 stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la

visualizzazione dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il
monitoraggio.
Il dispositivo  ...  DURATA FINO AD 1 GIORNO
su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
giorno di rilievo e frazione)
(par.ug.=5*10) 50,00 50,000
(par.ug.=5*5) 25,00 25,000

SOMMANO gg 75,000

Componente Suolo  (SbCat 48)

1565 MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE SUOLO
NP.MA.01 Sarà effettuato al fine di controllare e valutare le modifiche del

suole nelle fase in corso opera.
Nel prezzo è compreso e compensato:
- l'inst ... toraggio ambientale nonchè quant'altro necessario per dare
l'attività completa in ogni sua parte.
- PER SINGOLO CAMPIONE
N° campioni complessivi = 2 campagne per punto di misura
Bonorva Nord
(par.ug.=2*3) 6,00 6,000
Bonorva Sud
(par.ug.=2*3) 6,00 6,000
(par.ug.=2*3) 6,00 6,000

SOMMANO Cad 18,000

Componente Acque Superficiali  (SbCat 49)

1566 MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ACQUE
NP.MA.02 SUPERFICIALI

Sarà effettuato al fine di controllare e valutare le modifiche delle
acque nelle fase in corso opera.
Nel prezzo è compreso e compe ... toraggio ambientale nonchè
quant'altro necessario per dare l'attività completa in ogni sua parte.
- PER SINGOLO CAMPIONE
In corso d'opera
(par.ug.=10+10) 20,00 20,000

10,000

SOMMANO Cad 30,000

Componente Biodiversità  (SbCat 50)

1567 MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE FAUNA
NP.E.MA.10 AVIFAUNA NIDIFICANTE E TRETRAX TETRAX
0 Riconoscimento visivo ed del canto degli uccelli nidificanti in

particolare della Tetrax tetrax gallina p ... ca 2,4 anni e mezzo
nonchè quant'altro necessario per dare l'attività completa in ogni sua
parte.
- PER SINGOLA STAZIONE
In corso d'opera
n° 12 ripetizioni/annuo per 2,4 anni
Avifauna Nidificante

8,000
Tetrax Tetrax - gallina prataiola

6,000
7,000

SOMMANO Cad 21,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1568 MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE FAUNA
NP.E.MA.10 BURHINUS OEDICNEMUS
1 Riconoscimento visivo ed del canto degli uccelli nidificanti ed

annotazione della presenza di eventuali nidi.
Nel prezzo è  ... ca 2,4 anni e mezzo nonchè quant'altro necessario
per dare l'attività completa in ogni sua parte.
- PER SINGOLA STAZIONE
In corso d'opera
n° 6 ripetizioni/annuo per 2,4 anni
Burhinus oedicnemus

6,000
3,000

SOMMANO Cad 9,000

1569 MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE FAUNA
NP.E.MA.10 ANFIBI
2 Osservazione/Ascolto, campionamento e foidentificazione in Patch

di indagine
Nel prezzo è compreso:
- Osservazione diretta di individui  ... a di circa 2,4 anni nonchè
quant'altro necessario per dare l'attività completa in ogni sua parte.
- PER SINGOLA STAZIONE
In corso d'opera
n° 6 ripetizioni/annuo per 2,4 anni
Anfibi

3,000
1,500

SOMMANO Cad 4,500

1570 MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE FAUNA
NP.E.MA.10 RAPACI
3 Riconoscimento visivo ed del canto degli uccelli nidificanti ed

annotazione della presenza di eventuali nidi.
Nel prezzo è compreso:
- R ... a di circa 2,4 anni nonchè quant'altro necessario per dare
l'attività completa in ogni sua parte.
- PER SINGOLA STAZIONE
In corso d'opera
n° 4 ripetizioni/annuo per 2,4 anni

3,000
1,500

SOMMANO Cad 4,500

1571 MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE FLORA,
NP.E.MA.10 VEGETAZIONE E HABITAT
4 VEGETAZIONE E HABITAT INCLUSO HABITAT 6220*

RIPRISTINATO
Rilievi Floristici e vegetazionali (metodo fitosociologico Braun ...
2,4 anni ambientale nonchè quant'altro necessario per dare l'attività
completa in ogni sua parte.
- PER SINGOLA STAZIONE
In corso d'opera
n° 4 ripetizioni/annuo per 2,4 anni

6,000
3,000

SOMMANO Cad 9,000

B11 - ESPROPRI  (SpCat 15)
Servizi Espropri  (Cat 63)

Rilievo Consistenza e Stato dei Luoghi  (SbCat 51)

1572 INDIVIDUAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA
PA.ES.01 PRESSO I COMUNI

Individuazione dei dati anagrafici e di residenza presso i Comuni

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- per ogni singolo intestatario
400,000

SOMMANO Cad 400,000

1573 RICHIESTA ALL'ANAS DI AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO
PA.ES.02 ALLE AREE

Richiesta all'ANAS di autorizzazione all'accesso alle aree per
effettuare il rilievo dello stato dei luoghi e notifica agli interessati
- per ogni foglio di mappa

12,000

SOMMANO Cad 12,000

1574 SOPRALLUOGO E REDAZIONE VERBALE STATO DEI
PA.ES.03 LUOGHI

Sopralluogo e redazione relativo verbale stato dei luoghi con
allegata documentazione fotografica
- Per ogni Ditta Intestataria fino a 2 particelle

35,000

SOMMANO Cad 35,000

1575 STIMA SINTETICA DELLE SOVRASTRUTTURE, DEI
PA.ES.04 SOVRASSUOLI ED ELABORATI GRAFICI

Stima sintetica delle sovrastrutture, dei soprassuoli ed elaborati
grafici
- per ogni stima

20,000

SOMMANO Cad 20,000

1576 PREDISPOSIZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTOIN BASE
PA.ES.05 ALLA CIR.2/88

Predisposizione del tipo di frazionamento per la successiva
presentazione in base alla circ. 2/88
- per ogni foglio di mappa interessato

12,000
6,000

SOMMANO Cad 18,000

1577 PREDISPOSIZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTOIN BASE
PA.ES.16 ALLA CIR.2/88

32,000

SOMMANO cadauno 32,000

Espropri  (SbCat 52)

1578 RIELABORAZIONE DEL PP GRAFICO
PA.ES.06 Rielaborazione del PP grafico comprensivo dell'ingombro totale

dell'opera e dell’individuazione delle fasce di rispetto, con il
relativo calcolo dell ... ella relazione giustificativa delle indennità e
del relativo quadro riepilogativo delle somme necessarie;
- per ogni Km.

5,000 5,000

SOMMANO Km 5,000

1579 STIMA ANALITICA DELLE SOVRASTRUTTURE, DEI
PA.ES.07 SOPRASSUOLI ED ELABORATI GRAFICI

Stima analitica delle sovrastrutture, dei soprassuoli ed elaborati
grafici
- per ogni stima

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 361

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

10,000

SOMMANO Cad 10,000

1580 NOTIFICA DECRETO MOTIVATO, OFFERTA INDENNITA' E
PA.ES.08 AVVVISO DI IMMISSIONE IN POSSESSO

Notifica decreto motivato, offerta indennità e avviso di immissione
in possesso
- per ogni interesato

400,000
52,000

SOMMANO Cad 452,000

1581 IMMISSIONE IN POSSESSO E REDAZIONE RELATIVO
PA.ES.09 VERBALE

Immissione in possesso e redazione relativo verbale
- Per ogni Ditta Intestataria fino a 4 particelle

35,000
24,000

SOMMANO Cad 59,000

1582 NOTIFICA EVENTUALE RIDETERMINAZIONE INDENNITA'
PA.ES.10 Notifica eventuale rideterminazione indennità

- per ogni interessato
10,000
20,000

SOMMANO Cad 30,000

1583 PREDISPOSIZIONE PAGAMENTO ACONTO 80%
PA.ES.11 Predisposizione pagamento acconto 80%

- per ogni interessato
400,000

SOMMANO Cad 400,000

1584 PAGAMENTO O DEPOSITO SALDO INDENNITA'
PA.ES.12 Pagamento o deposito saldo indennità

- per ogni interessato
400,000

SOMMANO Cad 400,000

1585 VERIFICA, PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI TIPI
PA.ES.13 DI FRAZIONAMENTO

Verifica, eventuale rielaborazione, presentazione ed approvazione
dei tipi di frazionamento
- per ogni foglio

12,000

SOMMANO Cad 12,000

1586 PREDISPOSIZIONE DECRETO D'ESPROPRIO
PA.ES.14 Predisposizione decreto d'esproprio

- per ogni decreto fino a 10 interessati
70,000

SOMMANO Cad 70,000

1587 REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI
PA.ES.15 DEVRETI D'ESPROPRIO

Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei Decreti
d'Esproprio.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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- per ogni decreto
2,000

SOMMANO Cad 2,000

1588 PICCHETTAMENTO DELL'AREA DA OCCUPARE
PA.ES.17 160,000

SOMMANO cadauno 160,000

1589 VERIFICA DEL PIANO DI ESPROPRIO PER P.P. CHE
PA.ES.18 COINVOLGONO FINO A 25 DITTE

24,000

SOMMANO cadauno 24,000

1590 VERIFICA DEL PIANO DI ESPROPRIO
PA.ES.19 32,000

SOMMANO cadauno 32,000

B12 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI  (SpCat 16)
Bonifica da Ordigni Bellici e Residuati Bellici  (Cat 64)

Bonifica da Ordigni Bellici e Residuati Bellici  (SbCat 53)

1591 RICERCA E LOCALIZZAZIONE SUPERFICIALE DI MINE,
NP.E.BB.101 ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI

e bonifica delle aree mediante ricerca di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici special ...  normative.
Fiino alla profondità di m 1,00 dal piano campagna, per il primo
strato e per gli strati successivi al primo
Area Esproprio Definitivo

195739,000 195´739,000
Area Esproprio Temporanea

75663,000 75´663,000
4933,375 -4´933,375

Sommano positivi mq 271´402,000
Sommano negativi mq -4´933,375

SOMMANO mq 266´468,625

1592 TAGLIO DI VEGETAZIONE
NP.E.BB.100 di qualsiasi tipo per consentire l'esecuzione dei lavori di bonifica da

mine ed ordigni
Area Esproprio Definitivo

195739,000 195´739,000
Area Esproprio Temporanea

75663,000 75´663,000
13726,625 13´726,625

SOMMANO mq 285´128,625

1593 RICERCA E LOCALIZZAZIONE PROFONDA DI MINE,
NP.E.BB.102 ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI

mediante trivellazione verticale e sub verticale, con impiego di
apposito apparecchio di ricerca da in ... 'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative
- FINO A PROFONDITÀ MASSIMA DI M 5,00 DAL PIANO
CAMPAGNA
Bonorva Nord
Tombino scatolare T5
mq.390.00/(2.80*2.80) = N° 50 50,00 3,000 150,000
Tombino scatolare T6
mq.330.00/(2.80*2.80) = N° 42 42,00 3,000 126,000
Bonorva Sud

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Tombino scatolare T1
mq.140.00/(2.80*2.80) = N° 18 18,00 3,000 54,000
Tombino scatolare Prolungamento T2
mq. 85.00/(2.80*2.80) = N° 11 11,00 3,000 33,000
SP125
Tombino scatolare T3
mq. 14.032/(2.80*2.80) = N° 2 2,00 3,000 6,000
Area di esproprio definitive, temporanee e aree di deposito
mq.271402/(2.80*2.80) = N° 34.597

34618,00 3,000 103´854,000
A dedurre
Superficie con bonifica fino a 7m 1221,00 3,000 -3´663,000

51708,600 -51´708,600

Sommano positivi m 104´223,000
Sommano negativi m -55´371,600

SOMMANO m 48´851,400

1594 RICERCA E LOCALIZZAZIONE PROFONDA DI MINE,
NP.E.BB.103 ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI

mediante trivellazione verticale e sub verticale, con impiego di
apposito apparecchio di ricerca da in ... 'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative
- FINO A PROFONDITÀ MASSIMA DI M 8,00 DAL PIANO
CAMPAGNA
Bonorva Sud
Cavalcavia
mq.340.00/(2.80*2.80) = N° 43 43,00 7,000 301,000
Bonorva Nord
Sottovia
mq.1720.80/(2.80*2.80) = N° 219 219,00 7,000 1´533,000
Muro OS3
mq.618/(2.80*2.80) = N° 79 79,00 7,000 553,000
Paratia OS4
mq. 35.10/(2.80*2.80) = N° 5 5,00 7,000 35,000
Muro OS5
mq. 1332.00/(2.80*2.80) = N° 170 170,00 7,000 1´190,000
Muro OS6
mq.1550/(2.80*2.80) = N° 198.00 198,00 7,000 1´386,000
Muro OS7
mq.1862.50/(2.80*2.80) = N° 238 238,00 7,000 1´666,000
Muro OS8
mq.1248/(2.80*2.80) = N° 159 159,00 7,000 1´113,000
Muro OS10
mq.255/(2.80*2.80) = N° 33 33,00 7,000 231,000
Muro OS15
mq.88.55/(2.80*2.80) = N° 11 11,00 7,000 77,000
Muro OS16
mq.514.20/(2.80*2.80) = N° 66 66,00 7,000 462,000

3118,000 -3´118,000

Sommano positivi m 8´547,000
Sommano negativi m -3´118,000

SOMMANO m 5´429,000

B13 - S.P. 124  FINO ALLA SEZ.41  (SpCat 18)
Strada Provinciale S.P. 124  (Cat 65)

1595 SCAVO CON MEZZO MECCANICO A SEZIONE OBBLIGATA
NP.01 Da effettua ... er formazione di scarpate. Fino alla profondità di m.
(IG.09.040.a) 2.00

Superficie da tavola allegata: 1252.64 x 0.50m di altezza di scavo 1252,64 0,500 626,320

SOMMANO m3 626,320

1596 TAGLIO DI VEGETAZIONE
NP.E.BB.100 di qualsiasi tipo per consentire l'esecuzione dei lavori di bonifica da

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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mine ed ordigni
Superficie da disboscare 2´500,000

SOMMANO mq 2´500,000

1597 RICERCA E LOCALIZZAZIONE SUPERFICIALE DI MINE,
NP.E.BB.101 ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI

e bonifica delle aree mediante ricerca di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici special ...  normative.
Fiino alla profondità di m 1,00 dal piano campagna, per il primo
strato e per gli strati successivi al primo
Superficie da tavola allegata 29´046,830

SOMMANO mq 29´046,830

1598 RICERCA E LOCALIZZAZIONE PROFONDA DI MINE,
NP.E.BB.102 ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI

mediante trivellazione verticale e sub verticale, con impiego di
apposito apparecchio di ricerca da in ... 'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative
- FINO A PROFONDITÀ MASSIMA DI M 5,00 DAL PIANO
CAMPAGNA
Superficie da tavola allegata
24663.82/(2.8*2.8) = n.3146 3146,00 4,000 12´584,000

SOMMANO m 12´584,000

1599 RICERCA E LOCALIZZAZIONE PROFONDA DI MINE,
NP.E.BB.103 ORDIGNI ED ALTRI MANUFATTI BELLICI

mediante trivellazione verticale e sub verticale, con impiego di
apposito apparecchio di ricerca da in ... 'intervento in sicurezza e
nel rispetto delle vigenti normative
- FINO A PROFONDITÀ MASSIMA DI M 8,00 DAL PIANO
CAMPAGNA
Superficie da tavola allegata
4413.01/(2.8*2.8) = n.563 563,00 7,000 3´941,000

SOMMANO m 3´941,000

Movimento Materie  (SbCat 4)

1600 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizione sovrastruttura stradale - spessore 0.20m - Neri
Tratto Sud 2172,50 0,200 434,500
Damolizione sovrastruttura stradale - spessore 0.40m - Neri (vedi
tavola delle demolizioni) 1600,85 0,400 640,340

SOMMANO mc 1´074,840

1601 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
A.03.004.a comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di
traffi ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale
- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
Demolizione sovrastruttura stradale - spessore 0.20m - Bianchi
Tratto Sud 2172,50 0,200 434,500

SOMMANO mc 434,500

1602 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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A.03.007.a STRUTTERE IN C.A. E C.A.P.
Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione,
anche in breccia, a qualsiasi altezza,  ... gno, qualora la demolizione
vada ad interessare i vincoli delle strutture
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
Demolizione di manufatto in CLS dello spessore di 20cm - 35mq 35,00 0,200 7,000

SOMMANO mc 7,000

1603 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
D.01.060 BITUMINOSO SU IMPALCATI su impalcati di opere d'arte,

secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso
della solett ... impiego di macchine speciali a lama diamantata;
compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del
taglio
Tratto in ammorsamento della pavimentazione esistente
SP 124 Tratto SUD 2,00 14,000 28,000

SOMMANO ml 28,000

1604 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
01.01 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... no proveniente da siti
contaminati
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E
CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Discarica di Ozieri - Posto 2.5t a mc 7,00 2,500 17,500

SOMMANO t 17,500

1605 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.17. IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALE
03.02 proveniente dalle attività di costruzione e demolizione Lo

smaltimento dovrà essere certificato da: - ... ARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA
QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01
Discarica Rinac s.r.l.
Smaltimento di bitume posto 1.8 t/mc
Vedi voce n° 1600 [mc 1 074.840] 1,80 1´934,712

SOMMANO t 1´934,712

1606 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Trasporto presso discarica Rinac s.r.l. - 35-5 km
Vedi voce n° 1600 [mc 1 074.840] *(par.ug.=35-5) 30,00 32´245,200

SOMMANO mc x km 32´245,200

1607 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Trasporto presso cava ICAP srl
Vedi voce n° 1601 [mc 434.500] 434,500

SOMMANO mc x km 434,500

1608 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Trasporto presso discarica di Ozieri - 33km
Vedi voce n° 1602 [mc 7.000] 33,00 231,000

SOMMANO mc x km 231,000

1609 Indennità di deposito per recupero morfologico cave
NP.E.OC.14 Deposito cava ICAP srl

Demolizione sovrastruttura stradale
Vedi voce n° 1601 [mc 434.500] 434,500

SOMMANO m3 434,500

1610 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
PA.OC.110 CONGLOMERATO BITUMINOSO mediante scarifica con idonea

macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee
spazzolatrici- aspiratrici. ... nere della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per
centimetro di spessore
Tratto Sud 4,00 442,000 1´768,000

SOMMANO mq x cm 1´768,000

1611 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi quantità da tabulati - SCOTICO - per un altezza di 0.20m
Fino a se.41 3662,57 0,200 732,514
Vedi quantità da tabulati - SCOTICO IN TRICEA - per un altezza
di 0.20m
Fino a se.41 9188,84 0,200 1´837,768

SOMMANO mc 2´570,282

1612 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
Vedi quantità da tabulati - STERRO
Da sez.1 a sez. 10 399,840
Da sez.30 a sez. 41 862,550

SOMMANO mc 1´262,390

1613 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
A.01.003.a - DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00

di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a mc 1,00
eseguito anche in presenza di acq ... a pezzatura di cm30 per
consentire il reimpiego a rilevato;
compresi tutti gli altri oneri descritti alla voce A.01.001
Vedi quantità da tabulati - STERRO
Da sez.10 a sez. 30 *(par.ug.=49418,246-540,876) 48877,37 48´877,370

SOMMANO mc 48´877,370

1614 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Deposito cava ICAP srl
Vedi voce n° 1612 [mc 1 262.390] 1´262,390
Vedi voce n° 1613 [mc 48 877.370] 48´877,370

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 50´139,760

SOMMANO mc x km 50´139,760

1615 FORNITURA MATERIALI PER RILAVATO DA CAVE CON
A.02.003.c DISTANZA < 5 KM.

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempi ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
Vedi quantità da tabulati - RIPORTO 242,210

SOMMANO mc 242,210

1616 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi quantità da tabulati - RIPORTO 242,210

SOMMANO mc 242,210

1617 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Cava Monte Austidu
Vedi voce n° 1616 [mc 242.210] *(par.ug.=13-5) 8,00 1´937,680

SOMMANO mc x km 1´937,680

1618 Indennità di deposito per recupero morfologico cave
NP.E.OC.14 Deposito cava ICAP srl

Vedi voce n° 1612 [mc 1 262.390] 1´262,390
Vedi voce n° 1613 [mc 48 877.370] 48´877,370

SOMMANO m3 50´139,760

1619 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
PA.OC.01 TRINCEA

della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7,
A.5
Vedi quantità da tabulati allegati - COMPATTAZIONE 5´166,980

SOMMANO mq 5´166,980

Demolizione Opere esistenti e rimozioni  (SbCat 17)

1620 Smontaggio muretti a secco
PA.OC.20.a. Da planimetria allegata *(larg.=(0,75+0,60)/2) 485,000 0,675 1,550 507,431

SOMMANO m3 507,431

Idraulica di piattaforma  (SbCat 11)

1621 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI
A.01.001 NATURA

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quell
... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100
m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Scavo per fosso di guardia in CLS FR2 50x50x50 - 0.63 mc/mlTra sez.7 e sez.19 lato sx- ml.268.50 268,200 0,630 168,966
Tra sez.7 e sez.11 lato dx - ml 90.40 90,400 0,630 56,952
Tra sez.37 e sez.41 lato dx - ml 77.50 77,500 0,630 48,825

Scavo per fosso di guardia in CLS FR3 75x75x75 - 1.32 mc/mlTra sez.5 e sez.8 lato dx - ml 13.80 13,800 1,320 18,216
Uscita da tombino su sez.7 - ml 4.00 4,000 1,320 5,280
Tra sez.17 e sez. 41 lato sx - ml 471.00 470,650 1,320 621,258

SOMMANO mc 919,497

1622 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata,  ... m dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Scavo per la posa della tubazione in PEAD diam.400 - 65.00 ml *
(larg.=1,5*0,4)*(H/peso=,15+,4+,3) 65,000 0,600 0,850 33,150
Scavo per la posa della tubazione in PEAD diam.500 - 273.00 ml *
(larg.=1,5*0,5)*(H/peso=,15+,5+,3) 273,000 0,750 0,950 194,513

SOMMANO m³ 227,663

1623 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Deposito cava ICAP srl
Vedi voce n° 1621 [mc 919.497] 919,497
Vedi voce n° 1622 [m³ 227.663] 227,663

SOMMANO mc x km 1´147,160

1624 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Rinfianco tubazione PEAD
Vedi voce n° 1622 [m³ 227.663] 227,663
A detrarre letto di posa tubazione PEAD -29,970
A detrarre volume tubazione PEAD diam.400 *(larg.=(0,2*0,2)*
3,1416) 333,000 0,126 -41,958

Sommano positivi mc 227,663
Sommano negativi mc -71,928

SOMMANO mc 155,735

Tombino circolare in CLS diam.600 TC19 su SP124  (SbCat 60)

1625 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.01.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o
bagnata,  ... m dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
Scavo per la posa della tubazione in CLS diam.600 TC19 - 16.50 m
- 2.43 mc/ml *(larg.=(2,3+,8)/2) 16,500 1,550 0,800 20,460

Scavo per pozzetto di imbocco tombino TC19
Superficie superiore 7.50m x 7.50 m, Superficie inferiore 4.00m x
4.00 m, altezza media 2.00 m *(larg.=(16+56,25)/2) 36,125 2,000 72,250

Scavo per pozzetto di sbocco tombino TC19
Superficie superiore 3.60m x 3.60 m, Superficie inferiore 2.00m x
2.00 m, altezza media 0.80 m *(larg.=(12,96+4)/2) 8,480 0,800 6,784

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 99,494

SOMMANO m³ 99,494

1626 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.c - SOLO STESA IN STRATI

di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico
di materiali di ogni categoria, esclusi solo qu ... accantonamento del
materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere
Vedi voce n° 1625 [m³ 99.494] 99,494

SOMMANO mc 99,494

1627 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA
A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata
Trasporto presso cava ICAP srl
Vedi voce n° 1625 [m³ 99.494] 99,494

SOMMANO mc x km 99,494

1628 Indennità di deposito per recupero morfologico cave
NP.E.OC.14 Vedi voce n° 1625 [m³ 99.494] 99,494

SOMMANO m3 99,494

1629 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA
PA.OC.55 DEI DRENI misurato in opera dopo il compattamento

Tratto tubazione TC19 *(larg.=(1,15+2,3)/2) 16,500 1,725 0,800 22,770
A detrarre tubo diam.600 *(larg.=3,14*,09) 15,500 0,283 -4,387
A detrarre tratto terminale a sezione trapezia *(larg.=(0,41+0,52)/2) 15,500 0,465 0,180 -1,297

Sommano positivi m³ 22,770
Sommano negativi m³ -5,684

SOMMANO m³ 17,086

1630 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone pozzetto d'imbocco 3,000 3,000 0,200 1,800
Magrone manufatto di sbocco 1,400 1,800 0,100 0,252
Sottofondo tubo tombino TC19 16,500 0,750 0,150 1,856

SOMMANO mc 3,908

1631 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/200 ... rnitura/trasporto materiale in
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
Pozzetto d'imbocco
CLS fondazione pozzetto imbocco 2,600 2,600 0,300 2,028
CLS pareti in elevazioni pozzetto imbocco 2,00 2,600 0,300 1,600 2,496
CLS pareti in elevazioni pozzetto imbocco 2,00 2,000 0,300 1,600 1,920
A detrarre foro uscita tubazione 0,800 0,800 0,300 -0,192
A detrarre trapezio ingresso fosso di guardia *(lung.=(1,79+0,57)/2) 1,180 0,610 0,300 -0,216

Manufatto di sbocco
CLS fondazione manufatto di sbocco 1,600 1,200 0,300 0,576
CLS parete di sbocco in elevazione 1,600 0,200 1,100 0,352
A detrarre foro uscita tubazione 0,800 0,800 0,200 -0,128

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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R I P O R T O 6,836

CLS pareti d'ala *(lung.=(1,10+0,60)/2) 2,00 0,850 1,000 0,200 0,340

Sommano positivi mc 7,712
Sommano negativi mc -0,536

SOMMANO mc 7,176

1632 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Casseformi per pozzetto imbocco
Fondazione *(lung.=2,6+2,6) 2,00 5,200 0,300 3,120
Elevazioni esterna *(lung.=2,6+2,6) 2,00 5,200 1,600 16,640
Elevazione interna *(lung.=2+2) 2,00 4,000 1,600 12,800
A detrarre foro uscita tubo 2,00 0,800 0,800 -1,280
A detrarre trapezio ingresso fosso di guardia *(lung.=(1,79+0,57)/2) 2,00 1,180 0,610 -1,440

Parziale mq 29,840

Casseforme per manufatto di sbocco
Fondazione *(lung.=1,2+1,6) 2,00 2,800 0,300 1,680
Elevazione parete esterna di sbocco 1,600 1,100 1,760
Elevazione parete interna di sbocco 1,200 1,100 1,320
A detrarre foro uscita tubazione 2,00 0,800 0,800 -1,280
Pareti d'ala esterna 2,00 1,100 0,200 0,440
CLS pareti d'ala *(lung.=(1,10+0,60)/2) 4,00 0,850 1,000 3,400
Pareti d'ala esterna 2,00 0,600 0,200 0,240

Parziale mq 7,560

Sommano positivi mq 41,400
Sommano negativi mq -4,000

SOMMANO mq 37,400

1633 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Armatura pozzetto imbocco 452,580

Armatura manufatto di sbocco 139,840

SOMMANO kg 592,420

1634 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI
I.01.011.2.b SCARICO NON IN PRESSIONE

secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con parete interna lisci ... ità anulare
misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera
SN 8 KN/MQ
- DIAMETRO ESTERNO 630
Tubazione tombino TC19 16,500 16,500

SOMMANO m 16,500

1635 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO COMPRESA
PA.OC.56.b ZINCATURA FORTE (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie,

staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stam ... cc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Grigliato metallico zincato  in pannelli per copertura pozzetto
imbocco - 50kg/mq 1,00 2,000 2,300 50,000 230,000
Grigliato metallico zincato  in pannelli per copertura manufatto
sbocco - 50kg/mq 1,00 1,200 1,200 50,000 72,000

SOMMANO kg 302,000

Idraulica di piattaforma  (SbCat 11)

1636 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi
di esposizione indicati negli elaborati pro ...  dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Sottofondo per cunetta alla francese
Tra sez. 9 e sez. 31 in sx 471,000 1,200 0,100 56,520
Tra sez. 10 e sez. 30 in dx 420,450 1,200 0,100 50,454
Tra sez. 33 e sez. 37 in dx 104,600 1,200 0,100 12,552

SOMMANO mc 119,526

1637 RETE ELETTROSALDATA
B.05.050.a in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture
portanti esistenti, ...  l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite
Compresa la fornitura e la posa in opera
- RETE ACCIAIO B450C
Rete ELS per fosso di guardia in CLS FR2 50x50x50
Tra sez.7 e sez.19 lato sx- ml.268.50 268,200 2,190 12,400 7´283,239
Tra sez.7 e sez.11 lato dx - ml 90.40 90,400 2,190 12,400 2´454,902
Tra sez.37 e sez.41 lato dx - ml 77.50 77,500 2,190 12,400 2´104,590

Rete ELS per fosso di guardia in CLS FR3 75x75x75
Tra sez.5 e sez.8 lato dx - ml 13.80 13,800 3,150 12,400 539,028
Uscita da tombino su sez.7 - ml 4.00 4,000 3,150 12,400 156,240
Tra sez.17 e sez. 41 lato sx - ml 471.00 470,650 3,150 12,400 18´383,589

SOMMANO kg 30´921,588

1638 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
I.02.050 eseguito con conglomerato cementizio classe 30/35 MPA

(RCKA>=35MPA).
Escluse casserature e le eventuali armature in acciaio da pagare a
parte secondo i relativi prezzi di elenco
CLS per fosso di guardia in CLS FR2 50x50x50
Tra sez.7 e sez.19 lato sx- ml.268.50 268,200 2,190 0,150 88,104
Tra sez.7 e sez.11 lato dx - ml 90.40 90,400 2,190 0,150 29,696
Tra sez.37 e sez.41 lato dx - ml 77.50 77,500 2,190 0,150 25,459

CLS per fosso di guardia in CLS FR3 75x75x75
Tra sez.5 e sez.8 lato dx - ml 13.80 13,800 3,150 0,150 6,521
Uscita da tombino su sez.7 - ml 4.00 4,000 3,150 0,150 1,890
Tra sez.17 e sez. 41 lato sx - ml 471.00 470,650 3,150 0,150 222,382

SOMMANO mc 374,052

1639 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario
o precompresso, piane o con curvatura non i ... frido, chioderia, le
armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di
sostegno oltre i 2 metri di luce
Casseformi per cunette alla francese
Tra sez. 9 e sez. 31 in sx 471,000 0,270 127,170
Tra sez. 10 e sez. 30 in dx 420,450 0,270 113,522

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Tra sez. 33 e sez. 37 in dx 104,600 0,270 28,242

Tra sez. 9 e sez. 31 in sx 471,000 0,320 150,720
Tra sez. 10 e sez. 30 in dx 420,450 0,320 134,544
Tra sez. 33 e sez. 37 in dx 104,600 0,320 33,472

Tra sez. 9 e sez. 31 in sx 471,000 0,200 94,200
Tra sez. 10 e sez. 30 in dx 420,450 0,200 84,090
Tra sez. 33 e sez. 37 in dx 104,600 0,200 20,920

SOMMANO mq 786,880

1640 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
B.03.031.b FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.

a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
Cunette alla francese - incidenza 0.21 mc/ml
Tra sez. 9 e sez. 31 in sx 471,000 0,210 98,910
Tra sez. 10 e sez. 30 in dx 420,450 0,210 88,295
Tra sez. 33 e sez. 37 in dx 104,600 0,210 21,966

SOMMANO mc 209,171

1641 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.05.030 MIGLIORATA

acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi
diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compr ...
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo
sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera
Acciaio per armatura canaletta alla francese - incidenza 30 kg/mc -
mc. 209.171 209,171 30,000 6´275,130

SOMMANO kg 6´275,130

1642 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA
PA.OC.55 DEI DRENI misurato in opera dopo il compattamento

Letto di posa tubazione PEAD diam.400 *(larg.=(0,400*1,50)) 65,000 0,600 0,150 5,850
Letto di posa tubazione PEAD diam.500 *(larg.=(0,50*1,50)) 273,000 0,750 0,150 30,713

SOMMANO m³ 36,563

1643 MANUFATTI IN GHISA
E.05.001 fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
Caditoia D400 in ghisa luce netta 50x50 - Peso cadauna 33 kg
cadauna 9,00 33,000 297,000
Chiusino D400 in ghisa luce netta 50x50 - Peso cadauna 64 kg
cadauna 2,00 64,000 128,000

SOMMANO kg 425,000

1644 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE
I.02.001.a COSTITUITE DA EMBRICI

- DI CM 50X50X20
in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni  ... ggio mediante tondini di
acciaio del diam.24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro
prescritto nelle Norme Tecniche
Embrici nei tratti in rilevato delle rampe (lunghezza media 2.00ml) 87,00 2,000 174,000

SOMMANO m 174,000

1645 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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I.02.010 PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO
alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio
Raccordo embrici nei tratti in rilevato delle rampe 87,000

SOMMANO Cad 87,000

1646 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI
I.01.011.2.a SCARICO NON IN PRESSIONE  -SN 8 KN/MQsecondo la UNI

ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata esternamente
e con parete in ... idità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969. Compresa fornitura e posa in opera -SN 8 KN/MQ -
DIAMETRO ESTERNO 500
Tubazione di scarico in PEAD diam. 500 273,000 273,000

SOMMANO ca 273,000

1647 Tubazione in polietilene (AD) - SN 8KN/Mq - Diametro esterno
NP.E.OC.02 400 mm

tubazione di scarico in PEAD diam. 400 65,000 65,000

SOMMANO m 65,000

1648 Indennità di deposito per recupero morfologico cave
NP.E.OC.14 Deposito cava ICAP srl

Vedi voce n° 1621 [mc 919.497] 919,497
Vedi voce n° 1622 [m³ 227.663] 227,663

SOMMANO m3 1´147,160

1649 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA
E.01.014 DEI DRENI misurato in opera dopo il compattamento

Letto di posa tubazione PEAD diam.400 *(larg.=0,40*1,50) 333,000 0,600 0,150 29,970

SOMMANO m³ 29,970

1650 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI
PA.OC.63.c PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE

C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di
1^ categoria per lo smaltim ...  - tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte - DIMENSIONI INTERNE
80X80 cm - h=100 cm
Pozzetto 80x80 *(par.ug.=9+2) 11,00 11,000

SOMMANO cad 11,000

1651 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI
PA.OC.64.C PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI

CLASSE C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^
categoria per lo smaltimento dell ... ; - tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - DIMENSIONI
INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
Pozzetto 80x80 *(par.ug.=9+2) 11,00 11,000

SOMMANO cad 11,000

1652 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA
PA.OC.65.a PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI

PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA atti a
sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, re ... tti gli oneri
necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - PER
POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
Pozzetto 80x80 *(par.ug.=9+2) 11,00 11,000

SOMMANO cad 11,000
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Sovrastruttura stradale  (SbCat 40)

1653 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta d ... fornitura, lavorazione ed onere per ottenere
una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
Vedi quantità da tabulati allegati - Fondazione - fino a sez.41 1´674,690

SOMMANO mc 1´674,690

1654 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
Vedi quantità da tabulati allegati - Base - fino a sez. 41 - 12 cm di
spessore 7595,15 0,120 911,418

SOMMANO m3 911,418

1655 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.01.005.d provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione  ... ione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con
caratteristiche rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10
Vedi quantità da tabulati allegati - Base - fino a sez. 41 7´595,150
Vedi quantità da tabulati allegati - Base - fino a sez. 41 -7´595,150

Sommano positivi mq 7´595,150
Sommano negativi mq -7´595,150

SOMMANO mq 0,000

1656 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Vedi quantità da tabulati allegati - Binder - fino a sez.41 7´595,150

SOMMANO mq 7´595,150

1657 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
D.01.024.e fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del C ... 0 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Vedi quantità da tabulati allegati - Usura - fino a sez.41 7´595,150

SOMMANO mq x 4 cm 7´595,150

1658 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.01.043.d CON ELASTOMERI

fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio
fra strati di conglomerato bituminoso in ragion ... ci-aspiranti e ogni
altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
Strato di collegamento - fino a sez. 41 7´595,150
Strato di usura - fino a sez. 41 7´595,150

SOMMANO mq 15´190,300
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1659 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
PA.OC.93.b CON ELASTOMERI fornitura e  spruzzatura di mano di attacco

per il  migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragio ... ci-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante - IN EMULSIONE BITUMINOSA
MODIFICATA
Strato di base - fino a sez. 41 7´595,150

SOMMANO m2 7´595,150

1660 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
E.02.010.a costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su
massello di  ... l getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
 SEZIONE DI CM 15 X 25
Cordoli quantità da planimetria S01PS00TRAPP02B
Tra Sez.5 e Sez 10 in dx 98,100 98,100
Tra Sez.5 e Sez.9 in sx 76,200 76,200
Tra Sez.30 e Sez.33 in dx 49,900 49,900
Tra Sez.30 e Sez.41 in sx 209,600 209,600
Tra Sez.36 e Sez.41 in dx 96,500 96,500

SOMMANO m 530,300

Segnaletica Orizzontale  (SbCat 26)

1661 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... ciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12
Striscia continua tipo B1 - SP 124 Sud *(lung.=927+15+17) 959,000 959,000

SOMMANO m 959,000

1662 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... iale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
Sp 124 Sud *(lung.=84+732+819) 1635,000 1´635,000

SOMMANO m 1´635,000

1663 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
H.01.001.e VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita
da strisce rifrangenti longitu ... iale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E
ISCRIZIONI
SP 124 - Zebratura allargamento 910,000

SOMMANO mq 910,000

Segnaletiva Verticale  (SbCat 27)

1664 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
H.02.028.b ZINCATO A CALDO

completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
Tubolare per segnali circolari di divieto 3,00 4,000 12,000
Tubolare per segnali di stop 1,00 3,800 3,800
Tubolare per segnali di pericolo 4,00 3,500 14,000

SOMMANO m 29,800

1665 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.02.033.b TUBOLARE

il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS
- DIAMETRO MM  ... ppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni
tubolari
Segnali circolari di divieto 6,000
Segnali di stop 1,000
Segnali di pericolo 4,000

SOMMANO Cad 11,000

1666 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
H.02.034.a di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto ... iè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
P.O. tubolare per segnale circolare di divieto 3,000
P.O. tubolare per segnale di stop 1,000
P.O. Tubolare per segnale di pericolo 4,000

SOMMANO Cad 8,000

1667 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL.
H.02.006.b LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 60
Segnale circolare di divieto 6,000

SOMMANO Cad 6,000

1668 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.014.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e
conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- DIAMETRO CM 90
Segnale di Stop 1,000

SOMMANO Cad 1,000

1669 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
H.02.002.b PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE

fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE
e conforme alla UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei
magazzini ANAS
- LATO CM 90
Segnali di pericolo 4,000

SOMMANO Cad 4,000
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Barriere di Sicurezza  (SbCat 24)

1670 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H1
G.02.002.a - BORDO LATERALE

fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto  ... e
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Vedi misure da disegni allegati
Barriere in dx tra sez. 4 e sez.11 135,000 135,000
Barriere in sx tra sez. 30 e sez.41 210,000 210,000

SOMMANO m 345,000

Opere a Verde  (SbCat 18)

1671 RIVERDIMENTO DI SCARPATE
F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI
e copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni
necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a
perfetta regola d'arte
Vedi quantità da tabulati allegati - Terreno vegetale - fino a sez. 41 1´541,150

SOMMANO mq 1´541,150

1672 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
PA.OC.51.b DELLE SCARPATE fornitura e stesa di terreno vegetale per

aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da ... ato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva - DA DEPOSITI
DELL'AMMINISTRAZIONE
Vedi quantità da tabulati allegatii - Terreno vegetale
mq 1541.15 * 0.30 spessore 1541,15 0,300 462,345

SOMMANO m³ 462,345

1673 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.79 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Vedi voce n° 1672 [m³ 462.345] 462,345

SOMMANO m³ 462,345

Opere di Finitura  (SbCat 7)

1674 RICOSTRUZIONE DI MURETTI A SECCO
NP.E.OC.19 Ricostruzione muretti a secco

Da sez.25 a sez.41 in dx *(larg.=(0,75+0,6)/2) 321,500 0,675 1,550 336,369
Da sez.15 a sez.36 in sx *(larg.=(0,75+0,6)/2) 446,200 0,675 1,550 466,837

SOMMANO m3 803,206

Parziale LAVORI A MISURA euro

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

A9 - SOVRASTRUTTURA STRADALE   (SpCat 9)
Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord  (Cat 2)

Sovrastruttura stradale  (SbCat 40)

1675 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM

34425,883 34´425,883

SOMMANO mq x 4 cm 34´425,883

Parziale LAVORI A CORPO euro

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

B12 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI  (SpCat 16)
Bonifica da Ordigni Bellici e Residuati Bellici  (Cat 64)

SP 124 - Bonifica da Ordigni Bellici e Residuati Bellici  (SbCat
62)

1676 SCAVO CON MEZZO MECCANICO A SEZIONE OBBLIGATA
NP.01 Da effettua ... er formazione di scarpate. Fino alla profondità di m.
(IG.09.040.a) 2.00

24133,950 24´133,950

SOMMANO m3 24´133,950

1677 VAGLIATURA DEL TERRENO CON MEZZO MECCANICO
NP.02 Setacciatura d ... e di rifiuto. - VAGLIATURA DEL TERRENO
(IG.09.06.c) CON MEZZO MECCANICO

24133,950 24´133,950

SOMMANO m3 24´133,950

1678 SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELLAPPARATO DI
NP.03 RICERCA Effe ... za di un ordigno bellico a distanza pari a circa un
(IG.06.080) metro.

320,000 320,000

SOMMANO m3 320,000

1679 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

24133,950 24´133,950

SOMMANO mc 24´133,950

1680 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte

24133,950 24´133,950

SOMMANO mc 24´133,950

B13 - S.P. 124  FINO ALLA SEZ.41  (SpCat 18)
Strada Provinciale S.P. 124  (Cat 65)

Barriere di Sicurezza  (SbCat 24)

1681 TERMINALI SPECIALI fornitura e posa in opera di terminali
PA.OC.53.a speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo

normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di  ...
adali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno
compensati con i relativi prezzi di elenco  franco cantiere
SP 124 Tratto Sud 2,000

SOMMANO cad 2,000

1682 TERMINALI SPECIALI fornitura e posa in opera di terminali
PA.OC.53.d speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo

normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di  ... si e
tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di
elenco  di terminali speciali di qualsiasi classe
SP 124 Tratto Sud 2,000

SOMMANO cad 2,000

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 380

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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B3 - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 12)
Attravesamento idraulico sotto SS131 Svincolo Sud  (Cat 70)
Sv. Bonorva Sud - Attraversamento sotto SS 131  (SbCat 61)

1683 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.01.001.c STABILIZZATO

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
con granulometria continua, compr ... fornitura, lavorazione ed
onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento.
Stabilizzato 25,800 3,400 0,180 15,790

SOMMANO mc 15,790

1684 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
D.01.003 da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata
secondo ... e ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento
Misto cementato 25,800 3,400 0,180 15,790

SOMMANO mc 15,790

1685 STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO
NP_01 MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON

EMULSIONE BITUMINOSATA MOODIFICATA A CEMENTO
25,800 3,400 0,120 10,526

SOMMANO m3 10,526

1686 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.01.017.h COLLEGAMENTO (BINDER)

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le pres ... etrazione
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA
PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 6
Binder 25,800 3,400 87,720

SOMMANO mq 87,720

1687 STRATO DI USURA DRENANTE
D.01.036.a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela  ... teristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso
sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM
Usura 25,800 3,400 87,720

SOMMANO mq x 4 cm 87,720

B13 - S.P. 124  FINO ALLA SEZ.41  (SpCat 18)
Strada Provinciale S.P. 124  (Cat 65)

Bonifica da Ordigni Bellici e Residuati Bellici  (SbCat 53)

1688 VAGLIATURA DEL TERRENO CON MEZZO MECCANICO
NP.02 Setacciatura d ... e di rifiuto. - VAGLIATURA DEL TERRENO
(IG.09.06.c) CON MEZZO MECCANICO

Vedi voce n° 1595 [m3 626.320] 626,320

SOMMANO m3 626,320

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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1689 SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELLAPPARATO DI
NP.03 RICERCA Effe ... za di un ordigno bellico a distanza pari a circa un
(IG.06.080) metro.

Nella misura del 20% della voce n.1604
Vedi voce n° 1595 [m3 626.320] 0,20 125,264

SOMMANO m3 125,264

1690 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
PA.OC.02 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Vedi voce n° 1595 [m3 626.320] 626,320

SOMMANO mc 626,320

1691 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
A.02.007.a - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali
idonei provenienti sia da ... scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta
regola d'arte
Vedi voce n° 1595 [m3 626.320] 626,320

SOMMANO mc 626,320

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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%

TOTALE
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A1 - MOVIMENTI DI MATERIA

  002 A2 - OPERE D'ARTE MAGGIORI

  003 A3 - OPERE D'ARTE MINORI

  004 A4 - DEMOLIZIONI

  005 A5 - COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI

  006 A6 - SICUREZZA

  007 A7 - SEGNALETICA

  008 A8 - IMPIANTI TECNOLOGICI

  009 A9 - SOVRASTRUTTURA STRADALE

  010 B1 - MOVIMENTO MATERIE

  011 B2 - OPERE D'ARTE MAGGIORI

  012 B3 - OPERE D'ARTE MINORI

  013 B6 - SICUREZZA

  014 B10 - MONITORAGGIO AMBIENTALE

  015 B11 - ESPROPRI

  016 B12 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI

  017 A10 - RAFFORZAMENTO CORTICALE S.P. 124 DALLA SEZ.14 ALLA SEZ.26

  018 B13 - S.P. 124  FINO ALLA SEZ.41

Totale SUPER CATEGORIE euro

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Adeguamento Strada Provinciale SP 125

  002 Adeguamento SS 131 - Svincolo Nord

  003 Rampa A - Svincolo Nord

  004 Rampa B - Svincolo Nord

  005 Rampa C - Svincolo Nord

  006 Rampa D - Svincolo Nord

  007 Rotatoria Nord - Svincolo Nord

  008 Rotatoria Sud - Svincolo Nord

  009 Tratto in Attraversamento SS131 "Sottovia" - Svincolo Nord

  010 Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Nord

  011 Viabilità Interpoderale 2 - Svincolo Nord

  012 Viabilità Interpoderale 3 - Svincolo Nord

  013 Viabilità Via Bonorva SP 43 - Svincolo Nord

  014 Viabilità Via Pozzomaggiore SP 8 - Svincolo Nord

  015 Adeguamento SS 131 - Svincolo Sud

  016 Attraversamento SS 131 - Svincolo Sud

  017 Collegamento Viabilità Esistente - Svincolo Sud

  018 Nuova Rotatoria - Svincolo Sud

  019 Rampa A - Svincolo Sud

  020 Rampa B - Svincolo Sud

  021 Rampa C - Svincolo Sud

  022 Rampa D - Svincolo Sud

  023 Rampa D Bidirezionale - Svincolo Sud

  024 Viabilità Interpoderale 1 - Svincolo Sud

  025 Viabilità Locale 1 - Svincolo Sud

  026 Viabilità Locale 2 da pr. 0+000 a pr. 1+025 - Svincolo Sud

  027 Sottovia Scatolare Attraversamento SS131 - Svincolo Nord

  028 Cavalcavia - Rampa Attraversamento SS131 - L = 39,00 - Svincolo Sud

  029 Muro di Sottoscarpa OS03 da km 0+091,25 a km 0+190,77 - Svincolo Nord

  030 Muro di Sottoscarpa OS10 da km 0+126,80 a km 0+177,32 - Svincolo Nord

  031 Muro di Controripa OS06 - Rampa C da km 0+003,000 a km 0+312,926 - Svincolo Nord

  032 Muro di Controripa OS15 - Rampa A da km 0+058,97 a km 0+074,96 - Svincolo Nord

  033 Muro di Sottoscarpa OS05 - Rampa B da km 0+083,63 a km 0+308,53 - Svincolo Nord

  034 Muro di Sottoscarpa OS07 - Rampa D da km 0+155,45 a km 0+522,83 - Svincolo Nord

  035 Muro di Sottoscarpa OS08 - Interpoderale 1 da km 0+300,000 a km 0+513,306 - Svincolo Nord

  036 Muro di Sottoscarpa OS09 - Adeguam. SS131 da km 0+959,00 a km 1+028,33 e da km 0+981,72 a km 1+110,06 - Svincolo Nord

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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  037 Muro di Sottoscarpa OS16 - Asse Principale da km 0+270,000 a km 0+351,480 - Svincolo Nord

  038 Paratia di Controripa OS04 da km 0+074,800 a km 0+107,94 - Svincolo Nord

  039 Rafforzamento Corticale OS14 - Asse Principale da km 1+373,590 a km 1+650,000 - Svincolo Nord

  040 Tombini Circolare c1 - Ø 800 - L = 16,00 - Rampa A - Svincolo Nord

  041 Tombini Circolare c2 - Ø 800 - L = 18,00 - Rampa A - Svincolo Nord

  042 Tombini Circolare c3 - Ø 800 - L = 25,00 - Rampa B - Svincolo Nord

  043 Tombini Circolare c4 - Ø 1200 - L = 30,00 - Rot. Sud e Rampa D - Svincolo Nord

  044 Tombini Circolare c5 - Ø 1200 - L = 12,00 - Interpoderale 1 - Svincolo Nord

  045 Tombini Circolare c6 - Ø 1200 - L = 12,00 - Interpoderale 3 - Svincolo Nord

  046 Tombini Circolare c7 - Ø 800 - L = 15,00 - SP8 - Svincolo Nord

  047 Tombini Circolare c8 - Ø 800 - L = 12,00 - SP8 - Svincolo Nord

  048 Tombini Circolare c9 - Ø 800 - L = 12,50 - Rampa D - Svincolo Nord

  049 Tombino Scatolare T5 - Prog. 0+635 - Svincolo Nord

  050 Tombino Scatolare T6 - Prog. 1+155 - Svincolo Nord

  051 Tombini Scatolari T1, T2 e T3 compresa inalveazione - Svincolo Sud

  052 Tombino Circolare - Ø 1200 - L = 42,60 - SP 125 - Sez. 64 - Svincolo Sud

  053 Tombino Circolare - Ø 800 - L = 14,00 - Rampa A - RA-6 - Svincolo Sud

  054 Tombino Circolare - Ø 800 - L = 15,75 - Rampa D Bidirezionale - RDB-3 - Svincolo Sud

  055 Tombino Circolare - Ø 800 - L = 19,70 - Rampa D - RDB-7 - Svincolo Sud

  056 Interventi Galleria Ferroviaria, Sottopasso Armco e Ponticello Esistenti - Svincolo Nord

  057 Area di Deposito Calzoneddu 2 - km 163+000

  058 Opere di Compensazione Ambientale - km 153+000

  059 Opere a Verde - Svincolo Bonorva Nord

  060 Ecodotto Faunistico - Cavalcavia alla prog. 158+920 - Svincolo Sud

  061 Opere a Verde - Svincolo Bonorva Sud

  062 Piano di Monitoraggio Ambientale

  063 Servizi Espropri

  064 Bonifica da Ordigni Bellici e Residuati Bellici

  065 Strada Provinciale S.P. 124

  066 Rafforzamento corticale S.P.124

  067 Sv.Bonorva Nord - Rafforzamento Corticale esistente da rimuovere

  068 Sv.Bonorva Sud - Proprietà intercluse

  069 Sv.Bonorva Nord - Strada Accessi Mappali interclusi

  070 Attravesamento idraulico sotto SS131 Svincolo Sud

  071 Ripristino tombino T2 esistente Svincolo Sud

  072 Sv.Bonorva Nord

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.
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Totale CATEGORIE euro
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Preparazione Piano di Posa

  002 Scavi e Rilevati

  003 Idraulica di Linea

  004 Movimento Materie

  005 Fondazione - Elevazione - Soletta - Trave di bordo

  006 Impermeabilizzazione

  007 Opere di Finitura

  008 Elevazione Spalle e Muri andatori

  009 Appoggi e giunti

  010 Impalcato

  011 Idraulica di piattaforma

  012 Elevazione

  013 Rafforzamento Corticale

  014 Opere in C.A.

  015 Tubazioni

  016 Inalveazioni

  017 Demolizione Opere esistenti e rimozioni

  018 Opere a Verde

  019 Opere varie e di completamento

  020 Sistemazione area di deposito

  021 Semine

  022 Piantumazione

  023 Lavorazioni varie

  024 Barriere di Sicurezza

  025 Barriere Paramassi

  026 Segnaletica Orizzontale

  027 Segnaletiva Verticale

  028 Segnaletica Verticale - Fondazioni Portali

  029 IMPIANTI TECNOLOGICI - Cavi

  030 IMPIANTI TECNOLOGICI - Pali e Corpi Illuminanti

  031 IMPIANTI TECNOLOGICI - Cabina e Quadro Elettrico

  032 VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM02 - Movimenti di materie

  033 VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM02 - Opere in C.A.

  034 VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM02 - Opere di finitura

  035 VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM02 - Piazzale - Sistemazioni varie

  036 VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM01 - Movimenti di materie

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

A   R I P O R T A R E 



pag. 387

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

  037 VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM01 - Opere in C.A.

  038 VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM01 - Opere di finitura

  039 VASCA DI PRIMA PIOGGIA OM01 - Piazzale - Sistemazioni varie

  040 Sovrastruttura stradale

  041 Bonifica piano di posa rilevato

  042 Spalle

  043 Sottofondazioni / Paratia

  044 Fondazioni

  045 Movimenti di terra e demolizione opere esistenti

  046 Componente Atmosfera

  047 Componente Rumore

  048 Componente Suolo

  049 Componente Acque Superficiali

  050 Componente Biodiversità

  051 Rilievo Consistenza e Stato dei Luoghi

  052 Espropri

  053 Bonifica da Ordigni Bellici e Residuati Bellici

  054 Opere di perlustrazione, bonifica e disgaggio

  055 Rafforzamento Corticale esistente

  056 n. 2 Accessi

  057 Accesso Lai

  058 Ripristino tombino T2 esistente

  059 Segnaletica di cantiere

  060 Tombino circolare in CLS diam.600 TC19 su SP124

  061 Sv. Bonorva Sud - Attraversamento sotto SS 131

  062 SP 124 - Bonifica da Ordigni Bellici e Residuati Bellici

Totale SUB CATEGORIE euro

     Data, 03/03/2022

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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