



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

SISTEMA TANGENZIALE DI LUCCA

Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE CENTRALE PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Antonio VALENTE
Ordine Ing. di Roma n. 20739

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ANAS

Ing. Giuseppe Danilo MALGERI – Responsabile di Progetto
Ing. Francesco BEZZI – Impianti
Ing. Pier Giorgio D'ARMINI – Traffico e Benefici/Costi
Ing. Gianfranco FUSANI – Strade
Ing. Gabriele GIOVANNINI – Cartografia
Ing. Alessandro MITA – Idraulica
Ing. Enrico MITTIGA – Geotecnica
Arch. Gianluca BONOLI – Strutture
Arch. Roberto ROGGI – Sicurezza
Geom. Stefano SERANGELI – Geologia
Geom. Emiliano PAIELLA – Computi e Capitolati
Geom. Carmelo ZEMA – Espropri ed Interferenze

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Francesca SCIUBBA
Ordine Geol. del Lazio n. 1371

I RESPONSABILI DEL S.I.A.

Dott. Ing. Ginevra BERETTA Dott. Arch. Francesca Romana IETTO
Ordine Ing. di Roma n. 20458 Ordine Arch. di Roma n. 15857

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Fabio QUONDAM

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nicola DINNELLA

RESPONSABILI DI UNITA' INGEGNERIA:

Ing. Fulvio Maria SOCCODATO – Ingegneria Territorio
Ing. Alessandro MICHELI – Ingegneria Geotecnica e Impianti
Ing. Achille DEVITOFRANCESCHI – Ingegneria Opere Civili
Geom. Fabio QUONDAM – Ingegneria Computi, Stime e Capitolati

PROTOCOLLO

DATA

PROGETTO STRADALE

ASSE NORD-SUD

SEZIONI TRASVERSALI DELLE ROTATORIE E DELLE STRADE LOCALI


CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00_SV01_STD_SZ01_A.DWG		
L0601A	P	1201	CODICE ELAB. T00SV01STD SZ01	A	1:200
C					
B					
A	EMISSIONE	29/11/2012	ING. F. Primieri	Ing. G. Fusani	Ing. F.M. Soccodato
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROFILO ROT 1_NS

SEZIONE 2

PROGRESSIVA 50.00

A	RILEVATO	mq	56.60
C	BINDER	mq	0.67
D	BASE	mq	1.14
E	FONDAZIONE	mq	2.47
SC	SCOTICO	mq	6.09
a	USURA	m	9.50
b	VEGETALE	m	20.66



16

200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-15.00					2.17	3.97	5.40	7.50	8.91		16.45		25.00				
PARZIALI TERRENO		17.17				1.80	1.43	2.10	1.41		7.54		8.55					
QUOTE TERRENO	29.07					28.44	28.47	28.48	28.48	28.47		28.38		28.37				
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.43	-2.75	-1.25	0.00					7.00	8.25	8.87	9.17	9.77		25.00	25.00
PARZIALI PROGETTO			2.68	1.50	1.25		7.00				1.25	0.62	0.30	0.60		15.23		
QUOTE PROGETTO			28.72	30.51	30.44	30.47					30.61	30.63	30.77	30.49	30.79		31.25	28.37

PROFILO ROT 1_NS


SEZIONE 3

PROGRESSIVA 75.55

A	RILEVATO	mq	19.46
C	BINDER	mq	0.67
D	BASE	mq	1.14
E	FONDAZIONE	mq	2.47
SC	SCOTICO	mq	5.90
a	USURA	m	9.50
b	VEGETALE	m	19.75

200
200

17



PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-10.38	-8.21	-6.51		0.00				12.46	14.96		23.69	25.00				
PARZIALI TERRENO		4.62	2.17	1.70		6.51				12.46	2.50		8.73	1.31				
QUOTE TERRENO	28.60	29.39	27.68	29.07		29.37				30.15	30.40		28.37	28.37				
PROGRESSIVE PROGETTO						4.52	-2.75	-1.25	0.00		7.00	8.25	8.87	9.17	9.77	25.00	25.00	
PARZIALI PROGETTO						1.77	1.50	1.25		7.00	1.25	0.62	0.30	0.60		15.23		
QUOTE PROGETTO						29.16	30.34	30.28	30.30		30.44	30.47	30.60	30.33	30.63		31.08	28.37

PROFILO ROT 1_NS

SEZIONE 4

PROGRESSIVA 98.55

A	RILEVATO	mq	9.71
B	STERRO	mq	9.19
C	BINDER	mq	0.66
D	BASE	mq	1.14
E	FONDAZIONE	mq	2.47
SC	SCOTICO	mq	3.19
a	USURA	m	9.50
b	VEGETALE	m	18.42

18
200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-15.00			0.00		8.48		17.45		24.01	25.00
PARZIALI TERRENO		15.00			8.48		8.97		6.56	0.99	
QUOTE TERRENO	28.95			30.15		30.69		30.37		28.37	28.37
PROGRESSIVE PROGETTO			-3.19	-2.75	-1.25	0.00	7.00	8.25	8.87	9.17	9.77
PARZIALI PROGETTO			0.44	1.50	1.25	7.00	1.25	0.62	0.30	0.60	15.23
QUOTE PROGETTO			29.90	30.19	30.13	30.15	30.29	30.32	30.45	30.18	30.48
											25.00
											25.00
											30.94
											28.37

