



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI POGGIO
IMPERIALE



COMUNE DI LESINA



COMUNE DI SAN PAOLO
CIVITATE



COMUNE DI APRICENA

Nome Progetto / Project Name

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO,
DENOMINATO POGGIO 1
POTENZA INSTALLATA 37,68 MW
CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER
AD ASSE ORIZZONTALE IN AGRO DI
POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, APRICENA
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

committente GC POGGIO IMP I	Titolo documento / Document title Quadro economico	
	Tavola / Pannel	Codice elaborato / Code processed PG1_QDR_ECN_013

00	12/2022	PROGETTO DEFINITIVO			
N.	Data Revisione	Descrizione revisione	Preparato	Vagliato	Approvato

Specialista / Specialist geom. Gennaro Simeone		Sviluppatore / Developer RENEWABLE CONSULTING
--	---	---

Progettisti / Planner Renewable Consulting Srl			
	Nome file	Dimensione cartiglio	Scala
	PG1_QDR_ECN_013	A4	/

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO**POGGIO 1****QUADRO ECONOMICO**

A	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	23.463.982,32 €	2.346.398,23 €	25.810.380,55 €
A2	Oneri della sicurezza	448.816,61 €	44.881,66 €	493.698,27 €
A3	Opere di mitigazione	66.660,00 €	6.666,00 €	73.326,00 €
A4	Spese previste da Studio Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	116.587,76 €	11.658,78 €	128.246,54 €
A5	Opere di dismissione	1.729.863,55 €	172.986,36 €	1.902.849,91 €
	TOTALE A	25.825.910,24 €	2.582.591,02 €	28.408.501,26 €
B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	563.135,58 €	123.889,83 €	687.025,41 €
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	305.031,77 €	67.106,99 €	372.138,76 €
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00 €	6.600,00 €	36.600,00 €
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	15.000,00 €	3.300,00 €	18.300,00 €
B6	Imprevisti	1.407.838,94 €	309.724,57 €	1.717.563,51 €
B7	Spese Varie	50.000,00 €	11.000,00 €	61.000,00 €
	TOTALE B	2.386.006,29 €	524.921,38 €	2.910.927,67 €
C IMPOSTE VARIE				
C1	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		28.291.916,53 €	3.107.512,41 €	31.399.428,94 €