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1 INTRODUZIONE 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agro fotovoltaico integrato innovativo, 

mediante tecnologia fotovoltaica con tracker monoassiale, che la Società Engie Grillo S.r.l. (di 

seguito “la Società”) intende realizzare nei comuni di Mazara del Vallo e Marsala (TP). 

L’impianto avrà una potenza installata di 53970 kWp per una potenza di 45000 kW in 

immissione, e l’energia prodotta verrà immessa sulla rete RTN in alta tensione. 

L’impianto sarà inoltre dotato di un sistema di accumulo della potenza nominale di 10000 kW e 

con capacità di accumulo di 80000 kWh. 

 

2 DATI GENERALI 

2.1 DATI DEL PROPONENTE 

Di seguito i dati anagrafici del soggetto proponente: 

 

SOCIETA’ PROPONENTE 

Denominazione ENGIE GRILLO S.R.L. 

Indirizzo sede legale Via Chiese 72 – 20126 Milano (MI) 

Codice Fiscale/Partita IVA 12112930966 

Capitale Sociale 10.000,00 

PEC engiegrillo@legalmail.it 

Tabella 2-1 – Informazioni principali della Società Proponente 

 

2.2 LOCALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L'impianto fotovoltaico oggetto del presente documento e il relativo cavidotto MT saranno 

realizzati nei comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP). 

Il sistema di accumulo e le opere di connessione saranno invece realizzati nel comune di Marsala 

(TP). 

 

2.3 DESTINAZIONE D’USO 

L’area oggetto dell’intervento ha una destinazione d’uso agricolo. 

 

2.4 DATI CATASTALI 

I terreni interessati dall’intervento per quanto riguarda l’area di impianto, così come individuati 

da catasto dei comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP), sono: 

• FG 9 particelle 21, 22, 25, 33, 36 e 38 (Mazara del Vallo) 

• FG 188 particella 96 (Marsala) 

mailto:engiegrillo@legalmail.it
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L’area della stazione utente interesserà invece i seguenti terreni, così come individuati da catasto 

del comune di Marsala (TP): 

• FG 189 particella 494 (Marsala) 

Infine, l’area del sistema di accumulo interesserà invece i seguenti terreni, così come individuati 

da catasto del comune di Marsala (TP): 

• FG 137 particella 31 (Marsala) 

 

Tutti i terreni su cui saranno installati i moduli fotovoltaici e realizzate le infrastrutture necessarie, 

risultano di proprietà privata e corrispondono a terreni ad uso prevalentemente agricolo. 

 

Luogo di installazione Comune di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP) 

Potenza di Picco (kWp) 53970 kWp 

Potenza Nominale (kW) 53970 kWp 

Potenza massima in immissione 45000 kW 

Informazioni generali del sito 
Sito pianeggiante ben raggiungibile da strade 

statali/provinciali/comunali 

Tipo di strutture di sostegno Inseguitore monoassiale  

Coordinate area impianto 
Latitudine   37°48'0.32"N 

Longitudine   12°39'49.35"E 

Coordinate Stazione Utente 220 kV 
Latitudine   37°49'1.30"N 

Longitudine   12°40'13.71"E 

Tabella 2-2 – Dati catastali 

 

2.5 CONNESSIONE 

La Società Engie Sole S.r.l ha presentato a Terna S.p.A. (“il Gestore”) la richiesta di connessione 

alla RTN per una potenza in immissione di 55 MW. Alla richiesta è stato assegnato Codice Pratica 

202101714. 

In data 24 Novembre 2021, il gestore ha trasmesso la soluzione tecnica minima generale per la 

connessione (STMG), accettata in data 10 Gennaio 2022. La STMG è poi stata volturata alla 

Società proponente, con accettazione formale di Terna in data 26 Gennaio 2022. 

Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che l’impianto venga collegato in antenna a 220 

kV con la nuova stazione elettrica di smistamento (SE) a 220 kV della RTN, da inserire in entra 

- esce sulla linea RTN a 220 kV “Fulgatore - Partanna”, denominata “Partanna 2”, previa: 

• realizzazione del nuovo elettrodotto RTN 220 kV “Fulgatore – Partinico”, di cui al Piano 

di Sviluppo Terna; 

• realizzazione di un nuovo elettrodotto RTN a 220 kV di collegamento della suddetta 

stazione con la stazione 220/150 kV di Fulgatore, previo ampliamento della stessa; 

• realizzazione di un nuovo elettrodotto RTN a 220 kV di collegamento della suddetta 

stazione a 220kV con la stazione 220 kV di Partanna, previo ampliamento della stessa. 

Al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, il Gestore ha proposto inoltre di 
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condividere lo stallo RTN 220 kV nella stazione SE Partanna 2 con le iniziative FW Turna S.r.l. 

C.P. 201700201, Orchidea Blu Sol S.r.l. C.P. 201800035, Wood Eolico S.r.l. C.P. 201800085, di 

cui all’accordo di condivisione tra le medesime Società. 

La stazione utente di impianto e il nuovo elettrodotto in antenna a 220 kV per il collegamento 

della stessa alla SE Partanna 2 costituiscono impianto di utenza per la connessione, mentre lo 

stallo arrivo produttore a 220 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la 

connessione. 
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3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

 

Comuni di Mazara del Vallo e Marsala (TP) 

Provincia di trapani
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Mazara del Vallo e Marsala, 11/03/2023

Impianto agrivoltaico “Grillo” da 53,97 MW (45MW in immissione) con 

annesso SdA della potenza di 10 MW e 80MWh di capacità di accumulo e

relative opere connesse.

ENGIE GRILLO SRL

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DORSALI 30 KV  (SpCat 1)

LAVORI CIVILI  (Cat 1)

1 / 1 ONERI DI ACCANTIERAMENTO per tutta la durata del cantiere

NP_01 - Allestimento cantiere comprensivo di preparazione dell'area,

baracche, bagni di cantiere, fornitura elettrica, acqua, recinzioni

temporanee e opere provvisionali compreso l'onere per

occupazione suolo e quant’altro indicato dalla D.L. e CSE in

accordo al PSC, compreso pulizia finale; ed ogni altro onere e

magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare

il lavoro finito a regola d’arte

Impianto agrivoltaico e dorsali 11,00

SOMMANO... a corpo 11,00 20´276,53 223´041,83

2 / 2 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e

01.05.01 l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso

1.5.1 bosco,  vegetazione in genere,   l'asportazione del terreno vegetale

per  uno  spessore  di  almeno  30  cm,  il  riempimento con  idonei

materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, compreso altresì il

carico  sul  mezzo  di  trasporto,  la   compattazione  con  adatto

macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm

fino    al    raggiungimento   del    90%    della   densità    massima

raggiungibile in laboratorio con la prova AASHO standard, a

carico dell'impresa,  compresa  la  fornitura  dell'acqua  o

l'essiccamento occorrente  e  compresa,  altresì,  la  formazione

delle  gradonature occorrenti.  - per ogni m² di superficie preparata

Preparazione aree viabilità, piazzali e cabine *(par.ug.=18118+

410,23) 18528,23 18´528,23

SOMMANO... m² 18´528,23 1,92 35´574,20

3 / 3 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi

01.01.01.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in

1.1.1.1) presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  20  cm,  inclusi la

rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque

calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni

inferiori  a  quelle  delle  voci  1.6.1  e  1.6.2,  eseguito secondo  le

sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a

mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e

la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su

mezzo di  trasporto,  il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro

nell'ambito  del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a

vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi

in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei

cubetti, questo da compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo

(capitolo  20),  da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola   d'arte.

Sono   esclusi   gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie

previsti dal C.S.A. in  terreni  costituiti  da  argille,  limi,  sabbie,

ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di

qualsiasi resistenza e di  volume  non  superiore  a  0,5  m³,  sabbie

e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e  rocce  lapidee

fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità

poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili

da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non

inferiore ai 45 kW

Scotico e scavo per cunette strade 5930,00 0,800 0,500 2´372,00

Scotico e Scavo per drenaggi 1410,00 1,000 1,000 1´410,00

Scotico per strade e piazzali interni 18118,00 0,400 7´247,20

Scavo per power station ed edifici (cabine ausiliari e ricovero

mezzi) 410,23 0,400 164,09

Scavo per sistemazione terreno per Tracker 4´945,00

Scotico Area di cantiere impianto agrivoltaico *(par.ug.=850+450) 1300,00 0,400 520,00

SOMMANO... m³ 16´658,29 4,16 69´298,49

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 327´914,52
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 327´914,52

4 / 4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,

01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

1.2.4 accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a

strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici

che manuali - per ogni m³ di materiale costipato

Costituzione rilevato strade e piazzali power station 18118,00 0,100 1´811,80

Rilevato per sistemazione terreno per Tracker 4´992,00

SOMMANO... m³ 6´803,80 3,87 26´330,71

5 / 5 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto  granulometrico  avente

06.01.02.001 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,

6.1.2.1) passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al

setaccio 0,075 mm compreso  tra  il  4%  ed il 10%,  granulometria

ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere

dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità

ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità

AASHO  modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il

lavoro completo  ed  eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a

spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di

prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

Strade e piazzali interni 18118,00 0,400 7´247,20

power station ed edifici (cabine ausiliari e ricovero mezzi) 410,23 0,800 328,18

Cavi 30 kV - esterno impianto - strada asfaltata - 2 dorsali 2160,00 0,600 0,750 972,00

Area di cantiere impianto agrivoltaico 1300,00 0,400 520,00

SOMMANO... m³ 9´067,38 28,04 254´249,34

6 / 6 Fornitura e posa in opera con motorgrader di materiale stabilizzato

C_05 di inerte di cava, frammisto a materiale pulvirulento in quantità

sufficiente a conferire al miscuglio notevoli proprietà aggreganti,

con curva granulometrica secondo UNI10006, compreso la

sagomatura, la compattazione da eseguire a strati dello spessore

non superiore a 30 cm. con rulli vibranti pesanti fino a quota finita

della sede stradale o comunque della superficie richiesta. Incluso

altresì l'onere della formazione delle pendenze, delle scarpate

laterali e degli eventuali ricarichi ritenuti necessari dalla Direzione

dei Lavori. Al piano finito dovrà essere raggiunto un grado di

costipamento pari al 95% della densita' massima della prova

AASHO modificata. Misurazione effettuata a mc. compattato

Strade e piazzali interni 18118,00 0,100 1´811,80

power station ed edifici (cabine ausiliari e ricovero mezzi) 410,00 0,100 41,00

Cavi 30 kV - esterno impianto - strada asfaltata - 2 dorsali 2160,00 1,000 0,100 216,00

Area di cantiere impianto agrivoltaico 1300,00 0,100 130,00

SOMMANO... m3 2´198,80 24,00 52´771,20

7 / 7 Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo comprensivo

IS.002.002.c dell'aumento di superficie relativo ai sormonti di almeno cm. 20

IS   02.02c ogni telo ed il rivestimento dei canali di drenaggio.

Strade e piazzali power station *(par.ug.=18118+410) 18528,00 1,050 19´454,40

Drenaggi 1410,00 4,000 1,050 5´922,00

Area di cantiere impianto agrivoltaico 1300,00 1,050 1´365,00

SOMMANO... mq 26´741,40 2,00 53´482,80

8 / 8 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata

Inf.002.098 dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5

Inf 02.98 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a

piè d'opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati minimi di cm

5, rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili

dalle macchine.

Drenaggi 1410,00 1´410,00

SOMMANO... mc 1´410,00 31,05 43´780,50

9 / 9 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in polietilene ad alta

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 758´529,07
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 758´529,07

NP_02 densità, microfessurati e flessibili ø 200 per la captazione ed

evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, il tubo sarà costituito

da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata

in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione

mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza

per una veloce evacuazione del liquido captato. Il diametro esterno

sarà pari a 200 mm mentre quello interno non inferiore a 180 mm,

il passo di corrugatura dovrà essere di 16,43 mm, con l'altezza

della corrugatura di 10,28 mm e larghezza della cresta di 8,53 mm,

con larghezza della gola di 4,27 mm; il tubo dovrà avere

sulla circonferenza non meno di 4 fori corrispondenti ad almeno

240 per metro lineare di tubo, i fori avranno uno spessore di 2 mm

con una superficie di captazione non inferiore a 80 cmq/m, la

resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4) con una riduzione

del diametro inferiore interno al 5% dovrà essere di almeno 300 N,

il tubo sarà fornito in rotoli con lunghezza pari a 25 ml. E'

compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il

materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte

Drenaggi 1410,00 1´410,00

SOMMANO... ml 1´410,00 14,72 20´755,20

10 / 10 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in

03.01.02.001 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in

3.1.2.1) ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI

11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare

il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,

esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere

in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori

edili C25/30

Fondazione per power station ed edifici 452,00 0,500 226,00

Fondazione cancelli di ingresso 12,00 10,00 1,200 0,500 72,00

SOMMANO... m³ 298,00 154,66 46´088,68

11 / 11 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per

3.2.1.1) lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni,

lo sfrido e tutto quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei

provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.

per strutture in cemento armato intelaiate

Fondazione per power station ed edifici 226,00 90,000 20´340,00

Fondazione cancelli di ingresso 72,00 90,000 6´480,00

SOMMANO... kg 26´820,00 2,05 54´981,00

12 / 21 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da

01.01.05.002 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico

1.1.5.2) fino  alla  profondità di  2,00  m  dal  piano  di  sbancamento o,  in

mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non

superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle

delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche

a cassa  chiusa,  occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,

il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del

cantiere  fino  alla  distanza  di  1000  m  o  l'accatastamento  delle

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la

regolarizzazione delle pareti  e  del  fondo  eseguita con  qualsiasi

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da

effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il

confezionamento dei cubetti  questo  da  compensarsi  a  parte  con

il  relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 880´353,95
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 880´353,95

perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in rocce lapidee integre

con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/

mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra

superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La

resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà

determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5

provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà

rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata

variazione delle classi di resistenza

Cavi DC larghezza 30 cm 3210,00 0,300 1,050 1´011,15

Cavi DC larghezza 50 cm 2180,00 0,500 1,050 1´144,50

Cavi DC larghezza 70 cm 1140,00 0,700 1,050 837,90

Cavi DC larghezza 90 cm 520,00 0,900 1,050 491,40

Cavi DC larghezza 110 cm 710,00 1,100 1,050 820,05

Cavi DC larghezza 130 cm 820,00 1,300 1,050 1´119,30

Cavi TVCC e Antintrusione 9000,00 0,300 1,050 2´835,00

Cavi 30 kv - 30 cm - Interno impianto FV 2150,00 0,300 1,200 774,00

Cavi 30 kv - 60 cm - Interno impianto FV 570,00 0,600 1,200 410,40

Cavi 30 KV 140 cm - esterno impianto terreno agricolo 35,00 1,400 1,200 58,80

Cavi 30 KV 60 cm - esterno impianto strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1760,00 0,600 1,200 1´267,20

SOMMANO... m³ 10´769,70 12,70 136´775,19

13 / 22 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle

13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile

13.8.1 arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di

pezzatura  non  superiori  a  30  mm,  compresa  la  fornitura,  lo

spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed

il costipamento.

SABBIA PER CAVI

Cavi DC larghezza 30 cm 3210,00 0,300 0,350 337,05

Cavi DC larghezza 50 cm 2180,00 0,500 0,350 381,50

Cavi DC larghezza 70 cm 1140,00 0,700 0,350 279,30

Cavi DC larghezza 90 cm 520,00 0,900 0,350 163,80

Cavi DC larghezza 110 cm 710,00 1,100 0,350 273,35

Cavi DC larghezza 130 cm 820,00 1,300 0,350 373,10

Cavi TVCC e Antintrusione 9000,00 0,300 0,350 945,00

Cavi 30 kv - 30 cm - Interno impianto FV 2150,00 0,300 0,350 225,75

Cavi 30 kv - 60 cm - Interno impianto FV 570,00 0,600 0,350 119,70

Cavi 30 KV 140 cm - esterno impianto terreno agricolo 35,00 1,400 0,350 17,15

Cavi 30 KV 60 cm - esterno impianto strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1760,00 0,600 0,350 369,60

SOMMANO... m³ 3´485,30 24,08 83´926,02

14 / 23 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,

01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

1.2.4 accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a

strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici

che manuali - per ogni m³ di materiale costipato

RINTERRO DOPO POSA CAVI

Cavi DC larghezza 30 cm 3210,00 0,300 0,700 674,10

Cavi DC larghezza 50 cm 2180,00 0,500 0,700 763,00

Cavi DC larghezza 70 cm 1140,00 0,700 0,700 558,60

Cavi DC larghezza 90 cm 520,00 0,900 0,700 327,60

Cavi DC larghezza 110 cm 710,00 1,100 0,700 546,70

Cavi DC larghezza 130 cm 820,00 1,300 0,700 746,20

Cavi TVCC e Antintrusione 9000,00 0,300 0,700 1´890,00

Cavi 30 kv - 30 cm - Interno impianto FV 2150,00 0,300 0,850 548,25

Cavi 30 kv - 60 cm - Interno impianto FV 570,00 0,600 0,850 290,70

SOMMANO... m³ 6´345,15 3,87 24´555,73

15 / 24 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per

EL.004.007.f canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 1´125´610,89
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´125´610,89

EL 04.07f Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo

predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 80.

Impianto Fv e dorsali 30 kV *(lung.=34180+7912) 42092,00 42´092,00

SOMMANO... m 42´092,00 6,78 285´383,76

16 / 25 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non

F.002.013.b carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per

F 02.13b consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in

conglomerato cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi

gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per

dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm

50 x 50 x 40

Impianto FV e dorsali 30 kV 130,00

SOMMANO... cad 130,00 56,02 7´282,60

17 / 26 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

1.4.4 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  lasciare  integra  la

pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e

compreso  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a

perfetta regola d'arte.  - per ogni m di taglio effettuato

STRADE ASFALTE PER POSA CAVI 30 kV *(lung.=1720+10+

30) 1760,00 1,000 1,000 1´760,00

SOMMANO... m 1´760,00 3,62 6´371,20

18 / 27 Dismissione    di    pavimentazione    stradale    in    conglomerato

01.04.05 bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di

1.4.5 piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore),  comprese

tutte  le  cautele  occorrenti  per  non  danneggiare  nel  periodo

transitorio le reti di servizi  e sottoservizi esistenti sia a vista o

interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di

terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in

PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di  scarico, pluviali, al fine

di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere,

compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia

sottoservizio che si dovessero rendere necessari in  conseguenza

dell'esecuzione della dismissione,  compreso  la  successiva

dismissione  dei  servizi  e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,

chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione

della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico

sul mezzo di trasporto del materiale  di  risulta  ed  il  trasporto  del

materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo

indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli

oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli

oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le

aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione

dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari  per consentire

l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e

smontaggio a fine  lavoro per tutta la durata dei lavori, la

riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari

esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro

onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,

tutto incluso e nulla escluso.

STRADE ASFALTE PER POSA CAVI 30 kV *(lung.=1720+10+

30) 1760,00 1,000 13,000 22´880,00

SOMMANO... m² x

cm² 22´880,00 1,24 28´371,20

19 / 28 TRASPORTO A DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a

O_01 discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km

25, compreso gli oneri di conferimento in discarica

Asfalto per posa cavi *(lung.=1720+10+30) 1760,00 1,000 0,130 228,80

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 228,80 1´453´019,65
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R I P O R T O 228,80 1´453´019,65

Terreno proveniente dagli scavi dei cavidotti 30 kV esterni

Cavi 30 KV 60 cm - esterno impianto strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1760,00 0,600 1,200 1´267,20

Materiale arido (fondazione stradale+misto stabilizzato) a seguito

rimozione area di cantiere Impianto Agrivoltaico *(par.ug.=850+

450) 1300,00 0,500 650,00

SOMMANO... m3 2´146,00 18,00 38´628,00

20 / 44 Fornitura in opera di recinzione realizzata con rete oa pannelli in

NP_20 filo di ferro zincato e plastificato, colore verde, maglia mm 50 x

50, dell'altezza perimetrale di m 2.00 incluso paletti. I paletti di

sostegno ed il corrimano sono realizzati in tubo o scatolare di

acciaio zincati.

Recinzione impianto Agrivoltaico 6080,00 6´080,00

SOMMANO... ml 6´080,00 55,09 334´947,20

21 / 45 Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a

OF.004.018 m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della

OF   04.18 viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro

terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare l’opera

finita a regola d'arte.

Impianto FV 12,00

SOMMANO... cad 12,00 1´101,83 13´221,96

22 / 46 Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo

Inf.002.002.a l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del

Inf 02.02a materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura

manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. con mezzi

meccanici

Riutilizzo Terreno Vegetale (scotico) per ripristino/migliormaento

aree agricole - Area impianto agrivoltaico *(par.ug.=7247,20+

1897,60+564) 9708,80 9´708,80

Ripristino aree scoticate per aree di cantiere impianto agroivoltaico

a seguito rimozione mat arido 520,00

Riutilizzo Terreno Scavato per sistemazione aree agricole *

(par.ug.=164,09+4945+474,40+846) 6429,49 6´429,49

SOMMANO... mc 16´658,29 9,95 165´749,99

23 / 49 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

Inf.001.011 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni

Inf  01.11 del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito.

Ripristino a seguito posa cavi 36 kV su strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1,00 1760,00 1,000 10,000 17´600,00

SOMMANO... mq/cm 17´600,00 2,00 35´200,00

24 / 50 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto

Inf.001.015 con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los

Inf  01.15 Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo

impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad

ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

Ripristino a seguito posa cavi MT su strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1,00 1760,00 1,000 3,000 5´280,00

SOMMANO... mq/cm 5´280,00 2,50 13´200,00

25 / 51 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in ferro zincato

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 2´053´966,80
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R I P O R T O 2´053´966,80

NP_21 della lunghezza fino a m 1.2, con lucchetto, compresi getto di

strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro

necessario per dare l’opera finita a regola d'arte.

Impianti FV 3,00

SOMMANO... NR 3,00 716,01 2´148,03

26 / 52 Realizzazione di infrastruttura interrata mediante trivellazione

np orizzontale teleguidata tipo No-dig , per profondità fino a 15

metri,in terreni sciolti,compreso bentonite e la fornitura e posa di

n. 1 tubo in PEAD - PE100 - DN63 - PN12,50, ecc. Intervento

comprensivo di scavo a sezione obbligata per il posizionamento

della trivella, opera di trivellazione, infilaggio tubi, estrazione

della trivella e reinterri. compresa di:

- trasporto macchina;

- allestimento cantiere;

- installazione e smobilizzo macchina;

- esecuzione di foro pilota, monitoraggio, alesature, fornitura tiro;

- posa in opera di tubo PEAD del diametro di 200/250 mm.

Interferenze  *(par.ug.=2*4) 8,00 50,00 400,00

Interferenze 2,00 202,00 404,00

Interferenze 3,00 50,00 150,00

SOMMANO... ml 954,00 180,00 171´720,00

27 / 169 Rimozione linee ENEL Esistenti e spostamento/interramento lungo

Enel strada perimetrale.

Spostamento linee ENEL Esistenti 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 287´000,00 287´000,00

FORNITURE E INSTALLAZIONE ELETTRICA  (Cat 2)

28 / 12 Fornitura e posa in opera di Inseguitore monoassiale 2V infissi nel

NP_03 terreno per moduli fotovolotaici da 700 W bifacciale. Incluso di

elementi di fissaggio (viti, bulloneria, infissaggio pali, ecc),

trasporto, pull out test, commissioning e quan'altro necessario per

dare l'opera finita a regola d'arte.

Struttue porta moduli *(par.ug.=1106+267+182) 1555,00 1´555,00

SOMMANO... NR 1´555,00 3´003,06 4´669´758,30

29 / 13 Fornitura e trasporto in sito di modulo fotovoltaico in silicio

NP_04 monocristallino bifacciale della potenza di 700 W, struttura in

alluminio anodizzato resistente alla torsione, dimensioni modulo

2.384x1.303 mm. Scatola di connessione piatta IP65, con diodi di

by-pass, completa di cavo e connettori

IMPIANTO FV *(par.ug.=66360+8010+2730) 77100,00 77´100,00

SOMMANO... NR 77´100,00 240,65 18´554´115,00

30 / 14 Installazione di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino

NP_04Bis bifacciale della potenza di 700 W, incluso test e commissioning

IMPIANTO FV *(par.ug.=66360+8010+2730) 77100,00 77´100,00

SOMMANO... NR 77´100,00 6,69 515´799,00

31 / 15 Fornitura e posa power station comprensiva di 1 Inverter,

NP_05 Trasformatore BT/36 kV, Trasformatore aus BT/BT, Quadri

elettrici BT, Quadro 36 kV entra esci e string box.  Incluso di

cablaggi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto e

commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte

Power Station 14,00

SOMMANO... NR 14,00 279´545,29 3´913´634,06

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 30´168´141,19
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R I P O R T O 30´168´141,19

32 / 16 Fornitura e posa Cabina Ausiliari comprensiva di apparecchiature

NP_06 elettriche, quadri BT, Rack dati, ecc. e quant'atro per dare il lavoro

finito e a regola d'arte

Cabine ausiliari 14,00

Cabina Magazzino-Sala controllo 1,00

Cabina di Raccolta 3,00

SOMMANO... nr 18,00 22´881,03 411´858,54

33 / 17 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio e controllo

NP_07 comprensivo di web server centrale (PC, ethernet switch, ethernet

router, accessori), Data logger power station (mini UPS, ethernet

switch, I/O cards), Cavi RS485 (da power station a string box),

cavi in F.O. (da power station a cabina primaria).

Sistema di monitoraggio completo di cavi 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 88´970,30 88´970,30

34 / 18 Fornitura e posa Stazione meteorologica comprensiva di

NP_08 Piranometro (sec. Std) per radiazione totale incidente, Piranometro

(sec. Std) per radiazione globale sup incidente, igrometro, presso-

anemometro, anemometro, cella di riferimento.  Incluso di cavi, di

elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto e

commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte.

Stazioni 4,00

SOMMANO... NR 4,00 10´127,40 40´509,60

35 / 29 Solo Fornitura e trasporto in sito di cavo TIPO ARP1H5(AR)EX

ELE_04 E/O SIMILARE - 3x1x95 mmq 18/30 kV (24/48 kV), con

conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene

reticolato XLPE, guaina esterna in PE

1C01-C02 221,00 1,050 232,05

1C02-T01 345,00 1,050 362,25

1C03-C04 159,00 1,050 166,95

1C04-T01 97,00 1,050 101,85

1C05-T02 118,00 1,050 123,90

2C06-C07 175,00 1,050 183,75

2C07-C08 175,00 1,050 183,75

2C12-C13 211,00 1,050 221,55

2C13-C14 164,00 1,050 172,20

SOMMANO... ml 1´748,25 16,00 27´972,00

36 / 30 Solo Fornitura e trasporto in sito di cavo TIPO ARP1H5(AR)EX

ELE_04.00 E/O SIMILARE - 3x1x120 mmq 18/30 kV (24/48 kV), con

conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene

reticolato XLPE, guaina esterna in PE

2C08-C09 149,00 1,050 156,45

2C14-T03 463,00 1,050 486,15

SOMMANO... ml 642,60 18,00 11´566,80

37 / 31 Solo Fornitura e trasporto in sito di cavo TIPO ARP1H5(AR)EX

ELE_04.01 E/O SIMILARE - 3x1x240 mmq 18/30 kV (24/48 kV), con

conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene

reticolato XLPE, guaina esterna in PE

1T01-C10 139,00 1,050 145,95

1C10-C11 211,00 1,050 221,55

2C09-T03 133,00 1,050 139,65

SOMMANO... ml 507,15 26,00 13´185,90

38 / 32 Solo Fornitura e trasporto in sito di cavo TIPO ARP1H5(AR)EX

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 30´762´204,33



pag. 10

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´762´204,33

ELE_04.02 E/O SIMILARE - 3x1x400 mmq 18/30 kV (24/48 kV), con

conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene

reticolato XLPE, guaina esterna in PE

1C11-T02 448,00 1,050 470,40

SOMMANO... ml 470,40 30,00 14´112,00

39 / 33 Solo Fornitura e trasporto in sito di cavo TIPO ARP1H5(AR)EX

ELE_04.03 E/O SIMILARE - 3x1x500 mmq 18/30 kV (24/48 kV), con

conduttore a corda rotonda compatta, isolamento in polietilene

reticolato XLPE, guaina esterna in PE

1T02-SSE 2909,00 1,050 3´054,45

2T03-SSE 2317,00 1,050 2´432,85

SOMMANO... ml 5´487,30 31,00 170´106,30

40 / 34 Solo posa in opera di Cavi MT direttamente in scavo sezioni da

ELE_05 3x1x70 a 3x1x800. Prezzo riferito per terna cavi  (sia unipolare

che tripolare)

1C01-C02 221,00 1,050 232,05

1C02-T01 345,00 1,050 362,25

1C03-C04 159,00 1,050 166,95

1C04-T01 97,00 1,050 101,85

1C05-T02 118,00 1,050 123,90

2C06-C07 175,00 1,050 183,75

2C07-C08 175,00 1,050 183,75

2C12-C13 211,00 1,050 221,55

2C13-C14 164,00 1,050 172,20

2C08-C09 149,00 1,050 156,45

2C14-T03 463,00 1,050 486,15

1T01-C10 139,00 1,050 145,95

1C10-C11 211,00 1,050 221,55

2C09-T03 133,00 1,050 139,65

1C11-T02 448,00 1,050 470,40

1T02-SSE 2909,00 1,050 3´054,45

2T03-SSE 2317,00 1,050 2´432,85

SOMMANO... ml 8´855,70 9,50 84´129,15

41 / 35 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per

EL.007.001.b impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già

EL 07.01b predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello

stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Di sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).

Corda di Rame per Impianto FV e dorsali MT *(par.ug.=3210+

2180+1140+520+710+820+9000+2150+570+35+1760) 22095,00 1,030 22´757,85

SOMMANO... m 22´757,85 7,40 168´408,09

42 / 36 Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in acciaio ramato

EL.007.005 Ø=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di

EL 07.05 puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media

consistenza e comprensiva di collegamento alla rete generale di

terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Dispersori di messa a terra 190,00

SOMMANO... cad 190,00 29,40 5´586,00

43 / 37 Fornitura e posa Nastro monitore per individuazione cavi

NP_14 Segnalazione Cavi *(lung.=3210+2180) 5390,00 1,030 5´551,70

(lung.=1140+520) 2,00 1660,00 1,030 3´419,60

(lung.=710+820) 3,00 1530,00 1,030 4´727,70

2150,00 1,030 2´214,50

(lung.=570+1720+10+30) 2,00 2330,00 1,030 4´799,80

4,00 35,00 1,030 144,20

SOMMANO... ml 20´857,50 1,08 22´526,10

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 31´227´071,97
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R I P O R T O 31´227´071,97

44 / 38 Fornitura e posa tegole di protezione cavi 30 kV

NP_15 Protezione cavi 2,00 1720,00 3´440,00

(lung.=3210+2180) 5390,00 5´390,00

(lung.=1140+520) 2,00 1660,00 3´320,00

(lung.=710+820) 3,00 1530,00 4´590,00

SOMMANO... ml 16´740,00 7,38 123´541,20

45 / 39 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo solare DC

NP_16 (colore rosso per positivo e colore nero per negativo), sigla di

EL 03.17a designazione tipo H1Z2Z2-K. Sono compresi: l’installazione su

scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 1x6 mm² a 1x10

mm²

Cavi solari da 6 a 10 mmq 2,00 75,00 2570,000 385´500,00

SOMMANO... m 385´500,00 1,45 558´975,00

46 / 40 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo solare DC

NP_17 (colore rosso per positivo e colore nero per negativo), sigla di

EL 03.17a designazione tipo H1Z2Z2-K. Sono compresi: l’installazione su

scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x120 mm²

Cavi solari da 120 mmq 23720,00 1,030 24´431,60

SOMMANO... m 24´431,60 15,87 387´729,49

47 / 41 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo solare DC

NP_17_bis (colore rosso per positivo e colore nero per negativo), sigla di

EL 03.17a designazione tipo H1Z2Z2-K. Sono compresi: l’installazione su

scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x150 mm²

Cavi solari 150 mmq 24300,00 1,030 25´029,00

SOMMANO... m 25´029,00 18,46 462´035,34

48 / 42 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo solare DC

NP_18 (colore rosso per positivo e colore nero per negativo), sigla di

EL 03.17a designazione tipo H1Z2Z2-K. Sono compresi: l’installazione su

scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x185 mm²

Cavi solari da 185 mmq 19480,00 1,030 20´064,40

SOMMANO... m 20´064,40 21,04 422´154,98

49 / 43 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo solare DC

NP_19 (colore rosso per positivo e colore nero per negativo), sigla di

EL 03.17a designazione tipo H1Z2Z2-K. Sono compresi: l’installazione su

scavo predisposto, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x240 mm²

Cavi solari da 240 mmq 860,00 1,030 885,80

SOMMANO... m 885,80 26,16 23´172,53

50 / 47 Fornitura e posa di Fibra ottica monomodale, incluso giunzioni,

NP_22 terminazioni, collaudo, commissioning e quant'altro per dare il

lavoro finito e a regola d'arte

Collegamento impianto fotovoltaico a sottostazione elettrica e tra

power station 8434,00 1,030 8´687,02

SOMMANO... ml 8´687,02 1,11 9´642,59

51 / 48 Fornitura e posa di cavo RS485, incluso giunzioni, terminazioni,

NP_23 collaudo, commissioning e quant'altro per dare il lavoro finito e a

regola d'arte

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 33´214´323,10
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R I P O R T O 33´214´323,10

Collegamento Inverter - string box 34180,00 34´180,00

SOMMANO... ml 34´180,00 0,40 13´672,00

52 / 54 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio e controllo

NP_33 comprensivo di SCADA (PC, ethernet switch, ethernet router,

accessori), RTU, UPDM, GPS, cavi in F.O.

Impianto Agrivoltaico e Cabina 30 kV 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 195´172,26 195´172,26

SISTEMA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

(Cat 3)

53 / 19 Fonritura e posa di sistema videosorveglianza comprendente Web

NP_09 server centrale,67  videocamere/termocamere  con motion dection,

67 illuminatori IR, 67 pali acciaio zincato H 4.50 m, cavo fibra

ottica monomodale, giunti e terminazioni cavie cavo di

alimentazione. Incluso sistemi di fissaggio, trasporto,

commissioning e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte

Impianto FV 1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 153´597,50 153´597,50

54 / 20 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a

NP_10 microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello,

con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee

antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme

ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio

e comprensiva di collegamento elettrico, alimentatore, batterie

ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni

altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante e a

perfetta regola d’arte.

Totale aree di impianto FV 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 93´207,31 93´207,31

-----------------------------------------

-----------------------------------------
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-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------
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-----------------------------------------

-----------------------------------------
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-----------------------------------------

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 33´669´972,17
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R I P O R T O 33´669´972,17

STAZIONE UTENTE E STALLO CONDIVISO  (SpCat 2)

LAVORI CIVILI  (Cat 1)

55 / 53 Fornitura e posa di edificio. Incluso, finiture, Impianto elettrico,

NP_24 Impianto Termico, impianti tecnologico, infissi e quant'altro per

dare il lavoro finito e a regola d'arte

Cabina 30 KV 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 157´511,68 157´511,68

56 / 80 SCOTICO SUPERFICIALE effettuato con mezzi meccanici

C_01 compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il

trasporto nell’ambito del cantiere, in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc

Strada di accesso, area stazione utente e stallo condiviso 2´398,12

Area di cantiere 3000,00 0,500 1´500,00

SOMMANO... m3 3´898,12 2,60 10´135,11

57 / 81 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi

01.01.01.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in

1.1.1.1) presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  20  cm,  inclusi la

rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque

calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni

inferiori  a  quelle  delle  voci  1.6.1  e  1.6.2,  eseguito secondo  le

sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a

mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e

la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su

mezzo di  trasporto,  il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro

nell'ambito  del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a

vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi

in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei

cubetti, questo da compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo

(capitolo  20),  da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola   d'arte.

Sono   esclusi   gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie

previsti dal C.S.A. in  terreni  costituiti  da  argille,  limi,  sabbie,

ghiaie,  detriti  e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di

qualsiasi resistenza e di  volume  non  superiore  a  0,5  m³,  sabbie

e  ghiaie  anche debolmente  cementate  e  rocce  lapidee

fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità

poste  a distanza media l'una  dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili

da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non

inferiore ai 45 kW

Strada di accesso, area stazione utente e stallo condiviso 8´356,35

Area di cantiere 3000,00 0,200 600,00

Fondazioni interno stazione compreso edificio 800,00

fossa imhoff, impianto trattamento acque prima pioggia, sistema

raccolta acque meteoriche 50,00

Cavi MT all'interno della SSE 50,00

SOMMANO... m³ 9´856,35 4,16 41´002,42

58 / 82 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

C_3 dipendenze, per colmate  specificatamente ordinate ed altre opere

consimili,  con  idonee  materie  provenienti  dagli  scavi  o da cave

regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 20 km

dal cantiere, accettate dalla D.L., eseguito a strati orizzontali di 30

cm disposti secondo  le  sagome  prescritte,  compreso  il

compattamento  del materiale  del  rilevato  eseguito  per  ogni

singolo  strato  fino  a raggiungere  una  densità  superiore  a  95%

di  quella  massima ottenuta in laboratorio con la prova  AASHO

modificata, a carico dell'impresa, compresa la fornitura dell'acqua

occorrente e compresa  altresì la formazione dei cigli, delle

banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato

compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

Strada accesso, area stazione utente e stallo condiviso 751,22

Area di cantiere 3000,00 0,200 600,00

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 1´351,22 33´878´621,38
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R I P O R T O 1´351,22 33´878´621,38

SOMMANO... m3 1´351,22 5,00 6´756,10

59 / 83 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato da

C_08 fiocco in polipropilene stabilizzato UV, per la separazione, la

protezione, la filtrazione in applicazioni di ingegneria civile e

geotecnica. Il geotessile dovrà avere le seguenti caratteristiche o

superiori:

Massa areica (EN ISO 9864): 200 g/mq;

Spessore sotto 2 kPa (EN ISO 9863): 1.40 mm;

Resistenza a trazione MD (EN ISO 10319): 4.5 kN/m;

Resistenza a trazione CMD (EN ISO 10319): 4.5 kN/m;

Deformazione a rottura MD (EN ISO 10319): 70%;

Deformazione a rottura CMD (EN ISO 10319): 70%;

Resistenza a punzonamento statico CBR (EN ISO 12236): 0.7 kN;

Diametro del foro alla prova di punzonamento dinamico (EN ISO

13433): 35 mm;

Diametro di filtrazione O90 (EN ISO 12956): 70 µ m;

Permeabilità normale al piano (EN ISO 11058): 45 l/s*m.

Il geotessile dovrà essere marcato CE in conformità alle norme

armonizzate pertinenti all’applicazione cui è destinato il prodotto.

La valutazione della conformità dei dati verrà effettuata tenendo

conto dei dati medi indicati in scheda tecnica e delle tolleranze

espresse sulle schede di marcatura CE.

L'accettazione del prodotto è subordinata alla presentazione alla

DL della scheda tecnica del prodotto, del certificato di conformità

CE alla norma indicata, del certificato di qualità aziendale del

produttore; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda

CE del prodotto, dalla dichiarazione di conformità secondo UNI

EN ISO 17050. Il geotessile dovrà essere posato secondo le

indicazioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d’arte. Il computo verrà realizzato per metro

quadrato di superficie coperta.

Strada di accesso, area stazione utente 3005,00 1,100 3´305,50

Area di cantiere 3000,00 1,100 3´300,00

SOMMANO... mq 6´605,50 2,80 18´495,40

60 / 84 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto  granulometrico  avente

C_04 dimensione massima degli elementi non superiore a 63 mm,

passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al

setaccio 0,075 mm compreso  tra  il  4%  ed il 10%,  granulometria

ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere

dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità

ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità

AASHO  modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il

lavoro completo  ed  eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a

spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di

prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

Srada di accesso, area stazione utente e stallo condiviso 1´632,63

Area di cantiere 3000,00 0,500 1´500,00

SOMMANO... m3 3´132,63 21,50 67´351,54

61 / 85 Fornitura e posa in opera con motorgrader di materiale stabilizzato

C_05 di inerte di cava, frammisto a materiale pulvirulento in quantità

sufficiente a conferire al miscuglio notevoli proprietà aggreganti,

con curva granulometrica secondo UNI10006, compreso la

sagomatura, la compattazione da eseguire a strati dello spessore

non superiore a 30 cm. con rulli vibranti pesanti fino a quota finita

della sede stradale o comunque della superficie richiesta. Incluso

altresì l'onere della formazione delle pendenze, delle scarpate

laterali e degli eventuali ricarichi ritenuti necessari dalla Direzione

dei Lavori. Al piano finito dovrà essere raggiunto un grado di

costipamento pari al 95% della densita' massima della prova

AASHO modificata. Misurazione effettuata a mc. compattato

Strada di accesso, area stazione utente e stallo condiviso 326,53

Area di cantiere 3000,00 0,100 300,00

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 626,53 33´971´224,42
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R I P O R T O 626,53 33´971´224,42

SOMMANO... m3 626,53 24,00 15´036,72

62 / 86 SABBIA di fiume, fornitura e posa in opera, comprensiva degli

C_12 oneri di cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza o

profondità

Cavi MT 25,00

SOMMANO... m3 25,00 21,50 537,50

63 / 87 Opere di messa in ripristino delle aree modificate per esigenze

RIPR_2 temporanee di cantiere. Rimessa a coltre vegetale, questa

preventivamente stoccata in aree idonee, proveniente dallo scotico

superficiale per i riempimenti da quota -0.4/0.5  a 0 o dallo scavo

per i riempimenti fino a quota -0.5. Il tutto mediante mezzi

meccanici (escavatori - bobcat) con il reimpiego di materiale

vegetale;

Ripristini area a verde e sistemazione aree esterne stazione 2´398,12

Area di cantiere a fine lavori 3000,00 0,500 1´500,00

Sistemazione e livellamentoo aree prossime al cantiere - Materiale

scavato SSE 8´356,35

Sistemazione materiale scavato a fine cantiere 3000,00 0,200 600,00

SOMMANO... m3 12´854,47 3,50 44´990,64

64 / 88 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.01.01.002 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

3.1.1.2) laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratura dei getti, la

lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di

altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme

e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15

Per magrone fontazione 100,00

SOMMANO... m³ 100,00 128,18 12´818,00

65 / 89 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in

03.01.02.004 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in

3.1.2.4) ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI

11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare

il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,

esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere

in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori

edili C35/45

Fondazioni 560,00

SOMMANO... m³ 560,00 173,63 97´232,80

66 / 90 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di

03.02.03 qualsiasi forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in

3.2.3 cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o

con pannelli di  lamiera  monolitica  d’acciaio  rinforzati,  di

idoneo  spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,

morsetti tendifilo e tenditori,  cunei  bloccaggio, compreso  altresì

ogni  altro  onere  e magistero per controventatura, disarmo,

pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta

regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei

conglomerati.

Fondazioni 350,00

SOMMANO... m² 350,00 23,91 8´368,50

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 34´150´208,58
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R I P O R T O 34´150´208,58

67 / 91 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.002 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per

3.2.1.2) lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni,

lo sfrido e tutto quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei

provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

Fondazioni 560,00 90,000 50´400,00

SOMMANO... kg 50´400,00 1,86 93´744,00

68 / 92 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in

19.10.01.002 polietilene  ad  alta  densità  microfessurati  per  la  captazione  ed

19.10.1.2) evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione

ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da

due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in

modo da conferire una maggiore resistenza  alla compressione

mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di

scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo

dovrà  avere  sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti

ad almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di

almeno 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a 31

cm²/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 -2 - per un

diametro esterno di 125 mm

Drenaggio stazione e stallo 420,00

SOMMANO... m 420,00 10,26 4´309,20

69 / 93 Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa

F.002.041 in sferoidale di qualità almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN

F  02.41 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t),

conforme alla classe di carico D 400 prevista dalla norma UNI EN

124:1995, costituito da un telaio rettangolare con dimensioni

esterne 700x500 mm, altezza non inferiore a 100 mm e luce netta

600x400 mm; profondità di incastro non inferiore a 30 mm;

coperchio rettangolare di lati pari a 650x450 mm, con superficie di

calpestio dotata di idonei rilievi antisdrucciolo che fuoriescano dal

bordo del telaio, nonché di asole per manovre. Il chiusino deve

essere dotato di sistema di chiusura/apertura, posto

indifferentemente sul lato corto o sul lato lungo, costituito da

idonee barre elastiche (sempre in tensione, in posizione di chiusura

del dispositivo di coronamento) e di eventuale incastro, libero

oppure vincolato (cerniera), sul lato opposto, che garantisca il

perfetto accoppiamento coperchio/telaio, la stabilità del chiusino e,

quindi, la non emissioni di rumore. Tutte le superfici devono essere

rivestite mediante vernice protettiva nera, del tipo idrosolubile non

tossico e non inquinante ed il rivestimento deve presentarsi

aderente, continuo ed uniforme; la finitura delle zone di contatto

tra telaio e coperchio deve assicurare la stabilità, la non emissione

di rumore e l'intercambiabilità. Il chiusino deve riportare

obbligatoriamente di fusione tutte le marcature previste dalla

norma UNI EN 124 più il logo Acquedotto Pugliese e la dicitura

Fognatura o Acquedotto. Sono compresi: tutte le prove di

laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei

relativi certificati. Per ogni chiusino del: - D 400 - rettangolare

600x400 mm

Pozzetti area SET 42,00

Pozzetti area stallo condiviso 53,00

Pozzetti cavi MT 5,00

SOMMANO... cad 100,00 170,43 17´043,00

70 / 94 Ghiaia silicea di fiume. Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume

Inf.002.097 lavata, naturalmente levigata e di forma pressoché tondeggiante,

Inf 02.97 diametro fino a cm 4,0; in opera a qualsiase altezza, su superfice

precedentemente preparata, sistemazione a strati minimi di cm 5,0,

rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili

dalle macchine.

Area apparechiature elettriche SET 740,00 0,200 148,00

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 148,00 34´265´304,78
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R I P O R T O 148,00 34´265´304,78

SOMMANO... mc 148,00 53,68 7´944,64

71 / 95 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per

EL.004.007.f canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

EL 04.07f Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo

predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 80.

Tubazione Area SSE 650,00

Tubazione cavi MT 90,00

SOMMANO... m 740,00 6,78 5´017,20

72 / 96 Fornitura in opera di recinzione in pilastri e pannelli prefabbricati.

NP_26 Incluso trasporto, montaggio e quant'altro per dare il lavoro finito e

a regoal d'arte

Recinzione area SSE 214,00

SOMMANO... ml 214,00 59,65 12´765,10

73 / 97 Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a

OF.004.018 m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della

OF   04.18 viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro

terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare l’opera

finita a regola d'arte.

Accesso stazione SSE 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´101,83 1´101,83

74 / 98 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in ferro zincato

NP_21 della lunghezza fino a m 1.2, con lucchetto, compresi getto di

strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro

necessario per dare l’opera finita a regola d'arte.

Area SSE 1,00

SOMMANO... NR 1,00 716,01 716,01

75 / 99 Fornitura e posa in opera di Impianto Acque Prima Pioggia.

NP_27 Sistema con accumulo dei primi 5 mm di pioggia e rilancio al

Disoleatore esterno, superficie mq.1500 , volume utile mc.7,5 ,

tubazioni, Disoleatore esterno, idoneo al sistema di trattamento,

composto da Vasche Prefabbricate da Interrare con sistema di

gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzate in cemento

armato vibrato monoblocco, rinforzate con pilastri verticali e

puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE,

calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55

(RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza

migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5

e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredate di

attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO

(classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN

SSE 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 30´262,63 30´262,63

76 / 104 Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo

EL.005.028.j rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale

EL 05.28j diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel

terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3

(±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei

conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina

per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di

riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare

incemento alla base. É inoltre compreso quanto altro occorrente. É

escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000

zincato (Hi=1000).

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 34´323´112,19
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R I P O R T O 34´323´112,19

Area SSE 7,00

SOMMANO... cad 7,00 383,46 2´684,22

77 / 110 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

STR_01 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN

13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,

steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea

massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume

tradizionale

Piazzale SSE 1460,00 10,000 14´600,00

SOMMANO... m2/cm 14´600,00 2,00 29´200,00

78 / 111 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in

STR_02 opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto

delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in

opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per

ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale

Piazzale SSE 1460,00 3,000 4´380,00

SOMMANO... m2/cm 4´380,00 2,50 10´950,00

79 / 112 TRASPORTO A DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a

O_01 discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km

25, compreso gli oneri di conferimento in discarica

Vedi voce n° 81 [m³ 9 856.35] 9´856,35

Rimozione Materiale arido area di cantiere 1´800,00

SOMMANO... m3 11´656,35 18,00 209´814,30

FORNITURE E INSTALLAZIONE ELETTRICA  (Cat 2)

80 / 100 Fornitura e posa MONTANTE 220 kV STALLO

SSE_1 COLLEGAMENTO TRASFOMATORE comprendente

sezionatore di linea con lame di terra, interruttore automatico in

SF6, Trasformatori di corrente unipolari (TA), trasformatori di

tensione unipolari (TVC), trasformatori di tensione unipolari

(TVI), scaricatori unipolari di sovratensione, ad ossido di zinco,

con contatori di scarica.  Incluso di quadri, cavi, cablaggi, di

elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo,

commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte

Stallo Strasformatore SSE 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 165´110,77 165´110,77

81 / 101 Fornitura e posa TRASFORMATORE 52/66 MVA ONAN/ONAF.

SSE_2 Incluso di quadri, cavi, cablaggi, di elementi di fissaggio (viti,

bulloneria, ecc), trasporto, collaudo, commissioning e quan'altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

Trasformatore MT/AT - SET 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 680´000,00 680´000,00

82 / 102 Fornitura e posa Apparecchiature MT, quadri BT, servizi ausiliari,

SSE_3 Gruppo elettrogeno e accessori vari.  Incluso di cavi, cablaggi, di

elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo,

commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte

SSE 1,00

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 1,00 35´420´871,48
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R I P O R T O 1,00 35´420´871,48

SOMMANO... a corpo 1,00 450´000,00 450´000,00

83 / 103 Fornitura e posa MONTANTE 220 kV STALLO CONDIVISO

Sb+sez comprendente sezionatore di linea con lame di terra, supporti  e

sbarre di linea.  Incluso di quadri di campo, cavi, cablaggi, di

elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo,

commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte

Area Stallo condiviso 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 47´000,00 47´000,00

84 / 105 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su

EL.005.027.g braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro,

EL 05.27g classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con

grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada

asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata,

comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori.

É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

lampada a scarica ioduri metallici 150W.

Area SSE 7,00

SOMMANO... cad 7,00 289,22 2´024,54

85 / 106 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per

EL.007.001.b impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già

EL 07.01b predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello

stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Di sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).

Impianto di terra stallo condiviso e SSE 2850,00 2´850,00

SOMMANO... m 2´850,00 7,40 21´090,00

86 / 107 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio e controllo SSE

SSE_5 comprensivo di SCADA (PC, ethernet switch, ethernet router,

accessori), RTU, UPDM, GPS, cavi in F.O.

SSE 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 194´269,00 194´269,00

87 / 108 Fornitura e posa di sistema di VIDEOSORVEGLIANZA

TVCC comprendente DVR, monitor, telecamere fisse, dome e accessori di

installazione.  Incluso di quadri, cavi, cablaggi, di elementi di

fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo, commissioning

e quan'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SSE 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 54´500,00 54´500,00

88 / 109 Fornitura e posa SISTEMA DI SBARRE 220 kV comprendente

SSE_6 sbarre in tubo, morsetti, sistema antivibrante, isolatori e portali di

sostegno.  Incluso di quadri, cavi, cablaggi, di elementi di fissaggio

(viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo, commissioning e

quan'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

Sistema Sbarre condiviso 4,00

SOMMANO... a corpo 4,00 24´560,00 98´240,00

ONERI DI CONNESSIONE TERNA  (Cat 10)

89 / 145 Oneri connessione Previsti da Terna per connessione codice

ON TERNA prarica 202101714 - 650000 € X0.1155

QUota parte da STMG 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 75´075,00 75´075,00

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 36´363´070,02
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SISTEMA DI ACCUMULO  (SpCat 3)

LAVORI CIVILI   (Cat 4)

90 / 113 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di

E.001.002 mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza

E  01.02 (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e

roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati

o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento

e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale

profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il

deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo

di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di

ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle

stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio

comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse

necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali

sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad

impianto di trattamento, saranno pagate a parte.

Scotico strada di accesso e Sistema di accumulo 2´937,82

Scavo strada di accesso e Sistema di accumulo 4´114,86

Scotico area di cantiere 2900,00 0,400 1´160,00

Scavo area di cantiere 2900,00 0,100 290,00

SOMMANO... mc 8´502,68 3,10 26´358,31

91 / 114 Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo comprensivo

IS.002.002.c dell'aumento di superficie relativo ai sormonti di almeno cm. 20

IS   02.02c ogni telo ed il rivestimento dei canali di drenaggio.

strada di accesso e Sistema di accumulo 5090,00 1,050 5´344,50

area di cantiere 2900,00 1,050 3´045,00

SOMMANO... mq 8´389,50 2,00 16´779,00

92 / 115 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione

E.001.008 esistenti in cantiere, compresa la preparazione del piano di posa, il

E  01.08 prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i

necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura

delle banchine e dei cigli.

rilevato strada di accesso e Sistema di accumulo 1´287,39

rilevato area di cantiere 2900,00 0,300 870,00

SOMMANO... mc 2´157,39 1,67 3´602,84

93 / 116 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto  granulometrico  avente

C_04 dimensione massima degli elementi non superiore a 63 mm,

passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al

setaccio 0,075 mm compreso  tra  il  4%  ed il 10%,  granulometria

ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere

dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità

ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità

AASHO  modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il

lavoro completo  ed  eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a

spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di

prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

Fondazione stradale strada di accesso e Sistema di accumulo 2´868,88

fondazione stradale area di cantiere 2900,00 0,400 1´160,00

SOMMANO... m3 4´028,88 21,50 86´620,92

94 / 117 Fornitura e posa in opera con motorgrader di materiale stabilizzato

C_05 di inerte di cava, frammisto a materiale pulvirulento in quantità

sufficiente a conferire al miscuglio notevoli proprietà aggreganti,

con curva granulometrica secondo UNI10006, compreso la

sagomatura, la compattazione da eseguire a strati dello spessore

non superiore a 30 cm. con rulli vibranti pesanti fino a quota finita

della sede stradale o comunque della superficie richiesta. Incluso

altresì l'onere della formazione delle pendenze, delle scarpate

laterali e degli eventuali ricarichi ritenuti necessari dalla Direzione

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 36´496´431,09
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dei Lavori. Al piano finito dovrà essere raggiunto un grado di

costipamento pari al 95% della densita' massima della prova

AASHO modificata. Misurazione effettuata a mc. compattato

Misto stabilizzato per strada di accesso e Sistema di accumulo 573,78

area di cantiere 2900,00 0,100 290,00

SOMMANO... m3 863,78 24,00 20´730,72

95 / 118 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla

E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

E  01.03a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del

cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

Scavi per fondazioni Area di storage (BESS, power station) 24,00 12,00 2,500 1,000 720,00

Scavo fondazione recinzione 556,00 1,000 0,500 278,00

fossa , impianto trattamento acque, sistema raccole acque 70,00

Cavi MT 30,00

SOMMANO... mc 1´098,00 12,70 13´944,60

96 / 119 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in

E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

E  04.04a fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri

interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di

esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di

consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro

onere. classe di resistenza a compressione minima C25/30

Fondazioni BESS e power station 360,00

Fondazioni recinzioni 565,00 1,000 0,500 282,50

Fondazioni Cancello 10,00 1,000 0,500 5,00

SOMMANO... mc 647,50 134,40 87´024,00

97 / 120 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato

E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/

E  04.36 01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la

legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre

ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

Vedi voce n° 119 [mc 647.50] 90,000 58´275,00

SOMMANO... kg 58´275,00 2,05 119´463,75

98 / 121 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto

E.001.013 di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono

E  01.13 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del

fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la

compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la

cernita dei materiali.

Cavi MT 20,00

SOMMANO... mc 20,00 21,50 430,00

99 / 122 TRASPORTO A DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a

O_01 discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km

25, compreso gli oneri di conferimento in discarica

Smaltimento materiale proveneinte dagli scavi e non riutilizzato in

sito *(par.ug.=1098,00+4114,86+870) 6082,86 6´082,86

SOMMANO... m3 6´082,86 18,00 109´491,48

100 / 123 Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa

F.002.041 in sferoidale di qualità almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN

F  02.41 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t),

conforme alla classe di carico D 400 prevista dalla norma UNI EN

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 36´847´515,64
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124:1995, costituito da un telaio rettangolare con dimensioni

esterne 700x500 mm, altezza non inferiore a 100 mm e luce netta

600x400 mm; profondità di incastro non inferiore a 30 mm;

coperchio rettangolare di lati pari a 650x450 mm, con superficie di

calpestio dotata di idonei rilievi antisdrucciolo che fuoriescano dal

bordo del telaio, nonché di asole per manovre. Il chiusino deve

essere dotato di sistema di chiusura/apertura, posto

indifferentemente sul lato corto o sul lato lungo, costituito da

idonee barre elastiche (sempre in tensione, in posizione di chiusura

del dispositivo di coronamento) e di eventuale incastro, libero

oppure vincolato (cerniera), sul lato opposto, che garantisca il

perfetto accoppiamento coperchio/telaio, la stabilità del chiusino e,

quindi, la non emissioni di rumore. Tutte le superfici devono essere

rivestite mediante vernice protettiva nera, del tipo idrosolubile non

tossico e non inquinante ed il rivestimento deve presentarsi

aderente, continuo ed uniforme; la finitura delle zone di contatto

tra telaio e coperchio deve assicurare la stabilità, la non emissione

di rumore e l'intercambiabilità. Il chiusino deve riportare

obbligatoriamente di fusione tutte le marcature previste dalla

norma UNI EN 124 più il logo Acquedotto Pugliese e la dicitura

Fognatura o Acquedotto. Sono compresi: tutte le prove di

laboratorio previste dalle vigenti normative e la fornitura dei

relativi certificati. Per ogni chiusino del: - D 400 - rettangolare

600x400 mm

Pozzetti area Sistema di Accumulo 65,00

Pozzetti cavi MT 12,00

SOMMANO... cad 77,00 170,43 13´123,11

101 / 124 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

Inf.001.011 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni

Inf  01.11 del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito.

Area Sistema di Accumulo 1958,00 10,000 19´580,00

SOMMANO... mq/cm 19´580,00 2,00 39´160,00

102 / 125 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto

Inf.001.015 con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los

Inf  01.15 Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo

impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad

ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

Area Sistema di Accumulo 1958,00 3,000 5´874,00

SOMMANO... mq/cm 5´874,00 2,50 14´685,00

103 / 126 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per

EL.004.007.f canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

EL 04.07f Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo

predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 80.

Tubazione Area Sistema di accumulo 1500,00 1´500,00

SOMMANO... m 1´500,00 6,78 10´170,00

104 / 127 Fornitura in opera di recinzione in pilastri e pannelli prefabbricati.

NP_26 Incluso trasporto, montaggio e quant'altro per dare il lavoro finito e

a regoal d'arte

Recinzione Area sistema di accumulo 565,00 565,00

SOMMANO... ml 565,00 59,65 33´702,25

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL
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105 / 128 Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a

OF.004.018 m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della

OF   04.18 viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro

terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare l’opera

finita a regola d'arte.

Sistema di accumulo 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´101,83 1´101,83

106 / 129 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in ferro zincato

NP_21 della lunghezza fino a m 1.2, con lucchetto, compresi getto di

strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro

necessario per dare l’opera finita a regola d'arte.

Sistema di accumulo 2,00

SOMMANO... NR 2,00 716,01 1´432,02

107 / 130 Fornitura e posa in opera di Impianto Acque Prima Pioggia.

NP_27 Sistema con accumulo dei primi 5 mm di pioggia e rilancio al

Disoleatore esterno, superficie mq.1500 , volume utile mc.7,5 ,

tubazioni, Disoleatore esterno, idoneo al sistema di trattamento,

composto da Vasche Prefabbricate da Interrare con sistema di

gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzate in cemento

armato vibrato monoblocco, rinforzate con pilastri verticali e

puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE,

calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55

(RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza

migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5

e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredate di

attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO

(classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN

Sistema di accumulo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 30´262,63 30´262,63

108 / 131 Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo

Inf.002.002.a l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del

Inf 02.02a materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura

manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. con mezzi

meccanici

Ripristino aree a verde con materiale proveniente dallo scotico 2´937,82

Rirpistino con terreno vegetale aree di cantiere 1´160,00

SOMMANO... mc 4´097,82 9,95 40´773,31

109 / 132 Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo

EL.005.028.j rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale

EL 05.28j diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel

terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3

(±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei

conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina

per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di

riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare

incemento alla base. É inoltre compreso quanto altro occorrente. É

escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000

zincato (Hi=1000).

Area sistema di accumulo 12,00

SOMMANO... cad 12,00 383,46 4´601,52

110 / 140 Ghiaia silicea di fiume. Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume

Inf.002.097 lavata, naturalmente levigata e di forma pressoché tondeggiante,

Inf 02.97 diametro fino a cm 4,0; in opera a qualsiase altezza, su superfice

precedentemente preparata, sistemazione a strati minimi di cm 5,0,

rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili

dalle macchine.

Area in ghiaia 4,00 476,05 0,200 380,84

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL
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SOMMANO... mc 380,84 53,68 20´443,49

FORNITURE E INSTALLAZIONI

ELETTROMECCANICHE  (Cat 5)

111 / 133 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su

EL.005.027.g braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro,

EL 05.27g classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con

grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada

asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata,

comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori.

É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

lampada a scarica ioduri metallici 150W.

Area di accumulo 12,00

SOMMANO... cad 12,00 289,22 3´470,64

112 / 134 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per

EL.007.001.b impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già

EL 07.01b predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello

stesso. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Di sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).

Impianto di terra Area di accumulo 600,00 600,00

SOMMANO... m 600,00 7,40 4´440,00

113 / 135 Fornitura e posa di sistema di VIDEOSORVEGLIANZA

NP_35 comprendente DVR, monitor, telecamere fisse, dome e accessori di

installazione.  Incluso di quadri, cavi, cablaggi, di elementi di

fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto, collaudo, commissioning

e quan'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

Area sitema di Accumulo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 16´402,42 16´402,42

114 / 136 Fornitura e posa di sistema di monitoraggio e controllo Sistema di

SdA_NP 33 Accumulo  comprensivo di SCADA (PC, ethernet switch, ethernet

router, accessori), RTU, UPDM, GPS, cavi in F.O.

Sistema di Accumulo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 47´500,00 47´500,00

115 / 137 Lavori elettromeccanici - Fornitura e posa Apparecchiature MT,

SdA_NP32 quadri BT, servizi ausiliari, Gruppo elettrogeno e accessori vari.

Incluso di cavi, cablaggi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria,

ecc), trasporto, collaudo, commissioning e quan'altro necessario

per dare l'opera finita a regola d'arte

Sistema di Accumulo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 285´000,00 285´000,00

116 / 138 Fornitura e posa power station per SdA come da progetto

SdA_NP05 comprensiva di 1 Inverter, Trasformatore BT/MT, Trasformatore

aus BT/BT, Quadri elettrici BT e  Quadro MT entra esci.  Incluso

di cablaggi, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto

e commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte

Power Station per SdA 4,00

SOMMANO... Nr 4,00 487´000,00 1´948´000,00

117 / 139 Fornitura e posa di Container BESS contenente Batterie agli ioni di

SdA_NP50 Lito con capacità di accumulo pari a 4MWh comprensivo di

sistemi di sicurezza, controllo e monitoraggio. Incluso di cablaggio

, di elementi di fissaggio (viti, bulloneria, ecc), trasporto e

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL
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commissioning e quan'altro necessario per dare l'opera finita a

regola d'arte

Container BESS 20,00

SOMMANO... 1´025

NR 20,00 000,00 20´500´000,00
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RIQUALIFICAZIONE EDIFICI E LAGHETTO  (SpCat 4)

DEMOLIZIONI  (Cat 7)

118 / 141 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in

01.03.03 ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da

1.3.3 eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le

mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi

mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune

in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui

fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km,

compreso inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli

tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di

fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi,

interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La

misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le

superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le

altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito

sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del

solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per

il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di

demolizione, intesa fino all’estradosso della fondazione).

L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli

operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di

recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche

con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della

sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da

compensarsi a parte.- per ogni m³ vuoto per pieno

Demolizione edifici esistenti 1350,00 5,000 6´750,00

SOMMANO... m³ 6´750,00 8,05 54´337,50

119 / 142 TRASPORTO A DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a

O_01 discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km

25, compreso gli oneri di conferimento in discarica

Demolizione edifici esistenti - Strutture orizzontali (solai,

pavimentazioni e fondazioni) *(H/peso=1+0,6) 1350,00 1,600 2´160,00

Demolizione edifici esistenti - Strtture verticali (muri perimetrali e

tamponature) *(lung.=(5*4+64)*4+40+22+26+105+45) 574,00 0,400 5,000 1´148,00

SOMMANO... m3 3´308,00 18,00 59´544,00

RISTRUTTURAZIONE  (Cat 8)

120 / 143 Ristrutturazione completa di edifici agricoli esistenti sia dal punto

RISTR_01 di vista strutturale (fondazioni, murature portanti e solaio) che

architettonico (porte, finestre, tinteggi, pavimenti ecc). I lavori

devono riguardare sia le parti strutturali che le finiture esterne e

interne, eventuali consolidamenti, risanamenti e  rifiacimenti. Sono

inclusi il rifacimento di impianti idrici e elettrici e quant'altro per

dare il lavoro finito e a regola d'arte

Ristrutturazione Edificio per ricovero mezzi *(par.ug.=1300+240) 1540,00 1´540,00

SOMMANO... m2 1´540,00 350,00 539´000,00

121 / 146 Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome

Inf.001.001 prescritte, con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

Inf  01.01 caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre

rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.3 della UNI 11531-1

appartenenti ai gruppi A1, A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5

e A4 con indice di gruppo 0 (potranno essere utilizzate, per la parte

bassa del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della sovrastruttura

stradale ed esclusivamente a seguito di specifico studio comprese

verifiche sperimentali e campi prove, anche terre dei seguenti

gruppi: A4 con indice di gruppo>0; A2-6 e A2-7 con indice di

gruppo>0; A3 con confinamento laterale di almeno 1 m in

materiale A1) o con con aggregati riciclati (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1), compresi

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL
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la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita

prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle

banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa

ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta

regola d'arte.

Sistemazione piazzale esterni edifici da ristrutturare *

(par.ug.=3590-1540) 2050,00 0,500 1´025,00

SOMMANO... mc 1´025,00 16,50 16´912,50

RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO  (Cat 9)

122 / 144 Riqualificazione laghetto esistente tramite la riprofilatura del

Lagh bacino, la regolarizzazione delle sponde, installazione tubazioni di

troppo pieno, sistemi di controllo,  installazione di staccionate in

legno/recinzione, la piantumazione di canneti e quant'altro

necessaio per dare il lavoro finito e a regola d'arte

Riqualificazione laghetto 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 47´500,00 47´500,00
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LAVORI AGRICOLI  (SpCat 5)

FASCIA DI MITIGAZIONE E RE-IMPIANTO ULIVI  (Cat

11)

123 / 147 Lavorazione andante, eseguita con macchina di adeguata potenza,

B.1.5 mediante scasso del terreno alla profondità di cm 60-80, compreso

l’amminutamento mediante due passate in croce.

fascia di mitigazione 5,97

SOMMANO... ha 5,97 900,00 5´373,00

124 / 148 Movimento di terra da effettuarsi con mezzi meccanici per il

B.1.2.2 livellamento superficiale del terreno. 

FASCIA DI MITIGAZIONE 5,97

SOMMANO... ha 5,97 900,00 5´373,00

125 / 149 Concimazione minerale di fondo con fertilizzanti fosfatici e

B.3.6.6 potassici.

FASCIA DI MITIGAZIONE 5,97

SOMMANO... ha 5,97 600,00 3´582,00

126 / 150 Estirpazione, movimentazione e re-impianto in area limitrofa di

N.P.1_UL ulivo adulto, un idoneo pane di terra, contenuto in una zolla di

dimensioni proporzionate alla pianta (diametro fusto 1,50 m;

profondità pari al 50% del diametro della zolla stessa),

comprensivo di ogni onere per l'esecuzione del lavoro a regola

d'arte.

ULIVO - FUSTO 1.5 832,00

SOMMANO... cadauno 832,00 300,00 249´600,00

127 / 151 Estirpazione, movimentazione e re-impianto in area limitrofa di

N.P.2_UL ulivo adulto, un idoneo pane di terra, contenuto in una zolla di

dimensioni proporzionate alla pianta (diametro fusto 1,00 m;

profondità pari al 50% del diametro della zolla stessa),

comprensivo di ogni onere per l'esecuzione del lavoro a regola

d'arte.

ULIVO - FUSTO 1 1´548,00

SOMMANO... cadauno 1´548,00 200,00 309´600,00

VIGNETI  (Cat 12)

128 / 152 Estirpazione di vigneti / frutteti ed allontanamento di materiale di

B.3.5.7 risulta

Estirpazione vigneti esistenti area impianto FV 7,50

Estirpazione vigneti esistenti area SDA 1,50

SOMMANO... ha 9,00 2´800,00 25´200,00

129 / 153 Impianto di vigneto a spalliera, non irriguo, impiegando barbatelle

N.P.3_VIG innestate certificate, comprensivo di palerie, ancoraggi, tiranti ed

ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Prezzo

come da OCM VINO RRV SICILIA 2022.

Reimpianto nuovi vigneti a compensazione di quelli estirpati area

impianto FV 7,50

Reimpianto nuovi vigneti a compensazione di quelli estirpati area

SDA 1,50

SOMMANO... ha 9,00 18´200,00 163´800,00

-----------------------------------------

-----------------------------------------

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL
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DISMISSIONE  (SpCat 6)

DISMISSIONE IMPIANTO FV E DORSALI 30 kV  (Cat 13)

130 / 55 Smontaggio modulo fotovoltaico in silicio monocristallino

NP_39 bifacciale della potenza di 700 W, struttura in alluminio anodizzato

resistente alla torsione, dimensioni modulo 2.384x1.303  mm.

Inlcuso il carico, il trasporto e lo scarico al centro di recupero/

consorzio per lo smaltimento

Rimozione Moduli 77´100,00

SOMMANO... NR 77´100,00 1,02 78´642,00

131 / 56 Rimozione di Inseguitore monoassiale 2V infissi nel terreno per

NP_40 moduli fotovolotaici da 700 W Incluso trasporto

Rimozione struttura 1´555,00

SOMMANO... NR 1´555,00 294,92 458´600,60

132 / 57 Ricavi da vendita Alluminio/Acciaio delle strutture FV

NP_41 Vendita alluminio/acciaio strutture FV -2´099

-1555,00 1350,000 250,00

SI DETRAGGONO... -2´099

kg 250,00 0,15 -314´887,50

133 / 58 Rimozione Apparecchiature (quadri, string box, antintrusione,

NP_42 video sorveglianza, ecc

Rimozione apparecchiature in genere 1,00

SOMMANO... NR 1,00 180´417,00 180´417,00

134 / 61 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

1.4.4 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  lasciare  integra  la

pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e

compreso  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a

perfetta regola d'arte.  - per ogni m di taglio effettuato

STRADE ASFALTE PER POSA CAVI MT *(lung.=1720+10+30) 1760,00 1,000 1´760,00

SOMMANO... m 1´760,00 3,62 6´371,20

135 / 62 Dismissione    di    pavimentazione    stradale    in    conglomerato

01.04.05 bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di

1.4.5 piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore),  comprese

tutte  le  cautele  occorrenti  per  non  danneggiare  nel  periodo

transitorio le reti di servizi  e sottoservizi esistenti sia a vista o

interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di

terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in

PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di  scarico, pluviali, al fine

di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere,

compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia

sottoservizio che si dovessero rendere necessari in  conseguenza

dell'esecuzione della dismissione,  compreso  la  successiva

dismissione  dei  servizi  e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,

chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione

della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico

sul mezzo di trasporto del materiale  di  risulta  ed  il  trasporto  del

materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo

indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli

oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli

oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le

aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione

dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari  per consentire

l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e

smontaggio a fine  lavoro per tutta la durata dei lavori, la

riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari

esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL

A   R I P O R T A R E 61´750´749,16



pag. 30

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´750´749,16

onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,

tutto incluso e nulla escluso.

STRADE ASFALTE PER POSA CAVI MT *(lung.=1720+10+30) 1760,00 1,000 13,000 22´880,00

SOMMANO... m² x

cm² 22´880,00 1,24 28´371,20

136 / 63 Rimozione Cavi

NP_43 Rimozione Cavi 1,00

SOMMANO... NR 1,00 24´671,70 24´671,70

137 / 64 Smontaggio e smantellamento di Cabine, Power station e cabine

NP_45 ausiliari compreso trasporto e conferimento a discarica

Power Station 14,00

Cabine Ausiliari 14,00

Cabina magazzino-salacontrollo 1,00

Cabina di raccolta 3,00

SOMMANO... NR 32,00 4´659,71 149´110,72

138 / 65 Demolizione Basamenti cabine, power station, recinzione, cancelli,

NP_46 strade e piazzali incluso trasporto e conferimento a discarica

Rimozione strutture, strade e recinzioni 1,00

SOMMANO... a Corpo 1,00 203´681,81 203´681,81

139 / 66 Rimozione componenti elettrici (quadri, cavi e accessori)

NP_47 compreso trasporto e conferimento a discarica

Impianto FV 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´825,97 6´825,97

140 / 67 Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-

OF.001.011 20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza

OF  01.11 attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper a tre

ancore (a seconda della natura del terreno), aprofondità non

inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno

ed ogni altro onere.  Su terreno agricolo o ex agricolo.

Aratura per sistemazione terreno agricolo 78,50

SOMMANO... ha 78,50 929,02 72´928,07

141 / 68 Fornitura e spandimento di ammendante organico 3kg/mq (tipo

OF.001.010 Ammendante compostato misto e/o Ammendante compostato

OF  01.10 verde di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.) da eseguirsi tra l'aratura e

la finitura superficiale.

Ripristino materiale agricolo 78,50

SOMMANO... ha 78,50 1´041,35 81´745,97

142 / 69 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da

01.01.05.002 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico

1.1.5.2) fino  alla  profondità di  2,00  m  dal  piano  di  sbancamento o,  in

mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non

superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle

delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche

a cassa  chiusa,  occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,

il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del

cantiere  fino  alla  distanza  di  1000  m  o  l'accatastamento  delle

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la

regolarizzazione delle pareti  e  del  fondo  eseguita con  qualsiasi

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da

effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il

confezionamento dei cubetti  questo  da  compensarsi  a  parte  con
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il  relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in rocce lapidee integre

con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/

mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra

superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La

resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà

determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5

provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà

rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata

variazione delle classi di resistenza

Cavi DC larghezza 30 cm 3210,00 0,300 1,050 1´011,15

Cavi DC larghezza 50 cm 2180,00 0,500 1,050 1´144,50

Cavi DC larghezza 70 cm 1140,00 0,700 1,050 837,90

Cavi DC larghezza 90 cm 520,00 0,900 1,050 491,40

Cavi DC larghezza 110 cm 710,00 1,100 1,050 820,05

Cavi DC larghezza 130 cm 820,00 1,300 1,050 1´119,30

Cavi TVCC e Antintrusione 9000,00 0,300 1,050 2´835,00

Cavi 30 kv - 30 cm - Interno impianto FV 2150,00 0,300 1,200 774,00

Cavi 30 kv - 60 cm - Interno impianto FV 570,00 0,600 1,200 410,40

Cavi 30 KV 140 cm - esterno impianto terreno agricolo 35,00 1,400 1,200 58,80

Cavi 30 KV 60 cm - esterno impianto strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1760,00 0,600 1,200 1´267,20

SOMMANO... m³ 10´769,70 12,70 136´775,19

143 / 70 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da

E.001.011 prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il

E  01.11 dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

PER RE-INTERRO UNA VOLTA RIMOSSI

Cavi DC larghezza 30 cm 3210,00 0,300 1,050 1´011,15

Cavi DC larghezza 50 cm 2180,00 0,500 1,050 1´144,50

Cavi DC larghezza 70 cm 1140,00 0,700 1,050 837,90

Cavi DC larghezza 90 cm 520,00 0,900 1,050 491,40

Cavi DC larghezza 110 cm 710,00 1,100 1,050 820,05

Cavi DC larghezza 130 cm 820,00 1,300 1,050 1´119,30

Cavi TVCC e Antintrusione 9000,00 0,300 1,050 2´835,00

Cavi 30 kv - 30 cm - Interno impianto FV 2150,00 0,300 1,200 774,00

Cavi 30 kv - 60 cm - Interno impianto FV 570,00 0,600 1,200 410,40

Cavi 30 KV 140 cm - esterno impianto terreno agricolo 35,00 1,400 1,200 58,80

Cavi 30 KV 60 cm - esterno impianto strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1760,00 0,600 1,200 1´267,20

SOMMANO... mc 10´769,70 13,20 142´160,04

144 / 71 Ricavi da vendita Alluminio/Rame dei cavi

NP_44 Ricavi vendita Allumio/rame Cavi 118439,0

0 -1,000 -118´439,00

SI DETRAGGONO... kg -118´439,00 2,00 -236´878,00

145 / 154 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

1.4.4 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  lasciare  integra  la

pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e

compreso  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a

perfetta regola d'arte.  - per ogni m di taglio effettuato

STRADE ASFALTE PER POSA CAVI 30 kV *(lung.=1720+10+

30) 1760,00 1,000 1,000 1´760,00

SOMMANO... m 1´760,00 3,62 6´371,20

146 / 155 Dismissione    di    pavimentazione    stradale    in    conglomerato

01.04.05 bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di

1.4.5 piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore),  comprese

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL
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tutte  le  cautele  occorrenti  per  non  danneggiare  nel  periodo

transitorio le reti di servizi  e sottoservizi esistenti sia a vista o

interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di

terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in

PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di  scarico, pluviali, al fine

di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere,

compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia

sottoservizio che si dovessero rendere necessari in  conseguenza

dell'esecuzione della dismissione,  compreso  la  successiva

dismissione  dei  servizi  e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,

chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione

della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico

sul mezzo di trasporto del materiale  di  risulta  ed  il  trasporto  del

materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo

indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli

oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli

oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le

aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione

dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari  per consentire

l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e

smontaggio a fine  lavoro per tutta la durata dei lavori, la

riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari

esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro

onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,

tutto incluso e nulla escluso.

STRADE ASFALTE PER POSA CAVI 30 kV *(lung.=1720+10+

30) 1760,00 1,000 13,000 22´880,00

SOMMANO... m² x

cm² 22´880,00 1,24 28´371,20

147 / 156 TRASPORTO A DISCARICA Trasporto con qualunque mezzo a

O_01 discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché

esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km

25, compreso gli oneri di conferimento in discarica

Asfalto per posa cavi *(lung.=1720+10+30) 1760,00 1,000 0,130 228,80

Terreno proveniente dagli scavi dei cavidotti 30 kV esterni

Cavi 30 KV 60 cm - esterno impianto strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1760,00 0,600 1,200 1´267,20

SOMMANO... m3 1´496,00 18,00 26´928,00

148 / 157 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

Inf.001.011 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni

Inf  01.11 del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito.

Ripristino a seguito posa cavi 36 kV su strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1,00 1760,00 1,000 10,000 17´600,00

SOMMANO... mq/cm 17´600,00 2,00 35´200,00

149 / 158 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto

Inf.001.015 con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los

Inf  01.15 Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo

impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad

ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.

Ripristino a seguito posa cavi MT su strade asfaltate *

(lung.=1720+10+30) 1,00 1760,00 1,000 3,000 5´280,00

SOMMANO... mq/cm 5´280,00 2,50 13´200,00

DISMISSIONE STAZIONE UTENTE E STALLO

CONDIVISO  (Cat 14)
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150 / 59 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da

01.01.05.002 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico

1.1.5.2) fino  alla  profondità di  2,00  m  dal  piano  di  sbancamento o,  in

mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non

superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle

delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche

a cassa  chiusa,  occorrenti  per  le  pareti,  compresi  il  paleggio,

il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del

cantiere  fino  alla  distanza  di  1000  m  o  l'accatastamento  delle

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la

regolarizzazione delle pareti  e  del  fondo  eseguita con  qualsiasi

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da

effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il

confezionamento dei cubetti  questo  da  compensarsi  a  parte  con

il  relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in rocce lapidee integre

con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/

mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra

superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La

resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà

determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5

provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà

rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata

variazione delle classi di resistenza

Cavi 30 kv 230,00 1,000 1,200 276,00

SOMMANO... m³ 276,00 12,70 3´505,20

151 / 60 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da

E.001.011 prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il

E  01.11 dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

PER RE-INTERRO UNA VOLTA RIMOSSI

Cavi 30 230,00 1,000 1,200 276,00

SOMMANO... mc 276,00 13,20 3´643,20

152 / 72 Demolizione con mezzi meccanci, trasporto e conferimento a

DS_9 discarica di Container BESS

Rimozione edificio tencologico Stazione utente 116,00

SOMMANO... mq 116,00 200,00 23´200,00

153 / 73 Smontaggio e rimozione apparecchiature elettromeccaniche

DS_10 compreso trasformatore, sbarre e terminali AT, incluso di trasporto

e conferimento a discarica di materiali di risulta

Stallo trafo 1,00

Stallo condiviso 1,00

SOMMANO... a stallo 2,00 14´500,00 29´000,00

154 / 74 Scavo e rimozione sottoservizi (cavi MT, tubazioni, pozzetti, rete

DS_11 di terra, ecc), comprensivo di trasporto e conferimento a discarica

dei materiali di risulta

Area utente 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 14´500,00 14´500,00

155 / 75 Demolizione con mezzi meccanici, trasporto e conferimento a

DS_12 discarica di recinzione prefabbricata

Recinzione Area SSE 214,00 214,00

COMMITTENTE: ENGIE GRILLO SRL
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R I P O R T O 214,00 62´544´060,63

SOMMANO... ml 214,00 25,00 5´350,00

156 / 76

 

Demolizioni con mezzi meccanici di fondazioni in calcestruzzo

DS_13 armato compreso trasporto e conferimento a discarica

Per magrone fondazioni 100,00

Fondazioni (edificio, trafo, recinzione, ecc) 560,00

SOMMANO... mc 660,00 85,00 56´100,00

157 / 77 Demolizione e scavo pavimentazioni stradali esistenti (asfaltate e

DS_14 non) con mezzi meccanici, incluso carico, trasporto e conferimento

a discarica

Aree stazione e stallo condiviso *(par.ug.=3132,63+626,52) 3759,15 3´759,15

SOMMANO... mc 3´759,15 27,00 101´497,05

158 / 78 Ripristino a coltivo di strade e piazzole comprensivo della

DS_5 fornitura di terreno vegetale

Aree stazione utente e stallo condiviso 3´759,15

SOMMANO... mc 3´759,15 18,00 67´664,70

159 / 79 A DETRARRE - Ricavi da materiale ferroso recuperato (acciaio,

DS_15 rame, alluminio) dalla deomolizione di stalli AT e quadri BT/MT

(trafo, supporti apparecchiature elettromeccaniche, sbarre, quadri

MT/BT, cavi , ecc)

Stazione utente 1,00

Stallo condiviso 1,00

SOMMANO... a corpo 2,00 -3´500,00 -7´000,00

DISMISSIONE SISTEMA DI ACCUMULO  (Cat 15)

160 / 159 Scavo e rimozione sottoservizi (cavi MT, tubazioni, pozzetti, rete

DS_11 di terra, ecc), comprensivo di trasporto e conferimento a discarica

dei materiali di risulta

Area SDA 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 14´500,00 14´500,00

161 / 160 Demolizione con mezzi meccanci, trasporto e conferimento a

DS_9 discarica di Container BESS

Rimozione container BESS e POWER STATION 25,00 12,05 2,500 753,13

SOMMANO... mq 753,13 200,00 150´626,00

162 / 161 Demolizione con mezzi meccanici, trasporto e conferimento a

DS_12 discarica di recinzione prefabbricata

Recinzione SDA 565,00 565,00

SOMMANO... ml 565,00 25,00 14´125,00

163 / 162

 

Demolizioni con mezzi meccanici di fondazioni in calcestruzzo

DS_13 armato compreso trasporto e conferimento a discarica

Per magrone fondazioni (edificio, BESS, recinzione, ecc) 647,50

SOMMANO... mc 647,50 85,00 55´037,50

164 / 163 Demolizione e scavo pavimentazioni stradali esistenti (asfaltate e

DS_14 non) con mezzi meccanici, incluso carico, trasporto e conferimento

a discarica

Aree SDA *(par.ug.=4028,88+863,78) 4892,66 4´892,66
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R I P O R T O 4´892,66 63´001´960,88

SOMMANO... mc 4´892,66 27,00 132´101,82

165 / 164 Ripristino a coltivo di strade e piazzole comprensivo della

DS_5 fornitura di terreno vegetale

Aree SDA 4´892,66

SOMMANO... mc 4´892,66 18,00 88´067,88

166 / 165 A DETRARRE - Ricavi da materiale ferroso recuperato (acciaio,

DS_15 rame, alluminio) dalla deomolizione di stalli AT e quadri BT/MT

(trafo, supporti apparecchiature elettromeccaniche, sbarre, quadri

MT/BT, cavi , ecc)

Container e Power station 25,00

SOMMANO... a corpo 25,00 -3´500,00 -87´500,00

167 / 166 Rimozione componenti elettrici (quadri, cavi e accessori)

SDA-NP47 compreso trasporto e conferimento a discarica

Sistema di Accumulo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

168 / 167 Rimozione apparecchiature elettriche, Container BESS, power

SDA-NP_48 station, trasformatore, ecc. Incluso trasporto e conferimento a

discarica/centro di recupero

Sistema di accumulo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 90´000,00 90´000,00

169 / 168 Demolizione, carico, trasporto e smaltimento in discarica di edifici,

SDA-NP_49 fondazioni, Pavimentazione, rilevati, cavi, recinzione e cancelli,

incluso trasporto e conferimento a discarica

Sistema di Accumulo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 70´000,00 70´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 63´299´130,58

T O T A L E   euro 63´299´130,58
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DORSALI 30 KV 33´669´972,17

 

 002 STAZIONE UTENTE E STALLO CONDIVISO 2´693´097,85

 

 003 SISTEMA DI ACCUMULO 23´498´713,84

 

 004 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI E LAGHETTO 717´294,00

 

 005 LAVORI AGRICOLI 762´528,00

 

 006 DISMISSIONE 1´957´524,72

Totale SUPER CATEGORIE euro 63´299´130,58
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 63´299´130,58

M:001 IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DORSALI 30 KV euro 33´669´972,17

M:001.001

 

    LAVORI CIVILI euro 2´514´834,83

M:001.002

 

    FORNITURE E INSTALLAZIONE ELETTRICA euro 30´908´332,53

M:001.003

 

    SISTEMA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA euro 246´804,81

M:002 STAZIONE UTENTE E STALLO CONDIVISO euro 2´693´097,85

M:002.001

 

    LAVORI CIVILI euro 905´788,54

M:002.002

 

    FORNITURE E INSTALLAZIONE ELETTRICA euro 1´712´234,31

M:002.010

 

    ONERI DI CONNESSIONE TERNA euro 75´075,00

M:003 SISTEMA DI ACCUMULO euro 23´498´713,84

M:003.004

 

    LAVORI CIVILI euro 693´900,78

M:003.005

 

    FORNITURE E INSTALLAZIONI ELETTROMECCANICHE euro 22´804´813,06

M:004 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI E LAGHETTO euro 717´294,00

M:004.007

 

    DEMOLIZIONI euro 113´881,50

M:004.008

 

    RISTRUTTURAZIONE euro 555´912,50

M:004.009

 

    RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO euro 47´500,00

M:005 LAVORI AGRICOLI euro 762´528,00

M:005.011

 

    FASCIA DI MITIGAZIONE E RE-IMPIANTO ULIVI euro 573´528,00

M:005.012

 

    VIGNETI euro 189´000,00

M:006 DISMISSIONE euro 1´957´524,72

M:006.013

 

    DISMISSIONE IMPIANTO FV E DORSALI 30 kV euro 1´128´606,37

M:006.014

 

    DISMISSIONE STAZIONE UTENTE E STALLO CONDIVISO euro 297´460,15

M:006.015

 

    DISMISSIONE SISTEMA DI ACCUMULO euro 531´458,20

TOTALE  euro 63´299´130,58

 

    Mazara del Vallo e Marsala, 11/03/2023

Il Tecnico
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