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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ELETTRODOTTO IN CAVO MT

1 0 0  CAVI:

1 1
Fornitura di cavi MT tipo ARE4H1R - ARE4H1RX o equivalente 18/30 kV, 

conduttore in Al e di sezione pari a:

1 1 11 l) 400 mmq unipolare M 26,700 36.00 961,200

1 3 1 Cavi in fibra ottica  monomodale 9/125/250 o equivalente, con 12 M 8,900 2.00 17,800

2  SEGNALATORI:                                         

2 2 Fornitura di Nastro monitore M 8,900 0.15 1,335

2 3 Fornitura di tegole protettive di materiale plastico M 17,800 2.00 35,600

3  GIUNTI:                                                 

3 1 Fornitura di giunti unipolari MT per cavo interrato Al 30kV di sezione:

3 1 11 l) 400 mmq NUM 45 500.00 22,250

4  CORDA DI TERRA:                                         

4 1 Fornitura di corda di terra di sezione 95mmq: M 0 3.60 0

5 TUBI:

5 1 Fornitura di tubo corrugato da mm 50 per fibra ottica M 8,900 1.00 8,900

5 2 Fornitura di tubo PEHD da mm 250 per cavi MT (1) M 1,000 38.00 38,000

6  SCAVI:                                                 

6 1 Scavi di sbancamento con mezzo meccanico a sezione obbligata:

6 1 1 a) Scavi per cavidotti M3 6,230 18.00 112,140

6 1 3 c) Scavi di sondaggio per individuazione sottoservizi NUM 3 440.00 1,320

7
COMPENSI PER Trasporto e COLLOCAZIONE DEI  MATERIALI DI RISULTA  A  

DISCARICA:      

7 1 a) trasporto delle materie di risulta alla discarica dell'APPALTATORE M3 1,869 14.50 27,101

7 2 b) collocazione delle materie di risulta nella discarica dell'APPALTATORE M3 1,869 4.50 8,411

8
RINTERRI E COLMATE - RILEVATI E SOPRASTRUTTURE - BONIFICHE E 

SOTTOFONDI:       
        

8 1 Rilevati aridi e soprastrutture per strade - Rinterro di scavi:         

8 1 2
b) con materiale proveniente da cavai, opportunamente corretto, con costipaz. 

Md 800      
M3 4,361 4.50 19,625

8 2 2
b) regolarizzazione e rullatura di strade esistenti e/o della soprastruttura delle 

strade
M2 8,950 0.75 6,713

9 FINITURE SUPERFICIALI DELLE STRADE         

Pavimentazioni bituminose:

9 1 3 a) conglometrato bituminoso (binder) M2 2,181 7.00 15,264

10 ESECUZIONE DI CAVIDOTTI, GIUNZIONI, TERMINAZIONI MT

10 1 Posa in opera:

10 1 1 a) fornitura e posa in opera di letto di sabbia vagliata in strati di 30 cm M3 1,343 40.00 53,700

10 1 2 Posa in opera di cavi MT

l) 400 mmq M 6,675 14.35 95,786

10 2 Terminazioni di cavi MT, ed attestazioni cavi MT

10 2 1
a) Fornitura e posa in opera di terminazione e attestazione unipolare ai quadri 

elettrici di cavo M.T.  con sezione pari a: 

l) 400 mmq NUM 6 240.00 1,440

10 3 Cavi in fibre ottiche

10 3 1 a) posa in opera delle fibre ottiche M 8,900 1.20 10,680

10 3 2 b) fornitura e posa in opera di cassetti ottici da interno (IP≥41) NUM 2 150.00 300

10 3 3 c) attestazione cavi in fibra ottica ai cassetti ottici, per ciascun cavo NUM 2 475.00 950

10 3 4 d) giunzione fibra ottica NUM 1 478.00 478

10 4 Corda di terra

10 4 1 posa in opera della corda di terra M 0 2.00 0

11 TUBI GUIDA PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE:             

11 1 a) Posa tubi corrugati con diametro esterno di 50mm per fibra ottica                
M x ø 

CM  
8,900 1.00 8,900

11 2 b) Posa di tubazioni in PEAD con diametro esterno di 250mm per cavi MT (1)       
M x ø 

CM  
1,000 1.00 1,000

1,448,891

ART. QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO [Euro]
IMPORTO [Euro]

TOTALE Euro

U.MDESCRIZIONE

Nota 1:La quantità di tubo necessaria deve essere valutata in base alla reale 

situazione dei dissesti idrogeologici o attraversamenti di varia natura



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STAZIONE DI UTENZA E CAVO AT 36KV

1 Quadro AT in aria

1 1

Fornitura e posa in opera di apparecchiature AT, quali 

Trasformatore AT/MT  36/30kV  18/25 MVA, quadri AT 40,5 kV 

isolati in SF6

a Corpo 1 350,000.00 350,000.00

2 Sistema ausiliari

2 1

Fornitura e posa in opera di Sistemi di protezioni, 

Telecontrollo/locale, Locale Protezione e controllo, Contatori 

misure, Quadri generale BT + Quadro MT, Quadro generale 110, 

Raddrizzatore 110 Vcc e batterie, Trasformatore x Servizi 

Ausiliari, Quadro misure e contatori, Impianto civile e 

illuminazione esterno, Cavi BT

a Corpo 1 140,000.00 140,000.00

3 Opere Civili

3 1

Fornitura e posa in opera delle opere civili consistenti nella 

realizzazione delle fondazioni e e basamenti per apparecchiature 

AT, fabbricato per sala quadri e servizi ausiliari, recinzioni, 

predisposizione per impianti illuminazione, video-sorveglianza e 

quant'altro necessario.

a Corpo 1 150,000.00 150,000.00

4 Cavo AT di collegamento

4 1

Provvista, Posa in opera e collegamento di Cavi AT Unipolare 

Isolato in XLPE di sezione pari a 400 mmq a 26/45kV con 

conduttore in alluminio, compreso Cavi in fibra ottica 

monomodale 9/125/250 o equivalente a 12/24 fibre, Nastro 

monitore, Lastre protettive in CA, e quant'altro necessario.

a Corpo 1 30,000.00 30,000.00

5 Varie

5 1 Progettazione esecutiva e rilievi a Corpo 1 20,000.00 20,000.00

690,000.00

IMPORTO TOTALE 

(Euro)

TOTALE Euro

ART. DESCRIZIONE U.M QUANTITA'
PREZZO UNITARIO 

(Euro)

Quota parte



Importo opere di connessione Cavo MT: 1,448,890.75

Importo opere di connessione Cavo AT + cabina di Utenza: 690,000.00

TOTALE Opere di connessione: 2,138,890.75
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