

## QUADRO ECONOMICO

Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	40.838.510,00 €	10,00%	44.922.361,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	785.724,50 €	10,00%	864.296,95 €
A.3) Opere di mitigazione	22.800,00 €	10,00%	25.080,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	55.000,00 €	22,00%	67.100,00 €
A.5) Opere connessione	3.759.422,00 €	10,00%	4.135.364,20 €
<b>TOTALE A</b>	<b>18.381.500,00 €</b>		<b>50.014.202,15 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	123.000,00 €	22,00%	150.060,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	8.000,00 €	22,00%	9.760,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	119.936,00 €	22,00%	146.321,92 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	22.000,00 €	22,00%	26.840,00 €
B.6) Imprevisti	30.000,00 €	22,00%	36.600,00 €
B.7) Spese varie	30.000,00 €	22,00%	36.600,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>332.936,00 €</b>		<b>406.181,92 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			0,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>18.714.436,00 €</b>		<b>50.420.384,07 €</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>			