

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI LUCERA (FG) POTENZA NOMINALE 49,6 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO
ing. Andrea ANGELINI
ing. Antonella Laura GIORDANO
ing. Francesca SACCAROLA

STUDI SPECIALISTICI

IMPIANTI ELETTRICI ing. Roberto DI MONTE

GEOLOGIA geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA ing. Francesco PAPEO

NATURA E BIODIVERSITÀ dr. Luigi Raffaele LUPO

STUDIO PEDO-AGRONOMICO dor.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI arch. Andrea GIUFFRIDA

REV.	DATA	DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata				
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti (vedi CME)	37.427.848,50€	10	41.170.633,35€	
A.2) Oneri di sicurezza	180.000,00€	10	198.000,00€	
A.3) Opere di mitigazione	410.000,00€	10	451.000,00€	
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			- €	
A.5) Opere connesse e altri oneri (dismissione e compensazioni)	2.947.775,00€	10	3.242.552,50€	
TOTALE A	40.965.623,50€		45.062.185,85€	
B) SPESE GENERALI				
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	819.312,47€	22	999.561,21€	
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	204.828,12€	22	249.890,30€	
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	204.828,12€	22	249.890,30€	
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	163.862,49€	22	199.912,24€	
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	55.713,25€	22	67.970,16€	
B.6) Imprevisti	122.896,87€	22	149.934,18€	
B.7) Spese varie	40.965,62€	22	49.978,06€	
TOTALE B	1.612.406,94€		1.967.136,47€	
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			- €	
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	42.578.030,44€		47.029.322,32€	