

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	€ 43.383.135,50	10%	47.721.449,05 €
A.2) Oneri di sicurezza	€ 339.869,10	10%	373.856,01 €
A.3) Opere di mitigazione	€ 53.743,80	10%	59.118,18 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 7.000,00	22%	8.540,00 €
A.5) Opere connesse	€ 1.879.000,00	10%	2.066.900,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 45.662.748,40</b>		<b>50.229.863,24 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 36.000,00	22%	43.920,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 6.000,00	22%	7.320,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 42.000,00	22%	51.240,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 30.000,00	22%	36.600,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 4.560,00	22%	5.563,20 €
B.6) Imprevisti	€ 21.000,00	22%	25.620,00 €
B.7) Spese varie	€ 4.200,00	22%	5.124,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 143.760,00</b>		<b>175.387,20 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ 40.000,00	22%	48.800,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>45.846.508,40 €</b>		<b>50.454.050,44 €</b>