

**ISTANZA VIA**  
**Presentata al**  
**Ministero della Transizione Ecologica**  
**e al Ministero della Cultura**  
**(Art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii**  
**Art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss. mm. ii.)**

**PROGETTO**

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO**

**POTENZA NOMINALE (DC) 15,48 MWp**  
**POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 13,01 MW**  
**Comune di Barbona (PD)**

**QUADRO ECONOMICO - DISMISSIONE**

**22-00062-IT-BARBONA\_TE-R04**

**PROPONENTE:**

**TEP RENEWABLES (BARBONA PV) S.r.l.**  
**Piazzale Giulio Douhet, 25 – CAP 00143 Roma (RM)**  
**P. IVA e C.F. 16882221001 – REA RM - 1681814**

**PROGETTISTI:**

**ING. MATTEO BERTONERI**  
**Ordine degli Ing. della Provincia di Massa Carrara al n. 669 sez. A**

<b>Data</b>	<b>Rev.</b>	<b>Tipo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
12/2022	0	Prima emissione	GG/MB	GC	G.Calzolari

	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO</b> <b>POTENZA NOMINALE (DC) 15,48 MWp -</b> <b>POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 13,01 MW</b> <b>Comune di Barbona (PD)</b>	<b>Rev.</b>	0
	<b>22-00062-IT-BARBONA_TE-R04</b> <b>QUADRO ECONOMICO - DISMISSIONE</b>	<b>Pag.</b>	2 di 3

## INDICE

<b>1</b>	<b>QUADRO ECONOMICO LAVORI DI DISMISSIONE .....</b>	<b>3</b>
----------	---	----------

	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO</b> <b>POTENZA NOMINALE (DC) 15,48 MWp -</b> <b>POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 13,01 MW</b> <b>Comune di Barbona (PD)</b>	Rev.	0
	<b>22-00062-IT-BARBONA_TE-R04</b> <b>QUADRO ECONOMICO - DISMISSIONE</b>	Pag.	3 di 3

## 1 QUADRO ECONOMICO LAVORI DI DISMISSIONE

IMPIANTO FOVOLTAICO BARBONA				
QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE				
DESCRIZIONE	Importo (€)	IVA %	Importo IVA (€)	Importo totale € (IVA compresa)
<b>A) IMPORTO LAVORI DISMISSIONE</b>				
A.1) Importo lavori dismissione impianto fotovoltaico	653 000,00 €	10%	65 300,00 €	718 300,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>653 000,00 €</b>			<b>718 300,00 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>				
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	104 000,00 €	22%	22 880,00 €	126 880,00 €
B.6) Imprevisti 2%	13 060,00 €	10%	1 306,00 €	14 366,00 €
B.7) Spese varie	12 000,00 €	22%	2 640,00 €	14 640,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>129 060,00 €</b>			<b>155 886,00 €</b>
<b>COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B)</b>	<b>782 060,00 €</b>			<b>874 186,00 €</b>