

# BELENOS S.r.l.

## IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI CIRCA 60,032 MW<sub>p</sub> IN AGRO DI ORTA NOVA (FG) LOCALITA' "LA FICORA" E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE IN AGRO DI CERIGNOLA (FG)



Via degli Arredatori, 8  
70026 Modugno (BA) Italy  
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net  
tel. (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

### Tecnico

ing. Danilo POMPONIO

### Collaborazioni

ing. Milena MIGLIONICO  
ing. Giulia CARELLA  
ing. Tommaso MANCINI  
ing. Antonio CRISAFULLI  
ing. Fabio MASTROSERIO  
ing. Valentina SAMMARTINO  
ing. Stefania DE CARO  
ing. Ilaria PIERRI  
arch. Angela LA RICCIA  
dott. pianif. terr. Antonio SANTANDREA



### Responsabile Commessa

ing. Danilo POMPONIO

ELABORATO	TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
<b>39</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DI DISMISSIONE</b>	<b>19049</b>	<b>D</b>		
		CODICE ELABORATO			
		<b>DC19049D-39</b>			
REVISIONE	Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
<b>00</b>		-	-		
		NOME FILE	PAGINE		
		<b>DC19049D-39.doc</b>	<b>1 + copertina</b>		
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	20/04/22	Emissione	Carella	Miglionico	Pomponio
01					
02					
03					
04					
05					
06					

QUADRO ECONOMICO DI DISMISSIONE		
a		
a1	importo per l'esecuzione dei lavori compreso sicurezza	
	a corpo	3 681 571,86 €
a2	importo attuazione piani di sicurezza - costi indiretti	
	a corpo	15,00 €
	somma lavori (a1+a2)	3 681 586,86 €
b	spese generali	
b1	spese tecniche: progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dipendenti	12 000,00 €
b2	spese attività di supporto	
b3	collaudo tecnico	
b4	spese per rilievi	
b5	oneri di legge su spese tecniche b1+b2+b3+b4 (4%)	480,00 €
b6	imprevisti	12 400,00 €
b7		
b8		
	sommano le spese generali	24 880,00 €
c	oneri fiscali	
c1	iva al 22%	2 745,60 €
c2	iva al 10%	369 398,69 €
	sommano gli oneri fiscali	372 144,29 €
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>4 078 611,15 €</b>