

**E 78 GROSSETO - FANO
TRATTO SELCI - LAMA (E 45) - S.STEFANO DI GAIFA
Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest -
Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°)**

PROGETTO DEFINITIVO

AN 245

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

<p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p> <p><i>Ing. Moreno Panfili</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. David Cremonesi</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Frosinone n. A1762</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>PROGETTAZIONE ATI: (Mandataria)</p> <p>GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl</p> <p>(Mandante)</p> <p>coopprogetti</p> <p>engeko</p> <p>(Mandante)</p> <p>AIM Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</p> <p>(Mandante)</p> <p>IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12):</p> <p><i>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035</p>
<p>IL GEOLOGO</p> <p><i>Dott. Geol. Salvatore Marino</i></p> <p>Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069</p>	<p><i>Ing. Moreno Panfili</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. David Cremonesi</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Frosinone n. A1762</p>	<p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)</p> <p>(Mandante)</p>
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</p> <p><i>Ing. Vincenzo Catone</i></p>		
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p>		

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

Percentualizzazione opere

<p>CODICE PROGETTO</p> <p>PROGETTO LIV.PROG ANNO</p> <p>D TAN 245 D 22</p>	<p>NOME FILE</p> <p>T00CM00CMSEC04A</p> <p>CODICE ELAB. T 0 0 C M 0 0 C M S E C 0 4</p>	<p>REVISIONE</p> <p>A</p>	<p>SCALA</p> <p>-</p>		
<p>D</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>A</p>	<p>Emissione a seguito istruttoria U.0030221 del 16.01.2023</p>	<p>Febbraio '23</p>	<p>Ercoli</p>	<p>Panfili</p>	<p>Guiducci</p>
<p>REV.</p>	<p>DESCRIZIONE</p>	<p>DATA</p>	<p>REDATTO</p>	<p>VERIFICATO</p>	<p>APPROVATO</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	22'029'129,32	24,075-(100,000)
M:001	CS - CORPO STRADALE euro	4'123'835,95	4,507-(18,720)
M:001.001	AP.01 - CORPO STRADALE DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 1+025,49 euro	2'121'027,54	2,318-(9,628)
M:001.001.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	2'121'027,54	2,318-(9,628)
M:001.002	AP.02 - CORPO STRADALE DALLA Pk 1+144,00 ALLA Pk 1+319,70 euro	148'089,48	0,162-(0,672)
M:001.002.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	148'089,48	0,162-(0,672)
M:001.003	AP.03 - CORPO STRADALE DALLA Pk 1+610,51 ALLA Pk 1+710,51 euro	25'545,71	0,028-(0,116)
M:001.003.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	25'545,71	0,028-(0,116)
M:001.004	AP.04 - CORPO STRADALE DALLA Pk 2+556,50 ALLA Pk 4+108,55 euro	1'094'974,98	1,197-(4,971)
M:001.004.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	1'094'974,98	1,197-(4,971)
M:001.005	VS.01a - VIABILITA' SECONDARIE 01a euro	2'978,18	0,003-(0,014)
M:001.005.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	2'978,18	0,003-(0,014)
M:001.006	VS.01b - VIABILITA' SECONDARIE 01b euro	9'874,59	0,011-(0,045)
M:001.006.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	9'874,59	0,011-(0,045)
M:001.009	VS.03 - VIABILITA' SECONDARIE 03 euro	61'268,88	0,067-(0,278)
M:001.009.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	61'268,88	0,067-(0,278)
M:001.011	VS.05a - VIABILITA' SECONDARIE 05a euro	68'101,54	0,074-(0,309)
M:001.011.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	68'101,54	0,074-(0,309)
M:001.012	VS.05b - VIABILITA' SECONDARIE 05b euro	46'019,91	0,050-(0,209)
M:001.012.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	46'019,91	0,050-(0,209)
M:001.013	VS.06 - VIABILITA' SECONDARIE 06 euro	284'298,02	0,311-(1,291)
M:001.013.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	284'298,02	0,311-(1,291)
M:001.016	VS.09 - VIABILITA' SECONDARIE 09 euro	212'619,57	0,232-(0,965)
M:001.016.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	212'619,57	0,232-(0,965)
M:001.018	SV.01 - SVINCOLO 01 - ROTATORIA E RAMI EST ED OVEST euro	49'037,55	0,054-(0,223)
M:001.018.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	49'037,55	0,054-(0,223)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	1'166'668,11	1,275-(5,296)
M:002.019	VI.01 - VIADOTTO "S. ANTONIO" DALLA Pk 1+024,00 ALLA Pk 1+144,00 euro	716'729,84	0,783-(3,254)
M:002.019.009	VI.C - SOTTOFONDAZIONI euro	554'149,44	0,606-(2,516)
M:002.019.010	VI.D - FONDAZIONI euro	162'580,40	0,178-(0,738)
M:002.020	VI.02 - VIADOTTO "ROMITO" DALLA Pk 2+502,79 ALLA Pk 2+556,50 euro	449'938,27	0,492-(2,042)
M:002.020.009	VI.C - SOTTOFONDAZIONI euro	368'791,69	0,403-(1,674)
M:002.020.010	VI.D - FONDAZIONI euro	81'146,58	0,089-(0,368)
M:003	ON - OPERE D'ARTE MINORI euro	2'979'263,29	3,256-(13,524)
M:003.021	OS.01 - PARATIA DALLA Pk 2+577,70 ALLA Pk 2+664,20 euro	515'026,52	0,563-(2,338)
M:003.021.021	MS.B - SOTTOFONDAZIONI/PARATIA euro	433'330,34	0,474-(1,967)
M:003.021.025	MS.F - OPERE DI FINITURA euro	81'696,18	0,089-(0,371)
M:003.022	OS.02 - PARATIA DALLA Pk 3+820,00 ALLA Pk 3+985,58 euro	899'719,65	0,983-(4,084)
M:003.022.021	MS.B - SOTTOFONDAZIONI/PARATIA euro	737'333,76	0,806-(3,347)
M:003.022.025	MS.F - OPERE DI FINITURA euro	162'385,89	0,177-(0,737)
M:003.023	OS.03 - MURO IN C.A. DALLA Pk 0+279,38 ALLA Pk 0+326,90 euro	60'264,29	0,066-(0,274)
M:003.023.022	MS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	1'565,57	0,002-(0,007)
M:003.023.023	MS.D - FONDAZIONE euro	58'698,72	0,064-(0,266)
M:003.024	OS.04 - MURO IN C.A. DALLA Pk 1+193,40 ALLA Pk 1+279,40 euro	188'569,68	0,206-(0,856)
M:003.024.022	MS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	5'317,77	0,006-(0,024)
M:003.024.023	MS.D - FONDAZIONE euro	183'251,91	0,200-(0,832)
M:003.025	OS.05 - MURO IN C.A. DALLA Pk 2+675,46 ALLA Pk 2+775,00 euro	72'018,76	0,079-(0,327)
M:003.025.022	MS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	3'016,86	0,003-(0,014)
M:003.025.023	MS.D - FONDAZIONE euro	69'001,90	0,075-(0,313)
M:003.026	OS.06 - MURO IN C.A. DALLA Pk 3+515,00 ALLA Pk 3+625,00 euro	78'307,68	0,086-(0,355)
M:003.026.022	MS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	2'830,37	0,003-(0,013)
M:003.026.023	MS.D - FONDAZIONE euro	75'477,31	0,082-(0,343)
M:003.027	ST.01 - SOTTOVIA 01 ALLA Pk 0+164,68 euro	427'252,71	0,467-(1,939)
M:003.027.026	ST.D - MOVIMENTI DI TERRA euro	16'866,73	0,018-(0,077)
M:003.027.028	ST.E - FONDAZIONE euro	410'385,98	0,449-(1,863)
M:003.028	ST.02 - SOTTOVIA 02 ALLA Pk 0+655,00 euro	349'487,07	0,382-(1,586)
M:003.028.026	ST.D - MOVIMENTI DI TERRA euro	15'776,18	0,017-(0,072)
M:003.028.028	ST.E - FONDAZIONE euro	333'710,89	0,365-(1,515)
M:003.029	ST.03 - SOTTOVIA 03 ALLA Pk 3+114,63 euro	363'555,22	0,397-(1,650)
M:003.029.026	ST.D - MOVIMENTI DI TERRA euro	12'935,04	0,014-(0,059)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:003.029.028	ST.E - FONDAZIONE euro	350'620,18	0,383-(1,592)
M:003.065	EI.01 - EDIFICIO IMPIANTI GN 01 euro	25'061,71	0,027-(0,114)
M:003.065.027	ST.C - FONDAZIONI euro	25'061,71	0,027-(0,114)
M:004	GN - GALLERIE NATURALI euro	7'567'611,90	8,270-(34,353)
M:004.040	GN.01 - GALLERIA NATURALE 01 DALLA Pk 1+356,00 ALLA Pk 1+586,00 euro	1'767'756,25	1,932-(8,025)
M:004.040.033	GN.A - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO euro	1'767'756,25	1,932-(8,025)
M:004.041	GN.02 - GALLERIA NATURALE 02 DALLA Pk 1+746,00 ALLA Pk 2+485,00 euro	5'799'855,65	6,339-(26,328)
M:004.041.033	GN.A - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO euro	5'549'742,51	6,065-(25,193)
M:004.041.043	GN.K - CAMERONI euro	250'113,14	0,273-(1,135)
M:005	GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro	5'489'266,97	5,999-(24,918)
M:005.042	GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE 01 DALLA Pk 1+331,00 ALLA Pk 1,356,00 euro	1'049'378,52	1,147-(4,764)
M:005.042.044	GA.A - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO euro	985'249,58	1,077-(4,472)
M:005.042.045	GA.B - MOVIMENTI TERRA euro	55'149,00	0,060-(0,250)
M:005.042.046	GA.C - FONDAZIONE euro	8'979,94	0,010-(0,041)
M:005.043	GA.02 - GALLERIA ARTIFICIALE 02 DALLA Pk 1+586,00 ALLA Pk 1+610,00 euro	807'872,59	0,883-(3,667)
M:005.043.044	GA.A - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO euro	754'580,93	0,825-(3,425)
M:005.043.045	GA.B - MOVIMENTI TERRA euro	46'288,80	0,051-(0,210)
M:005.043.046	GA.C - FONDAZIONE euro	7'002,86	0,008-(0,032)
M:005.044	GA.03 - GALLERIA ARTIFICIALE 03 DALLA Pk 1+710,00 ALLA Pk 1+746,00 euro	2'955'510,82	3,230-(13,416)
M:005.044.044	GA.A - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO euro	2'654'084,73	2,901-(12,048)
M:005.044.045	GA.B - MOVIMENTI TERRA euro	133'040,35	0,145-(0,604)
M:005.044.046	GA.C - FONDAZIONE euro	168'385,74	0,184-(0,764)
M:005.045	GA.04 - GALLERIA ARTIFICIALE 04 DALLA Pk 2+485,00 ALLA Pk 2+495,00 euro	676'505,04	0,739-(3,071)
M:005.045.044	GA.A - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO euro	661'266,03	0,723-(3,002)
M:005.045.045	GA.B - MOVIMENTI TERRA euro	12'321,15	0,013-(0,056)
M:005.045.046	GA.C - FONDAZIONE euro	2'917,86	0,003-(0,013)
M:006	MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE euro	702'483,10	0,768-(3,189)
M:006.046	BA.01 - BARRIERA ANTIRUMORE ASSE PRINCIPALE euro	114'784,82	0,125-(0,521)
M:006.046.054	BA.A - OPERE DI SOTTOFONDAZIONE euro	75'468,00	0,082-(0,343)
M:006.046.055	BA.B - FONDAZIONE euro	39'316,82	0,043-(0,178)
M:006.047	BA.02 - BARRIERA ANTIRUMORE ASSE PRINCIPALE euro	206'612,68	0,226-(0,938)
M:006.047.054	BA.A - OPERE DI SOTTOFONDAZIONE euro	135'842,40	0,148-(0,617)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
M:006.047.055	BA.B - FONDAZIONE euro	70'770,28	0,077-(0,321)
M:006.048	BA.03 - BARRIERA ANTIRUMORE ASSE PRINCIPALE euro	335'171,67	0,366-(1,521)
M:006.048.054	BA.A - OPERE DI SOTTOFONDAZIONE euro	220'366,56	0,241-(1,000)
M:006.048.055	BA.B - FONDAZIONE euro	114'805,11	0,125-(0,521)
M:006.049	BA.04 - BARRIERA ANTIRUMORE ASSE PRINCIPALE euro	45'913,93	0,050-(0,208)
M:006.049.054	BA.A - OPERE DI SOTTOFONDAZIONE euro	30'187,20	0,033-(0,137)
M:006.049.055	BA.B - FONDAZIONE euro	15'726,73	0,017-(0,071)
C	LAVORI A CORPO euro	69'472'167,42	75,925-(100,000)
C:001	CS - CORPO STRADALE euro	27'859'013,09	30,447-(40,101)
C:001.001	AP.01 - CORPO STRADALE DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 1+025,49 euro	9'826'250,62	10,739-(14,144)
C:001.001.001	CS.A - DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI E RIMOZIONI euro	47'129,45	0,052-(0,068)
C:001.001.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	646'321,82	0,706-(0,930)
C:001.001.003	CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	7'531'088,43	8,231-(10,840)
C:001.001.004	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro	768'423,97	0,840-(1,106)
C:001.001.005	CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro	312'727,70	0,342-(0,450)
C:001.001.006	CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	10'572,44	0,012-(0,015)
C:001.001.007	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro	473'382,55	0,517-(0,681)
C:001.001.008	CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	36'604,26	0,040-(0,053)
C:001.002	AP.02 - CORPO STRADALE DALLA Pk 1+144,00 ALLA Pk 1+319,70 euro	1'506'787,00	1,647-(2,169)
C:001.002.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	91'009,80	0,099-(0,131)
C:001.002.003	CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	1'110'859,34	1,214-(1,599)
C:001.002.004	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro	129'513,41	0,142-(0,186)
C:001.002.005	CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro	49'046,54	0,054-(0,071)
C:001.002.006	CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	3'345,34	0,004-(0,005)
C:001.002.007	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro	117'024,87	0,128-(0,168)
C:001.002.008	CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	5'987,70	0,007-(0,009)
C:001.003	AP.03 - CORPO STRADALE DALLA Pk 1+610,51 ALLA Pk 1+710,51 euro	573'884,70	0,627-(0,826)
C:001.003.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	15'698,15	0,017-(0,023)
C:001.003.003	CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	411'566,30	0,450-(0,592)
C:001.003.004	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro	62'808,19	0,069-(0,090)
C:001.003.005	CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro	17'065,79	0,019-(0,025)
C:001.003.006	CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	1'149,51	0,001-(0,002)
C:001.003.007	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro	64'270,41	0,070-(0,093)
C:001.003.008	CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	1'326,35	0,001-(0,002)
C:001.004	AP.04 - CORPO STRADALE DALLA Pk 2+556,50 ALLA Pk 4+108,55 euro	11'629'451,31	12,710-(16,740)
C:001.004.002	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro	672'927,30	0,735-(0,969)
C:001.004.003	CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	8'773'207,70	9,588-(12,628)
C:001.004.004	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro	1'048'858,44	1,146-(1,510)
C:001.004.005	CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro	442'743,06	0,484-(0,637)
C:001.004.006	CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	17'843,56	0,020-(0,026)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:001.004.007 C:001.004.008	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	633'362,66 40'508,59	0,692-(0,912) 0,044-(0,058)
C:001.005	VS.01a - VIABILITA' SECONDARIE 01a euro	122'043,95	0,133-(0,176)
C:001.005.002 C:001.005.003	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	1'830,68 98'275,78	0,002-(0,003) 0,107-(0,141)
C:001.005.004 C:001.005.006	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	11'431,36 1'959,26	0,012-(0,016) 0,002-(0,003)
C:001.005.007 C:001.005.008	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	7'239,20 1'307,67	0,008-(0,010) 0,001-(0,002)
C:001.006	VS.01b - VIABILITA' SECONDARIE 01b euro	35'127,46	0,038-(0,051)
C:001.006.002 C:001.006.003	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'068,71 14'514,30	0,007-(0,009) 0,016-(0,021)
C:001.006.004 C:001.006.006	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	7'440,22 2'386,04	0,008-(0,011) 0,003-(0,003)
C:001.006.007 C:001.006.008	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	2'093,07 2'625,12	0,002-(0,003) 0,003-(0,004)
C:001.007	VS.01c - VIABILITA' SECONDARIE 01c euro	120'498,27	0,132-(0,173)
C:001.007.004 C:001.007.005	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro	88'863,11 13'059,10	0,097-(0,128) 0,014-(0,019)
C:001.007.006 C:001.007.007	CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro	2'100,92 10'366,45	0,002-(0,003) 0,011-(0,015)
C:001.007.008	CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	6'108,69	0,007-(0,009)
C:001.008	VS.02 - VIABILITA' SECONDARIE 02 euro	19'193,49	0,021-(0,028)
C:001.008.004 C:001.008.006	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	14'582,85 1'621,68	0,016-(0,021) 0,002-(0,002)
C:001.008.008	CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	2'988,96	0,003-(0,004)
C:001.009	VS.03 - VIABILITA' SECONDARIE 03 euro	329'426,16	0,360-(0,474)
C:001.009.002 C:001.009.003	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	17'155,56 229'061,14	0,019-(0,025) 0,250-(0,330)
C:001.009.004 C:001.009.005	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro	48'198,10 17'219,79	0,053-(0,069) 0,019-(0,025)
C:001.009.006 C:001.009.007	CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro	3'967,63 8'294,36	0,004-(0,006) 0,009-(0,012)
C:001.009.008	CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	5'529,58	0,006-(0,008)
C:001.010	VS.04 - VIABILITA' SECONDARIE 04 euro	133'529,95	0,146-(0,192)
C:001.010.004 C:001.010.006	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	107'412,98 4'163,75	0,117-(0,155) 0,005-(0,006)
C:001.010.007 C:001.010.008	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	16'722,54 5'230,68	0,018-(0,024) 0,006-(0,008)
C:001.011	VS.05a - VIABILITA' SECONDARIE 05a euro	166'031,45	0,181-(0,239)
C:001.011.002 C:001.011.003	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro	19'068,02 102'419,08	0,021-(0,027) 0,112-(0,147)
C:001.011.004 C:001.011.005	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro	26'526,40 2'490,34	0,029-(0,038) 0,003-(0,004)
C:001.011.006	CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	3'472,24	0,004-(0,005)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:001.011.007 C:001.011.008	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	6'451,07 5'604,30	0,007-(0,009) 0,006-(0,008)
C:001.012	VS.05b - VIABILITA' SECONDARIE 05b euro	173'355,60	0,189-(0,250)
C:001.012.002 C:001.012.003 C:001.012.004 C:001.012.005 C:001.012.006 C:001.012.008	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	12'886,07 99'545,82 41'327,03 8'442,86 2'149,58 9'004,24	0,014-(0,019) 0,109-(0,143) 0,045-(0,059) 0,009-(0,012) 0,002-(0,003) 0,010-(0,013)
C:001.013	VS.06 - VIABILITA' SECONDARIE 06 euro	472'083,10	0,516-(0,680)
C:001.013.002 C:001.013.003 C:001.013.004 C:001.013.005 C:001.013.006 C:001.013.008	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	79'604,22 308'482,22 50'860,42 15'822,77 5'077,41 12'236,06	0,087-(0,115) 0,337-(0,444) 0,056-(0,073) 0,017-(0,023) 0,006-(0,007) 0,013-(0,018)
C:001.014	VS.07 - VIABILITA' SECONDARIE 07 euro	631'870,68	0,691-(0,910)
C:001.014.003 C:001.014.004 C:001.014.006 C:001.014.007 C:001.014.008	CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	598'226,48 22'498,83 1'392,77 8'631,74 1'120,86	0,654-(0,861) 0,025-(0,032) 0,002-(0,002) 0,009-(0,012) 0,001-(0,002)
C:001.015	VS.08 - VIABILITA' SECONDARIE 08 euro	70'252,49	0,077-(0,101)
C:001.015.004 C:001.015.006 C:001.015.007 C:001.015.008	CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	26'841,83 2'035,20 41'188,65 186,81	0,029-(0,039) 0,002-(0,003) 0,045-(0,059) 0,000-(0,000)
C:001.016	VS.09 - VIABILITA' SECONDARIE 09 euro	1'537'674,86	1,680-(2,213)
C:001.016.002 C:001.016.003 C:001.016.004 C:001.016.005 C:001.016.006 C:001.016.008	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	130'666,17 1'259'405,82 96'953,87 31'159,62 4'329,31 15'160,07	0,143-(0,188) 1,376-(1,813) 0,106-(0,140) 0,034-(0,045) 0,005-(0,006) 0,017-(0,022)
C:001.017	VS.10 - VIABILITA' SECONDARIE 10 euro	20'344,85	0,022-(0,029)
C:001.017.003 C:001.017.004 C:001.017.006 C:001.017.008	CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	12'773,06 5'837,08 576,49 1'158,22	0,014-(0,018) 0,006-(0,008) 0,001-(0,001) 0,001-(0,002)
C:001.018	SV.01 - SVINCOLO 01 - ROTATORIA E RAMI EST ED OVEST euro	491'207,15	0,537-(0,707)
C:001.018.002 C:001.018.003 C:001.018.004 C:001.018.005 C:001.018.006	CS.B - BONIFICA PIANO DI POSA DEL RILEVATO euro CS.C - MOVIMENTI DI TERRA euro CS.D - SOVRASTRUTTURA euro CS.E - BARRIERE DI SICUREZZA euro CS.F - SEGNALETICA STRADALE euro	19'595,97 124'018,88 123'564,45 32'546,03 5'849,81	0,021-(0,028) 0,136-(0,179) 0,135-(0,178) 0,036-(0,047) 0,006-(0,008)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:001.018.007 C:001.018.008	CS.G - IDRAULICA DI LINEA euro CS.I - OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	176'989,16 8'642,85	0,193-(0,255) 0,009-(0,012)
C:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	4'636'241,47	5,067-(6,674)
C:002.019	VI.01 - VIADOTTO "S. ANTONIO" DALLA Pk 1+024,00 ALLA Pk 1+144,00 euro	3'134'960,86	3,426-(4,513)
C:002.019.011	VI.E - MOVIMENTI TERRA euro	98'956,05	0,108-(0,142)
C:002.019.012	VI.F - SPALLE euro	124'204,87	0,136-(0,179)
C:002.019.013	VI.G - PILE euro	49'935,67	0,055-(0,072)
C:002.019.014	VI.H - PULVINI euro	61'165,82	0,067-(0,088)
C:002.019.015	VI.I - APPOGGI E GIUNTI euro	141'724,30	0,155-(0,204)
C:002.019.016	VI.L - IMPALCATO euro	2'396'700,14	2,619-(3,450)
C:002.019.017	VI.M - SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	38'077,40	0,042-(0,055)
C:002.019.018	VI.N - BARRIERE DI SICUREZZA euro	190'302,49	0,208-(0,274)
C:002.019.019	VI.O - SEGNALETICA STRADALE euro	554,53	0,001-(0,001)
C:002.019.020	VI.P - IDRAULICA DI PIATTAFORMA euro	33'339,59	0,036-(0,048)
C:002.020	VI.02 - VIADOTTO "ROMITO" DALLA Pk 2+502,79 ALLA Pk 2+556,50 euro	1'501'280,61	1,641-(2,161)
C:002.020.011	VI.E - MOVIMENTI TERRA euro	16'170,96	0,018-(0,023)
C:002.020.012	VI.F - SPALLE euro	97'336,41	0,106-(0,140)
C:002.020.015	VI.I - APPOGGI E GIUNTI euro	119'880,15	0,131-(0,173)
C:002.020.016	VI.L - IMPALCATO euro	1'147'637,89	1,254-(1,652)
C:002.020.017	VI.M - SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	17'457,42	0,019-(0,025)
C:002.020.018	VI.N - BARRIERE DI SICUREZZA euro	85'091,50	0,093-(0,122)
C:002.020.019	VI.O - SEGNALETICA STRADALE euro	1'770,87	0,002-(0,003)
C:002.020.020	VI.P - IDRAULICA DI PIATTAFORMA euro	15'935,41	0,017-(0,023)
C:003	ON - OPERE D'ARTE MINORI euro	8'526'833,48	9,319-(12,274)
C:003.023	OS.03 - MURO IN C.A. DALLA Pk 0+279,38 ALLA Pk 0+326,90 euro	145'517,86	0,159-(0,209)
C:003.023.024 C:003.023.025	MS.E - ELEVAZIONE euro MS.F - OPERE DI FINITURA euro	108'311,91 37'205,95	0,118-(0,156) 0,041-(0,054)
C:003.024	OS.04 - MURO IN C.A. DALLA Pk 1+193,40 ALLA Pk 1+279,40 euro	392'092,72	0,429-(0,564)
C:003.024.024 C:003.024.025	MS.E - ELEVAZIONE euro MS.F - OPERE DI FINITURA euro	294'342,28 97'750,44	0,322-(0,424) 0,107-(0,141)
C:003.025	OS.05 - MURO IN C.A. DALLA Pk 2+675,46 ALLA Pk 2+775,00 euro	259'058,50	0,283-(0,373)
C:003.025.024 C:003.025.025	MS.E - ELEVAZIONE euro MS.F - OPERE DI FINITURA euro	193'326,10 65'732,40	0,211-(0,278) 0,072-(0,095)
C:003.026	OS.06 - MURO IN C.A. DALLA Pk 3+515,00 ALLA Pk 3+625,00 euro	343'436,17	0,375-(0,494)
C:003.026.024 C:003.026.025	MS.E - ELEVAZIONE euro MS.F - OPERE DI FINITURA euro	248'583,61 94'852,56	0,272-(0,358) 0,104-(0,137)
C:003.027	ST.01 - SOTTOVIA 01 ALLA Pk 0+164,68 euro	695'167,93	0,760-(1,001)
C:003.027.029 C:003.027.030	ST.F - ELEVAZIONE euro ST.H - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO euro	627'640,26 67'527,67	0,686-(0,903) 0,074-(0,097)
C:003.028	ST.02 - SOTTOVIA 02 ALLA Pk 0+655,00 euro	800'643,11	0,875-(1,152)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:003.028.029 C:003.028.030	ST.F - ELEVAZIONE euro ST.H - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO euro	711'952,43 88'690,68	0,778-(1,025) 0,097-(0,128)
C:003.029	ST.03 - SOTTOVIA 03 ALLA Pk 3+114,63 euro	605'734,89	0,662-(0,872)
C:003.029.029 C:003.029.030	ST.F - ELEVAZIONE euro ST.H - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO euro	535'069,03 70'665,86	0,585-(0,770) 0,077-(0,102)
C:003.030	TO.01 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 0+017,80 euro	129'882,13	0,142-(0,187)
C:003.030.031 C:003.030.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	12'187,06 117'695,07	0,013-(0,018) 0,129-(0,169)
C:003.031	TO.02 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 0+155,30 euro	182'261,22	0,199-(0,262)
C:003.031.031 C:003.031.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	20'395,98 161'865,24	0,022-(0,029) 0,177-(0,233)
C:003.032	TO.03 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 0+319,15 euro	1'344'940,26	1,470-(1,936)
C:003.032.031 C:003.032.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	38'574,18 1'306'366,08	0,042-(0,056) 1,428-(1,880)
C:003.033	TO.04 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 0+763,43 euro	711'921,52	0,778-(1,025)
C:003.033.031 C:003.033.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	42'208,87 669'712,65	0,046-(0,061) 0,732-(0,964)
C:003.034	TO.05 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 1+648,00 euro	541'064,75	0,591-(0,779)
C:003.034.031 C:003.034.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	39'554,72 501'510,03	0,043-(0,057) 0,548-(0,722)
C:003.035	TO.06 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 2+783,35 euro	646'113,16	0,706-(0,930)
C:003.035.031 C:003.035.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	42'177,67 603'935,49	0,046-(0,061) 0,660-(0,869)
C:003.036	TO.07 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 3+101,67 euro	184'081,43	0,201-(0,265)
C:003.036.031 C:003.036.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	14'536,67 169'544,76	0,016-(0,021) 0,185-(0,244)
C:003.037	TO.08 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 3+250,00 euro	428'420,40	0,468-(0,617)
C:003.037.031 C:003.037.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	26'017,51 402'402,89	0,028-(0,037) 0,440-(0,579)
C:003.038	TO.09 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 3+452,47 euro	448'224,27	0,490-(0,645)
C:003.038.031 C:003.038.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	26'878,48 421'345,79	0,029-(0,039) 0,460-(0,606)
C:003.039	TO.10 - TOMBINO C.A.V. ALLA Pk 3+775,00 euro	600'271,24	0,656-(0,864)
C:003.039.031 C:003.039.032	TO.C - MOVIMENTI DI TERRA euro TO.D - OPERE IN C.A. euro	34'709,28 565'561,96	0,038-(0,050) 0,618-(0,814)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:003.065	EI.01 - EDIFICIO IMPIANTI GN 01 euro	68'001,92	0,074-(0,098)
C:003.065.029	ST.F - ELEVAZIONE euro	13'519,86	0,015-(0,019)
C:003.065.030	ST.H - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO euro	54'482,06	0,060-(0,078)
C:004	GN - GALLERIE NATURALI euro	16'764'975,10	18,322-(24,132)
C:004.040	GN.01 - GALLERIA NATURALE 01 DALLA Pk 1+356,00 ALLA Pk 1+586,00 euro	3'226'232,96	3,526-(4,644)
C:004.040.034	GN.B - SCAVO euro	876'733,27	0,958-(1,262)
C:004.040.035	GN.C - PIEDRITTI E CALOTTA euro	1'406'051,92	1,537-(2,024)
C:004.040.036	GN.D - ARCO ROVESCIO euro	521'866,21	0,570-(0,751)
C:004.040.037	GN.E - SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	288'955,04	0,316-(0,416)
C:004.040.038	GN.F - BARRIERE DI SICUREZZA euro	68'267,52	0,075-(0,098)
C:004.040.039	GN.G - SEGNALETICA STRADALE euro	1'623,84	0,002-(0,002)
C:004.040.040	GN.H - IDRAULICA DI PIATTAFORMA euro	39'385,56	0,043-(0,057)
C:004.040.041	GN.I - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	23'349,60	0,026-(0,034)
C:004.041	GN.02 - GALLERIA NATURALE 02 DALLA Pk 1+746,00 ALLA Pk 2+485,00 euro	13'538'742,14	14,796-(19,488)
C:004.041.034	GN.B - SCAVO euro	4'345'540,86	4,749-(6,255)
C:004.041.035	GN.C - PIEDRITTI E CALOTTA euro	4'345'659,79	4,749-(6,255)
C:004.041.036	GN.D - ARCO ROVESCIO euro	1'720'230,24	1,880-(2,476)
C:004.041.037	GN.E - SOVRASTRUTTURA STRADALE euro	806'374,86	0,881-(1,161)
C:004.041.038	GN.F - BARRIERE DI SICUREZZA euro	218'692,50	0,239-(0,315)
C:004.041.039	GN.G - SEGNALETICA STRADALE euro	5'268,58	0,006-(0,008)
C:004.041.040	GN.H - IDRAULICA DI PIATTAFORMA euro	99'435,34	0,109-(0,143)
C:004.041.041	GN.I - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	75'226,32	0,082-(0,108)
C:004.041.042	GN.J - CUNICOLO euro	1'586'794,63	1,734-(2,284)
C:004.041.043	GN.K - CAMERONI euro	335'519,02	0,367-(0,483)
C:005	GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro	2'976'245,15	3,253-(4,284)
C:005.042	GA.01 - GALLERIA ARTIFICIALE 01 DALLA Pk 1+331,00 ALLA Pk 1,356,00 euro	633'116,85	0,692-(0,911)
C:005.042.048	GA.E - PORTALE D'IMBOCCO euro	421'432,30	0,461-(0,607)
C:005.042.049	GA.F - DIMA euro	74'650,41	0,082-(0,107)
C:005.042.050	GA.H - SOVRASTRUTTURA STRDALE euro	37'150,83	0,041-(0,053)
C:005.042.051	GA.I - BARRIERE DI SICUREZZA euro	10'074,90	0,011-(0,015)
C:005.042.052	GA.L - SEGNALETICA STRADALE euro	2'374,02	0,003-(0,003)
C:005.042.053	GA.N - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	87'434,39	0,096-(0,126)
C:005.043	GA.02 - GALLERIA ARTIFICIALE 02 DALLA Pk 1+586,00 ALLA Pk 1+610,00 euro	498'457,62	0,545-(0,717)
C:005.043.048	GA.E - PORTALE D'IMBOCCO euro	315'021,81	0,344-(0,453)
C:005.043.049	GA.F - DIMA euro	74'650,41	0,082-(0,107)
C:005.043.050	GA.H - SOVRASTRUTTURA STRDALE euro	29'720,66	0,032-(0,043)
C:005.043.051	GA.I - BARRIERE DI SICUREZZA euro	6'716,60	0,007-(0,010)
C:005.043.052	GA.L - SEGNALETICA STRADALE euro	597,97	0,001-(0,001)
C:005.043.053	GA.N - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	71'750,17	0,078-(0,103)
C:005.044	GA.03 - GALLERIA ARTIFICIALE 03 DALLA Pk 1+710,00 ALLA Pk 1+746,00 euro	1'554'502,20	1,699-(2,238)
C:005.044.048	GA.E - PORTALE D'IMBOCCO euro	1'091'501,70	1,193-(1,571)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:005.044.049	GA.F - DIMA euro	82'320,95	0,090-(0,118)
C:005.044.050	GA.H - SOVRASTRUTTURA STRDALE euro	97'053,08	0,106-(0,140)
C:005.044.051	GA.I - BARRIERE DI SICUREZZA euro	15'851,18	0,017-(0,023)
C:005.044.052	GA.L - SEGNALETICA STRADALE euro	697,83	0,001-(0,001)
C:005.044.053	GA.N - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	267'077,46	0,292-(0,384)
C:005.045	GA.04 - GALLERIA ARTIFICIALE 04 DALLA Pk 2+485,00 ALLA Pk 2+495,00 euro	290'168,48	0,317-(0,418)
C:005.045.048	GA.E - PORTALE D'IMBOCCO euro	151'667,30	0,166-(0,218)
C:005.045.049	GA.F - DIMA euro	74'650,41	0,082-(0,107)
C:005.045.050	GA.H - SOVRASTRUTTURA STRDALE euro	11'970,56	0,013-(0,017)
C:005.045.051	GA.I - BARRIERE DI SICUREZZA euro	4'701,62	0,005-(0,007)
C:005.045.052	GA.L - SEGNALETICA STRADALE euro	86,35	0,000-(0,000)
C:005.045.053	GA.N - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	47'092,24	0,051-(0,068)
C:006	MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE euro	3'561'732,17	3,893-(5,127)
C:006.046	BA.01 - BARRIERA ANTIRUMORE ASSE PRINCIPALE euro	176'640,00	0,193-(0,254)
C:006.046.056	BA.C - BARRIERA ANTIRUMORE euro	176'640,00	0,193-(0,254)
C:006.047	BA.02 - BARRIERA ANTIRUMORE ASSE PRINCIPALE euro	317'952,00	0,347-(0,458)
C:006.047.056	BA.C - BARRIERA ANTIRUMORE euro	317'952,00	0,347-(0,458)
C:006.048	BA.03 - BARRIERA ANTIRUMORE ASSE PRINCIPALE euro	515'788,80	0,564-(0,742)
C:006.048.056	BA.C - BARRIERA ANTIRUMORE euro	515'788,80	0,564-(0,742)
C:006.049	BA.04 - BARRIERA ANTIRUMORE ASSE PRINCIPALE euro	70'656,00	0,077-(0,102)
C:006.049.056	BA.C - BARRIERA ANTIRUMORE euro	70'656,00	0,077-(0,102)
C:006.050	VE.01 - OPERE A VERDE ASSE PRINCIPALE euro	1'704'130,22	1,862-(2,453)
C:006.050.057	VE.A - SEMINE euro	379'070,66	0,414-(0,546)
C:006.050.058	VE.B - PIANTUMAZIONI euro	34'439,36	0,038-(0,050)
C:006.050.059	VE.C - LAVORAZIONI VARIE euro	1'290'620,20	1,410-(1,858)
C:006.051	VE.02 - OPERE A VERDE SVINCOLO euro	25'296,84	0,028-(0,036)
C:006.051.057	VE.A - SEMINE euro	687,99	0,001-(0,001)
C:006.051.058	VE.B - PIANTUMAZIONI euro	756,78	0,001-(0,001)
C:006.051.059	VE.C - LAVORAZIONI VARIE euro	23'852,07	0,026-(0,034)
C:006.052	TA.01 - VASCA PRIMA PIOGGIA 01 euro	82'022,33	0,090-(0,118)
C:006.052.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'997,42	0,008-(0,010)
C:006.052.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	52'322,28	0,057-(0,075)
C:006.052.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	22'702,63	0,025-(0,033)
C:006.053	TA.02 - VASCA PRIMA PIOGGIA 02 euro	82'022,33	0,090-(0,118)
C:006.053.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'997,42	0,008-(0,010)
C:006.053.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	52'322,28	0,057-(0,075)
C:006.053.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	22'702,63	0,025-(0,033)
C:006.054	TA.03 - VASCA PRIMA PIOGGIA 03 euro	82'022,33	0,090-(0,118)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
R I P O R T O			
C:006.054.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'997,42	0,008-(0,010)
C:006.054.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	52'322,28	0,057-(0,075)
C:006.054.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	22'702,63	0,025-(0,033)
C:006.055	TA.04 - VASCA PRIMA PIOGGIA 04 euro	82'022,33	0,090-(0,118)
C:006.055.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'997,42	0,008-(0,010)
C:006.055.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	52'322,28	0,057-(0,075)
C:006.055.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	22'702,63	0,025-(0,033)
C:006.056	TA.05 - VASCA PRIMA PIOGGIA 05 euro	82'022,33	0,090-(0,118)
C:006.056.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'997,42	0,008-(0,010)
C:006.056.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	52'322,28	0,057-(0,075)
C:006.056.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	22'702,63	0,025-(0,033)
C:006.057	TA.06 - VASCA PRIMA PIOGGIA 06 euro	82'022,33	0,090-(0,118)
C:006.057.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'997,42	0,008-(0,010)
C:006.057.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	52'322,28	0,057-(0,075)
C:006.057.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	22'702,63	0,025-(0,033)
C:006.058	TA.07 - VASCA PRIMA PIOGGIA 07-1 euro	82'022,33	0,090-(0,118)
C:006.058.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'997,42	0,008-(0,010)
C:006.058.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	52'322,28	0,057-(0,075)
C:006.058.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	22'702,63	0,025-(0,033)
C:006.059	TA.08 - VASCA PRIMA PIOGGIA 07-2 euro	82'022,33	0,090-(0,118)
C:006.059.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	6'997,42	0,008-(0,010)
C:006.059.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	52'322,28	0,057-(0,075)
C:006.059.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	22'702,63	0,025-(0,033)
C:006.060	TA.09 - VASCA LAMINAZIONE euro	95'089,67	0,104-(0,137)
C:006.060.060	TA.A - MOVIMENTI DI TERRA euro	16'828,10	0,018-(0,024)
C:006.060.061	TA.B - STRUTTURE IN C.A. euro	77'538,72	0,085-(0,112)
C:006.060.062	TA.C - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro	722,85	0,001-(0,001)
C:007	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro	3'502'225,19	3,828-(5,041)
C:007.061	IM.02 - SVINCOLO euro	692'291,71	0,757-(0,997)
C:007.061.063	IM.A - ILLUMINAZIONE euro	29'970,56	0,033-(0,043)
C:007.061.064	IM.C - SEGNALETICA LUMINOSA euro	131'835,80	0,144-(0,190)
C:007.061.065	IM.D - TRASMISSIONE DATI euro	513'709,51	0,561-(0,739)
C:007.061.069	IM.H - ALIMENTAZIONE ELETTRICA euro	16'775,84	0,018-(0,024)
C:007.062	IM.03 - IMPIANTO DI GALLERIA 01 euro	231'115,44	0,253-(0,333)
C:007.062.063	IM.A - ILLUMINAZIONE euro	149'977,08	0,164-(0,216)
C:007.062.069	IM.H - ALIMENTAZIONE ELETTRICA euro	81'138,36	0,089-(0,117)
C:007.063	IM.04 - IMPIANTO DI GALLERIA 02 euro	2'578'818,04	2,818-(3,712)
C:007.063.063	IM.A - ILLUMINAZIONE euro	385'838,99	0,422-(0,555)
C:007.063.064	IM.C - SEGNALETICA LUMINOSA euro	165'916,97	0,181-(0,239)
A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:007.063.065	IM.D - TRASMISSIONE DATI euro	500'904,64	0,547-(0,721)
C:007.063.066	IM.E - STAZIONI EMERGENZA SOS euro	136'516,84	0,149-(0,197)
C:007.063.067	IM.F - PREVENZIONE INCENDI euro	171'457,37	0,187-(0,247)
C:007.063.068	IM.G - VIDEOSORVEGLIANZA euro	120'830,31	0,132-(0,174)
C:007.063.069	IM.H - ALIMENTAZIONE ELETTRICA euro	1'097'352,92	1,199-(1,580)
C:008	PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE euro	489'840,75	0,535-(0,705)
C:008.064	PM.01 - INTERO LOTTO euro	489'840,75	0,535-(0,705)
C:008.064.070	PM.A - COMPONENTE ATMOSFERA euro	198'994,41	0,217-(0,286)
C:008.064.071	PM.B - COMPONENTE RUMORE euro	74'764,17	0,082-(0,108)
C:008.064.072	PM.D - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI euro	176'139,54	0,192-(0,254)
C:008.064.073	PM.E - COMPONENTE BIODIVERSITA' euro	39'942,63	0,044-(0,057)
C:009	PS - PIANO DI MONITORAGGIO STRUTTURALE euro	1'155'061,02	1,262-(1,663)
C:009.003	AP.03 - CORPO STRADALE DALLA Pk 1+610,51 ALLA Pk 1+710,51 euro	13'854,58	0,015-(0,020)
C:009.003.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	13'854,58	0,015-(0,020)
C:009.004	AP.04 - CORPO STRADALE DALLA Pk 2+556,50 ALLA Pk 4+108,55 euro	71'650,59	0,078-(0,103)
C:009.004.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	71'650,59	0,078-(0,103)
C:009.019	VI.01 - VIADOTTO "S. ANTONIO" DALLA Pk 1+024,00 ALLA Pk 1+144,00 euro	96'551,30	0,106-(0,139)
C:009.019.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	36'441,32	0,040-(0,052)
C:009.019.075	MO.S - MONITORAGGIO STRUTTURALE euro	60'109,98	0,066-(0,087)
C:009.020	VI.02 - VIADOTTO "ROMITO" DALLA Pk 2+502,79 ALLA Pk 2+556,50 euro	39'438,72	0,043-(0,057)
C:009.020.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	23'591,64	0,026-(0,034)
C:009.020.075	MO.S - MONITORAGGIO STRUTTURALE euro	15'847,08	0,017-(0,023)
C:009.021	OS.01 - PARATIA DALLA Pk 2+577,70 ALLA Pk 2+664,20 euro	25'060,07	0,027-(0,036)
C:009.021.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	25'060,07	0,027-(0,036)
C:009.022	OS.02 - PARATIA DALLA Pk 3+820,00 ALLA Pk 3+985,58 euro	61'370,42	0,067-(0,088)
C:009.022.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	61'370,42	0,067-(0,088)
C:009.023	OS.03 - MURO IN C.A. DALLA Pk 0+279,38 ALLA Pk 0+326,90 euro	5'843,40	0,006-(0,008)
C:009.023.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	5'843,40	0,006-(0,008)
C:009.024	OS.04 - MURO IN C.A. DALLA Pk 1+193,40 ALLA Pk 1+279,40 euro	8'858,31	0,010-(0,013)
C:009.024.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	8'858,31	0,010-(0,013)
C:009.025	OS.05 - MURO IN C.A. DALLA Pk 2+675,46 ALLA Pk 2+775,00 euro	8'951,52	0,010-(0,013)
C:009.025.074	MO.G - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro	8'951,52	0,010-(0,013)
	A R I P O R T A R E		

