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ANAS - DIREZIONE  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavor i

PROGETTO DEFINITIVO

GPINGEGNERIA
GESTIONE  PROGETTI  INGEGNERIA srl

PROGETTAZIONE ATI:
(Mandataria)

(Mandante)

(Mandante)

(Mandante)

Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI SPECIALISTICI

IL GEOLOGO

E 78 GROSSETO - FANO
TRATTO SELCI - LAMA (E 45) - S.STEFANO DI GAIFA

Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest -
Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4°)

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo Catone

VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO
Arch.Pianif. Marco Colazza Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI

Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035

Ing. Ambrogio Signorelli

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. A35111

Ing. Moreno Panfili

Ordine Ingegneri
Provincia di Perugia n. A2657

Ing. Giuseppe Resta

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 20629

Ing. David Crenca

Ordine Ingegneri
Provincia di Frosinone n. A1762

Dott. Geol. Salvatore Marino

Ordine dei geologi
della Regione Lazio n. 1069
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  Sez.A-n1762
   Settori:
   civile ed ambientale
   industriale
   dell'informazione

Ing. Giuseppe Resta

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 20629
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D

1:200
PROFILO LONGITUDINALE

1:100
SEZIONE B-B-Progressiva 1+280.00

1:100
SEZIONE A-A -Progressiva 1+160.00

1:100
SEZIONE TIPO

1:500
PLANIMETRIA

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo classe C32/40 (UNI 11104) - Elevazione Muri

Calcestruzzo per magroni classe C12/15 (UNI 11104)
Massima dimensione aggregati ... - 40 mm

Classe di resistenza C32/40

Modulo elastico Ecm=33.643   N/mm2

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica fck = 33.20 N/mm2

Classe di esposizione XC4

Massima dimensione aggregati 16 mm

Copriferro 60 mm

Massimo rapporto A/C 0,50

Minimo contenuto in cemento 340      kg/m3

Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata tipo B450C contr.

Calcestruzzo classe C28/35 (UNI 11104) - Fondazione Muri
Classe di resistenza C28/35

Modulo elastico Ecm=32.588   N/mm2

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica fck = 29.05 N/mm2

Classe di esposizione XC2

Massima dimensione aggregati 16 mm

Copriferro 45 mm

Massimo rapporto A/C 0,50

Minimo contenuto in cemento 320      kg/m3

f
yk

 ≥ 450 N/mm2             ftk ≥ 540 N/mm2

L'acciaio fornito dovrà essere di tipo saldabile.
Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato,
con data non anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del
controllo in stabilimento.

1:200
Prospetto
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