

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI LECCE

Comune:
Galatina

Località "San Vito"

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - Potenza nominale **19.650,00 kWp in DC** e potenza in immissione di **17.000,00 kW in AC**

Codice Pratica Regione Puglia MHNQZC6

Sezione 7:

DOCUMENTI CONTABILI

Titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE

N. Elaborato: 7.3

Scala: -

Committente

Galatina 2 S.r.l.

Via Francesco Scandone,4
Montella (AV) - 83048
P.IVA 03126160641
galatina21@legalmail.it

Amministratore Unico
Geom. Braccia Gerardo Carmine

Progettazione



sede legale e operativa
San Martino Sannita (BN) Località Chianarile snc Area Industriale
sede operativa
Lucera (FG) via Alfonso La Cava 114
P.IVA 01465940623
Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Lo specialista
Dott. Ing. Nicola Forte



Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Emissione	DESCRIZIONE
00	Agosto 2022	AM sigla	PM sigla	NF sigla	Emissione Progetto Definitivo
Nome File sorgente	FV.GAL01.C2.PD.7.3.R00.exl	Nome file stampa	FV.GAL01.C2.PD.7.3.R00.pdf	Formato di stampa	A4

COMUNE DI GALATINA

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
GALATINA 2 Potenza nominale 19.650,00 kWp in DC e potenza in immissione
di 17.000,00 kW in AC**

Quadro economico dell'intervento

descrizione	spese
1 Importo lavori di realizzazione dell'intervento	€ 17.794.505,96
2 Oneri per la sicurezza	€ 169.812,36
TOTALE LAVORI	€ 17.964.318,32
3 rilievi, accertamenti e indagini	€ 15.000,00
4 imprevisti	€ 179.643,18
5 acquisizione aree o immobili	€ 534.778,40
6 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 90.000,00
7 spese per attività di consulenza o di supporto	€ 25.000,00
8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 64.500,00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 18.873.239,90
9 I.V.A al 22% (voci nn.3, 6, 7, 8)	€ 42.790,00
10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 4)	€ 1.814.396,15
TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA	€ 20.730.426,05