



REGIONE  
BASILICATA



PROVINCIA DI  
POTENZA



COMUNE DI  
SANT'ARCANGELO

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRI-VOLTAICO A TERRA "SANT'ARC. 1" DELLA POTENZA NOMINALE DI 50.00 MW LOCALITA' "MONTICELLI" NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

ELABORATO:

## QUADRO ECONOMICO



PROPONENTE:

COMPAGNIA DEL SOLE TRE S.R.L.  
P.IVA IT04320520986  
VIA ALDO MORO, 28  
25043- BRENO (BS)

PROGETTAZIONE:

Ing. Carmen Martone  
Iscr. n. 1872  
Ordine Ingegneri Potenza  
C.F. MRTCMN73D56H703E



Geol. Raffaele Nardone  
Iscr. n. 243  
Ordine Geologi Basilicata  
C.F. NRDRFL71H04A509H



EGM PROJECT S.R.L.  
VIA VERRASTRO 15/A  
85100- POTENZA (PZ)  
P.IVA 02094310766  
REA PZ-206983

Livello prog.	Cat. opera	N° . prog.elaborato	Tipo elaborato	N° foglio	Tot. fogli	Nome file	Scala
PD	I.IF	A.11.1	R				
REV.	DATA	DESCRIZIONE			ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	GENNAIO 2023	Emissione				Geol. Raffaele Nardone EGM Project	Ing. Carmen Martone EGM Project



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	EUR 30 591 437,39	10	EUR 33 650 581,13
A.2) Oneri di sicurezza	EUR 917 743,12	10	EUR 1 009 517,43
A.3) Opere di mitigazione	EUR 173 892,03	10	EUR 191 281,23
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	EUR 100 000,00	10	EUR 110 000,00
A.5) Opere connesse	EUR 0,00	10	EUR 0,00
<b>TOTALE A</b>	<b>EUR 31 783 072,54</b>		<b>EUR 34 961 379,80</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	EUR 300 000,00	22	EUR 366 000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico (sorveglianza Archeologica)	EUR 25 000,00	22	EUR 30 500,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	EUR 25 000,00	22	EUR 30 500,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini ( <i>includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i> )	EUR 30 000,00	22	EUR 36 600,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	EUR 15 200,00	22	EUR 18 544,00
B.6) Imprevisti	EUR 20 000,00	22	EUR 24 400,00
B.7) Spese varie (Allacciamenti ai pubblici servizi, ulteriori lavori, acquisizione e/o espropriazione di aree immobili)	EUR 15 000,00	22	EUR 18 300,00
<b>TOTALE B</b>	<b>EUR 430 200,00</b>		<b>EUR 524 844,00</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	EUR 0,00		EUR 0,00
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>EUR 32 213 272,54</b>		<b>EUR 35 486 223,80</b>

3%