

REGIONE: PUGLIA

PROVINCIA: FOGGIA

COMUNE: BICCARI

ELABORATO:

**QE**

OGGETTO:

**PARCO EOLICO DA 9 WTG da 6,2 MW/CAD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

PROPONENTE:




**SORGENIA RENEWABLES S.R.L.**

Via Algardi, 4

20148 Milano (MI)

[sorgenia.renewables@legalmail.it](mailto:sorgenia.renewables@legalmail.it)

PROGETTISTI:



**STIM ENGINEERING S.r.l.**  
VIA GARRUBA, 3 - 70121 BARI  
Tel. 080.5210232 - Fax 080.5234353  
[www.stimeng.it](http://www.stimeng.it) - [segreteria@stimeng.it](mailto:segreteria@stimeng.it)

**ing. Massimo CANDEO**

Ordine Ing. Bari n° 3755

Via Cancellotto, 3

70125 Bari

Mobile 328.9569922

[m.candeo@pec.it](mailto:m.candeo@pec.it)

**ing. Gabriele CONVERSANO**

Ordine Ing. Bari n° 8884

Via Garruba, 3

70122 Bari

Mobile 328 6739206

[gabrieleconversano@pec.it](mailto:gabrieleconversano@pec.it)

Note:

Collaborazione:

**Ing. Antonio CAMPANALE**

Ordine Ing. Bari n°11123

DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:
Gennaio 2023	0	Emissione	Ing. Antonio Campanale ing. Gabriele Conversano	ing. Massimo Candeo

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE  
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

**"Valore complessivo dell'opera "privata"**

DESCRIZIONE	IMPORTI IVA ESCLUSA	IVA	IMPORTI IVA INCLUSA
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	64.278.115	0,10	70.705.927
A.2) Oneri sicurezza	715.325	0,10	786.857
A.3) Opere di mitigazione	-	0,10	-
A.4) Spese previste da SIA, Studio Preliminare Ambientale e Progetto Moitoraggio Ambientale	50.000	0,10	55.000
A.5) Opere connesse	77.265	0,22	94.263
<b>TOTALE A</b>	<b>65.120.705</b>		<b>71.642.047</b>
B) SPESE GENERALI			-
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	1.628.018	0,22	1.986.181
B.2) spese consulenza e supporto tecnico	65.121	0,22	79.447
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	976.811	0,22	1.191.709
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	651.207	0,22	794.473
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	132.846	0,22	162.072
B.6) Imprevisti	1.302.414	0,22	1.588.945
B.7) Spese varie	-	0,22	-
<b>TOTALE B</b>	<b>4.756.416</b>		<b>5.802.828</b>
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	267.170	0,22	325.947
<b>Valore complessivo dell'opera Totale A+B+C</b>	<b>70.144.291</b>		<b>77.770.822</b>

**QUADRO ECONOMICO GENERALE DISMISSIONE IMPIANTO**

**"Valore complessivo dell'opera "privata"**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) interventi previsti	4.252.992	425.299	4.678.291
A.2) oneri di sicurezza	170.120	17.012	187.132
A.3) opere di mitigazione	0	0	0
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0	0	0
A.5) opere connesse	0	0	0
<b>TOTALE A</b>	<b>4.423.111</b>	<b>442.311</b>	<b>4.865.422</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	134.744	29.644	164.388
B.2) spese consulenza e supporto tecnico	0	0	0
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0	0	0
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	16.843	3.705	20.549
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	5.390	1.186	6.576
B.6) Imprevisti	67.372	14.822	82.194
B.7) Spese varie	0	0	0
<b>TOTALE B</b>	<b>224.350</b>	<b>49.357</b>	<b>273.706</b>
<b>C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.</b>	0	0	0
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>4.647.461</b>	<b>491.668</b>	<b>5.139.129</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>			