



DETTAGLIO 1  
SCALA 1:10

DETTAGLIO 2  
SCALA 1:10

SEZIONE C-C  
SCALA 1:50

**NOTE**

- Per i materiali si veda l'elaborato T00GN00STDC01A.

**DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI DI PIEGATURA**

D = 4D per Ø ≤ 16  
D = 7D per Ø > 16

**CONVENZIONI QUOTATURE**

- I raggi di quotatura si riferiscono all'asse dei ferri.
- Le quotature dei ferri (staffe e spilli) si riferiscono all'estradosso.

**LEGENDA**

P.C. 1 = Piano dei Centri 1  
P.C. 2 = Piano dei Centri 2  
Q.P. = Quota Progetto  
P.S. = Piano Scavo

**sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE  
Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.C.C. GROSSETO - FANO  
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Guifa  
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2) e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)  
1° stralcio

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. AN58

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:  
RAGGRUPPAMENTO: PRO ITER  
TEMPORANEO PROGETTISTI: CITEVEVA sinergo

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI: OPERE D'ARTE MAGGIORI:  
SPECIALISTICHE: Ing. Roberto Tompelli - Società Pro Fer Str  
Dott. Carlo Massimo Mazzoni - Società Pro Fer Str  
Dott. Massimo Mazzoni - Società Pro Fer Str  
Dott. Massimo Mazzoni - Società Pro Fer Str

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Ing. Massimo Mazzoni - Società Pro Fer Str  
Dott. Massimo Mazzoni - Società Pro Fer Str

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:  
Dott. Ing. Vincenzo Galante

PROTOCOLLO: DATA:

**06 - OPERE D'ARTE MAGGIORI IN SOTTERRANEO**  
06.06 - GN.04 - GALLERIA S. ANTONIO  
06.06.01 - BY-PASS PEDONALE ALLA PROGR. 7+775  
Armatura

PROGETTO	REV.	FILE	REVISIONE	SCALA	
LO702M	E	T00GN05TARDIA.pdf	A	1:100/1:50	
D					
C					
B					
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2023	ALESSO	INGA	PIZZAROTTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO