



TABELLA QUANTITA'

Campo	Un.	Descrizione	Tipo	Numero /passo	Lunghezza /spessore	Quantità per m di galleria
Rivestimento definitivo	m ²	Impermeabilizzazione	PVC	-	2 mm	10.25
	m ²	Calcestruzzo calotta/ arco rovescio e murette	-	-	40 cm/45cm	3.90 / 1.97

NOTE

- Per i materiali si veda l'elaborato TO0GN005TDC01A.

LEGENDA

P.C.1= Piano dei Centri 1
P.C.2= Piano dei Centri 2
Q.P. = Quota Progetto
P.S. = Piano Scavo

sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO
Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2) e del tratto Guinza - Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO COD. AN58

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:
RAGGRUPPAMENTO: PRO ITER
TEMPORANEO PROGETTISTI: CITEC s.p.a. sinergo

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:
Ing. Stefano Tommasi - Società Pro Ter Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 15245

OPERE D'ARTE MAGGIORI:
Ing. Carlo Mario Giovanni - Società Pro Ter Srl
Ing. Stefano Tommasi - Società Pro Ter Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 428470

IL GEOLOGO:
Dott. Gian Massimo Marzocchino - Società Pro Ter Srl
Abil. Spec. Lombardia n. 4162

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Massimo Mengoli - Società Emu s.r.l.
Ordine Ingegneri Provincia di Ancona n. 532

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Vincenzo Calone

PROTOCOLLO: DATA:

06 - OPERE D'ARTE MAGGIORI IN SOTTERRANEO
06.06 - GN.04 - GALLERIA S. ANTONIO
06.06.01 - BY-PASS PEDONALE ALLA PROGR. 7+775
Carpenteria

CODICE PROGETTO	FILE	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
LO702M E 2101	TO0GN05OSTCP02A	TO0GN05OSTCP02A.pdf	A	1:100/1:50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B					
A	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2023	ALESSIO	MOIA	PIZZAROTTI