



Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaiba
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2) e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3) 1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO cod. AN58

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:
RAGGRUPPAMENTO: **PRO ITER** **CIPIVA** **sinergo**
TEMPORANEO PROGETTISTI: **PRO ITER** **CIPIVA** **sinergo**

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Formisani - Società Pro Iter Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL PROGETTISTA:
Ing. Alberto Rivelli - Società Enevia Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 16951

IL GEOLOGO:
Dott. Gian Massimo Mazzucchetti - Società Pro Iter Srl
Albo Geol. (comparto n. 4362)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Massimo Menghi - Società Enevia Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Varese n. 1002

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Vincenzo Galassi

PROTOCOLLO: DATA:

07 - OPERE D'ARTE MINORI
07.03 - OS.03 - MURI SU PALI LATO UMBRIA - ASSE 5

Fasi esecutive

PROGETTO	LIV. PROG.	NI. PROG.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
LO702M	E	2101	T000503STRD02A.pdf	A	1:200
D					
C					
B					
A	EMISIONE	FEBBRAIO 2025	SOSTIARO	BONASO	FINALEI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO