

Regione: Sardegna
Provincia: Sud Sardegna
Comune: Sanluri - Villanovaforru - Sardara - Lunamatrona
Località: Serras

PARCO EOLICO "SERRAS" Progetto Definitivo

Titolo: Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto

CODICE ELABORATO GRAFICO

IT / EOL / E-SERRA / PDF / C / PAR / 042 - a

Visti / Timbri:



Note:

REVISIONI

Data	Rev.	Descrizione revisioni	Elaborato:	Controllato:	Approvato:
06/03/2023	a	Emissione	IAT	Asja Serra s.r.l.	IAT(GF)

asja|Serra

iat CONSULENZA
E PROGETTI

I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico
Via Michele Giua s.n.c. ZI CACIP, 09122 Cagliari

Tel./Fax +39.070.658297

www.iatprogetti.it

ASJA SERRA S.r.l.
I - 10098 - Rivoli (To) Via Ivrea, 70

T +39 011 95 79 211
F +39 011 95 79 245

www.asja.energy



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 1-2

Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR01

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 0.001
 Q. Progetto: 321.000

319.00

Quote Terreno	-322.72	-322.56	-322.47	-322.45	-322.33	-322.14	-322.14
Quote Progetto		322.59	320.44	320.50	320.44	322.33	
Parziali		1.66	2.50	2.50	1.39		
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50	3.89	
Dislivelli		-0.00	-1.60	-1.95	-1.94	0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 15.741
 Q. Progetto: 320.682

319.00

Quote Terreno	-321.40	-321.39	-321.37	-321.32	-321.28	-321.24	-321.16	-321.16
Quote Progetto			321.37	320.24	320.18	320.12	321.26	
Parziali			0.63	2.50	2.50	0.64		
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50	3.14	
Dislivelli			0.00	-0.63	-1.14	-1.15	0.00	


Sezione: 4
 Progressiva: 20.184
 Q. Progetto: 320.593

319.00

Quote Terreno	-321.09	-321.10	-321.06	-321.01	-321.01	-320.99	-320.98
Quote Progetto		321.10	320.09	320.03	321.01		
Parziali		0.44	2.50	2.50	0.48		
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.98	
Dislivelli		0.00	-0.44	-0.97	-0.99	-0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 24.627
 Q. Progetto: 320.503


318.00



Quote Terreno	-320.83	-320.82	-320.82	-320.82	-320.82	-320.83	-320.80
Quote Progetto		320.82	320.07	320.00	320.83		
Parziali			2.50	2.50	0.39		
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.89	
Dislivelli		0.00	-0.25	-0.82	-0.89	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 320.193


318.00



Quote Terreno	-320.25	-320.25	-320.26	-320.25	-320.28	-320.29	-320.26
Quote Progetto			320.26	319.63	319.69	320.29	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli			0.00	-0.13	-0.59	-0.66	-0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 42.019
 Q. Progetto: 320.156


318.00



Quote Terreno	-320.22	-320.24	-320.22	-320.23	-320.25	-320.21	
Quote Progetto			320.22	319.66	319.72	320.24	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	-0.12	-0.58	-0.52	0.00


Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 320.969

319.00




Sezione: 12
 Progressiva: 85.671
 Q. Progetto: 321.339

319.00



Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 321.665

320.00



Sezione: 14
 Progressiva: 92.574
 Q. Progetto: 321.872

320.00

Quote Terreno	-321.94	-321.95	-321.90	-321.90	-321.88	-321.83	-321.81
Quote Progetto			321.43	321.37	321.31	321.88	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	-0.53	-0.57	0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 99.478
 Q. Progetto: 322.428

320.00

Quote Terreno	-322.56	-322.56	-322.45	-322.40	-322.39	-322.22	
Quote Progetto			322.45	321.99	321.93	321.87	322.34
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	0.04	-0.48	-0.48	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 322.470

320.00

Quote Terreno	-322.61	-322.60	-322.48	-322.44	-322.43	-322.26	-322.26
Quote Progetto			322.49	321.91	321.97	321.91	322.38
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.47	-0.47	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 324.080

322.00

Quote Terreno	-324.35	-324.23	-324.09	-324.01	-323.86	-323.67
Quote Progetto			324.14 323.52	323.58	323.52 323.89	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.62 -2.50		0.00	2.50 2.63	
Dislivelli		-0.00 -0.11		-0.43	-0.36 0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 325.691

324.00

Quote Terreno	-326.31	-325.89	-325.84	-325.69	-325.22	-325.11
Quote Progetto		325.95 325.13	325.84	325.19	325.13 325.46	
Parziali		0.32 2.50	2.50	2.50		
Progressiva		-2.82 -2.50		0.00	2.50 2.66	
Dislivelli		-0.00 -0.29		-0.50	-0.35 -0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 148.367
 Q. Progetto: 326.350

324.00

Quote Terreno	-327.09	-326.80	-326.37	-326.01	-326.01	-325.61
Quote Progetto		326.68 325.79	325.85	325.91 326.06		
Parziali		0.40 2.50	2.50	0.35 2.50		
Progressiva		-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.85		
Dislivelli		-0.00 -0.35	-0.52	-0.18 0.00		

Sezione: 20
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 326.467

324.00

Quote Terreno	-327.21	-326.97		326.51	326.45	326.13	-325.96	-325.69
Quote Progetto			326.82	325.97	326.03	326.14		
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.39		
Progressiva			-2.91	0.00	2.50	2.89		
Dislivelli			0.00	-0.54	-0.16	-0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 158.193
 Q. Progetto: 326.971

325.00


Quote Terreno	-327.87	-327.59	-327.19	326.97	326.75	-326.33	-326.11
Quote Progetto			327.32	326.47	326.63	326.62	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-2.91	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli			0.00	-0.49	-0.13	-0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 327.064

325.00

Quote Terreno	-327.95	-327.69	327.10	327.09	326.88	326.68	-326.09
Quote Progetto			327.41	326.56	326.63	326.75	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.91	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli			-0.00	-0.52	-0.17	-0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 168.019
 Q. Progetto: 327.398




Quote Terreno	328.45	328.41	328.11	327.96	327.34	326.95	326.10
Quote Progetto				327.88	326.84	326.96	326.79
Parziali				0.54	2.50	2.50	0.67
Progressiva				-3.04	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				-0.00	-0.45	-0.45	0.06

Sezione: 24
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 327.659




Quote Terreno	329.31	328.42	327.78	326.82	326.12
Quote Progetto		328.46	327.10	327.16	327.10
Parziali		0.86	2.50	2.50	0.56
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.69	-0.62	-0.08

Sezione: 25
 Progressiva: 191.083
 Q. Progetto: 327.695




Quote Terreno	330.05	329.06	327.26	328.51	328.10	327.13	326.61	326.29
Quote Progetto		329.06	327.26	327.20	327.20	327.13	327.40	
Parziali		1.30	2.50	2.50				
Progressiva		-3.80	-2.50	0.00	2.50	2.73		
Dislivelli		0.00	-0.98	-0.91	-0.33	0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 197.325
 Q. Progetto: 327.608




Quote Terreno	-330.23		328.55	328.52	328.20		326.40	326.22
Quote Progetto		329.25	327.17		327.11		327.05	327.41
Parziali		1.58	2.50		2.50			
Progressiva		-4.08	-2.50		0.00		2.50	2.64
Dislivelli		0.00	-1.20		-1.09		-0.40	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 327.547



Quote Terreno	-330.21		329.15		328.41	328.09		327.67		326.30	326.11
Quote Progetto		329.24	327.11		327.05		326.98	327.29			
Parziali		1.63	2.50		2.50						
Progressiva		-4.13	-2.50		0.00		2.50	2.70			
Dislivelli		0.00	-1.19		-1.04		-0.36	0.00			

Sezione: 28
 Progressiva: 203.567
 Q. Progetto: 327.443



Quote Terreno	-330.06			328.26	327.87			326.60	326.18	325.89
Quote Progetto		328.98	327.01		326.94		326.88	327.04		
Parziali		1.47	2.50		2.50		0.34			
Progressiva		-3.97	-2.50		0.00		2.50	2.84		
Dislivelli		0.00	-1.07		-0.93		-0.26	-0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 326.635

323.00

Quote Terreno	-328.69	-327.46	-326.66	-325.85	-325.63	-325.45	-324.78
Quote Progetto		327.58	326.07	326.14	326.07	325.82	
Parziali		1.01	2.50	2.50	0.75		
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	3.25	
Dislivelli		-0.00	-0.74	-0.53	0.06	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 325.293

323.00


Quote Terreno	-326.44	-326.21	-326.14	-326.08	-325.28	-324.97	-324.08
Quote Progetto					325.79	324.73	324.78
Parziali					0.56	2.50	2.50
Progressiva					-3.06	-2.50	0.00
Dislivelli					0.00	-0.47	-0.49

Sezione: 31
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 324.262


322.00

Quote Terreno	-324.97	-324.41	-324.25	-324.23	-324.07	-323.48
Quote Progetto		324.55	323.70	323.76	323.70	323.91
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	-0.32	-0.47	-0.24	0.00


Sezione: 32
 Progressiva: 261.070
 Q. Progetto: 324.207



Sezione: 33
 Progressiva: 261.665
 Q. Progetto: 324.176




Sezione: 34
 Progressiva: 262.261
 Q. Progetto: 324.146



Sezione: 35
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 323.234


321.00



Quote Terreno	-323.70	-323.42	-323.23	-323.14	-322.90	-322.73
Quote Progetto		323.42 322.67	322.73	322.67	323.04	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.75 -2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli		0.00 -0.23	-0.50	-0.38	-0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 289.041
 Q. Progetto: 322.769


321.00



Quote Terreno	-323.17	-323.03 -323.01 -322.98	-322.76	-322.56	-322.36
Quote Progetto		322.92 322.33	322.27	322.21	322.60
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli		0.00 -0.08	-0.49	-0.40	-0.00


Sezione: 37
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 322.720

321.00




Quote Terreno	-323.10	-323.00 -322.96 -322.93	-322.71	-322.53	-322.32
Quote Progetto		322.87 322.28	322.22	322.16	322.56
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli		0.00 -0.08	-0.49	-0.40	-0.00


Sezione: 38
 Progressiva: 292.602
 Q. Progetto: 322.586



Sezione: 39
 Progressiva: 296.163
 Q. Progetto: 322.403



Sezione: 40
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 322.206



Sezione: 41
 Progressiva: 306.450
 Q. Progetto: 321.874

320.00

Quote Terreno	-322.06	-322.02	-321.86	-321.82	-321.58	-321.57
Quote Progetto			321.92 321.44	321.37	321.31 321.72	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.59	
Dislivelli			0.00 0.02	-0.44	-0.41 0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 321.691

320.00


Quote Terreno	-321.83	-321.73	-321.64	-321.63	-321.46	-321.43
Quote Progetto		321.71 321.25	321.19	321.13 321.55		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.58		
Dislivelli		0.00 0.04	-0.43	-0.42 0.00		

Sezione: 43
 Progressiva: 311.914
 Q. Progetto: 321.593


320.00

Quote Terreno	-321.70	-321.66	-321.61	-321.60	-321.53	-321.40	-321.35
Quote Progetto			321.60 321.16	321.109	321.03 321.46		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.57		
Dislivelli			-0.00 0.05	-0.44	-0.43 0.00		


Sezione: 44
 Progressiva: 317.379
 Q. Progetto: 321.312



Sezione: 45
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 321.177



Sezione: 46
 Progressiva: 325.865
 Q. Progetto: 320.876



Sezione: 47
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 320.663

319.00

Quote Terreno	-320.75	-320.73		320.69		320.66	320.65	-320.62
Quote Progetto			320.23	320.16	320.10	320.67		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.56		
Dislivelli			-0.00	-0.53	-0.57	-0.00		

Sezione: 48
 Progressiva: 333.241
 Q. Progetto: 320.507

318.00

Quote Terreno	-320.60	-320.60		320.57	-320.56		-320.55	-320.53
Quote Progetto			320.07	320.01	319.94	320.56		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.61		
Dislivelli			0.00	-0.56	-0.62	0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 320.248

318.00

Quote Terreno	-320.34	-320.34	-320.34	320.34		320.34	-320.34	-320.34	-320.33
Quote Progetto			320.34	319.81	319.75	319.69	320.34		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.59	-0.66	0.00		

Sezione: 53
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 320.000

318.00

Quote Terreno	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00
Quote Progetto			320.00	319.44	319.50	319.56	320.00
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.50	-0.44	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 384.336
 Q. Progetto: 320.000

318.00

Quote Terreno	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00
Quote Progetto			320.00	319.44	319.50	319.56	320.00
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.50	-0.44	0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 320.000

318.00

Quote Terreno	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00
Quote Progetto			320.00	319.44	319.50	319.56	320.00
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.50	-0.44	0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 391.343
 Q. Progetto: 320.000

318.00

Quote Terreno	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	
Quote Progetto		320.00	319.44		319.50		319.56	320.00
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00		2.50	2.56
Dislivelli		0.00	-0.06		-0.50		-0.44	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 392.451
 Q. Progetto: 320.000

318.00


Quote Terreno	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	
Quote Progetto		320.00	319.56		319.50		319.44	320.00
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00		2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.06		-0.50		-0.56	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 399.540
 Q. Progetto: 320.000


318.00

Quote Terreno	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	
Quote Progetto		320.00	319.56		319.50		319.44	320.00
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00		2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.06		-0.50		-0.56	0.00


Sezione: 59
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 320.000




Sezione: 60
 Progressiva: 406.629
 Q. Progetto: 320.000




Sezione: 61
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 320.000




Sezione: 62
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 320.000




Sezione: 63
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 320.000




Sezione: 64
 Progressiva: 463.241
 Q. Progetto: 320.000




Sezione: 65
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 320.000



Sezione: 66
 Progressiva: 478.420
 Q. Progetto: 320.000



Sezione: 67
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 320.000



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 3-1


Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR02

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 369.546




Quote Terreno	-368.21	-368.96	-369.21	-369.31	-369.36	-369.37	-369.81
Quote Progetto		369.05	369.12	369.31	369.05	369.05	369.54
Parziali			0.57	2.50		2.50	
Progressiva			-3.07	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.45		-0.32	-0.56
							-0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 16.069
 Q. Progetto: 369.368




Quote Terreno	-368.52	-368.86	-369.24	-369.67	-369.79	-369.95
Quote Progetto			369.24	368.87	368.79	369.85
Parziali				2.50		2.50
Progressiva			-2.71	-2.50		0.00
Dislivelli			-0.00	0.17		-0.80
						-1.04
						0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 369.213




Quote Terreno		368.75	369.20	369.73	369.99	370.00	
Quote Progetto			369.36	368.79	368.71	368.64	369.99
Parziali			2.50	2.50	0.85		
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.35
Dislivelli			0.00	-0.09	-1.01	-1.35	-0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 368.632




Quote Terreno		369.43	369.45	369.45	369.46	369.80	369.98	370.00	370.00
Quote Progetto			369.62	368.21	368.13	368.06	369.99		
Parziali			0.91	2.50	2.50	1.44			
Progressiva			-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.94		
Dislivelli			-0.00	-0.96	-1.67	-1.88	-0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 30.278
 Q. Progetto: 368.611




Quote Terreno		369.45	369.46	369.47				369.79		369.97	370.00		370.00
Quote Progetto								369.61	368.19	368.11	368.04	369.99	
Parziali								0.92	2.50	2.50	1.45		
Progressiva								-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.95	
Dislivelli								0.00	-0.97	-1.68	-1.89	-0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 367.786




Quote Terreno		369.44	369.45					369.53		369.57	369.52	369.60	369.67
Quote Progetto								369.48	367.22	367.29	367.22	369.58	
Parziali								1.75	2.50	2.50	1.86		
Progressiva								-4.25	-2.50	0.00	2.50	4.36	
Dislivelli								-0.00	-1.78	-2.25	-2.34	-0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 44.458
 Q. Progetto: 367.344




Quote Terreno	-368.67	-368.68		-368.74	-368.67	-368.48	-368.78
Quote Progetto			368.71	366.77	366.84	366.92	368.49
Parziali			1.44	2.50	2.50	1.07	
Progressiva			-3.94	-2.50	0.00	2.50	3.57
Dislivelli			0.00	-1.46	-1.83	-1.63	-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 49.530
 Q. Progetto: 366.792




Quote Terreno	-368.02	-367.92	-367.91	-367.66	-367.48	-367.10	-367.20
Quote Progetto				367.77	366.22	366.29	366.37
Parziali				1.06	2.50	2.50	0.36
Progressiva				-3.56	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	-0.98	-1.19	-0.89
							0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 366.738




Quote Terreno	367.99	367.84	367.84	367.79						
Quote Progetto					367.64	366.16		366.24	367.32	
Parziali					0.98	2.50		2.50		
Progressiva					-3.48	-2.50		0.00	2.50	2.75
Dislivelli					0.00	-0.89		-1.08	-0.78	-0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 54.602
 Q. Progetto: 366.187




Quote Terreno	366.90	366.65								
Quote Progetto					366.26	365.61		365.69	365.82	365.73
Parziali						2.50		2.50		0.88
Progressiva					-2.65	-2.50		0.00	2.50	3.38
Dislivelli					0.00	-0.12		-0.13	0.27	-0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 365.486



Quote Terreno	-365.72	-365.12	-365.04	-364.79	-364.38		-363.11	-362.91
Quote Progetto			364.93	364.92	364.99	364.92	363.54	
Parziali			0.49	2.50	2.50	1.88		
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	4.38	
Dislivelli			0.00	0.57	0.60	1.02	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 362.386



Quote Terreno	-362.67			-359.78	-359.67	-359.31	-359.22		-356.93
Quote Progetto		361.16	361.82	361.89	361.82	361.82		357.90	
Parziali		1.16	2.50	2.50	4.42				
Progressiva		-3.66	-2.50	0.00	2.50	6.92			
Dislivelli		0.00	1.60	2.10	2.84	0.00			

Sezione: 15
 Progressiva: 83.566
 Q. Progetto: 361.789

355.00


Quote Terreno	-362.33	-361.82									
Quote Progetto			360.79	361.36	361.29	359.41	358.60	361.21		357.10	356.11
Parziali			1.08	2.50	2.50		4.61				
Progressiva			-3.58	-2.50	0.00		2.50			7.11	
Dislivelli			0.00	1.49	1.88		2.74			0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 360.714

354.00


Quote Terreno	-361.33	-361.07									
Quote Progetto			359.82	360.29	360.21	358.55	357.65	360.14	357.40	357.37	356.22
Parziali			0.97	2.50	2.50		4.28				
Progressiva			-3.47	-2.50	0.00		2.50			6.78	
Dislivelli			0.00	1.32	1.66		2.50			-0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 92.418
 Q. Progetto: 360.310




Quote Terreno	-360.96	-360.55	-359.89							
Quote Progetto				359.41	359.88	359.81	359.73		355.95	
Parziali				0.97	2.50	2.50	4.38			
Progressiva				-3.47	-2.50	0.00	2.50		6.88	
Dislivelli				-0.00	1.31	1.63	2.44		0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 359.042




Quote Terreno	-359.43	-359.01	-357.86							
Quote Progetto				357.97	358.62	358.54	358.47		354.55	
Parziali				1.15	2.50	2.50	4.41			
Progressiva				-3.65	-2.50	0.00	2.50		6.91	
Dislivelli				0.00	1.53	1.77	2.52		0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 353.266




Quote Terreno	-354.31	-353.77	-353.09	-352.79	-352.68	-352.53	-352.26	-352.70	-350.60	-349.40	-349.24
Quote Progetto			353.09	352.70			352.77	352.70	350.60		
Parziali				2.50			2.50	2.61			
Progressiva			-2.62	-2.50			0.00	2.50	5.11		
Dislivelli			0.00	0.15			0.51	1.26	0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 351.158




Quote Terreno	-352.69	-352.43	-351.72	-351.47	-350.60	-350.46	-350.66	-350.60	-348.63	-348.19	-347.20
Quote Progetto				351.47	350.60		350.66	350.60	348.76		
Parziali				0.37	2.50		2.50	2.34			
Progressiva			-2.87	-2.50			0.00	2.50	4.84		
Dislivelli			0.00	-0.24			0.20	1.02	0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 161.399
 Q. Progetto: 351.010



Quote Terreno	-352.56	-351.63	-351.33	-350.44	-350.32	-350.59	-348.56	-348.16	-348.11	-346.97
Quote Progetto			351.33	350.44	350.51	350.59	348.56			
Parziali			0.40	2.50	2.50	2.52				
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	5.02			
Dislivelli			0.00	-0.26	0.19	1.14	0.00			

Sezione: 24
 Progressiva: 164.574
 Q. Progetto: 350.676




Quote Terreno	-352.34	-351.44	-351.08	-350.10	-350.02	-349.22	-348.24	-347.88	-346.71
Quote Progetto			351.08	350.10	350.18	350.25	348.24		
Parziali			0.48	2.50	2.50	2.51			
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	5.01		
Dislivelli			0.00	-0.31	0.16	1.12	0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 167.750
 Q. Progetto: 350.341




Quote Terreno		352.21	352.19		351.25		350.18	349.79			347.65	346.50
Quote Progetto					350.93	349.77		349.84	349.92		348.04	
Parziali					0.67	2.50	2.50	2.38				
Progressiva					-3.17	-2.50	0.00	2.50	4.88			
Dislivelli					-0.00	-0.43	0.05	1.02	-0.00			

Sezione: 26
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 349.049




Quote Terreno		351.55		350.69	350.36		348.94			346.93	346.71	346.46	345.97
Quote Progetto				350.35	348.49		348.55	348.49	347.46				
Parziali				1.36	2.50	2.50	1.52						
Progressiva				-3.86	-2.50	0.00	2.50	4.02					
Dislivelli				-0.00	-0.86	-0.39	0.47	0.00					

Sezione: 27
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 346.756




Quote Terreno	-349.68	-348.50	-348.27	-348.00	-346.94		-344.61	-344.17
Quote Progetto		348.46		346.19	346.26	346.19	345.63	
Parziali			1.77	2.50	2.50	1.06		
Progressiva		-4.27	-2.50	0.00	2.50	3.56		
Dislivelli		-0.00	-1.16	-0.68	0.17	0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 344.062




Quote Terreno	-346.29	-345.28	-345.04	-343.98		-342.10	-341.88	-341.61
Quote Progetto		345.11	343.50	343.56	343.50	342.82		
Parziali		1.11	2.50	2.50	1.18			
Progressiva		-3.61	-2.50	0.00	2.50	3.68		
Dislivelli		0.00	-0.76	-0.41	0.31	0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 226.016
 Q. Progetto: 343.252




Quote Terreno		345.17		344.08		343.12		342.54		341.07	340.95
Quote Progetto				344.06	342.81	342.75		342.69	342.02		
Parziali				0.74	2.50	2.50		1.17			
Progressiva				-3.24	-2.50	0.00		2.50	3.67		
Dislivelli				0.00	-0.53	-0.37		0.30	0.00		

Sezione: 30
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 342.715




Quote Terreno		344.24	343.99	343.37		342.43				341.05	340.65	340.53
Quote Progetto				343.21	342.28	342.22		342.15	341.44			
Parziali				0.43	2.50	2.50		1.21				
Progressiva				-2.93	-2.50	0.00		2.50	3.71			
Dislivelli				0.00	-0.31	-0.21		0.39	0.00			

Sezione: 31
 Progressiva: 239.656
 Q. Progetto: 341.472




Quote Terreno	342.01	341.89	341.45	341.32	341.03	340.97	340.86	340.91	340.24	340.15	340.03
Quote Progetto				341.32	341.03	340.97	340.86	340.91	340.24		
Parziali						2.50	2.50	1.17			
Progressiva				-2.71	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.67		
Dislivelli			0.00	0.25		0.11		0.47	0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 341.431




Quote Terreno	342.01	341.82	341.27	341.28	340.99	340.93	340.82	340.87	340.20	340.13	340.01
Quote Progetto				341.28	340.99	340.93	340.82	340.87	340.20		
Parziali						2.50	2.50	1.17			
Progressiva				-2.72	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.67		
Dislivelli			0.00	0.25		0.11		0.47	0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 340.346




Quote Terreno	-340.48	-340.15	-340.10	340.00	339.91	339.88	339.78	339.75	-339.58
Quote Progetto				340.00	339.91	339.85	339.78	339.75	
Parziali				0.41	2.50	2.50	0.53		
Progressiva				-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli				0.00	0.43	-0.03	0.01	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 253.295
 Q. Progetto: 340.033




Quote Terreno	-340.05	-339.99	-339.88	-339.83	-339.47	-339.72	-339.55
Quote Progetto			339.94	339.60	339.53	339.47	339.72
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			0.00	0.16	-0.30	-0.26	-0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 255.200
 Q. Progetto: 339.862




Quote Terreno	340.04	339.99	339.42	339.82	339.80	339.56	339.54
Quote Progetto			339.42	339.36	339.30	339.71	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli			0.00	-0.45	-0.41	-0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 339.464




Quote Terreno	340.01	339.98	339.88	339.77	339.76	339.54	339.33
Quote Progetto			339.88	338.96	338.90	339.59	
Parziali			0.36	2.50	2.50		
Progressiva			-2.86	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli			-0.00	-0.80	-0.70	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 265.974
 Q. Progetto: 338.995




Quote Terreno		339.90	339.74			339.62	338.56	339.40	339.31		339.08	339.02
Quote Progetto						339.62	338.56	338.50		338.43	339.23	
Parziali						0.56	2.50	2.50		0.30		
Progressiva						-3.06	-2.50	0.00		2.50	2.80	
Dislivelli						0.00	-0.52	-0.91		-0.82	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 338.679




Quote Terreno		339.70	339.47			339.44	338.24	339.24	338.18	339.02	338.84	338.80	338.77
Quote Progetto						339.44	338.24	338.18		338.12	339.05		
Parziali						0.70	2.50	2.50		0.43			
Progressiva						-3.20	-2.50	0.00		2.50	2.93		
Dislivelli						0.00	-0.65	-1.06		-0.96	0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 276.747
 Q. Progetto: 338.149




Quote Terreno	339.14	339.10	338.91	338.75	338.71	338.32	338.32
Quote Progetto			338.92	337.65	337.59	338.57	
Parziali			0.70	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			0.00	-0.67	-1.10	-1.01	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 337.894




Quote Terreno	338.95	338.69	338.66	338.64	338.46	338.02	338.01
Quote Progetto			338.66	337.33	337.39	337.33	338.27
Parziali			0.83	2.50	2.50	0.43	
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli			0.00	-0.79	-1.06	-0.96	-0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 332.534
 Q. Progetto: 333.393




Quote Terreno		-334.08	-333.95							
Quote Progetto				333.66	332.83	332.89	333.37	332.86	333.10	
Parziali				0.33	2.50	2.50		0.37		
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00		2.50	2.87	
Dislivelli				0.00	-0.30	-0.48		-0.16	-0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 335.811
 Q. Progetto: 333.050




Quote Terreno		-333.75	-333.61							
Quote Progetto				333.30	332.49	332.55	333.00	332.61	332.71	
Parziali				0.31	2.50	2.50		0.41		
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00		2.50	2.91	
Dislivelli				0.00	-0.28	-0.45		-0.14	0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 339.087
 Q. Progetto: 332.707




Quote Terreno	-333.44	-333.28	-333.05	-332.97	-332.14	-332.67	-332.21	-332.27	-332.36	-332.18	-332.06	-331.94
Quote Progetto				332.97	332.14		332.21		332.27	332.36		
Parziali				0.33	2.50		2.50		0.41			
Progressiva				-2.83	-2.50		0.00		2.50	2.91		
Dislivelli				0.00	-0.29		-0.46		-0.13	0.00		

Sezione: 46
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 332.610




Quote Terreno	-333.94	-333.33	-333.17	-333.05	-332.86	-332.58	-332.11	-332.05	-332.28	-332.09	-332.06	-331.87
Quote Progetto					332.86	332.05		332.11		332.05	332.28	
Parziali					0.34	2.50		2.50		0.38		
Progressiva					-2.84	-2.50		0.00		2.50	2.76	
Dislivelli					-0.00	-0.30		-0.47		-0.27	0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 357.792
 Q. Progetto: 330.423




Quote Terreno	-330.98	-330.64		330.10		329.61	-329.29	-329.18
Quote Progetto			330.46	329.86	329.92	329.99	329.63	
Parziali				2.50	2.50	0.85		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.35	
Dislivelli			0.00	-0.09	-0.18	0.23	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 330.132




Quote Terreno	-330.74	-330.95		329.82			-328.96	-328.88	-328.78
Quote Progetto			330.20	329.57	329.63	329.69	329.34		
Parziali				2.50	2.50	0.86			
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.36		
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.19	0.23	-0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 328.819



Quote Terreno	-329.58	-329.06	-328.66	-328.45	-328.41	-327.81	-326.99
Quote Progetto			328.86	328.26	328.32	328.38	327.74
Parziali				2.50	2.50	1.14	
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.64
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.09	0.43	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 371.888
 Q. Progetto: 328.581



Quote Terreno	-329.47	-328.57	-328.30	-328.16	-328.15	-327.46	-326.69
Quote Progetto			328.70	328.02	328.08	328.14	327.46
Parziali				2.50	2.50	1.19	
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00	2.50	3.69
Dislivelli			0.00	-0.15	-0.08	0.46	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 327.641

324.00


Quote Terreno	-328.98	-328.27	-327.38	-326.60	-326.47	-325.65
Quote Progetto			328.09 327.08	327.14	327.20 326.52	
Parziali			0.51 2.50	2.50	1.19	
Progressiva			-3.01 -2.50	0.00	2.50 3.69	
Dislivelli			-0.00 -0.39	-0.24	0.41 0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 385.983
 Q. Progetto: 326.990

324.00


Quote Terreno	-328.76	-328.21	-328.09	-326.99	-326.13	-325.14
Quote Progetto			327.83 326.43	326.49	326.55 326.13	
Parziali			0.91 2.50	2.50	0.92	
Progressiva			-3.41 -2.50	0.00	2.50 3.42	
Dislivelli			0.00 -0.68	-0.50	0.19 0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 326.553




Quote Terreno		-328.92	-328.22		-327.27	-326.84		-325.35	-325.05
Quote Progetto				327.86	325.99	326.05	326.12	326.07	
Parziali				1.37	2.50	2.50	0.54		
Progressiva				-3.87	-2.50	0.00	2.50	3.04	
Dislivelli				0.00	-1.00	-0.79	-0.10	0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 325.465




Quote Terreno		-329.27	-328.71	-328.26	-327.92	-326.97		-325.62	-325.04
Quote Progetto			328.46		324.90	324.96	325.03	326.13	
Parziali			3.06		2.50	2.50	0.60		
Progressiva			-5.56		-2.50	0.00	2.50	3.10	
Dislivelli			-0.00		-2.24	-2.00	-1.26	0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 401.054
 Q. Progetto: 325.350




Quote Terreno	-329.32	-328.42	-328.27	-328.16	-327.47	-327.01	-325.05
Quote Progetto		328.52		324.79		324.85	324.91
Parziali			3.23		2.50	2.50	0.72
Progressiva		-5.73		-2.50		0.00	2.50
Dislivelli		0.00		-2.40		-2.16	-1.42

Sezione: 56
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 324.377




Quote Terreno	-330.21	-329.77	-328.06	-327.44	-326.88	-325.41
Quote Progetto		329.45	323.81	323.88	323.94	326.36
Parziali			5.14		2.50	1.92
Progressiva		-7.64		-2.50		2.50
Dislivelli		0.00		-3.75		-3.56

Sezione: 61
 Progressiva: 433.182
 Q. Progetto: 322.225




Quote Terreno	-330.08	-329.62	-329.41	-321.79	-327.94	-326.92	-326.35	-325.95
Quote Progetto		329.70		321.79	321.72	321.66	326.65	
Parziali			7.42	2.50	2.50	4.49		
Progressiva		-9.92		-2.50	0.00	2.50	6.99	
Dislivelli		0.00		-6.13	-6.21	-5.79	0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 321.794




Quote Terreno	-329.28	-328.63	-321.36	-327.45	-327.35	-326.50	-325.73
Quote Progetto		328.66	321.36	321.29	321.23	326.30	
Parziali			6.81	2.50	2.50	4.57	
Progressiva		-9.31	-2.50	0.00	2.50	7.07	
Dislivelli		0.00	-5.92	-6.16	-5.82	0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 449.586
 Q. Progetto: 321.345




Quote Terreno	-326.94	-326.85	-326.74	-326.50	-326.12	-326.10	-325.75	-325.50	-325.16
Quote Progetto			326.74		320.91	320.85	320.78		325.59
Parziali				5.33		2.50	2.50		4.31
Progressiva			-7.88		-2.50	0.00	2.50		6.81
Dislivelli			0.00		-4.95	-5.28	-5.15		0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 456.654
 Q. Progetto: 321.132




Quote Terreno	325.71	325.71	325.67		325.21	325.18	324.97	324.64	324.47
Quote Progetto				325.52		320.63	320.69		324.76
Parziali				4.45		2.50	2.50		3.56
Progressiva				-6.95		-2.50	0.00	2.50	6.06
Dislivelli				0.00		-4.25	-4.58		-4.35

Sezione: 67
 Progressiva: 469.209
 Q. Progetto: 321.000



Quote Terreno		-324.30		-323.85	-323.75	-323.59		-323.30	-323.16
Quote Progetto			324.07	320.44	320.50	320.56	323.42		
Parziali			3.13	2.50	2.50	2.36			
Progressiva			-5.63	-2.50	0.00	2.50	4.86		
Dislivelli			0.00	-2.96	-3.25	-3.03	0.00		


Sezione: 68
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 321.000



Quote Terreno		-323.05		-322.72	-322.61		-322.37
Quote Progetto			322.89	320.44	320.50	320.44	322.56
Parziali			1.95	2.50	2.50	1.63	
Progressiva			-4.45	-2.50	0.00	2.50	4.13
Dislivelli			0.00	-1.88	-2.22	-2.20	-0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 490.421
 Q. Progetto: 321.000

319.00



Quote Terreno	322.06			321.86	321.84		321.79		321.68	321.68
Quote Progetto		321.96	320.44	320.50		320.44	321.80			
Parziali		1.02	2.50		2.50	0.86				
Progressiva		-3.52	-2.50	0.00		2.50	3.36			
Dislivelli		0.00	-0.99	-1.36		-1.38	0.00			

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 4-5


Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR03

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 263.726




Quote Terreno	-261.43	-261.64	-261.77	-261.87	-262.01	-262.22	-262.46
Quote Progetto			261.71	263.16	263.23	263.16	262.25
Parziali			1.95	2.50	2.50	1.42	
Progressiva			-4.45	-2.50	0.00	2.50	3.92
Dislivelli			0.00	1.81	1.21	1.00	-0.00

Sezione: 2
 Progressiva: 4.256
 Q. Progetto: 263.030




Quote Terreno	-261.23	-261.36	-261.51	-261.66	-261.70	-261.92	-262.12 -262.13
Quote Progetto			261.48	262.59	262.53	262.47	261.92
Parziali			1.61	2.50	2.50	1.05	
Progressiva			-4.11	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli			0.00	1.53	0.83	0.61	0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 5.573
 Q. Progetto: 262.815



Quote Terreno	-261.16 -261.18	-261.43	-261.61	-261.65	-261.83	-261.98	-262.03
Quote Progetto		261.40	262.38	262.31	262.25	261.82	261.83
Parziali		1.48	2.50	2.50	0.93		
Progressiva		-3.98	-2.50	0.00	2.50	3.43	
Dislivelli		0.00	1.39	0.70	0.49	0.00	


Sezione: 4
 Progressiva: 6.890
 Q. Progetto: 262.600



Quote Terreno	-261.08	-261.35	-261.54	-261.64	-261.74	-261.83	-261.94
Quote Progetto		261.33	262.16	262.10	262.04	261.73	261.74
Parziali		1.33	2.50	2.50	0.81		
Progressiva		-3.83	-2.50	0.00	2.50	3.31	
Dislivelli		0.00	1.26	0.56	0.36	-0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 12.982
 Q. Progetto: 261.626


259.00



Quote Terreno	-260.79	-260.84	-260.99	-261.13	-261.18	-261.34	-261.47
Quote Progetto			261.02	261.06	261.13	261.19	261.31
Parziali			0.55	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	0.52	-0.05	-0.11	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 17.817
 Q. Progetto: 260.907


259.00



Quote Terreno	-260.61	-260.74	-260.81	-260.86	-261.01	-261.10
Quote Progetto		260.77	260.34	260.41	260.47	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.08	-0.45	-0.49	

Sezione: 6
 Progressiva: 17.817
 Q. Progetto: 260.907


259.00



Quote Terreno	-260.61	-260.74	-260.81	-260.86	-261.01	-261.10
Quote Progetto		260.77	260.34	260.41	260.47	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.08	-0.45	-0.49	

Sezione: 7
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 260.598

259.00



Quote Terreno	-260.52	-260.64	-260.73	-260.77	-260.86	-260.93
Quote Progetto		260.65	260.04	260.10	260.16	260.81
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	-0.12	-0.63	-0.64	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 27.628
 Q. Progetto: 259.595


258.00



Quote Terreno	-260.13	-260.16	-260.27	-260.30	-260.31	-260.40	-260.40
Quote Progetto			260.23	259.03	259.09	259.16	260.35
Parziali			0.69	2.50	2.50	0.70	
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	3.20
Dislivelli			-0.00	-0.71	-1.20	-1.18	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 259.307

257.00



Quote Terreno	-260.02	-260.14	-260.15	-260.16	-260.26	-260.26
Quote Progetto		260.10	258.74	258.81	258.87	260.21
Parziali		0.85	2.50	2.50	0.84	
Progressiva		-3.35	-2.50	0.00	2.50	3.34
Dislivelli		-0.00	-0.87	-1.35	-1.33	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 258.221

256.00



Quote Terreno	-259.57	-259.61	-259.60	-259.33	-259.08	-259.13	-259.13
Quote Progetto		259.58	257.66	257.72	257.78	259.12	
Parziali		1.42	2.50	2.50	0.83		
Progressiva		-3.92	-2.50	0.00	2.50	3.33	
Dislivelli		0.00	-1.33	-1.61	-1.39	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 42.274
 Q. Progetto: 258.003

256.00



Quote Terreno	-259.14	-259.16	-259.24	-259.09	-258.84	-258.81	-258.80
Quote Progetto		259.20	257.44	257.50	257.57	258.92	
Parziali		1.26	2.50	2.50	0.85		
Progressiva		-3.76	-2.50	0.00	2.50	3.35	
Dislivelli		0.00	-1.27	-1.58	-1.40	-0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 51.616
 Q. Progetto: 257.166

255.00

Quote Terreno	-257.15	-257.25								
Quote Progetto			257.33	256.73		256.67	257.41	257.43	257.54	257.60
Parziali					2.50		2.50		0.43	
Progressiva			-2.60	-2.50		0.00			2.50	2.93
Dislivelli			0.00	-0.11		-0.74			-0.91	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 256.465

254.00

Quote Terreno	-255.66	-255.84								
Quote Progetto			256.06	256.03		255.97	256.36		255.90	256.54
Parziali			0.47		2.50		2.50			
Progressiva			-2.97	-2.50		0.00			2.50	2.64
Dislivelli			0.00	0.42		-0.39			-0.63	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 65.747
 Q. Progetto: 256.064

253.00


Quote Terreno	-254.92	-255.12								
Quote Progetto			255.39	255.63		255.56	255.74		255.50	256.27
Parziali			0.73		2.50		2.50			
Progressiva			-3.23	-2.50		0.00			2.50	
Dislivelli			0.00	0.66		-0.18			-0.48	

Sezione: 15
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 255.810

253.00


Quote Terreno	-254.45	-254.71	-254.83	-254.89						
Quote Progetto					254.98	255.37		255.31	255.39	255.70
Parziali					0.89		2.50		2.50	
Progressiva					-3.39	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli					0.00	0.79		-0.08		-0.44

Sezione: 16
 Progressiva: 79.877
 Q. Progetto: 255.361




Quote Terreno	-253.93	-254.53	-254.91	-255.32	-255.55
Quote Progetto		254.54	254.92	254.80	255.20
Parziali		0.89	2.50	2.50	
Progressiva		-3.39	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.79	-0.05	-0.39

Sezione: 17
 Progressiva: 85.192
 Q. Progetto: 255.200




Quote Terreno	-253.90	-254.24	-254.42	-254.54	-254.78	-255.20	-255.42
Quote Progetto			254.42	254.76	254.70	254.64	255.07
Parziali			0.84	2.50	2.50		
Progressiva			-3.34	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			-0.00	0.76	-0.08	-0.43	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 255.103



Quote Terreno	-253.91	-254.40	-254.74	-254.98	-255.11	-255.21	-255.36
Quote Progetto		254.43	254.67	254.60	254.99		
Parziali		0.73	2.50	2.50			
Progressiva		-3.23	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli		0.00	0.66	-0.14	-0.45	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 90.565
 Q. Progetto: 255.095



Quote Terreno	-253.92	-254.39	-254.75	-255.02	-255.09	-255.15	-255.36
Quote Progetto		254.43	254.66	254.53	254.99		
Parziali		0.72	2.50	2.50			
Progressiva		-3.22	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli		0.00	0.65	-0.15	-0.46	0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 95.938
 Q. Progetto: 255.047

253.00

Quote Terreno	-254.06	-254.24	-254.37	-254.52	-254.82	-255.10	-255.36	-255.37
Quote Progetto				254.51 254.61	254.55 254.82	254.48 255.09	255.36	255.37
Parziali				0.60	2.50	2.50		
Progressiva				-3.10 -2.50	0.00	2.50 2.60		
Dislivelli				-0.00 0.54	-0.27	-0.89 0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 255.050

253.00

Quote Terreno	-254.24	-254.42	-254.63	-254.92	-255.11	-255.45
Quote Progetto			254.63 254.99	254.65 254.92	254.49 255.17	255.45
Parziali			0.35	2.50	2.50	
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.68	
Dislivelli			-0.00 0.32	-0.37	-0.67 0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 112.565
 Q. Progetto: 255.266

253.00

Quote Terreno	-254.79	-255.34	-255.38	-255.72	-255.81	-255.82
Quote Progetto		255.17 254.70	254.77	254.83 255.55	255.81	255.82
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.72		
Dislivelli		0.00 0.03	-0.62	-0.71 0.00		


Sezione: 23
 Progressiva: 117.365
 Q. Progetto: 255.432

253.00

Quote Terreno	-255.02	-255.28	-255.47	-255.57	-255.63	-255.99	-256.05
Quote Progetto		254.87	254.93	254.99 255.77	255.77	256.05	256.05
Parziali		2.50	2.50	0.28			
Progressiva		-2.50	0.00	2.50 2.78			
Dislivelli		0.00	-0.64	-0.75 -0.00			

Sezione: 24
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 255.543

253.00



Quote Terreno	-255.12	-255.51	-255.55	-255.58	-255.68	-256.11	-256.18
Quote Progetto		254.98			255.04	255.11	255.90
Parziali		2.50		2.50		0.30	
Progressiva		-2.51		0.00		2.50	2.80
Dislivelli		0.00		-0.64		-0.77	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 122.165
 Q. Progetto: 255.645


254.00



Quote Terreno	-255.20	-255.40	-255.66	-255.78	-255.84	-256.21	-256.28
Quote Progetto			255.08	255.14		255.21	256.00
Parziali			2.50	2.50		0.29	
Progressiva			-2.50	0.00		2.50	2.79
Dislivelli			0.00	-0.64		-0.77	0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 131.392
 Q. Progetto: 256.164

254.00



Quote Terreno	-255.65	-255.88	-256.12	-256.25	-256.29	-256.68	-256.76
Quote Progetto			255.04	255.60	255.66	255.73	256.47
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			-0.00	0.05	-0.58	-0.72	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 256.672

255.00



Quote Terreno	-256.00	-256.03	-256.63	-256.73	-257.27	-257.27	-257.33
Quote Progetto			256.46	256.11	256.17	256.23	256.98
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	0.14	-0.56	-0.72	-0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 142.144
 Q. Progetto: 256.799

255.00

Quote Terreno	-256.08		-256.77	-256.84		-257.23	-257.46	-257.48
Quote Progetto		256.54 256.24		256.30		256.36 257.09		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.69 -2.50		0.00		2.50 2.73		
Dislivelli		0.00 0.17		-0.54		-0.71 0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 257.262

255.00

Quote Terreno	-256.46	-256.56		-257.18	-257.20		-257.40	-257.75	-257.91
Quote Progetto			256.90 256.70		256.76		256.82 257.51		
Parziali			0.30 2.50		2.50				
Progressiva			-2.80 -2.50		0.00		2.50 2.69		
Dislivelli			0.00 0.27		-0.44		-0.67 0.00		

Sezione: 30
 Progressiva: 152.897
 Q. Progetto: 257.433

255.00

Quote Terreno	-256.56	-256.81		-257.21	-257.39		-257.77	-258.16
Quote Progetto			257.05 256.87		256.93		257.00 257.77	
Parziali			0.30 2.50		2.50		0.27 2.77	
Progressiva			-2.82 -2.50		0.00		2.50 2.77	
Dislivelli			0.00 0.29		-0.46		-0.74 0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 257.852

255.00

Quote Terreno	-256.95	-257.30		-257.62	-257.86		-258.39	-258.63	-258.70	-258.73
Quote Progetto			257.48 257.29		257.35		257.29 258.24			
Parziali			0.31 2.50		2.50		0.45 2.95			
Progressiva			-2.81 -2.50		0.00		2.50 2.95			
Dislivelli			0.00 0.27		-0.50		-0.89 -0.00			

Sezione: 32
 Progressiva: 160.596
 Q. Progetto: 257.887


255.00



Quote Terreno	-256.97	-257.31	-257.71	-257.90	-258.64	-258.72	-258.79
Quote Progetto			257.50 257.45	257.39	257.32 256.28		
Parziali			0.45 2.50	2.50	0.46		
Progressiva			-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.96		
Dislivelli			0.00 0.38	-0.52	-0.90 0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 258.392


256.00



Quote Terreno	-257.87	-258.01	-258.72	-258.83	-258.93	-258.98	-259.35
Quote Progetto			258.40 257.95	257.89	257.83	259.06	
Parziali			2.50	2.50	0.74		
Progressiva			-2.56 -2.50	0.00	2.50 3.24		
Dislivelli			0.00 0.05	-0.83	-1.18 0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 172.654
 Q. Progetto: 258.503


256.00



Quote Terreno	-258.14	-258.38	-258.99	-259.04	-259.15	-259.36	-259.54
Quote Progetto			258.67 258.07	258.00	257.94	259.24	
Parziali			2.50	2.50	0.80		
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 3.30		
Dislivelli			0.00 -0.12	-0.99	-1.23 0.00		

Sezione: 35
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 258.739

257.00



Quote Terreno	-258.94	-259.12	-259.27	-259.88	-259.50	-259.64	-259.89
Quote Progetto			259.34 258.30	258.24	258.18	259.67	
Parziali			0.54 2.50	2.50	1.00		
Progressiva			-3.04 -2.50	0.00	2.50 3.50		
Dislivelli			0.00 -0.57	-1.26	-1.44 0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 184.712
 Q. Progetto: 258.833


257.00



Quote Terreno	-259.31	-259.57	-259.80	-259.93	-259.95	-260.00	-260.04
Quote Progetto		259.63	258.40	258.33	258.27	260.00	
Parziali		0.73	2.50	2.50	1.23		
Progressiva		-3.23	-2.50	0.00	2.50	3.73	
Dislivelli		0.00	-0.77	-1.47	-1.67	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 258.833


257.00



Quote Terreno	-259.45	-259.68	-259.90	-259.96	-259.98	-260.00	-260.07
Quote Progetto		259.75	258.27	258.33	258.27	260.02	
Parziali		0.98	2.50	2.50	1.25		
Progressiva		-3.48	-2.50	0.00	2.50	3.75	
Dislivelli		0.00	-1.02	-1.57	-1.73	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 203.492
 Q. Progetto: 258.768


257.00



Quote Terreno	-259.34	-259.53	-259.65	-259.79	-259.87	-260.03	-260.06
Quote Progetto		259.62	258.21	258.27	258.33	259.96	
Parziali		0.92	2.50	2.50	1.12		
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.62	
Dislivelli		0.00	-0.96	-1.52	-1.58	0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 208.445
 Q. Progetto: 258.633

257.00



Quote Terreno	-258.99	-259.24	-259.46	-259.64	-259.71	-259.78	-259.91
Quote Progetto		259.47	258.07	258.13	258.20	259.78	
Parziali		0.90	2.50	2.50	1.08		
Progressiva		-3.40	-2.50	0.00	2.50	3.58	
Dislivelli		0.00	-0.95	-1.50	-1.55	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 258.580

257.00

Quote Terreno	-258.89	-259.10	-259.49	-259.58	-259.66	-259.78	-259.84
Quote Progetto			259.34 258.02	258.08	258.14	259.73	
Parziali			0.82	2.50	2.50	1.09	
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50	3.59
Dislivelli			0.00	-0.91	-1.50	-1.55	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 213.398
 Q. Progetto: 258.449

256.00

Quote Terreno	-258.58	-258.78	-259.54	-259.32	-259.55	-259.64	
Quote Progetto			258.99 257.89	257.95	258.01	259.57	
Parziali			0.61	2.50	2.50	1.06	
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.56
Dislivelli			0.00	-0.67	-1.37	-1.55	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 258.127

256.00

Quote Terreno	-257.84	-257.94	-258.09	-258.21	-258.47	-258.72	-259.07
Quote Progetto			258.25 257.56	257.63	257.56	258.74	
Parziali				2.50	2.50	0.68	
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00	2.50	3.18
Dislivelli			-0.00	-0.20	-0.85	-1.12	0.00


Sezione: 43
 Progressiva: 227.532
 Q. Progetto: 257.653

255.00

Quote Terreno	-256.92	-257.24	-257.49	-257.78	-257.81	-257.96
Quote Progetto		257.26 257.22	257.15	257.09 257.69		
Parziali		0.45	2.50	2.50		
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli		0.00	0.42	-0.34	-0.59	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 257.473


255.00



Quote Terreno	-256.58		256.95	257.19	257.34	257.51	257.65
Quote Progetto			256.93 257.04	256.97	256.91 257.39		
Parziali			0.61	2.50	2.50		
Progressiva			-3.11 -2.50	0.00	2.50 2.52		
Dislivelli			0.00 0.56	-0.21	-0.48 0.00		

Sezione: 45
 Progressiva: 231.989
 Q. Progetto: 257.318


255.00



Quote Terreno	-256.31	-256.41	256.71	256.95 256.97		257.28	257.43
Quote Progetto			256.66 256.88	256.82	256.76 257.15		
Parziali			0.72	2.50	2.50		
Progressiva			-3.22 -2.50	0.00	2.50 2.61		
Dislivelli			0.00 0.65	-0.13	-0.39 0.00		

Sezione: 46
 Progressiva: 236.445
 Q. Progetto: 256.944


254.00



Quote Terreno	-255.77		256.03	256.17	256.29	256.39	256.77	256.95
Quote Progetto			256.12	256.51	256.44	256.38 256.63		
Parziali			0.89	2.50	2.50			
Progressiva			-3.39 -2.50	0.00	2.50 2.75			
Dislivelli			-0.00 0.82	0.05	-0.23 0.00			

Sezione: 47
 Progressiva: 237.393
 Q. Progetto: 256.859


254.00



Quote Terreno	-255.68	-255.85	256.07	256.25 256.28		256.65	256.85
Quote Progetto			256.03 256.30	256.36	256.42 256.53		
Parziali			0.77	2.50	2.50		
Progressiva			-3.27 -2.50	0.00	2.50 2.89		
Dislivelli			0.00 0.71	0.08	-0.07 0.00		

Sezione: 48
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 256.617


254.00



Quote Terreno	-255.45	-255.79	-255.98	-256.14	-256.30	-256.43	-256.48
Quote Progetto		255.75 256.05	256.12 255.98	256.18 256.19			
Parziali		0.81 2.50	2.50	0.49			
Progressiva		-3.31 -2.50	0.00	2.50 2.99			
Dislivelli		-0.00 0.75	0.14	0.03 0.00			

Sezione: 49
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 255.574

253.00



Quote Terreno	-254.47	-254.68 -254.70 -254.71	-254.75	-254.85	-254.93	-254.97
Quote Progetto		254.63 255.01	255.07 254.75	255.14 254.85		
Parziali		0.88 2.50	2.50	0.78		
Progressiva		-3.38 -2.50	0.00	2.50 3.28		
Dislivelli		0.00 0.84	0.33	0.31 0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 258.098
 Q. Progetto: 254.701

252.00



Quote Terreno	-253.67 -253.68 -253.70	-253.76 -253.77	-253.78	-253.76
Quote Progetto		253.73 254.14	254.20 253.76	254.26 253.78
Parziali		0.91 2.50	2.50	0.99
Progressiva		-3.41 -2.50	0.00	2.50 3.49
Dislivelli		-0.00 0.90	0.44	0.49 -0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 254.496

252.00



Quote Terreno	-253.49 -253.50 -253.50	-253.50	-253.53 -253.53	-253.53	-253.48
Quote Progetto		253.51 253.93	254.00 253.53	254.06 253.53	
Parziali		0.93 2.50	2.50	1.03	
Progressiva		-3.43 -2.50	0.00	2.50 3.53	
Dislivelli		0.00 0.92	0.47	0.53 0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 253.499

251.00

Quote Terreno	-252.56		-252.46	-252.43	-252.41		-252.19	-252.18
Quote Progetto		252.49	252.94	253.00	253.06	252.32		
Parziali		0.94	2.50	2.50	1.24			
Progressiva		-3.44	-2.50	0.00	2.50	3.74		
Dislivelli		-0.00	0.96	0.57	0.70	0.00		

Sezione: 53
 Progressiva: 278.803
 Q. Progetto: 252.788

250.00

Quote Terreno	-251.86		-251.74	-251.62	-251.62		-251.33	-251.27
Quote Progetto		251.74	252.23	252.29	252.35	251.45		
Parziali		0.98	2.50	2.50	1.40			
Progressiva		-3.48	-2.50	0.00	2.50	3.90		
Dislivelli		0.00	1.02	0.66	0.84	0.00		

Sezione: 54
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 252.703

250.00


Quote Terreno	-251.75		-251.59	-251.52	-251.52		-251.18	
Quote Progetto		251.64	252.14	252.20	252.14	251.35		
Parziali		1.01	2.50	2.50	1.29			
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	3.79		
Dislivelli		0.00	1.03	0.68	0.73	0.00		

Sezione: 55
 Progressiva: 281.516
 Q. Progetto: 252.600

250.00


Quote Terreno	-251.62		-251.41	-251.39			-251.04	
Quote Progetto		251.50	252.04	252.10	252.16	251.22		
Parziali		1.04	2.50	2.50	1.44			
Progressiva		-3.54	-2.50	0.00	2.50	3.94		
Dislivelli		0.00	1.07	0.71	0.88	-0.00		

Sezione: 56
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 252.109




Quote Terreno	-251.10									-250.45
Quote Progetto		250.95	251.55		251.61		251.67		250.63	
Parziali		1.09	2.50		2.50		1.54			
Progressiva		-3.59	-2.50		0.00		2.50		4.04	
Dislivelli		0.00	1.13		0.79		0.97		0.00	

Sezione: 57
 Progressiva: 292.391
 Q. Progetto: 251.996




Quote Terreno	-250.96									-250.35
Quote Progetto		250.80	251.43		251.50		251.56		250.51	
Parziali		1.13	2.50		2.50		1.54			
Progressiva		-3.63	-2.50		0.00		2.50		4.04	
Dislivelli		0.00	1.18		0.83		0.98		0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 251.715




Quote Terreno	-250.63	-250.60								-250.11	-250.09
Quote Progetto			250.49	251.15		251.22		251.28		250.20	
Parziali			1.17	2.50		2.50		1.57			
Progressiva			-3.67	-2.50		0.00		2.50		4.07	
Dislivelli			-0.00	1.21		0.86		1.01		-0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 303.266
 Q. Progetto: 251.630




Quote Terreno	-250.50	-250.43								-250.11	-250.10
Quote Progetto			250.35	251.07		251.13		251.19		250.14	
Parziali			1.22	2.50		2.50		1.55			
Progressiva			-3.72	-2.50		0.00		2.50		4.05	
Dislivelli			0.00	1.26		0.90		1.02		-0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 305.807
 Q. Progetto: 251.578




Quote Terreno	-250.38	-250.33	-250.29	-250.27	-250.21	-250.07	-250.06
Quote Progetto			250.28	251.14	251.08	251.02	250.13
Parziali			1.36	2.50	2.50	1.39	
Progressiva			-3.86	-2.50	0.00	2.50	3.89
Dislivelli			0.00	1.38	0.87	0.86	0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 251.522




Quote Terreno	-250.25	-250.15	-250.12	-250.03	-250.01	
Quote Progetto		250.17	251.08	251.02	250.96	250.07
Parziali		1.41	2.50	2.50	1.39	
Progressiva		-3.91	-2.50	0.00	2.50	3.89
Dislivelli		0.00	1.44	0.90	0.87	-0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 319.686
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.03	-250.03	-250.01	-250.01	-250.01	-250.00
Quote Progetto		250.03	251.06	251.00	250.94	250.01
Parziali		1.54	2.50	2.50	1.43	
Progressiva		-4.04	-2.50	0.00	2.50	3.93
Dislivelli		0.00	1.54	0.99	0.93	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.03	-250.03	-250.01	-250.01	-250.01	-250.00
Quote Progetto		250.03	251.06	251.00	250.94	250.01
Parziali		1.54	2.50	2.50	1.43	
Progressiva		-4.04	-2.50	0.00	2.50	3.93
Dislivelli		0.00	1.54	0.99	0.93	0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto		250.00	251.06	251.00	250.94	250.00
Parziali		1.56	2.50	2.50	1.44	
Progressiva		-4.06	-2.50	0.00	2.50	3.94
Dislivelli		0.00	1.56	1.00	0.94	0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 333.566
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto		250.00	251.06	251.00	250.94	250.00
Parziali		1.56	2.50	2.50	1.44	
Progressiva		-4.06	-2.50	0.00	2.50	3.94
Dislivelli		0.00	1.56	1.00	0.94	0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto		250.00	250.94	251.00	250.94	250.00
Parziali		1.44	2.50	2.50	1.44	
Progressiva		-3.94	-2.50	0.00	2.50	3.94
Dislivelli		0.00	1.44	1.00	0.94	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 346.305
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto		250.00	250.94	251.00	251.06	250.00
Parziali		1.44	2.50	2.50	1.56	
Progressiva		-3.94	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli		0.00	1.44	1.00	1.06	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto		250.00	250.94	251.00	251.06	250.00
Parziali		1.44	2.50	2.50	1.56	
Progressiva		-3.94	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli		0.00	1.44	1.00	1.06	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 354.614
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto		250.00	250.94	251.00	251.06	250.00
Parziali		1.44	2.50	2.50	1.56	
Progressiva		-3.94	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli		0.00	1.44	1.00	1.06	0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto		250.00	250.94	251.00	251.06	250.00
Parziali		1.44	2.50	2.50	1.56	
Progressiva		-3.94	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli		0.00	1.44	1.00	1.06	0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 362.924
 Q. Progetto: 251.500




Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto		250.00	250.94	251.00	251.06	250.00
Parziali		1.44	2.50	2.50	1.56	
Progressiva		-3.94	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli		0.00	1.44	1.00	1.06	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 251.500



Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto			250.00	250.94	251.00	250.94	250.00
Parziali			1.44	2.50	2.50	1.44	
Progressiva			-3.94	-2.50	0.00	2.50	3.94
Dislivelli			0.00	1.44	1.00	0.94	0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 384.913
 Q. Progetto: 251.500



Quote Terreno	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
Quote Progetto				250.00	250.94	251.00	250.94	250.00
Parziali				1.44	2.50	2.50	1.44	
Progressiva				-3.94	-2.50	0.00	2.50	3.94
Dislivelli				0.00	1.44	1.00	0.94	0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 6-4


Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR04

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 0.001
 Q. Progetto: 274.814




Quote Terreno	276.62	275.72	274.81	273.40	273.10
Quote Progetto		275.61	274.31	274.25	274.06
Parziali		0.86	2.50	2.50	0.70
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.65	-0.50	0.03

Sezione: 3
 Progressiva: 3.988
 Q. Progetto: 274.799




Quote Terreno	276.75	276.65	274.99	274.40	273.35
Quote Progetto		275.80	274.30	274.24	274.30
Parziali		0.94	2.50	2.50	0.44
Progressiva		-3.44	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.72	-0.69	-0.16

Sezione: 4
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 274.777




Quote Terreno	276.83	276.37	275.50	275.11	273.95	273.66
Quote Progetto		275.90	274.34	274.28	274.21	274.53
Parziali		1.06	2.50	2.50	0.00	0.00
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		0.00	-0.82	-0.83	-0.35	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 274.652




Quote Terreno		276.55		275.53	275.47	275.26	275.06		273.77
Quote Progetto			275.77	274.21			274.15		274.09 274.56
Parziali			1.06	2.50			2.50		
Progressiva			-3.56	-2.50			0.00		2.50 2.53
Dislivelli			0.00	-0.85			-0.91		-0.47 -0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 274.328




Quote Terreno		275.95		274.86	274.84	274.72		273.56
Quote Progetto			275.29	273.89		273.83		273.77
Parziali			0.90	2.50		2.50		
Progressiva			-3.40	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			0.00	-0.75		-0.89		-0.50

Sezione: 7
 Progressiva: 32.597
 Q. Progetto: 274.211




Quote Terreno		275.80		274.73	274.60	274.31		273.48
Quote Progetto			275.14	273.77		273.71		273.65 274.19
Parziali			0.87	2.50		2.50		
Progressiva			-3.37	-2.50		0.00		2.50 2.54
Dislivelli			0.00	-0.73		-0.89		-0.55 0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 273.804




Quote Terreno		275.07		274.35	274.31	274.11	274.04		273.16
Quote Progetto			274.55	273.37		273.30		273.24	
Parziali			0.68	2.50		2.50			
Progressiva			-3.18	-2.50		0.00		2.50	
Dislivelli			0.00	-0.59		-0.81		-0.50	

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 273.078




Quote Terreno		273.86		273.69	273.61		273.31	273.22		272.82	272.55	272.48
Quote Progetto				273.52	272.64		272.58		272.52	272.96		
Parziali				0.38	2.50		2.50					
Progressiva				-2.88	-2.50		0.00		2.50	2.55		
Dislivelli				0.00	-0.34		-0.64		-0.45	0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 272.203



Quote Terreno		272.64		272.39	272.27	272.23		272.14		271.72
Quote Progetto			272.39	271.77		271.70		271.64	272.02	
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00		2.50	2.62	
Dislivelli				-0.00	-0.12		-0.53		-0.39	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 61.206
 Q. Progetto: 272.096



Quote Terreno		272.51		272.15	272.12	272.08		271.61
Quote Progetto			272.26	271.66	271.60		271.53	271.91
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00		2.50	2.63
Dislivelli			-0.00	-0.10	-0.51		-0.38	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 76.086
 Q. Progetto: 270.852



Quote Terreno		271.11		271.05		270.76		270.63	270.62	270.58		270.38
Quote Progetto				270.41		270.35		270.29	270.60			
Parziali					2.50		2.50					
Progressiva				-2.50		0.00		2.50	2.69			
Dislivelli				0.00		-0.41		-0.33	0.00			

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 270.587




Quote Terreno		270.75		270.68		270.50	270.48		270.44		270.18
Quote Progetto				270.59	270.15		270.09		270.45	270.44	
Parziali					2.50		2.50				
Progressiva				-2.56	-2.50		0.00		2.50	2.57	
Dislivelli				0.00	0.06		-0.40		-0.43	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 90.168
 Q. Progetto: 270.043




Quote Terreno		270.14	270.18		270.07	270.00	270.00	269.96	269.84
Quote Progetto				270.13	269.61		269.48		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.53	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli				0.00	-0.03	-0.52	-0.52		

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 269.714




Quote Terreno		270.00	270.00	269.92	269.89	269.88		269.60
Quote Progetto				269.92	269.28		269.15	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli				-0.00	-0.14	-0.68	-0.66	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 104.250
 Q. Progetto: 269.632




Quote Terreno		269.97		269.84	269.81		269.51
Quote Progetto			269.88	269.19		269.07	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli			0.00	-0.18	-0.68	-0.63	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 110.622
 Q. Progetto: 269.576




Quote Terreno	-269.91	269.83	269.67	269.57	269.45	269.32
Quote Progetto		269.81 269.01	269.08	269.14 269.54		
Parziali		0.30 2.50	2.50			
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.60		
Dislivelli		0.00 -0.28	-0.59	-0.40 0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 114.328
 Q. Progetto: 269.574




Quote Terreno	-269.88	-269.82	269.59	269.49	269.43	269.39	269.20
Quote Progetto			269.74 269.01	269.07	269.14 269.45		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.68		
Dislivelli			0.00 -0.22	-0.52	-0.33 0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 118.035
 Q. Progetto: 269.573




Quote Terreno	-269.85	-269.83	-269.82	-269.78	269.56	269.46	269.17	269.12
Quote Progetto					269.69 269.01	269.07	269.14 269.41	
Parziali					2.50	2.50		
Progressiva					-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.73	
Dislivelli					0.00 -0.17	-0.48	-0.29 0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 269.572




Quote Terreno		269.85	269.83	269.77		269.68	269.55	269.47	269.10
Quote Progetto					269.68	269.01	269.07	269.01	269.39
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli					0.00	-0.16	-0.47	-0.39	0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 139.195
 Q. Progetto: 269.568




Quote Terreno		269.85	269.79	269.73		269.56	269.51		269.24	268.98
Quote Progetto				269.70	269.01	269.07	269.13	269.32		
Parziali				2.50	2.50		0.31			
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.81		
Dislivelli				0.00	-0.18	-0.44	-0.21	0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 269.569



Quote Terreno		269.85	269.78	269.74		269.65	269.52		269.26	268.99
Quote Progetto				269.70	269.01	269.07	269.13	269.34		
Parziali				2.50	2.50		0.30			
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.80		
Dislivelli				0.00	-0.18	-0.45	-0.22	-0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 269.695




Quote Terreno		269.94	269.90		269.68	269.60	269.57	269.47	269.22
Quote Progetto				269.81	269.13	269.19	269.26	269.56	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli				0.00	-0.17	-0.48	-0.31	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 157.406
 Q. Progetto: 269.900




Quote Terreno		270.06	270.03	270.02	270.00		269.93	269.84	269.55
Quote Progetto				270.00	269.34	269.40	269.46	269.86	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli				0.00	-0.15	-0.53	-0.40	0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 269.976




Quote Terreno		270.11	270.08		270.02	270.02		269.94	269.78	269.73
Quote Progetto				270.06	269.41	269.48	269.54	269.97		
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli				-0.00	-0.15	-0.55	-0.43	0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 270.268




Quote Terreno		270.34		270.31		270.30		270.30		270.29		270.18
Quote Progetto				270.31		269.71		269.77		269.83		270.25
Parziali						2.50		2.50				
Progressiva				-2.60		-2.50		0.00		2.50		2.58
Dislivelli				0.00		-0.10		-0.53		-0.42		0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 175.617
 Q. Progetto: 270.432




Quote Terreno		270.52		270.51		270.50		270.44		270.40		270.33
Quote Progetto				270.50		269.87		269.93		269.99		270.39
Parziali						2.50		2.50				
Progressiva				-2.63		-2.50		0.00		2.50		2.61
Dislivelli				0.00		-0.13		-0.51		-0.40		0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 176.893
 Q. Progetto: 270.469




Quote Terreno		270.57		270.56		270.55		270.48		270.42		270.36
Quote Progetto				270.55		269.91		269.97		270.03		270.42
Parziali						2.50		2.50				
Progressiva				-2.64		-2.50		0.00		2.50		2.61
Dislivelli				0.00		-0.14		-0.51		-0.39		-0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 177.920
 Q. Progetto: 270.497



Quote Terreno		270.61	270.59	270.59	270.51	270.44	270.39
Quote Progetto				270.58	270.00	270.06	270.45
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.64	0.00	2.50	2.61
Dislivelli				0.00	-0.52	-0.39	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 178.947
 Q. Progetto: 270.523




Quote Terreno		270.65	270.62	270.62	270.54	270.46	270.42
Quote Progetto				270.61	270.02	270.09	270.48
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.65	0.00	2.50	2.60
Dislivelli				0.00	-0.52	-0.40	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 270.547




Quote Terreno		270.69	270.68	270.66	270.66	270.58	270.48	270.45
Quote Progetto				270.64	269.98	270.05	270.52	270.52
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.66	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli				0.00	-0.53	-0.53	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 190.663
 Q. Progetto: 270.666




Quote Terreno	-271.15	-271.12	-271.08									
Quote Progetto				271.00	270.23		270.17	270.89	270.10	270.80	-270.76	-270.65
Parziali				0.27	2.50		2.50					
Progressiva				-2.77	-2.50		0.00		2.50	2.69		
Dislivelli				0.00	-0.26		-0.72		-0.69	0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 195.925
 Q. Progetto: 270.641




Quote Terreno	-271.32			271.08			270.98		270.89		-270.77	-270.70
Quote Progetto				271.08	270.20		270.14	270.98	270.08	270.87		
Parziali				0.38	2.50		2.50		0.38			
Progressiva				-2.88	-2.50		0.00		2.50	2.79		
Dislivelli				0.00	-0.36		-0.84		-0.81	0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 270.586




Quote Terreno	-271.38	-271.33			271.06		271.01	270.98			270.70	270.68
Quote Progetto					271.16	270.15		270.09	271.01	270.02	270.88	
Parziali					0.52	2.50		2.50		0.35		
Progressiva					-3.02	-2.50		0.00		2.50	2.85	
Dislivelli					0.00	-0.48		-0.92		-0.87	-0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 201.187
 Q. Progetto: 270.567




Quote Terreno	271.35	271.18	271.05	271.02	271.01	270.68	270.67
Quote Progetto		271.19	270.13	270.07	270.00	270.87	
Parziali		0.56	2.50	2.50	0.37		
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli		0.00	-0.52	-0.95	-0.89	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 213.640
 Q. Progetto: 270.371




Quote Terreno	270.92	270.89	270.86	270.74	270.72	270.60	270.53	270.47
Quote Progetto			270.82	269.87	269.81	270.62		
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.31		
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.85	-0.82	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 270.270




Quote Terreno	270.62	270.57	270.56	270.50	270.45	270.39	270.33
Quote Progetto		270.57	269.83	269.77	269.71	270.43	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli		0.00	-0.23	-0.73	-0.73	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 220.649
 Q. Progetto: 270.260




Quote Terreno		270.59		270.54		270.47		270.44		270.37		270.31
Quote Progetto				270.54		269.82		269.76		269.70		270.41
Parziali					2.50		2.50					
Progressiva				-2.72	-2.50		0.00		2.50	2.71		
Dislivelli				0.00	-0.22		-0.71		-0.72	0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 227.659
 Q. Progetto: 270.150




Quote Terreno		270.30		270.27		270.28		270.25		270.21		270.16		270.13
Quote Progetto				270.28		269.71		269.65		269.59		270.20		
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva				-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.62				
Dislivelli				0.00	-0.07		-0.60		-0.62	0.00				

Sezione: 40
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 270.001




Quote Terreno		270.01		269.99		269.99		270.00		270.00		270.02		270.01
Quote Progetto				269.99		269.44		269.50		269.44		270.01		
Parziali					2.50		2.50							
Progressiva				-2.55	-2.50		0.00		2.50	2.57				
Dislivelli				-0.00	-0.05		-0.50		-0.57	0.00				

Sezione: 41
 Progressiva: 245.911
 Q. Progetto: 270.000




Quote Terreno		269.93		269.97	269.97		270.00	270.00
Quote Progetto			269.96	269.44	269.50	269.56	269.98	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.02	-0.47	-0.42	-0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 270.000




Quote Terreno		269.82	269.93	269.95	269.96		270.00
Quote Progetto			269.44	269.50	269.56	269.97	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	-0.46	-0.41	0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 252.107
 Q. Progetto: 270.000




Quote Terreno		269.72		269.94	269.95		269.99
Quote Progetto			269.88	269.44	269.50	269.56	269.96
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli			0.00	0.06	-0.45	-0.40	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 258.302
 Q. Progetto: 270.000




Quote Terreno	269.41	269.46	269.55	269.71	269.79	269.92
Quote Progetto			269.56 269.44	269.50	269.56 269.82	
Parziali			0.37 2.50	2.50		
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50 2.74	
Dislivelli			-0.00 0.35	-0.21	-0.25 0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 270.000




Quote Terreno	269.30	269.38	269.42	269.64	269.74	269.86
Quote Progetto			269.49 269.44	269.50	269.44 269.76	
Parziali			0.45 2.50	2.50		
Progressiva			-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.68	
Dislivelli			0.00 0.43	-0.14	-0.32 0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 260.481
 Q. Progetto: 270.000




Quote Terreno	269.27	269.36	269.39	269.62	269.73	269.84
Quote Progetto			269.46 269.44	269.50	269.44 269.74	
Parziali			0.47 2.50	2.50		
Progressiva			-2.97 -2.50	0.00	2.50 2.69	
Dislivelli			0.00 0.45	-0.12	-0.30 0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 269.926




Quote Terreno	-267.69	-267.83	-268.11	-268.46	-268.51	-269.17	-269.20	-269.48
Quote Progetto			268.04	269.36	269.43	269.26	269.13	
Parziali			1.82	2.50	6.70	0.63		
Progressiva			-4.32	-2.50	0.00	6.70	7.33	
Dislivelli			0.00	1.65	0.96	0.19	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 280.481
 Q. Progetto: 269.918



Quote Terreno	-267.65	-267.80	-268.05	-268.43	-268.49	-269.12	-269.17	-269.26	-269.47
Quote Progetto			268.00	269.36	269.42	269.25	269.11		
Parziali			1.85	2.50	6.80	0.64			
Progressiva			-4.35	-2.50	0.00	6.80	7.44		
Dislivelli			-0.00	1.68	0.99	0.20	0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 280.481
 Q. Progetto: 269.918



Quote Terreno	-267.65	-267.80	-268.05	-268.43	-268.49	-269.12	-269.17	-269.26	-269.47
Quote Progetto			268.00	269.36	269.42	269.25	269.11		
Parziali			1.85	2.50	6.80	0.64			
Progressiva			-4.35	-2.50	0.00	6.80	7.44		
Dislivelli			-0.00	1.68	0.99	0.20	0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 269.182

264.00

Quote Terreno	-265.87	-265.98	-266.55	-266.77	-266.87	-267.21	-267.57	-267.80	-268.16
Quote Progetto			266.31	268.62	268.68		268.50	267.81	
Parziali			2.81	2.50		7.28		1.19	
Progressiva			-5.31	-2.50	0.00		7.28	8.47	
Dislivelli			0.00	2.51	1.81		0.83	0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 267.634

263.00


Quote Terreno	-264.01		-264.72	-264.75	-264.92		-265.32	-265.63	-265.83	-265.88
Quote Progetto		264.40	267.07		267.13		266.94	265.67		
Parziali		3.17	2.50		7.77		1.77			
Progressiva		-5.67	-2.50	0.00		7.77	9.54			
Dislivelli		-0.00	2.85	2.22		1.40	0.00			

Sezione: 52
 Progressiva: 328.603
 Q. Progetto: 266.719

262.00


Quote Terreno	-263.21	-263.45	-263.46		-264.04	-264.06	-264.36	-264.56		-264.86
Quote Progetto				263.57	266.29	266.22		265.98	264.67	
Parziali				3.22	2.50		7.98	1.81		
Progressiva				-5.72	-2.50	0.00		7.98	9.79	
Dislivelli				0.00	2.96	2.18		1.40	0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 266.556




Quote Terreno	-263.07	-263.24	-263.35	-263.53	-263.90	-263.95	-264.18	-264.46	-264.76
Quote Progetto			263.43	266.13	266.06			265.82	264.55
Parziali				3.20	2.50		8.01		1.76
Progressiva			-5.70	-2.50	0.00			8.01	9.78
Dislivelli			0.00	2.94	2.15			1.36	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 333.532
 Q. Progetto: 266.135




Quote Terreno	-262.75	-263.09	-263.57	-263.69	-264.19	-264.48	-264.49
Quote Progetto		263.11	265.71	265.64	265.39	264.29	
Parziali		3.10	2.50		8.10	1.63	
Progressiva		-5.60	-2.50	0.00		8.10	9.73
Dislivelli		0.00	2.85	2.06		1.24	-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 333.787
 Q. Progetto: 266.105




Quote Terreno	-262.72	-263.07	-263.55	-263.65	-263.69	-264.17	-264.45	-264.47
Quote Progetto		263.08	265.68	265.60		265.36	264.23	
Parziali		3.09	2.50		8.03	1.63		
Progressiva		-5.59	-2.50	0.00		8.03	9.66	
Dislivelli		0.00	2.84	2.05		1.23	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 338.972
 Q. Progetto: 265.486



Quote Terreno	262.29	262.45	262.70		263.12	263.29		263.69	263.80	263.87	263.98
Quote Progetto			262.66	265.06	264.99			264.79	263.71		
Parziali				2.90	2.50		6.59		1.58		
Progressiva			-5.40	-2.50	0.00			6.59	8.17		
Dislivelli			0.00	2.65	1.87			1.19	-0.00		

Sezione: 57
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 265.364



Quote Terreno	262.24	262.49	262.64	262.75		263.04	263.21		263.69	263.72	263.87
Quote Progetto			262.61	264.80	264.86			264.71	263.61		
Parziali				2.69	2.50		6.31		1.60		
Progressiva			-5.19	-2.50	0.00			6.31	7.90		
Dislivelli			0.00	2.46	1.82			1.21	0.00		

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 7-8


Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR05

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 302.945




Quote Terreno		307.60	307.02		304.69	304.51	304.33	304.16		302.05	301.82
Quote Progetto				306.16		302.51		302.45		302.38	303.19
Parziali					3.15		2.50		2.50	0.30	
Progressiva				-5.65		-2.50		0.00		2.50	2.80
Dislivelli				0.00		-2.03		-1.71		-0.91	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 303.144



Quote Terreno		306.98	305.71	304.79	304.00	303.31		302.35	301.85
Quote Progetto			305.71	302.71	302.64	303.31	302.58	303.13	
Parziali				2.51		2.50		2.50	
Progressiva			-5.01		-2.50		0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00		-1.66		-1.36	-0.57	-0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 41.956
 Q. Progetto: 303.163



Quote Terreno		306.74	305.16	304.85	304.31	303.91		302.45	301.83
Quote Progetto			305.49	302.73	302.66	303.91	302.60		
Parziali				2.26		2.50		2.50	
Progressiva			-4.76		-2.50		0.00	2.50	
Dislivelli			0.00		-1.52		-1.25	-0.50	

Sezione: 8
 Progressiva: 50.877
 Q. Progetto: 303.150

300.00

Quote Terreno		-305.97	-305.11		303.60	-303.18	-302.96	-302.59	-301.53
Quote Progetto			304.79	302.71	302.65		302.59	302.73	
Parziali			1.57	2.50	2.50		0.35		
Progressiva			-4.07	-2.50	0.00		2.50	2.85	
Dislivelli			0.00	-1.12	-0.95		-0.26	0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 302.971

300.00

Quote Terreno		-305.10	-304.56		-303.50	-303.17		-301.73	-301.37	-301.28
Quote Progetto			304.13	302.53		302.47		302.41	302.35	
Parziali			1.09	2.50	2.50		0.56			
Progressiva			-3.59	-2.50	0.00		2.50	3.06		
Dislivelli			-0.00	-0.81	-0.70		-0.09	-0.00		


Sezione: 10
 Progressiva: 69.561
 Q. Progetto: 302.606

299.00

Quote Terreno		-304.03		303.19	302.53	302.21			-300.85
Quote Progetto			303.27	302.17	302.11		302.04	301.76	
Parziali			0.60	2.50	2.50		0.78		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00		2.50	3.28	
Dislivelli			0.00	-0.48	-0.43		0.10	-0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 302.584


299.00



Quote Terreno		303.98		303.14		302.50		302.26		300.83
Quote Progetto			303.23	302.15	303.14	302.08		302.02	301.74	
Parziali			0.58	2.50		2.50		0.79		
Progressiva			-3.08	-2.50		0.00		2.50	3.29	
Dislivelli			-0.00	-0.46		-0.42		0.11	-0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 302.000


299.00



Quote Terreno		302.77		302.08		301.63		301.28		300.28
Quote Progetto			302.15	301.56	302.08	301.50		301.44	300.97	
Parziali				2.50		2.50		0.97		
Progressiva			-2.59	-2.50		0.00		2.50	3.47	
Dislivelli			-0.00	-0.07		-0.13		0.30	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 88.245
 Q. Progetto: 301.540

298.00



Quote Terreno		301.81		301.34		300.82		300.36		300.00	299.98
Quote Progetto			301.25	301.10	301.34	301.04		300.98	300.30		
Parziali			0.35	2.50		2.50		1.18			
Progressiva			-2.85	-2.50		0.00		2.50	3.68		
Dislivelli			-0.00	0.40		0.22		0.54	0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 90.066
 Q. Progetto: 301.457

298.00

Quote Terreno	-301.62	-301.19	300.61	300.60	-300.00	-299.97
Quote Progetto			301.06	301.02	300.96	300.89
Parziali			0.46	2.50	2.50	1.13
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.53	0.35	0.53
						-0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 301.120

298.00

Quote Terreno	-300.52	-300.36	300.15	300.00	-299.95
Quote Progetto			300.29	300.68	300.56
Parziali			0.89	2.50	2.50
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00
Dislivelli			-0.00	0.83	0.47
					0.52
					-0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 300.981

298.00

Quote Terreno	-300.36	300.00	300.00	300.00	299.99
Quote Progetto		300.08	300.54	300.48	300.42
Parziali		0.96	2.50	2.50	0.92
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	1.03	0.48	0.42
					0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 115.469
 Q. Progetto: 300.987

298.00

Quote Terreno	300.43	300.38		300.00	300.00		299.99	299.97
Quote Progetto			300.10	300.55	300.49	300.42	300.00	
Parziali			0.95	2.50	2.50	0.93		
Progressiva			-3.45	-2.50	0.00	2.50	3.43	
Dislivelli			-0.00	1.03	0.49	0.43	0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 301.015

298.00

Quote Terreno	300.73			300.17	300.00	300.00	299.95	299.89
Quote Progetto			300.42	300.58	300.51	300.45	299.98	
Parziali			0.66	2.50	2.50	0.98		
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50	3.48	
Dislivelli			0.00	0.71	0.34	0.46	-0.00	


Sezione: 19
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 301.218

298.00

Quote Terreno	300.90		300.00	299.99			299.98	299.96
Quote Progetto			300.18	300.78	300.72	300.66	299.98	
Parziali			1.10	2.50	2.50	1.17		
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00	2.50	3.67	
Dislivelli			0.00	1.28	0.72	0.67	-0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 301.622


298.00



Quote Terreno	301.28	300.82	300.73	301.18	301.12	300.29	300.00	299.84
Quote Progetto			300.73	301.18	301.12	301.06	299.95	
Parziali			0.95	2.50	2.50	1.61		
Progressiva			-3.45	-2.50	0.00	2.50	4.11	
Dislivelli			0.00	1.07	0.83	1.07	-0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 140.873
 Q. Progetto: 301.666


298.00



Quote Terreno	301.34	300.79	301.23	300.61	300.33	300.00	299.84
Quote Progetto		300.79	301.23	300.61	301.17	301.10	299.95
Parziali		0.94	2.50	2.50	1.65		
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50	4.15
Dislivelli			0.00	1.07	0.84	1.10	-0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 141.350
 Q. Progetto: 301.691

298.00



Quote Terreno	301.37	300.81	301.25	300.50	300.35	300.00	299.85
Quote Progetto		300.81	301.25	300.50	301.19	301.13	299.96
Parziali		0.94	2.50	2.50	1.67		
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50	4.17
Dislivelli			0.00	1.07	0.84	1.11	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 145.888
 Q. Progetto: 301.953

298.00

Quote Terreno		301.78	301.65	301.49		301.23		300.57		299.99		299.81		299.74
Quote Progetto						301.07	301.52	301.45	301.39	299.96				
Parziali						0.94	2.50	2.50	1.93					
Progressiva						-3.44	-2.50	0.00	2.50	4.43				
Dislivelli						0.00	1.08	0.89	1.19	0.00				

Sezione: 24
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 302.226

298.00

Quote Terreno		302.17		301.61				300.72		300.67		299.98		299.71
Quote Progetto						301.28	301.79	301.73	301.66	299.98				
Parziali						1.01	2.50	2.50	2.19					
Progressiva						-3.51	-2.50	0.00	2.50	4.69				
Dislivelli						0.00	1.19	1.05	1.36	0.00				

Sezione: 25
 Progressiva: 150.426
 Q. Progetto: 302.256

298.00

Quote Terreno		302.20		301.63				300.69		300.64		299.97		299.71
Quote Progetto						301.30	301.82	301.76	301.69	299.98				
Parziali						1.02	2.50	2.50	2.22					
Progressiva						-3.52	-2.50	0.00	2.50	4.72				
Dislivelli						0.00	1.20	1.07	1.39	-0.00				

Sezione: 26
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 303.032

298.00

Quote Terreno		302.69	301.73	300.95	300.70	299.81	299.49
Quote Progetto			301.69	302.47	302.53	302.47	299.92
Parziali			1.28	2.50	2.50	3.05	
Progressiva			-3.78	-2.50	0.00	2.50	5.55
Dislivelli			0.00	1.53	1.58	1.99	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 304.783

297.00

Quote Terreno		303.04	302.56	300.94	300.79	300.05	299.20	298.87
Quote Progetto			302.02	304.22	304.28	304.22	299.46	
Parziali			2.70	2.50	2.50	5.26		
Progressiva			-5.20	-2.50	0.00	2.50	7.76	
Dislivelli			-0.00	3.39	3.50	3.84	0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 185.267
 Q. Progetto: 305.123

297.00

Quote Terreno		303.05		300.66	300.61		299.06	298.83	298.74
Quote Progetto			302.03	304.56	304.62	304.69	299.31		
Parziali			3.03	2.50	2.50	5.88			
Progressiva			-5.53	-2.50	0.00	2.50	8.38		
Dislivelli			0.00	3.81	4.00	4.45	0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 305.381

297.00

Quote Terreno	303.10 303.05		302.27					299.50		296.92	298.72
Quote Progetto			302.11	304.82	304.88	304.94		299.30			
Parziali			3.20	2.50	2.50	6.14					
Progressiva			-5.70	-2.50	0.00	2.50		8.64			
Dislivelli			0.00	4.01	4.21	4.72		0.00			

Sezione: 30
 Progressiva: 192.570
 Q. Progetto: 305.503

297.00


Quote Terreno	303.15 302.95			301.30	300.76	300.38			299.13	298.84	298.74
Quote Progetto			302.17	304.94	305.00	305.07		299.31			
Parziali			3.27	2.50	2.50	6.26					
Progressiva			-5.77	-2.50	0.00	2.50		8.76			
Dislivelli			-0.00	4.06	4.25	4.64		0.00			

Sezione: 31
 Progressiva: 199.873
 Q. Progetto: 305.775

297.00


Quote Terreno	303.37 303.23		302.63	302.11		301.14		300.11			298.98
Quote Progetto			302.45	305.21	305.28	305.34		299.52			
Parziali			3.26	2.50	2.50	6.32					
Progressiva			-5.76	-2.50	0.00	2.50		8.82			
Dislivelli			0.00	4.00	4.13	4.77		0.00			

Sezione: 32
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 306.000



Quote Terreno	304.10	303.87	303.20	302.20	301.61	300.38	300.07
Quote Progetto			303.25	305.44	305.50	305.44	300.79
Parziali			2.69	2.50	2.50	5.15	
Progressiva			-5.19	-2.50	0.00	2.50	7.65
Dislivelli			0.00	3.23	3.30	3.74	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 231.364
 Q. Progetto: 306.000



Quote Terreno	304.39	303.81	303.33	302.91	302.87	301.42	301.04
Quote Progetto			303.67	305.44	305.50	305.44	301.69
Parziali			2.27	2.50	2.50	4.25	
Progressiva			-4.77	-2.50	0.00	2.50	6.75
Dislivelli			0.00	2.65	2.63	3.00	0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 9-10

Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR06

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 287.000

285.00

Quote Terreno	-290.44	-290.47	-290.43	-290.34	-290.33	-290.17	-289.91	-289.61
Quote Progetto		290.47	286.44	286.50	286.44	289.97		
Parziali			3.53	2.50	2.50	3.03		
Progressiva		-6.03	-2.50	0.00	2.50	5.53		
Dislivelli		0.00	-3.46	-3.83	-3.78	-0.00		

Sezione: 2
 Progressiva: 9.871
 Q. Progetto: 286.605

285.00


Quote Terreno	-290.33	-290.26	-290.13	-290.12	-290.07	-289.94	-288.92	-288.82
Quote Progetto		290.27	286.04	286.10	286.17	289.54		
Parziali			3.73	2.50	2.50	2.87		
Progressiva		-6.23	-2.50	0.00	2.50	5.37		
Dislivelli		-0.00	-3.65	-4.03	-3.83	0.00		

Sezione: 3
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 286.017

284.00


Quote Terreno	-289.83	-289.86	-289.67	-289.48	-288.94	-288.83	-288.04	-287.48	-287.34
Quote Progetto			289.67	285.45	285.52	285.58	288.21		
Parziali				3.71	2.50	2.50	2.13		
Progressiva			-6.21	-2.50	0.00	2.50	4.63		
Dislivelli			0.00	-3.32	-3.43	-2.98	-0.00		

Sezione: 4
 Progressiva: 22.960
 Q. Progetto: 285.806




Quote Terreno	-289.43	-289.19	-288.70	-288.57	-288.43	-288.14	-286.78	-286.72
Quote Progetto		289.18	285.24	285.31	285.37	287.72		
Parziali		3.44	2.50	2.50	1.85			
Progressiva		-5.94	-2.50	0.00	2.50	4.35		
Dislivelli		-0.00	-3.11	-3.27	-2.80	0.00		

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 285.234




Quote Terreno	-288.59	-286.58	-288.05	-287.15	-286.78	-285.47	
Quote Progetto			288.08	284.67	284.73	284.80	286.42
Parziali			2.91	2.50	2.50	1.12	
Progressiva			-5.41	-2.50	0.00	2.50	3.62
Dislivelli			0.00	-2.41	-2.41	-1.89	-0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 36.049
 Q. Progetto: 284.662




Quote Terreno	-287.50	-287.12	-286.80	-285.99	-285.81	-285.08	-284.69	-284.29
Quote Progetto		287.01	284.10	284.16	284.22	285.29		
Parziali		2.41	2.50	2.50	0.56			
Progressiva		-4.91	-2.50	0.00	2.50	3.06		
Dislivelli		0.00	-1.96	-1.83	-1.19	0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 284.249



Quote Terreno		286.64	286.53								
Quote Progetto				286.06	283.69	285.72	283.75	285.23		283.69	284.57
Parziali					1.87	2.50	2.50			0.38	
Progressiva				-4.37	-2.50		0.00			2.50	2.88
Dislivelli				-0.00	-1.59		-1.48			-0.97	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 54.307
 Q. Progetto: 282.484




Quote Terreno			283.66	283.41	283.18			282.54			281.07
Quote Progetto					283.15	282.05		281.98		281.92	281.96
Parziali					0.60	2.50	2.50			0.46	
Progressiva					-3.10	-2.50		0.00		2.50	2.96
Dislivelli					-0.00	-0.49		-0.56		-0.13	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 281.666




Quote Terreno		282.63	282.61								
Quote Progetto				282.05	281.23		281.17	281.51		281.10	280.89
Parziali				0.38	2.50	2.50				0.71	
Progressiva				-2.82	-2.50		0.00			2.50	3.21
Dislivelli				-0.00	-0.26		-0.34			0.07	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 280.065




Quote Terreno	-280.59	280.00	279.83	279.65	279.58		278.66	278.33
Quote Progetto		280.02	279.63		279.56		279.50	279.01
Parziali			2.50		2.50		0.99	
Progressiva		-2.61	-2.50		0.00		2.50	3.49
Dislivelli		0.00	0.12		-0.01		0.33	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 77.162
 Q. Progetto: 278.790




Quote Terreno	-279.05		278.35		278.08		277.35	277.27	277.20	276.92
Quote Progetto			278.50		278.29		278.23		277.51	
Parziali			0.36		2.50		2.50		1.22	
Progressiva			-2.86		-2.50		0.00		2.50	3.72
Dislivelli			0.00		0.41		0.21		0.53	-0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 278.255




Quote Terreno	-278.37		278.05		277.75		277.44		277.28		276.76	276.37	276.34
Quote Progetto					277.84		277.82		277.76		277.69		276.92
Parziali					0.47		2.50		2.50		1.27		
Progressiva					-2.97		-2.50		0.00		2.50		3.77
Dislivelli					0.00		0.53		0.32		0.60		0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 276.235




Quote Terreno	-275.81	-275.62							
Quote Progetto			275.43	275.80	275.73	275.09	274.96	274.86	274.70
Parziali			0.87	2.50		2.50		1.48	
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00		2.50		3.98
Dislivelli			0.00	0.96		0.65		0.83	-0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 100.016
 Q. Progetto: 274.035




Quote Terreno	-273.05	-272.96							
Quote Progetto			272.85	273.60	273.54	272.62		272.47	272.36
Parziali			1.25	2.50		2.50		1.61	
Progressiva			-3.75	-2.50	0.00		2.50		4.11
Dislivelli			0.00	1.31		0.91		1.01	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 269.614




Quote Terreno	268.72	268.71							
Quote Progetto			268.53	269.05	269.11	268.35	268.29	269.05	268.12
Parziali			1.02	2.50		2.50		1.43	
Progressiva			-3.52	-2.50	0.00		2.50		3.93
Dislivelli			0.00	1.07		0.77		0.85	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 265.377




Quote Terreno	-265.17	-265.01	-264.84	-264.72	-264.58	-264.44
Quote Progetto		264.98 264.81	264.88 264.81	264.81 264.69		
Parziali		0.33 2.50	2.50	0.63		
Progressiva		-2.83 -2.50	0.00	2.50 3.13		
Dislivelli		0.00 0.35	0.03	0.09 0.00		

Sezione: 17
 Progressiva: 148.914
 Q. Progetto: 263.741




Quote Terreno	-263.64	-263.60	-263.37	-263.33	-263.10	-262.93
Quote Progetto			263.46 263.18	263.24 263.17		
Parziali			2.50	2.50 0.64		
Progressiva			-2.72 -2.50	0.00 2.50 3.14		
Dislivelli			0.00 0.23	-0.09 0.10 0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 263.553




Quote Terreno	-263.48	-263.43	-263.22	-263.14	-262.88	-262.75 -262.73
Quote Progetto			263.29 262.99	263.05 263.14	263.12 262.97	
Parziali			2.50	2.50 0.64		
Progressiva			-2.70 -2.50	0.00 2.50 3.14		
Dislivelli			0.00 0.21	-0.09 0.11 -0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 261.938




Quote Terreno	-262.08	-262.04	-261.76	-261.57	-261.43	-260.90
Quote Progetto			261.78 261.98	261.44	261.50 261.28	
Parziali			2.50	2.50	0.72	
Progressiva			-2.59 -2.50	0.00	2.50 3.22	
Dislivelli			0.00 0.10	-0.13	0.15 0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 165.382
 Q. Progetto: 261.154



Quote Terreno	-261.40	-260.90	-260.81 -260.91 -260.79	-260.26
Quote Progetto			261.03 260.59	260.85 260.72 260.58
Parziali			2.50	2.50 0.64
Progressiva			-2.56 -2.50	0.00 2.50 3.14
Dislivelli			-0.00 0.07	-0.15 0.09 0.00


Sezione: 21
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 260.509



Quote Terreno	-260.85	-260.33	-260.28	-260.10	-259.89	-259.86
Quote Progetto						
Parziali						
Progressiva						
Dislivelli						

Sezione: 22
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 259.021


257.00



Quote Terreno	259.75	259.36	259.26	259.22	259.18	258.75	258.74
Quote Progetto		259.40	258.46	258.52	258.58	258.98	
Parziali		0.44	2.50	2.50			
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli		-0.00	-0.40	-0.66	-0.41	-0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 181.851
 Q. Progetto: 258.723


257.00



Quote Terreno	259.54	259.27	259.00	258.93	258.85	258.52	258.51
Quote Progetto		259.16	258.16	258.22	258.29		
Parziali		0.50	2.50	2.50			
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		-0.00	-0.45	-0.71	-0.50		


Sezione: 24
 Progressiva: 193.432
 Q. Progetto: 256.762

255.00




Quote Terreno	257.77	257.25	257.23	256.77	256.77	
Quote Progetto		257.47	256.20	256.26	256.32	257.04
Parziali		0.77	2.50	2.50		
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli		-0.00	-0.71	-0.97	-0.73	-0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 255.655



Quote Terreno	256.84	256.75	256.61		256.09	256.03		255.57	255.56
Quote Progetto				256.42	255.09	255.15	255.22	255.87	
Parziali				0.83	2.50	2.50			
Progressiva				-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli				0.00	-0.74	-0.93	-0.67	-0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 204.567
 Q. Progetto: 254.931




Quote Terreno	256.16	255.95		255.55	255.35	255.14	254.97	254.69
Quote Progetto				255.72	254.37	254.43	254.49	255.07
Parziali				0.85	2.50	2.50		
Progressiva				-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli				0.00	-0.76	-0.92	-0.59	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 254.127




Quote Terreno	255.39	254.89		254.44	254.30		253.97	253.69
Quote Progetto		254.84	253.56	253.63	254.14	253.69	254.14	
Parziali		0.77	2.50	2.50				
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli		0.00	-0.68	-0.81	-0.45	-0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 215.702
 Q. Progetto: 253.348




Quote Terreno		254.60								252.64
Quote Progetto			254.01	252.79		252.85		252.91	253.16	
Parziali			0.73	2.50		2.50				
Progressiva			-3.23	-2.50		0.00		2.50	2.73	
Dislivelli			0.00	-0.62		-0.70		-0.30	0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 252.805




Quote Terreno		253.80	253.74		253.05		252.80		252.59		251.93
Quote Progetto				253.21	252.24		252.31		252.24	252.44	
Parziali				0.47	2.50		2.50		0.31		
Progressiva				-2.97	-2.50		0.00		2.50	2.81	
Dislivelli				0.00	-0.40		-0.49		-0.23	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 250.774




Quote Terreno		250.57	250.52		249.90		249.46		249.01		248.72		248.25
Quote Progetto				249.93	250.21		250.27		250.21		248.84		
Parziali				0.78	2.50		2.50		1.88				
Progressiva				-3.28	-2.50		0.00		2.50		4.38		
Dislivelli				0.00	0.30		0.31		1.10		0.00		

Sezione: 31
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 249.551




Quote Terreno	249.00		247.97	247.65	247.57		246.19	246.15	246.03
Quote Progetto		248.28	248.99	249.05	248.99	246.73			
Parziali		1.21	2.50	2.50	2.75				
Progressiva		-3.71	-2.50	0.00	2.50	5.25			
Dislivelli		-0.00	1.42	1.41	1.77	-0.00			

Sezione: 32
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 249.131




Quote Terreno	248.27	248.15	247.75	247.05	246.53	246.41	245.86	245.47
Quote Progetto			247.69	248.57	248.63	248.57	246.15	
Parziali			1.38	2.50	2.50	2.92		
Progressiva			-3.88	-2.50	0.00	2.50	5.42	
Dislivelli			-0.00	1.60	1.58	1.93	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 249.509




Quote Terreno	248.81		248.09	247.95	247.85		247.20	246.81	246.68	246.61
Quote Progetto		248.29	248.95	249.01	248.95	247.16				
Parziali		1.15	2.50	2.50	2.28					
Progressiva		-3.65	-2.50	0.00	2.50	4.78				
Dislivelli		0.00	1.30	1.16	1.46	-0.00				

Sezione: 34
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 250.237




Quote Terreno	-250.32	-250.24			249.89		249.76	249.72	249.69	-249.56
Quote Progetto			250.06	249.67	249.74		249.67	249.71		
Parziali				2.50		2.50		0.47		
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00		2.50	2.97		
Dislivelli			-0.00	0.12	-0.15		-0.06	0.00		

Sezione: 35
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 250.467




Quote Terreno	253.84			252.99	252.94	252.80	252.70		251.79	251.66
Quote Progetto		253.38		249.90		249.97		249.90	252.10	
Parziali			2.97	2.50		2.50		1.70		
Progressiva		-5.47		-2.50	0.00		2.50	4.20		
Dislivelli		0.00		-2.63	-2.74		-2.44	-0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 249.897




Quote Terreno	-254.26	-253.94	-253.87	-253.42	-252.93	-252.67	-252.47		-251.75
Quote Progetto		253.88		249.33	249.40		249.33	252.24	
Parziali			4.04	2.50		2.50		2.40	
Progressiva		-6.54		-2.50	0.00		2.50	4.90	
Dislivelli		0.00		-3.48	-3.53		-3.21	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 248.523




Quote Terreno	251.05	250.89	250.84	250.74	250.69	250.51	250.08	249.87	249.86
Quote Progetto			250.84	247.96	248.02	247.96	250.17		
Parziali			2.38	2.50	2.50	1.71			
Progressiva		-4.88	-2.50	0.00	2.50	4.21			
Dislivelli		0.00	-2.25	-2.48	-2.34	0.00			

Sezione: 38
 Progressiva: 389.251
 Q. Progetto: 247.615




Quote Terreno	249.45	249.31	249.25	248.88	248.69	248.45	248.28
Quote Progetto			249.20	247.18	247.11	247.05	248.61
Parziali			1.53	2.50	2.50	1.06	
Progressiva		-4.03	-2.50	0.00	2.50	3.56	
Dislivelli		0.00	-1.40	-1.77	-1.64	-0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 247.533




Quote Terreno	249.29	249.22	249.14	249.12	248.75	248.53	248.34	248.17
Quote Progetto			249.05	247.10	247.03	246.97	248.49	
Parziali			1.46	2.50	2.50	1.01		
Progressiva		-3.96	-2.50	0.00	2.50	3.51		
Dislivelli		0.00	-1.35	-1.72	-1.59	0.00		

Sezione: 40
 Progressiva: 390.353
 Q. Progetto: 247.495




Quote Terreno	249.22	249.08	249.06		248.69	248.46	248.10
Quote Progetto		248.98	247.06		246.99	246.93	248.42
Parziali			1.43	2.50	2.50	0.99	
Progressiva		-3.93	-2.50	0.00	2.50	3.49	
Dislivelli		0.00	-1.32	-1.69	-1.57	-0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 391.455
 Q. Progetto: 247.372




Quote Terreno	248.98	248.86	248.80		248.58	248.49	248.23	248.13	247.94
Quote Progetto		248.76	246.93		246.87	246.81	248.24		
Parziali			1.33	2.50	2.50	0.93			
Progressiva		-3.83	-2.50	0.00	2.50	3.43			
Dislivelli		0.00	-1.23	-1.62	-1.50	0.00			

Sezione: 42
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 246.340




Quote Terreno	247.41				246.95	246.94	246.77	246.42
Quote Progetto		247.16	245.78		245.84	245.78	246.74	
Parziali		0.88	2.50		2.50	0.46		
Progressiva		-3.38	-2.50	0.00	2.50	2.96		
Dislivelli		0.00	-0.83	-1.11	-0.99	0.00		

Sezione: 43
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 243.421




Quote Terreno	-243.96	-243.89	-243.80	-243.52	-243.31	-243.00
Quote Progetto			243.74 242.86	242.92	243.33	
Parziali			0.38 2.50	2.50		
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.53	
Dislivelli			0.00 -0.35	-0.60	-0.47 0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 240.460



Quote Terreno	-240.89	-240.61	-240.39	-239.98	-239.84
Quote Progetto		240.60 239.90	239.96	239.90 240.18	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.72	
Dislivelli		-0.00 -0.19	-0.43	-0.30 -0.00	


Sezione: 45
 Progressiva: 454.004
 Q. Progetto: 238.564



Quote Terreno	-238.96	-238.77 -238.74	-238.64	-238.49	-238.14	-237.97
Quote Progetto		238.68 238.13	238.06	238.00 238.28		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.72		
Dislivelli		-0.00 -0.05	-0.42	-0.30 -0.00		

Sezione: 46
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 237.752


236.00



Quote Terreno	238.09 238.07		237.76 237.73		237.43 237.31
Quote Progetto		237.88 237.31	237.25 237.19		237.56
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.63	
Dislivelli		-0.00 -0.06	-0.48	-0.38 0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 236.398


234.00



Quote Terreno	236.64 236.59		236.44 236.41		236.33 236.14 236.13
Quote Progetto		236.51 236.96	235.90 236.33		236.31
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.52	
Dislivelli		-0.00 -0.04	-0.52	-0.48 -0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 235.044

233.00



Quote Terreno	235.20 235.16		235.08 235.04		235.00 234.95
Quote Progetto		234.61 234.54	234.48 235.03		235.03
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.52 -2.55	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli		0.00 -0.53	-0.55 -0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 480.387
 Q. Progetto: 234.992

233.00

Quote Terreno	-235.14	-235.11	234.55	235.03	234.99	234.98	234.96	234.90
Quote Progetto			234.55	234.49	234.43	234.96		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	-0.53	-0.55	0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 233.690

232.00

Quote Terreno	-233.75	-233.74	233.73	233.74	-233.74	-233.74	-233.73
Quote Progetto			233.73	233.25	233.19	233.13	233.74
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			-0.00	0.02	-0.55	-0.61	0.00


Sezione: 51
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 232.282

230.00

Quote Terreno	-232.26	-232.35	232.37	232.39	-232.49	-232.51
Quote Progetto		231.84	231.78	231.72	232.42	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli		0.00	-0.59	-0.69	-0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 506.771
 Q. Progetto: 231.217


229.00



Quote Terreno	231.25	231.27		231.45	231.52	231.55	231.67
Quote Progetto			231.37	230.76	230.72	230.65	231.53
Parziali			2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	-0.09	-0.73	-0.87	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 228.886


227.00



Quote Terreno	229.37	229.39	229.44	229.52	229.57	229.68	229.71
Quote Progetto			229.45	228.32	228.39	228.32	229.60
Parziali			0.63	2.50	2.50	0.77	
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50	3.27
Dislivelli			0.00	-0.64	-1.13	-1.25	0.00


Sezione: 54
 Progressiva: 535.319
 Q. Progetto: 226.308

224.00




Quote Terreno	227.05	227.13	227.19	227.22	227.38	227.39
Quote Progetto		227.13	225.87	225.81	225.75	227.29
Parziali		0.76	2.50	2.50	1.04	
Progressiva		-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.54
Dislivelli		-0.00	-0.77	-1.38	-1.51	-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 225.617




Quote Terreno	226.25	226.38	225.18	226.40	226.48	226.49	226.74	226.78
Quote Progetto		226.38	225.18	226.40	225.12	225.05	226.62	
Parziali		0.70	2.50	2.50	1.06			
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.56		
Dislivelli		0.00	-0.72	-1.36	-1.52	-0.00		

Sezione: 56
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 224.293




Quote Terreno	224.58	224.82	223.86	224.84	225.00	225.03	225.52
Quote Progetto		224.82	223.86	224.84	223.79	223.73	225.24
Parziali		0.47	2.50	2.50	1.01		
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	3.51	
Dislivelli		0.00	-0.49	-1.20	-1.44	0.00	

Sezione: 57
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 223.173




Quote Terreno	223.02	223.09	223.49	223.61	223.94	224.33
Quote Progetto		223.37	222.74	222.67	222.61	223.94
Parziali		2.50	2.50	0.83		
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli		-0.00	-0.14	-0.94	-1.25	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 569.617
 Q. Progetto: 222.287



Quote Terreno	-221.59	-221.77			-222.43		-222.94	-223.18	-223.33
Quote Progetto			222.08	221.85	221.79	221.72	222.82		
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.60			
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.10		
Dislivelli			0.00	0.23	-0.64	-1.02	0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 222.256



Quote Terreno	-221.54	-221.70			-222.39		-222.99	-223.13	-223.28	-223.29
Quote Progetto			222.03	221.82	221.76	221.69	222.78			
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.59				
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.09			
Dislivelli			0.00	0.25	-0.63	-1.01	0.00			

Sezione: 60
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 221.541



Quote Terreno	-220.46	-220.70			-221.38	-221.43	-221.56		-222.49
Quote Progetto			221.00	221.10	221.04	220.98	221.87		
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.40			
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.90		
Dislivelli			0.00	0.52	-0.39	-0.84	0.00		

Sezione: 61
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 221.027

218.00

Quote Terreno	-219.74	-220.31	-220.82	-221.53	-221.97
Quote Progetto		220.28 220.59	220.53 220.46	221.29	
Parziali		0.81 2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-3.31 -2.50	0.00	2.50 2.82	
Dislivelli		-0.00 0.69	-0.29	-0.77 -0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 593.329
 Q. Progetto: 220.900

218.00

Quote Terreno	-219.67	-220.43	-220.68 -220.71	-221.87
Quote Progetto		220.23 220.46	220.40 220.34	221.17
Parziali		0.74 2.50	2.50	0.34
Progressiva		-3.24 -2.50	0.00	2.50 2.84
Dislivelli		-0.00 0.64	-0.28	-0.78 0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 11-9


Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR07

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 275.799




Quote Terreno	-277.23	-277.02	-276.55	-276.37	-276.26	-275.75	-275.70
Quote Progetto		277.04	275.24	275.30	275.24	276.29	
Parziali		1.30	2.50	2.50	0.55		
Progressiva		-3.80	-2.50	0.00	2.50	3.05	
Dislivelli		0.00	-1.16	-1.25	-1.08	0.00	

Sezione: 2
 Progressiva: 8.526
 Q. Progetto: 274.808




Quote Terreno	-275.72	275.48	275.45	-274.95	274.74	-273.85	-273.76
Quote Progetto			275.25	274.31	274.37	274.63	
Parziali			0.51	2.50	2.50		
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	-0.46	-0.65	-0.30	0.00


Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 274.648




Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 273.677



Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 272.908



Sezione: 6
 Progressiva: 34.420
 Q. Progetto: 272.632




Quote Terreno	-273.42	-272.97	-272.51	-272.10	-271.57
Quote Progetto		272.88 272.07	272.13 272.48	272.19 272.19	
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.50
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.27	-0.37	-0.05
				0.00	3.00

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 272.341




Quote Terreno	-273.14	-272.52	-272.31	-271.63	-271.42
Quote Progetto		272.59 271.78	271.84 272.25	271.90 272.00	
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.40
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.28	-0.47	-0.14
				0.00	2.90

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 271.974




Quote Terreno	-272.72	-272.39	-272.05	-271.55	-271.24
Quote Progetto		272.24 271.41	271.47 271.98	271.54 271.72	
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.31
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.30	-0.51	-0.22
				0.00	2.81

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 271.698



Quote Terreno	-272.42	-272.19	-272.15			271.72			271.48		271.30	271.30	-271.07
Quote Progetto				271.96	271.14	271.20			271.26	271.49			
Parziali				0.33	2.50	2.50			0.27				
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00			2.50	2.77			
Dislivelli				0.00	-0.30	-0.53			-0.25	0.00			

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 271.698




Quote Terreno	-272.42	-272.19	-272.15			271.72			271.48		271.30	271.30	-271.07
Quote Progetto				271.96	271.14	271.20			271.26	271.49			
Parziali				0.33	2.50	2.50			0.27				
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00			2.50	2.77			
Dislivelli				0.00	-0.30	-0.53			-0.25	0.00			

Sezione: 10
 Progressiva: 60.314
 Q. Progetto: 271.689




Quote Terreno	-272.41	-272.15	-272.14	-271.97			271.72				-271.29	-271.26	-271.06
Quote Progetto				271.96	271.13	271.19			271.25	271.48			
Parziali				0.33	2.50	2.50			0.27				
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00			2.50	2.77			
Dislivelli				0.00	-0.30	-0.53			-0.25	0.00			


Sezione: 11
 Progressiva: 72.544
 Q. Progetto: 271.351




Sezione: 12
 Progressiva: 73.137
 Q. Progetto: 271.335




Sezione: 13
 Progressiva: 73.730
 Q. Progetto: 271.319




Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 271.132




Sezione: 15
 Progressiva: 87.162
 Q. Progetto: 270.830




Sezione: 16
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 270.682




Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 270.031



Sezione: 18
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 269.179



Sezione: 19
 Progressiva: 112.528
 Q. Progetto: 268.931




Sezione: 20
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 268.125




Quote Terreno	-268.51	-267.95	-267.89	-267.25	-266.69	-265.80
Quote Progetto			267.76 267.69	267.63	267.56	266.55
Parziali			0.43	2.50	2.50	1.51
Progressiva			-2.93 -2.50	0.00	2.50	4.01
Dislivelli			-0.00 0.50	0.37	0.74	-0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 267.110




Quote Terreno	-267.39	-267.05	-266.55	-265.90	-265.07	-264.16	-264.03
Quote Progetto			266.54 266.67	266.61	266.55	264.85	
Parziali			0.64	2.50	2.50	2.19	
Progressiva			-3.14 -2.50	0.00	2.50	4.69	
Dislivelli			0.00 0.76	0.71	1.18	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 137.895
 Q. Progetto: 266.451




Quote Terreno	-266.48	-265.74	-264.61	-264.55	-264.03	-263.02	-262.84
Quote Progetto			265.54 266.01	265.95	265.89	263.43	
Parziali			0.97	2.50	2.50	2.96	
Progressiva			-3.47 -2.50	0.00	2.50	5.46	
Dislivelli			0.00 1.23	1.34	1.77	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 266.297




Quote Terreno	-266.24	-265.58			264.34	263.90	263.72	263.38		-262.53
Quote Progetto			265.27	265.73	265.80	265.73			263.01	
Parziali			0.97	2.50	2.50		3.22			
Progressiva			-3.47	-2.50	0.00	2.50			5.72	
Dislivelli			0.00	1.23	1.46	1.99			0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 159.484
 Q. Progetto: 265.291




Quote Terreno	-265.52	-265.28			-263.71	-263.33	-262.57		-261.74	-261.24
Quote Progetto			264.28	264.73	264.79	264.85		261.67		
Parziali			0.95	2.50	2.50		3.68			
Progressiva			-3.45	-2.50	0.00	2.50		6.18		
Dislivelli			0.00	1.20	1.46	2.24		0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 265.275




Quote Terreno	-265.52	-265.47			-263.75	-263.35	-262.48		-261.77	-261.25
Quote Progetto			264.29	264.71	264.78	264.84		261.69		
Parziali			0.92	2.50	2.50		3.65			
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50		6.15		
Dislivelli			0.00	1.17	1.43	2.21		0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 265.065




Quote Terreno	-266.03	264.75	264.58	264.44	264.04	262.82	-262.11
Quote Progetto		264.72	264.50		264.56	264.63	262.82
Parziali		0.28	2.50		2.50	2.30	
Progressiva		-2.78	-2.50		0.00	2.50	4.80
Dislivelli		0.00	0.35		0.52	1.22	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 170.223
 Q. Progetto: 265.063




Quote Terreno	-266.05	264.82	264.59	264.41	264.07	262.84	-262.14
Quote Progetto		264.73	264.50		264.56	264.63	262.86
Parziali		0.27	2.50		2.50	2.26	
Progressiva		-2.77	-2.50		0.00	2.50	4.76
Dislivelli		0.00	0.34		0.50	1.19	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 265.040




Quote Terreno	-266.81	266.41	265.13	264.92	264.54	263.58	-263.26
Quote Progetto			265.66	264.48	264.54	264.60	264.22
Parziali			0.88	2.50	2.50	0.88	
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	3.38
Dislivelli			0.00	-0.51	-0.38	0.17	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 180.963
 Q. Progetto: 265.041




Quote Terreno	-266.85	-266.16	-265.19	-265.02	-264.76	-263.60	-263.32
Quote Progetto			265.80	264.48	264.54	264.60	264.32
Parziali			0.83	2.50	2.50	0.79	
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli			-0.00	-0.61	-0.48	0.10	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 264.701



Quote Terreno	-267.15	-266.04	-264.97	-264.51	-263.90	-263.71
Quote Progetto		266.12	264.14	264.20	264.14	264.72
Parziali		1.48	2.50	2.50		
Progressiva		-3.98	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	-1.16	-1.07	-0.61	-0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 203.446
 Q. Progetto: 264.561




Quote Terreno	-266.92	-266.59	-265.69	-265.24	-265.09	-264.14	-263.52
Quote Progetto			265.98	264.00	264.06	264.12	264.53
Parziali			1.48	2.50	2.50		
Progressiva			-3.98	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli			0.00	-1.11	-1.03	-0.42	0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 264.231




Quote Terreno	-266.25	-265.39	-264.77	-264.60	-263.48	-263.34	-263.28	-263.09
Quote Progetto		265.32	263.67	263.73	263.79	264.10		
Parziali		1.15	2.50	2.50				
Progressiva		-3.65	-2.50	0.00	2.50	2.70		
Dislivelli		-0.00	-0.92	-0.87	-0.34	0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 213.816
 Q. Progetto: 263.999




Quote Terreno	-265.94	-265.74	-265.36	-264.23	-264.08	-263.21	-262.67
Quote Progetto			264.97	263.44	263.50	263.56	263.66
Parziali			1.03	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-3.53	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	-0.82	-0.73	-0.18	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 263.560




Quote Terreno	-265.27	-265.05	-264.45	-263.63	-262.98	-262.79	-262.09
Quote Progetto			264.29	263.00	263.06	263.12	263.01
Parziali			0.79	2.50	2.50	0.61	
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli			0.00	-0.63	-0.57	-0.01	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 224.185
 Q. Progetto: 263.219



Quote Terreno	-264.83	-264.75		-263.37	-263.09	-262.57	-261.54	-261.45
Quote Progetto			263.75	262.66		262.72	262.78	262.38
Parziali			0.60	2.50		2.50	0.90	
Progressiva			-3.10	-2.50		0.00	2.50	3.40
Dislivelli			-0.00	-0.47		-0.37	0.22	0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 234.960
 Q. Progetto: 262.216



Quote Terreno	-263.43		-262.21	-261.76	-261.55		-260.91	-260.65
Quote Progetto			262.34	261.65		261.72	261.78	261.27
Parziali				2.50		2.50	1.01	
Progressiva			-2.69	-2.50		0.00	2.50	3.51
Dislivelli			0.00	-0.15		-0.05	0.40	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 238.352
 Q. Progetto: 261.921




Quote Terreno	-263.10			-261.36	-261.22	-261.15		-260.36
Quote Progetto			261.91	261.36		261.42	261.48	260.87
Parziali				2.50		2.50	1.11	
Progressiva			-2.56	-2.50		0.00	2.50	3.61
Dislivelli			0.00	-0.04		0.06	0.48	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 261.786




Quote Terreno	-263.00	-262.90			261.25	261.14	261.02	-260.30
Quote Progetto			261.82	261.22	261.29	261.35	260.86	
Parziali				2.50	2.50	0.99		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.49	
Dislivelli			0.00	-0.08	0.03	0.37	0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 241.743
 Q. Progetto: 261.650




Quote Terreno	-262.87	-262.49			261.15	261.05	260.80	-260.30
Quote Progetto			261.74	261.09	261.15	261.21	260.84	
Parziali				2.50	2.50	0.87		
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.37	
Dislivelli			0.00	-0.12	-0.00	0.31	0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 241.743
 Q. Progetto: 261.650




Quote Terreno	-262.87	-262.49			261.15	261.05	260.80	-260.30
Quote Progetto			261.74	261.09	261.15	261.21	260.84	
Parziali				2.50	2.50	0.87		
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.37	
Dislivelli			-0.00	-0.12	-0.00	0.31	0.00	


Sezione: 40
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 260.577




Sezione: 41
 Progressiva: 279.963
 Q. Progetto: 260.013




Sezione: 42
 Progressiva: 283.646
 Q. Progetto: 259.994




Sezione: 43
 Progressiva: 287.329
 Q. Progetto: 259.978




Sezione: 44
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 259.728



Sezione: 45
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 258.692




Sezione: 46
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 257.378




Quote Terreno	-256.99	-257.08			257.35	257.45	257.47	-257.61	-257.63
Quote Progetto			257.24	256.82	256.88	256.82	257.47		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli			0.00	0.07	-0.48	-0.65	-0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 256.233




Quote Terreno	-255.70				256.07	256.12	256.12	-256.34	-256.41
Quote Progetto			255.98	255.67	255.73	256.12	255.67		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli			0.00	0.18	-0.39	-0.54	0.00		

Sezione: 48
 Progressiva: 360.853
 Q. Progetto: 256.200




Quote Terreno	-255.66				256.02	256.08	256.11		-256.38
Quote Progetto			255.93	255.76	255.70	256.04	256.18		
Parziali			0.33	2.50	2.50				
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli			-0.00	0.32	-0.38	-0.54	0.00		


Sezione: 49
 Progressiva: 366.698
 Q. Progetto: 256.011




Sezione: 50
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 255.935




Sezione: 51
 Progressiva: 372.542
 Q. Progetto: 255.880




Sezione: 52
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 255.720




Sezione: 53
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 255.697




Sezione: 54
 Progressiva: 406.331
 Q. Progetto: 255.823




Sezione: 55
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 255.919




Sezione: 56
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 256.318




Sezione: 57
 Progressiva: 424.956
 Q. Progetto: 256.590




Sezione: 58
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 256.918




Sezione: 59
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 257.689




Sezione: 60
 Progressiva: 443.580
 Q. Progetto: 257.972




Sezione: 61
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 259.274




Sezione: 62
 Progressiva: 474.932
 Q. Progetto: 260.718




Sezione: 63
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 261.312




Sezione: 64
 Progressiva: 481.984
 Q. Progetto: 261.558



Sezione: 65
 Progressiva: 489.035
 Q. Progetto: 262.500



Sezione: 66
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 264.168



Sezione: 67
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 267.729

266.00

Quote Terreno	-267.33	-267.35	-267.69	-267.74	-267.82	-267.87	-267.85	-267.85
Quote Progetto			-267.17	-267.23	-267.17	-267.81		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.64		
Dislivelli			0.00	-0.51	-0.64	-0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 538.365
 Q. Progetto: 270.733

269.00


Quote Terreno	-270.86	-270.77	-271.21	-271.41	-271.54	-271.76	-271.95	-272.02
Quote Progetto			271.20	270.23	270.30	271.89		
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.89		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.39	
Dislivelli			0.00	-0.57	-1.18	-1.31	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 270.966

269.00


Quote Terreno	-270.91	-271.19	-271.50	-271.73	-271.73	-272.15	-272.52	-272.52
Quote Progetto			271.49	270.47	270.53	272.09		
Parziali			0.59	2.50	2.50	1.06		
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.56	
Dislivelli			0.00	-0.64	-1.26	-1.45	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 545.843
 Q. Progetto: 271.756




Quote Terreno	271.76	272.54	272.98	273.52	273.96
Quote Progetto		272.47	271.19	271.26	273.51
Parziali		0.77	2.50	2.50	1.69
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.89	-1.72	-1.98

Sezione: 71
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 272.275




Quote Terreno	272.31	273.27	273.66	274.39	274.67
Quote Progetto		273.09	271.71	271.77	274.45
Parziali		0.87	2.50	2.50	2.11
Progressiva		-3.37	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.02	-1.89	-2.25

Sezione: 72
 Progressiva: 553.322
 Q. Progetto: 272.664




Quote Terreno	272.73	273.87	274.17	275.20	275.68
Quote Progetto		273.55	272.10	272.16	275.05
Parziali		0.94	2.50	2.50	2.32
Progressiva		-3.44	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.11	-2.00	-2.40

Sezione: 73
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 273.379




Quote Terreno	-273.53	-273.66							
Quote Progetto			274.38	272.82	272.88	272.82	276.12		
Parziali			1.07	2.50	2.50	2.80			
Progressiva			-3.57	-2.50	0.00	2.50	5.30		
Dislivelli			0.00	-1.28	-2.17	-2.76	-0.00		

Sezione: 74
 Progressiva: 573.565
 Q. Progetto: 274.553




Quote Terreno	-274.98								
Quote Progetto			275.71	273.99	274.05	274.12	277.53		
Parziali			1.22	2.50	2.50	2.91			
Progressiva			-3.72	-2.50	0.00	2.50	5.41		
Dislivelli			0.00	-1.46	-2.40	-2.82	0.00		

Sezione: 75
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 274.980




Quote Terreno	-275.32								
Quote Progetto			276.15	274.42	274.48	274.54	277.86		
Parziali			1.23	2.50	2.50	2.81			
Progressiva			-3.73	-2.50	0.00	2.50	5.31		
Dislivelli			-0.00	-1.47	-2.38	-2.79	0.00		

Sezione: 76
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 275.478




Quote Terreno	-275.51	-275.75	-275.94	-276.00			276.84	277.35	277.78	-276.28
Quote Progetto					276.28	274.92	274.98	275.04	277.87	
Parziali					0.87	2.50	2.50	2.13		
Progressiva					-3.37	-2.50	0.00	2.50	4.63	
Dislivelli					0.00	-1.01	-1.87	-2.22	0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 595.229
 Q. Progetto: 275.659




Quote Terreno	-275.52	-275.87			276.38	276.70		277.39	-277.76	-277.90
Quote Progetto					276.23	275.10	275.16	275.22	277.38	
Parziali					0.63	2.50	2.50	1.66		
Progressiva					-3.13	-2.50	0.00	2.50	4.16	
Dislivelli					0.00	-0.71	-1.54	-1.89	-0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 275.776




Quote Terreno	-275.48	-275.54	-275.77				276.55	276.84	277.09	-277.59
Quote Progetto					276.17	275.21	275.28	275.34	277.07	
Parziali					0.46	2.50	2.50	1.24		
Progressiva					-2.96	-2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli					-0.00	-0.52	-1.27	-1.54	-0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 275.951




Quote Terreno	-275.40	-275.75		276.02	275.45	276.28		276.66	-277.01
Quote Progetto				275.95				275.51	
Parziali				2.50		2.50		0.56	
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00		2.50	3.06
Dislivelli				0.00	-0.14	-0.83		-1.01	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 616.892
 Q. Progetto: 276.107




Quote Terreno	-275.37	-275.85		275.95	276.15	276.34		-276.75	-276.82
Quote Progetto				275.54	275.61	276.37			
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.60	-2.50	0.00		2.50	2.70
Dislivelli				0.00	0.09	-0.55		-0.68	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 276.208




Quote Terreno	-275.35	-275.43		275.94	276.16			-276.64	-276.77
Quote Progetto				275.65	275.71	276.37			
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.70	-2.50	0.00		2.50	2.73
Dislivelli				0.00	0.19	-0.45		-0.71	0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 628.355
 Q. Progetto: 276.577




Quote Terreno	-275.50	-275.65		276.30	276.30		-276.83
Quote Progetto			275.98	276.08	276.01	276.47	
Parziali			0.66	2.50	2.50		
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	0.60	-0.22	-0.45	-0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 276.666




Quote Terreno	-275.58		-276.03	-276.33	-276.38		-276.87
Quote Progetto			276.01	276.17	276.10	276.52	
Parziali			0.72	2.50	2.50		
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			-0.00	0.65	-0.17	-0.41	0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 277.324




Quote Terreno	276.33	276.36		276.82	276.84		277.27
Quote Progetto			276.64	276.82	276.76	277.04	
Parziali			0.75	2.50	2.50		
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	0.70	-0.02	-0.27	0.00


Sezione: 85
 Progressiva: 646.439
 Q. Progetto: 277.854




Sezione: 86
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 278.183




Sezione: 87
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 279.139




Sezione: 88
 Progressiva: 664.523
 Q. Progetto: 279.608




Sezione: 89
 Progressiva: 680.008
 Q. Progetto: 281.429



Sezione: 90
 Progressiva: 689.328
 Q. Progetto: 282.543




Sezione: 91
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 282.623




Quote Terreno	-280.22	-280.22	-280.19	-280.18	-280.07	-280.07
Quote Progetto		280.22	282.19	282.12	282.06	280.12
Parziali			2.47	2.50	2.50	2.44
Progressiva		-4.97	-2.50	0.00	2.50	4.94
Dislivelli		0.00	2.48	1.94	1.90	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 698.649
 Q. Progetto: 283.654




Quote Terreno	-280.53	-280.52	-280.43	-280.40	-280.40	-280.38	-280.30
Quote Progetto		280.52	283.22	283.15	283.09	280.34	
Parziali			3.19	2.50	2.50	3.26	
Progressiva		-5.69	-2.50	0.00	2.50	5.76	
Dislivelli		-0.00	3.24	2.73	2.70	0.00	

Sezione: 93
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 283.809




Quote Terreno	-280.56	-280.57	-280.48	-280.45	-280.44	-280.43	-280.34
Quote Progetto		280.57	283.25	283.31	283.25	280.38	
Parziali			3.17	2.50	2.50	3.37	
Progressiva		-5.67	-2.50	0.00	2.50	5.87	
Dislivelli		0.00	3.22	2.83	2.81	-0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 285.674




Quote Terreno	-281.58	-281.56	-281.56	-281.54	-281.51	-281.49	-281.29
Quote Progetto		-281.57		-285.11	-285.17	-285.11	-281.34
Parziali		4.05		2.50	2.50	4.28	
Progressiva		-6.55		-2.50	0.00	2.50	6.78
Dislivelli		-0.00		4.08	3.67	3.63	0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 286.731




Quote Terreno	-283.22	-283.30	-283.23	-283.22	-283.22	-283.15	-283.10
Quote Progetto		-283.27	-286.17	-286.23	-286.17	-283.13	
Parziali		3.40		2.50	2.50	3.54	
Progressiva		-5.90		-2.50	0.00	2.50	6.04
Dislivelli		0.00		3.40	3.00	2.95	0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 287.000




Quote Terreno	-286.04	-286.06	-286.22	-286.21	-286.24	-286.32	-286.01	-285.97
Quote Progetto			-286.22	-286.44	-286.50	-286.44	-286.29	
Parziali			0.72	2.50	2.50	0.65		
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.15	
Dislivelli			0.00	0.73	0.26	0.12	0.00	

Sezione: 97
 Progressiva: 773.584
 Q. Progetto: 287.000




Quote Terreno	288.67	288.68	288.91	289.02	289.98	288.80	288.66	288.49
Quote Progetto			288.91	286.56	286.50	286.44	288.74	
Parziali			1.85	2.50	2.50	1.81		
Progressiva			-4.35	-2.50	0.00	2.50	4.31	
Dislivelli			0.00	-1.90	-2.48	-2.39	0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 779.075
 Q. Progetto: 287.000




Quote Terreno	289.65	289.75	289.74	289.77	289.59	289.40		289.11
Quote Progetto			289.74	286.56	286.50	286.44	289.28	
Parziali			2.68	2.50	2.50	2.34		
Progressiva			-5.18	-2.50	0.00	2.50	4.84	
Dislivelli			-0.00	-2.71	-3.09	-2.97	0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 287.000




Quote Terreno	289.78	289.77	289.82	289.69	289.50		289.21	289.19
Quote Progetto		289.77	286.56	286.50	286.44	289.36		
Parziali		2.71	2.50	2.50	2.43			
Progressiva		-5.21	-2.50	0.00	2.50	4.93		
Dislivelli		0.00	-2.74	-3.19	-3.06	-0.00		

Sezione: 100
 Progressiva: 784.567
 Q. Progetto: 287.000




Quote Terreno	-289.94	-289.92	-289.99	-290.01	-289.99	-289.44
Quote Progetto		-289.93	-286.56	-286.50	-286.44	-289.69
Parziali		2.86	2.50	2.50	2.75	
Progressiva		-5.36	-2.50	0.00	2.50	5.25
Dislivelli		-0.00	-2.90	-3.49	-3.50	0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 287.000




Quote Terreno	-290.33	-290.28	-290.25	-290.22	-290.21	-290.12	-289.97
Quote Progetto		-290.31	-286.44	-286.50	-286.44	-290.12	-289.97
Parziali		3.37	2.50	2.50	3.18		
Progressiva		-5.87	-2.50	0.00	2.50	5.68	
Dislivelli		-0.00	-3.33	-3.71	-3.73	-0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 809.784
 Q. Progetto: 287.000



Quote Terreno	-290.45	-290.47	-290.43	-290.34	-290.33	-290.17	-289.83	-289.75
Quote Progetto		-290.47	-286.44	-286.50	-286.44	-289.97	-289.83	-289.75
Parziali		3.53	2.50	2.50	3.04			
Progressiva		-6.03	-2.50	0.00	2.50	5.54		
Dislivelli		-0.00	-3.46	-3.83	-3.78	0.00		



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 12-11

Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR08

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 289.403

287.00

Quote Terreno	289.49	289.60		289.93	290.02	290.17	290.22	290.33
Quote Progetto			289.82	288.97	288.90	288.84	290.23	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.89		
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	3.39	
Dislivelli			0.00	-0.38	-1.11	-1.35	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 42.409
 Q. Progetto: 289.279

287.00


Quote Terreno	289.32	289.64		289.95	290.11	290.15	290.20	290.23
Quote Progetto			289.75	288.84	288.78	289.15	290.15	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.94		
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.44	
Dislivelli			0.00	-0.44	-1.18	-1.40	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 288.811

287.00


Quote Terreno	288.75		289.61	289.74	289.78	289.81		290.06	290.10
Quote Progetto		289.46	288.37	288.31	288.25	288.96			
Parziali		0.58	2.50	2.50	1.21				
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.71			
Dislivelli		-0.00	-0.69	-1.50	-1.66	0.00			

Sezione: 7
 Progressiva: 54.285
 Q. Progetto: 288.496




Quote Terreno	288.32	288.99	289.47	289.48	289.93	290.02	290.03
Quote Progetto		289.04	288.00	287.93	289.82		
Parziali		0.48	2.50	2.50	1.39		
Progressiva		-2.98	0.00	2.50	3.89		
Dislivelli		-0.00	-1.48	-1.76	-0.00		

Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 288.019



Quote Terreno	287.76	287.77	287.89	288.19	288.86	289.05	289.37	289.11
Quote Progetto			288.43	287.46	287.52	287.46	289.27	
Parziali			0.47	2.50	2.50	1.32		
Progressiva			-2.97	0.00	2.50	3.82		
Dislivelli			-0.00	-1.35	-1.70	-0.00		


Sezione: 9
 Progressiva: 64.404
 Q. Progetto: 287.606



Quote Terreno	286.95	287.17	287.67	287.04	287.11	288.22	288.70	288.68	288.59	288.24
Quote Progetto			287.67	287.04	287.11	288.22	287.17	288.59		
Parziali			2.50	2.50	0.93					
Progressiva			-2.63	0.00	2.50	3.43				
Dislivelli			-0.00	-1.12	-1.51	-0.00				

Sezione: 10
 Progressiva: 66.898
 Q. Progetto: 287.354


285.00



Quote Terreno		286.53	286.80		287.69	287.81	288.02	287.69
Quote Progetto				287.16	286.79	286.85	286.92	288.01
Parziali				2.50	2.50		0.59	
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.09
Dislivelli				0.00	0.10	-0.84	-1.07	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 69.393
 Q. Progetto: 287.090


285.00



Quote Terreno		286.05	286.42		286.99	287.05	287.33	287.07
Quote Progetto				286.56	286.53	286.59	286.65	287.24
Parziali				0.47	2.50	2.50		
Progressiva				-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli				0.00	0.38	-0.46	-0.58	0.00


Sezione: 12
 Progressiva: 74.830
 Q. Progetto: 286.470

283.00




Quote Terreno		284.93	285.38	285.44	285.52	285.57		285.91	285.76
Quote Progetto			285.35	286.03	285.97		285.91	285.72	
Parziali			1.18	2.50	2.50		0.69		
Progressiva			-3.68	-2.50	0.00		2.50	3.19	
Dislivelli			0.00	1.11	0.45		0.24	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 285.825




Quote Terreno		283.81	283.86	283.99		284.38	284.40		284.74	284.78	284.67
Quote Progetto				284.14	285.39	285.32		285.26	284.64		
Parziali				1.75	2.50	2.50		1.13			
Progressiva				-4.25	-2.50	0.00		2.50	3.63		
Dislivelli				-0.00	1.64	0.92		0.70	-0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 284.451




Quote Terreno		282.15	282.29			282.53	282.56		282.58	282.85	282.61
Quote Progetto				282.34	284.01	283.95		283.89	282.58		
Parziali				2.17	2.50	2.50		1.80			
Progressiva				-4.67	-2.50	0.00		2.50	4.30		
Dislivelli				0.00	2.08	1.42		1.32	0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 90.400
 Q. Progetto: 284.395




Quote Terreno		282.09	282.22			282.47	282.50		282.52	282.77	282.73
Quote Progetto				282.30	283.96	283.89		283.83	282.52		
Parziali				2.16	2.50	2.50		1.81			
Progressiva				-4.66	-2.50	0.00		2.50	4.31		
Dislivelli				0.00	2.06	1.42		1.32	0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 283.063




Quote Terreno	280.97	281.02		280.95	280.99	281.00	281.04		281.33	281.20
Quote Progetto			280.99	282.63	282.56		282.50		281.19	
Parziali				2.13	2.50	2.50	1.81			
Progressiva			-4.63	-2.50	0.00	2.50	4.31			
Dislivelli			-0.00	2.16	1.57	1.40	0.00			

Sezione: 17
 Progressiva: 105.971
 Q. Progetto: 282.301




Quote Terreno	280.35			280.53	280.48		280.36		280.57	280.32
Quote Progetto			280.45	281.86	281.80		281.74		280.45	
Parziali				1.91	2.50	2.50	1.78			
Progressiva			-4.41	-2.50	0.00	2.50	4.28			
Dislivelli			0.00	1.86	1.32	1.36	0.00			

Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 280.796




Quote Terreno	280.00	280.00		279.97	279.97		279.96		279.40	279.35
Quote Progetto			279.98	280.23	280.30		280.23		279.78	
Parziali			0.75	2.50	2.50	0.95				
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.45			
Dislivelli			0.00	0.75	0.33	0.35	-0.00			

Sezione: 19
 Progressiva: 121.434
 Q. Progetto: 280.665




Quote Terreno	280.00	280.00		279.96	279.96	279.96	279.64	279.28
Quote Progetto			279.98	280.10	280.16	280.23	279.73	
Parziali			0.62	2.50	2.50	1.00		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.50	
Dislivelli			0.00	0.63	0.21	0.39	0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 128.010
 Q. Progetto: 280.116



Quote Terreno	279.99	279.99		279.97	279.94		279.43	279.09	279.06
Quote Progetto			279.98	279.55	279.62	279.68	279.54		
Parziali				2.50	2.50	0.64			
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.14		
Dislivelli			0.00	0.08	-0.33	0.06	0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 279.968




Quote Terreno	280.00			279.97	279.91		279.18	279.07	279.00
Quote Progetto			279.98	279.47	279.53	279.53			
Parziali				2.50	2.50	0.50			
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.00		
Dislivelli			-0.00	-0.08	-0.45	-0.06	0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 134.585
 Q. Progetto: 279.655




Quote Terreno	280.00	280.00	279.99	279.88	279.62	279.33	279.23
Quote Progetto		280.00	279.09	279.16	279.22	279.58	
Parziali		0.41	2.50	2.50			
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli		-0.00	-0.40	-0.73	-0.37	-0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 279.341




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	279.69	279.42
Quote Progetto		280.00	278.78	278.84	278.78	279.90	
Parziali		0.72	2.50	2.50	0.62		
Progressiva		-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli		0.00	-0.72	-1.16	-1.16	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 141.496
 Q. Progetto: 279.264




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	279.79	279.49
Quote Progetto		280.00	278.70	278.76	278.83	279.99	
Parziali		0.80	2.50	2.50	0.66		
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	3.16	
Dislivelli		0.00	-0.80	-1.24	-1.17	0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 146.642
 Q. Progetto: 279.035




Quote Terreno	280.00	280.00		280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	279.87
Quote Progetto			280.00	278.47		278.54		278.60	
Parziali			1.03	2.50		2.50		0.90	
Progressiva			-3.53	-2.50		0.00		2.50	3.40
Dislivelli			0.00	-1.03		-1.46		-1.40	0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 278.907




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	279.89
Quote Progetto			280.00	278.34		278.41		278.47	
Parziali			1.16	2.50		2.50		1.03	
Progressiva			-3.66	-2.50		0.00		2.50	3.53
Dislivelli			0.00	-1.16		-1.59		-1.53	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 151.787
 Q. Progetto: 278.840




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	279.92
Quote Progetto			280.00	278.28		278.34		278.40	
Parziali			1.22	2.50		2.50		1.10	
Progressiva			-3.72	-2.50		0.00		2.50	3.60
Dislivelli			0.00	-1.22		-1.66		-1.60	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 278.528




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto			280.00	277.97	278.03	277.97	280.00	
Parziali				1.53	2.50	2.50	1.53	
Progressiva				-4.03	-2.50	0.00	2.50	4.03
Dislivelli				0.00	-1.53	-1.97	-2.03	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 277.769




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-279.91	-279.65
Quote Progetto			280.00	277.21	277.27	277.21	279.98	
Parziali				2.29	2.50	2.50	2.27	
Progressiva				-4.79	-2.50	0.00	2.50	4.77
Dislivelli				0.00	-2.29	-2.73	-2.79	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 277.010




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto			280.00	276.45	276.51	276.45	280.00	
Parziali				3.05	2.50	2.50	3.05	
Progressiva				-5.55	-2.50	0.00	2.50	5.55
Dislivelli				0.00	-3.05	-3.49	-3.55	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 213.987
 Q. Progetto: 276.480




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		280.00	275.92	275.98	276.04	280.00		
Parziali			3.58	2.50	2.50	3.46		
Progressiva		-6.08	-2.50	0.00	2.50	5.96		
Dislivelli		0.00	-3.58	-4.02	-3.96	0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 276.251




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		280.00	275.69	275.75	275.81	280.00		
Parziali			3.81	2.50	2.50	3.69		
Progressiva		-6.31	-2.50	0.00	2.50	6.19		
Dislivelli		0.00	-3.81	-4.25	-4.19	0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 224.462
 Q. Progetto: 276.086




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		280.00	275.52	275.59	275.65	280.00		
Parziali			3.98	2.50	2.50	3.85		
Progressiva		-6.48	-2.50	0.00	2.50	6.35		
Dislivelli		0.00	-3.98	-4.41	-4.35	0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 224.462
 Q. Progetto: 276.086




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		280.00	275.52	275.59	275.65	280.00		
Parziali		3.98	2.50	2.50	3.85			
Progressiva		-6.48	-2.50	0.00	2.50	6.35		
Dislivelli		0.00	-3.98	-4.41	-4.35	0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 275.930




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		280.00	275.37	275.43	275.49	280.00		
Parziali		4.13	2.50	2.50	4.01			
Progressiva		-6.63	-2.50	0.00	2.50	6.51		
Dislivelli		0.00	-4.13	-4.57	-4.51	0.00		

Sezione: 35
 Progressiva: 234.938
 Q. Progetto: 275.842




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		280.00	275.28	275.34	275.40	280.00		
Parziali		4.22	2.50	2.50	4.10			
Progressiva		-6.72	-2.50	0.00	2.50	6.60		
Dislivelli		0.00	-4.22	-4.66	-4.60	0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 240.115
 Q. Progetto: 275.802




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto			280.00	275.36	275.30	275.24	280.00
Parziali			4.14	2.50	2.50	4.26	
Progressiva			-6.64	-2.50	0.00	2.50	6.76
Dislivelli			0.00	-4.14	-4.70	-4.76	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 275.800




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto			280.00	275.36	275.30	275.24	280.00
Parziali			4.14	2.50	2.50	4.26	
Progressiva			-6.64	-2.50	0.00	2.50	6.76
Dislivelli			0.00	-4.14	-4.70	-4.76	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 250.249
 Q. Progetto: 275.800




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto			280.00	275.36	275.30	275.24	280.00
Parziali			4.14	2.50	2.50	4.26	
Progressiva			-6.64	-2.50	0.00	2.50	6.76
Dislivelli			0.00	-4.14	-4.70	-4.76	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 275.800




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		-280.00	-275.36	-275.30	-275.24			-280.00	
Parziali			4.14	2.50	2.50		4.26		
Progressiva		-6.64	-2.50	0.00	2.50		6.76		
Dislivelli		0.00	-4.14	-4.70	-4.76		0.00		

Sezione: 40
 Progressiva: 260.383
 Q. Progetto: 275.800




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00
Quote Progetto		-280.00	-275.36	-275.30	-275.24			-280.00	
Parziali			4.14	2.50	2.50		4.26		
Progressiva		-6.64	-2.50	0.00	2.50		6.76		
Dislivelli		0.00	-4.14	-4.70	-4.76		0.00		

Sezione: 41
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 275.800




Quote Terreno	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-280.00	-279.88
Quote Progetto			-280.00	-275.24	-275.30	-275.24		-280.00	
Parziali				4.26	2.50	2.50		4.26	
Progressiva			-6.76	-2.50	0.00	2.50		6.76	
Dislivelli			0.00	-4.26	-4.70	-4.76		0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 283.527
 Q. Progetto: 275.800




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	279.99	279.80
Quote Progetto			280.00	275.36	275.30	275.24		279.94
Parziali			4.14	2.50	2.50	4.20		
Progressiva			-6.64	-2.50	0.00	2.50		6.70
Dislivelli			0.00	-4.14	-4.70	-4.76		-0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 275.800




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	279.64	279.64
Quote Progetto			280.00	275.36	275.30	275.24		279.64
Parziali			4.14	2.50	2.50	3.90		
Progressiva			-6.64	-2.50	0.00	2.50		6.40
Dislivelli			0.00	-4.14	-4.70	-4.60		0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 291.558
 Q. Progetto: 275.800




Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00	279.99	279.91	279.56	279.51
Quote Progetto			280.00	275.36	275.30	275.24		279.55
Parziali			4.14	2.50	2.50	3.81		
Progressiva			-6.64	-2.50	0.00	2.50		6.31
Dislivelli			0.00	-4.14	-4.61	-4.51		0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 299.588
 Q. Progetto: 275.800



Quote Terreno	279.62	279.58	279.45	278.84	278.90	279.08	279.01	278.36
Quote Progetto			279.32	275.36	275.30	275.24	278.98	
Parziali			3.46	2.50	2.50	3.24		
Progressiva			-5.96	-2.50	0.00	2.50	5.74	
Dislivelli			0.00	-3.04	-3.60	-3.76	0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 275.800



Quote Terreno	279.54	279.50	279.35	278.78	278.85	279.00	278.95	278.85	278.26
Quote Progetto			279.26	275.24	275.30	275.24	278.88		
Parziali			3.53	2.50	2.50	3.14			
Progressiva			-6.03	-2.50	0.00	2.50	5.64		
Dislivelli			0.00	-3.11	-3.55	-3.70	0.00		

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 13-14

Viabilità di impianto postazione aerogeneratore SR09

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 270.427

268.00

Quote Terreno	270.35		270.46	270.49	270.48
Quote Progetto		270.42	269.86	269.86	270.49
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.55	0.00	2.50	2.62
Dislivelli		-0.00	-0.53	-0.62	0.00

Sezione: 2
 Progressiva: 5.849
 Q. Progetto: 270.203

268.00

Quote Terreno	270.14		270.17	270.18	270.18	270.18	270.19
Quote Progetto		269.64	269.70	269.77	270.17		
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.59		
Dislivelli		-0.00	-0.46	-0.41	0.00		

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 270.082

268.00

Quote Terreno	270.04	270.04	270.04	270.06	270.09	270.08
Quote Progetto		270.05	269.52	269.58	269.64	270.08
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.53	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	-0.48	-0.43	-0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 15.313
 Q. Progetto: 269.978

268.00

Quote Terreno	270.01	270.02	270.01	270.00	270.00
Quote Progetto		270.01 269.42	269.48	269.54 270.00	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.60 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli		0.00 -0.10	-0.53	-0.46 0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 269.933

268.00

Quote Terreno	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
Quote Progetto		270.00 269.37	269.43	269.50	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00 -0.13	-0.57	-0.50	


Sezione: 6
 Progressiva: 24.777
 Q. Progetto: 269.931

268.00

Quote Terreno	270.00	270.00	270.00	270.00
Quote Progetto		270.00 269.37	269.43	269.49
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00 -0.13	-0.57	-0.51

Sezione: 6
 Progressiva: 24.777
 Q. Progetto: 269.931

268.00



Quote Terreno	270.00		270.00	270.00	270.00	270.00
Quote Progetto		270.00 269.37		269.43		269.49
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.63 -2.50		0.00		2.50
Dislivelli		0.00 -0.13		-0.57		-0.51

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 269.966

268.00



Quote Terreno	270.00	270.00		270.00	270.00	270.00	270.00
Quote Progetto		270.00 269.40		269.47		269.40	270.00
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.60 -2.50		0.00		2.50 2.60	
Dislivelli		0.00 -0.10		-0.53		-0.60 0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 54.033
 Q. Progetto: 269.997

268.00



Quote Terreno	270.01		270.01	270.01	270.01	270.06
Quote Progetto		270.01 269.56		269.50	270.01	269.43 270.02
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.55 -2.50		0.00		2.50 2.59
Dislivelli		0.00 0.05		-0.51		-0.58 -0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 270.022

268.00

Quote Terreno	270.04		270.09		270.15
Quote Progetto		269.58	269.52	269.46	270.11
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	-0.57	-0.65	-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 62.016
 Q. Progetto: 270.045

268.00

Quote Terreno	270.09		270.14	270.16		270.20	270.21
Quote Progetto		270.13	269.61	269.54	269.48	270.18	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli		0.00	-0.02	-0.61	-0.70	0.00	


Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 270.214

268.00

Quote Terreno	270.31		270.35	270.38	270.39		270.45
Quote Progetto		270.36	269.78	269.71	269.65	270.41	
Parziali		2.50	2.50	0.28			
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.67	-0.76	-0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 270.605


269.00



Quote Terreno	270.64		270.76 270.77		270.81	270.85
Quote Progetto		270.72 270.04	270.10	270.04 270.80		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.76		
Dislivelli		0.00 -0.18	-0.66	-0.75 0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 96.990
 Q. Progetto: 271.580


270.00



Quote Terreno	271.35	271.40	271.52 271.52		271.61	271.66 271.68 271.68
Quote Progetto			271.45 271.14	271.08	271.02 271.58	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 2.56		
Dislivelli		0.00 0.18	-0.44	-0.56 0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 271.757

270.00



Quote Terreno	271.49 271.49	271.58	271.60 271.67		271.83 271.83
Quote Progetto		271.61 271.32	271.26 271.74	271.19 271.74	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli		0.00 0.21	-0.42	-0.54 -0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 103.911
 Q. Progetto: 271.986

270.00

Quote Terreno	271.72	271.82	271.89	271.96	272.03
Quote Progetto		271.83 271.55	271.49	271.42 271.95	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00	2.50 2.52	
Dislivelli		0.00 0.22	-0.40	-0.52 0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 272.344

270.00

Quote Terreno	272.08	272.20	272.23	272.24	272.35
Quote Progetto		272.19 271.91	271.84	271.78	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00 0.21	-0.40	-0.50	


Sezione: 17
 Progressiva: 110.831
 Q. Progetto: 272.393

270.00

Quote Terreno	272.14	272.26	272.30	272.30	272.40
Quote Progetto		272.24 271.96	271.89	271.83	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00 0.21	-0.41	-0.51	

Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 272.931


271.00



Quote Terreno	-272.69	-272.86	-272.90	-272.90	-273.04
Quote Progetto		272.83 272.37	272.43	272.37 272.96	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.59	
Dislivelli		0.00 0.04	-0.47	-0.58 0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 274.006


272.00



Quote Terreno	-274.00	-274.95	-274.40	-274.45	-274.70
Quote Progetto		274.23 273.44	273.51	273.44 274.54	
Parziali		0.23 2.50	2.50	0.60	
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli		0.00 -0.31	-0.89	-1.08 0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 274.380

272.00



Quote Terreno	-274.64	-275.26	-275.27	-275.36	-275.89
Quote Progetto		274.99 273.82	273.88 275.27	273.82 275.53	
Parziali		0.67 2.50	2.50	1.22	
Progressiva		-3.17 -2.50	0.00	2.50 3.72	
Dislivelli		0.00 -0.73	-1.38	-1.61 0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 171.513
 Q. Progetto: 274.233


272.00



Quote Terreno	274.26 274.27		274.69 274.74	274.83	274.99
Quote Progetto		274.51 273.87	273.73	273.80 274.81	
Parziali		0.34 2.50	2.50	0.51	
Progressiva		-2.84 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli		0.00 -0.36	-0.96	-1.00 0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 179.552
 Q. Progetto: 273.972


272.00



Quote Terreno	273.91	273.99	274.13	274.19	274.20	274.25
Quote Progetto			273.47	273.53 274.20		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			0.00	2.50 2.66		
Dislivelli			-0.66	-0.66 0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 273.954

272.00



Quote Terreno	273.89 273.90		274.10	274.16	274.17	274.21
Quote Progetto		274.02 273.39	273.45	273.52 274.16		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			0.00	2.50 2.65		
Dislivelli			-0.65	-0.65 0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 273.954

272.00

Quote Terreno	273.89	273.90		274.10	274.16	274.17	274.21
Quote Progetto			274.02	273.39	273.45	273.52	274.16
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			-0.00	-0.13	-0.65	-0.65	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 187.592
 Q. Progetto: 273.582

272.00

Quote Terreno	273.48	273.48		273.56		273.60	273.61	273.60	273.59
Quote Progetto			273.02	273.08	273.14	273.59			
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.56			
Dislivelli			-0.00	-0.47	-0.44	0.00			

Sezione: 25
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 272.808

271.00

Quote Terreno	272.71	272.78	272.79	272.79	272.80		272.82
Quote Progetto		272.77	272.25	272.31	272.80	272.25	272.80
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli		-0.00	-0.03	-0.49	-0.56	0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 213.466
 Q. Progetto: 271.956

270.00

Quote Terreno	-272.03			272.07		272.10		272.09
Quote Progetto			272.06 271.52	271.46		271.39 272.09		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.54 -2.50	0.00		2.50 2.70		
Dislivelli			0.00 -0.04	-0.62		-0.70 0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 218.116
 Q. Progetto: 271.662

270.00

Quote Terreno	-271.78	-271.80		271.85		271.87		271.90	271.90
Quote Progetto			271.82 271.22	271.16		271.10 271.87			
Parziali			2.50	2.50		0.27			
Progressiva			-2.60 -2.50	0.00		2.50 2.77			
Dislivelli			0.00 -0.10	-0.68		-0.77 0.00			


Sezione: 28
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 271.549

269.00

Quote Terreno	-271.68	-271.71		271.76		271.80		271.82	271.82
Quote Progetto			271.74 271.11	271.05		270.99 271.79			
Parziali			2.50	2.50		0.30			
Progressiva			-2.62 -2.50	0.00		2.50 2.80			
Dislivelli			-0.00 -0.13	-0.71		-0.80 0.00			

Sezione: 29
 Progressiva: 222.765
 Q. Progetto: 271.396

269.00



Quote Terreno	-271.54	-271.59	-271.60	-271.64	-271.71	-271.71
Quote Progetto			-271.61 -270.96	-270.90	-270.83 -271.67	
Parziali			2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.84	
Dislivelli			0.00 -0.15	-0.74	-0.84 0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 227.971
 Q. Progetto: 271.149


269.00



Quote Terreno	-271.32	-271.39	-271.42	-271.46	-271.49
Quote Progetto		-271.39 -270.59	-270.66	-270.71 -271.44	
Parziali		0.30 2.50	2.50		
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.73	
Dislivelli		0.00 -0.31	-0.77	-0.73 0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 271.068


269.00



Quote Terreno	-271.25	-271.27	-271.31	-271.33	-271.38	-271.39
Quote Progetto			-271.31 -270.51	-270.57	-270.63 -271.36	
Parziali			0.31 2.50	2.50		
Progressiva			-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.72	
Dislivelli			-0.00 -0.31	-0.77	-0.72 0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 235.104
 Q. Progetto: 270.900

269.00



Quote Terreno	271.09		271.15	271.15		271.14	271.16
Quote Progetto		271.13	270.34	270.40	270.46	271.14	
Parziali		0.28	2.50	2.50			
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli		0.00	-0.30	-0.74	-0.68	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 270.788


269.00



Quote Terreno	270.95		270.97	270.99	270.99		270.98	270.97
Quote Progetto		270.97	270.23	270.29	270.35	270.98		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.70	-0.63	0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 242.236
 Q. Progetto: 270.753


269.00



Quote Terreno	270.90		270.91	270.92	270.93		270.91	270.91
Quote Progetto		270.91	270.19	270.25	270.32	270.92		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli		0.00	-0.22	-0.66	-0.61	-0.00		

Sezione: 35
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 270.828


269.00



Quote Terreno	270.69	270.76	270.76	270.75
Quote Progetto	270.74	270.27	270.33	270.27
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.53	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.03	-0.43	-0.49

Sezione: 36
 Progressiva: 265.167
 Q. Progetto: 270.969


269.00



Quote Terreno	270.76	270.79	270.81	270.83	270.82	270.82
Quote Progetto	270.79	270.41	270.47	270.53	270.83	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva	-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli	0.00	0.12	-0.34	-0.30	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 271.149

269.00



Quote Terreno	270.85	270.89	270.92	270.99	270.99
Quote Progetto	270.89	270.59	270.65	270.71	270.96
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli	0.00	0.19	-0.28	-0.25	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 270.795
 Q. Progetto: 271.183

269.00

Quote Terreno	270.88	270.88		270.95	270.95		271.02	271.02
Quote Progetto			270.92	270.82	270.68	270.75	270.98	
Parziali			2.50	2.50	0.26			
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli			0.00	0.20	-0.26	-0.23	0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 276.422
 Q. Progetto: 271.460

269.00

Quote Terreno	271.01		271.18	271.18		271.32
Quote Progetto		271.11	270.90	270.96	271.02	271.24
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	0.28	-0.22	-0.21	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 271.670

270.00

Quote Terreno	271.19	271.25	271.41	271.42	271.53	
Quote Progetto		271.31	271.11	271.17	271.46	
Parziali		0.30	2.50	2.50		
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	0.29	-0.24	-0.35	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 273.316

271.00

Quote Terreno		272.82		273.17		273.31		273.38		273.46
Quote Progetto			273.03	272.75		272.82	273.30	272.75		
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			-2.72	-2.50		0.00	2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	0.21		-0.35	-0.55	-0.00		

Sezione: 42
 Progressiva: 301.227
 Q. Progetto: 273.443

271.00

Quote Terreno		272.96		273.31		273.37		273.58		273.63
Quote Progetto			273.16	273.01		272.94	273.45	272.88		
Parziali			0.34	2.50		2.50				
Progressiva			-2.84	-2.50		0.00	2.50	2.57		
Dislivelli			0.00	0.32		-0.37	-0.56	-0.00		

Sezione: 43
 Progressiva: 303.908
 Q. Progetto: 273.732

272.00

Quote Terreno		273.28	273.36	273.52		273.63		273.95
Quote Progetto			273.50	273.29		273.23	273.76	273.17
Parziali			0.30	2.50		2.50		
Progressiva			-2.80	-2.50		0.00	2.50	2.59
Dislivelli			0.00	0.28		-0.40	-0.58	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 306.590
 Q. Progetto: 274.036

272.00

Quote Terreno	273.61 273.64	273.83	273.97	274.04	274.24
Quote Progetto		273.87 273.80	273.54	273.47 274.07	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.60	
Dislivelli		-0.00 0.22	-0.43	-0.59 0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 275.613

274.00

Quote Terreno	275.45	275.69	275.93	276.32	276.37
Quote Progetto		275.73 275.05	275.11	275.05 276.16	
Parziali			2.50	2.50 0.60	
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli		0.00 -0.19	-0.81	-1.06 0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 277.966

276.00

Quote Terreno	277.52	278.27 277.40	278.35	278.67	279.53	279.59
Quote Progetto		278.27 277.40	277.47	277.40	278.17	
Parziali		0.37	2.50	2.50	1.26	
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50	3.76	
Dislivelli		0.00 -0.44	-1.21	-1.60	0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 341.821
 Q. Progetto: 278.180

276.00

Quote Terreno	277.72	278.02	278.41	278.72	279.69
Quote Progetto			278.36 277.82	277.88 278.72	277.74 279.17
Parziali			2.50	2.50	0.92
Progressiva			-2.74 -2.50	0.00	2.50 3.42
Dislivelli			0.00 -0.27	-1.04	-1.30 0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 342.740
 Q. Progetto: 278.288

276.00

Quote Terreno	277.78 277.86	278.41	278.80	279.06	279.70
Quote Progetto		278.50 277.73	277.79 278.80	277.85 279.18	
Parziali		0.92 2.50	2.50	0.83	
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00	2.50 3.33	
Dislivelli		0.00 -0.30	-1.01	-1.22 0.00	

Sezione: 49
 Progressiva: 343.658
 Q. Progetto: 278.397

276.00

Quote Terreno	277.84	278.60	278.94	279.75
Quote Progetto		278.63 277.83	277.90 278.94	277.96 279.31
Parziali		0.30 2.50	2.50	0.85
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00	2.50 3.35
Dislivelli		0.00 -0.33	-1.04	-1.26 0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 280.060

277.00

Quote Terreno	278.92	279.53	279.81	280.12	280.24
Quote Progetto		279.58 279.50	279.56	279.50	
Parziali		0.42	2.50	2.50	
Progressiva		-2.92	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00	-0.25	-0.50	

Sezione: 51
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 281.361

279.00

Quote Terreno	280.06	280.16	280.78	280.91	281.46
Quote Progetto		280.58 280.80	280.86	280.80 281.13	
Parziali		0.72	2.50	2.50	
Progressiva		-3.22	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	-0.05	-0.32	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 387.376
 Q. Progetto: 281.697

279.00

Quote Terreno	280.38		281.24 281.27	281.67	281.95
Quote Progetto		280.85 281.26	281.20	281.13 281.54	
Parziali		0.91	2.50	2.50	
Progressiva		-3.41	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	-0.05	-0.40	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 281.817

279.00

Quote Terreno	280.45	280.66	280.98	281.36	282.04
Quote Progetto			281.02	281.32	281.25
Parziali			0.86	2.50	2.50
Progressiva			-3.36	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	0.77	-0.05

Sezione: 54
 Progressiva: 395.151
 Q. Progetto: 282.052

279.00

Quote Terreno	280.70	281.36	281.72	282.41
Quote Progetto		281.37	281.55	281.49
Parziali		0.75	2.50	2.50
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.67	-0.16

Sezione: 55
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 282.273

280.00

Quote Terreno	281.02	281.72	281.95	282.06	282.79
Quote Progetto		281.62	281.77	281.71	282.36
Parziali		0.71	2.50	2.50	
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.60	-0.29	-0.63

Sezione: 56
 Progressiva: 402.926
 Q. Progetto: 282.407

280.00

Quote Terreno	281.29		282.32 282.33		282.95	283.06
Quote Progetto		281.87 281.97	281.91	281.84 282.63		
Parziali		0.60 2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-3.10 -2.50	0.00	2.50 2.78		
Dislivelli		0.00 0.51	-0.42	-0.75 0.00		

Sezione: 57
 Progressiva: 407.705
 Q. Progetto: 282.624

280.00

Quote Terreno	281.67		282.64 282.70		283.38	283.51
Quote Progetto		282.28 282.06	282.12	282.19 283.07		
Parziali		0.38 2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-2.78 -2.50	0.00	2.50 2.88		
Dislivelli		0.00 0.24	-0.57	-0.84 0.00		

Sezione: 58
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 282.729

280.00

Quote Terreno	281.79		282.66 282.85		283.52	283.82
Quote Progetto		282.41 282.17	282.23	282.25 283.33		
Parziali			2.50	2.50 0.54		
Progressiva		-2.75 -2.50	0.00	2.50 3.04		
Dislivelli		0.00 0.21	-0.62	-0.97 0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 412.287
 Q. Progetto: 282.833

280.00

Quote Terreno	281.90	281.95	282.57	282.27	283.03	283.59	283.56	284.10
Quote Progetto			282.57	282.27	282.33	282.40	283.56	
Parziali				2.50	2.50	0.66		
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.16	
Dislivelli			0.00	0.16	-0.69	-1.05	-0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 416.869
 Q. Progetto: 283.042

281.00


Quote Terreno	282.07	282.30	282.82	282.48	283.30	284.08	284.33	284.51	284.55
Quote Progetto			282.82	282.48	282.54	282.60	283.89		
Parziali				2.50	2.50	0.79			
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.29		
Dislivelli			0.00	0.13	-0.76	-1.15	0.00		

Sezione: 61
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 283.185

281.00


Quote Terreno	282.14	282.72	282.94	282.62	283.42	283.64	284.07	284.84
Quote Progetto			282.94	282.62	282.69	283.64	284.07	
Parziali				2.50	2.50	0.94		
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.44	
Dislivelli			-0.00	0.15	-0.73	-1.26	0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 439.366
 Q. Progetto: 283.911




Quote Terreno	282.40	282.99		284.21		285.62	285.88	286.07	286.12
Quote Progetto			283.47	283.35	283.41	283.47	285.15		
Parziali			0.37	2.50	2.50	1.17			
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.67		
Dislivelli			0.00	0.28	-0.80	-1.37	-0.00		

Sezione: 63
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 283.924



Quote Terreno	282.40	283.08		284.22		285.79	286.02	286.20
Quote Progetto			283.49	283.36	283.42	283.49	285.16	
Parziali			0.38	2.50	2.50	1.17		
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.67	
Dislivelli			-0.00	0.28	-0.80	-1.37	0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 441.745
 Q. Progetto: 283.955



Quote Terreno	282.39	283.34		284.24		284.98		286.34
Quote Progetto			283.50	283.39	283.45	283.52	285.21	
Parziali			0.39	2.50	2.50	1.19		
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	3.69	
Dislivelli			-0.00	0.29	-0.79	-1.37	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 444.124
 Q. Progetto: 283.986

281.00

Quote Terreno	282.33	283.03	283.46	283.42	284.01	284.27	285.55	285.31	286.41
Quote Progetto			283.46	283.42	284.01	284.27	285.55	285.31	
Parziali			0.47	2.50	2.50	1.26			
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	3.76		
Dislivelli			-0.00	0.34	-0.78	-1.41	0.00		

Sezione: 66
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 283.922

280.00


Quote Terreno	281.58	281.81	282.96	283.02	283.36	284.22	285.25	285.77	287.13
Quote Progetto			283.02	283.36	283.42	284.22	285.25	285.77	
Parziali			0.84	2.50	2.50	1.91			
Progressiva			-3.34	-2.50	0.00	2.50	4.41		
Dislivelli			-0.00	0.54	-0.79	-1.75	0.00		

Sezione: 67
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 283.676

280.00


Quote Terreno	281.02	281.87	282.48	283.11	283.64	283.87	283.11	285.72	287.34
Quote Progetto			282.48	283.11	283.64	283.87	283.11	285.72	
Parziali			1.13	2.50	2.50	2.11			
Progressiva			-3.63	-2.50	0.00	2.50	4.61		
Dislivelli			0.00	0.73	-0.69	-1.76	0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 493.334
 Q. Progetto: 283.815




Quote Terreno	280.60	281.67	282.78	283.81		285.64	287.14
Quote Progetto		282.02	283.38	283.31	283.25	285.63	
Parziali			1.85	2.50	2.50	1.88	
Progressiva		-4.35	-2.50	0.00	2.50	4.38	
Dislivelli		0.00	1.10	-0.50	-1.60	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 495.975
 Q. Progetto: 283.884




Quote Terreno	280.59	281.03		283.88	284.68		287.27	287.30
Quote Progetto			282.15	283.45	283.38	283.32	285.66	
Parziali			1.80	2.50	2.50	1.84		
Progressiva			-4.30	-2.50	0.00	2.50	4.34	
Dislivelli			0.00	1.07	-0.50	-1.58	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 498.616
 Q. Progetto: 283.968




Quote Terreno	280.88			284.09			287.46
Quote Progetto		282.48	283.53	283.47	283.41	285.87	
Parziali		1.55	2.50	2.50	1.96		
Progressiva		-4.05	-2.50	0.00	2.50	4.46	
Dislivelli		0.00	0.93	-0.62	-1.68	-0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 284.018




Quote Terreno		280.96			283.59	284.06			286.57	287.50
Quote Progetto			282.51	283.46		283.52	283.46	285.87		
Parziali			1.45	2.50		2.50	1.92			
Progressiva			-3.95	-2.50		0.00	2.50	4.42		
Dislivelli			0.00	0.89		-0.54	-1.63	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 285.117




Quote Terreno		281.83			284.33	285.10			288.18	288.47
Quote Progetto			283.43	284.55		284.62	284.55	286.84		
Parziali			1.62	2.50		2.50	1.79			
Progressiva			-4.12	-2.50		0.00	2.50	4.29		
Dislivelli			0.00	0.97		-0.48	-1.56	0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 526.379
 Q. Progetto: 285.525




Quote Terreno		282.14			285.04	285.44	286.01		286.90	288.17
Quote Progetto			283.72	285.09		285.03	284.96	286.75		
Parziali			1.87	2.50		2.50	1.29			
Progressiva			-4.37	-2.50		0.00	2.50	3.79		
Dislivelli			0.00	1.13		-0.42	-1.38	0.00		

Sezione: 74
 Progressiva: 529.345
 Q. Progetto: 285.715




Quote Terreno	282.46	282.52	282.71			285.64	286.73	288.31
Quote Progetto				283.99	285.28	285.22	285.15	287.06
Parziali					1.79	2.50	2.50	1.41
Progressiva				-4.29	-2.50	0.00	2.50	3.91
Dislivelli				-0.00	1.10	-0.42	-1.44	0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 285.757




Quote Terreno	282.53	282.71	283.17			285.69	286.89	288.39
Quote Progetto				284.06	285.32	285.26	285.19	287.14
Parziali					1.76	2.50	2.50	1.45
Progressiva				-4.26	-2.50	0.00	2.50	3.95
Dislivelli				-0.00	1.09	-0.43	-1.45	-0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 532.311
 Q. Progetto: 285.905




Quote Terreno	282.85	283.37				285.66	285.90	287.42	288.67
Quote Progetto			284.34	285.47		285.41	285.34	287.45	
Parziali				1.62	2.50	2.50	1.61		
Progressiva			-4.12	-2.50	0.00	2.50	4.11		
Dislivelli			0.00	1.01	-0.50	-1.50	0.00		

Sezione: 77
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 286.397




Quote Terreno	283.86	285.27	286.35	286.63		289.20	289.46
Quote Progetto		285.37	285.83	285.90	285.83	288.26	
Parziali		0.97	2.50	2.50	1.93		
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	4.43	
Dislivelli		0.00	0.62	-0.73	-1.72	-0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 287.674



Quote Terreno	285.62	285.71	286.46		288.17	289.56	290.10	
Quote Progetto				287.11	287.11	287.11	289.63	
Parziali				0.50	2.50	2.50	2.02	
Progressiva				-3.00	-2.50	0.00	2.50	4.52
Dislivelli				-0.00	0.33	-1.00	-1.94	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 576.739
 Q. Progetto: 288.403



Quote Terreno	286.43	287.07		288.81	288.86		290.01	290.02
Quote Progetto				287.86	287.84	287.90	287.97	289.40
Parziali				0.48	2.50	2.50	0.93	
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.43
Dislivelli				0.00	0.31	-0.96	-1.29	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 288.493

285.00

Quote Terreno		286.55		288.71	288.98	289.30	289.38		289.80
Quote Progetto			287.97	287.93	287.99		288.06	289.44	
Parziali			0.46	2.50		2.50	0.89		
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00		2.50	3.39	
Dislivelli			0.00	0.30	-0.99		-1.31	0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 582.688
 Q. Progetto: 288.566

285.00

Quote Terreno		286.50	286.95		288.79	289.54		289.78
Quote Progetto			287.80	288.00	288.07	288.13	289.59	
Parziali			0.70	2.50	2.50	0.96		
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.46	
Dislivelli			0.00	0.49	-0.73	-1.41	0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 588.637
 Q. Progetto: 288.730

285.00

Quote Terreno		286.38	286.99		288.56	289.58	290.00	290.00
Quote Progetto			287.60	288.17	288.23	288.29	289.40	
Parziali			1.07	2.50	2.50	0.61		
Progressiva			-3.57	-2.50	0.00	2.50	3.11	
Dislivelli			-0.00	0.78	-0.33	-0.95	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 289.042

285.00

Quote Terreno	286.50	287.55		289.00	289.66	289.99	289.99
Quote Progetto		287.79	288.48	288.54	288.48	289.81	
Parziali			1.19	2.50	2.50	0.83	
Progressiva		-3.69	-2.50	0.00	2.50	3.33	
Dislivelli		-0.00	0.80	-0.46	-1.24	-0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 610.087
 Q. Progetto: 289.319

285.00

Quote Terreno	286.66			288.37		289.76
Quote Progetto		287.47	288.88	288.82	288.76	288.94
Parziali		1.91	2.50	2.50	0.31	
Progressiva		-4.41	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli		0.00	1.52	0.45	-0.12	0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 616.063
 Q. Progetto: 289.483

286.00

Quote Terreno	287.62		289.38	289.65	289.77	289.79	289.89
Quote Progetto		288.81	289.05	288.98	289.77	289.79	
Parziali		0.74	2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli		0.00	0.52	-0.67	-0.87	-0.00	

Sezione: 86
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 289.581

286.00

Quote Terreno	287.83	287.90		289.37	289.87	289.92
Quote Progetto			288.63	289.08	289.02	289.88
Parziali			1.02	2.50	2.50	0.36
Progressiva			-3.52	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.80	-0.29	-0.86

Sezione: 87
 Progressiva: 622.039
 Q. Progetto: 289.620

287.00

Quote Terreno	288.20		288.88	289.25	289.93	289.96
Quote Progetto		288.67	289.18	289.12	289.06	289.85
Parziali		1.01	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	0.89	-0.13	-0.73	0.00


Sezione: 88
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 289.738

288.00

Quote Terreno	289.62		289.86	290.00	290.00
Quote Progetto		289.77	289.24	289.18	289.96
Parziali			2.50	2.50	0.28
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.62	-0.78

Sezione: 89
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 289.825


288.00



Quote Terreno	289.91	290.00	290.00	290.00	290.00	
Quote Progetto		290.00	289.26	289.32	289.26	290.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.68	-0.74	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 289.911


288.00



Quote Terreno	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	
Quote Progetto		290.00	289.35	289.41	289.35	290.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	-0.15	-0.59	-0.65	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 696.689
 Q. Progetto: 289.803


288.00



Quote Terreno	290.00	290.00	290.00	290.00		
Quote Progetto		290.00	289.24	289.37	290.00	
Parziali		0.26	2.50	2.50		
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		0.00	-0.26	-0.70	-0.63	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 289.717


288.00



Quote Terreno	290.00		290.00	290.00	290.00	290.00
Quote Progetto		289.00	289.15	289.22	289.28	290.00
Parziali		0.35	2.50	2.50		
Progressiva		2.85	2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli		0.00	-0.35	-0.78	-0.72	0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 704.477
 Q. Progetto: 289.566


288.00



Quote Terreno	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
Quote Progetto		289.00	289.00	289.07	289.13	290.00
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.93	-0.87	0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 289.325


287.00



Quote Terreno	289.88	289.83	289.87	289.91	289.83	
Quote Progetto		289.85	289.76	289.82	289.89	289.90
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.51	
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.01
Dislivelli		0.00	-0.59	-1.05	-1.00	0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 712.266
 Q. Progetto: 289.208


287.00



Quote Terreno	289.82	289.73	289.75	289.76	289.40
Quote Progetto		289.73	288.65	288.71	288.77
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.38
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.59	-1.04	-0.91

Sezione: 96
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 288.731


286.00



Quote Terreno	288.31	288.26	288.22	288.18	287.96
Quote Progetto		288.17	288.23	288.17	288.17
Parziali		0.41	2.50	2.50	0.50
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.42	0.01	-0.02

Sezione: 97
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 286.940

282.00



Quote Terreno	283.91	283.97	283.94	283.91	283.75	283.53
Quote Progetto		283.96	286.38	286.44	286.38	283.77
Parziali		2.91	2.50	2.50	3.11	
Progressiva		-5.41	-2.50	0.00	2.50	5.61
Dislivelli		-0.00	2.93	2.53	2.53	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 284.746

279.00

Quote Terreno	281.25		281.20		281.07		280.86		280.69	280.60
Quote Progetto		281.22		284.18		284.25		284.18		280.83
Parziali			3.46		2.50		2.50		3.86	
Progressiva		-5.96		-2.50		0.00		2.50		6.36
Dislivelli		0.00		3.92		3.18		3.21		0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 776.454
 Q. Progetto: 283.479

279.00

Quote Terreno	280.87		280.91		280.81		280.77		280.31	
Quote Progetto		280.90		283.04		282.98		282.92		280.53
Parziali			2.64		2.50		2.50		2.88	
Progressiva		-5.14		-2.50		0.00		2.50		5.38
Dislivelli		0.00		2.65		2.17		2.22		-0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 283.277

279.00

Quote Terreno	281.20		281.14		281.04		281.02		280.49	280.38
Quote Progetto		281.15		282.84		282.78		282.71		280.64
Parziali			2.19		2.50		2.50		2.57	
Progressiva		-4.69		-2.50		0.00		2.50		5.07
Dislivelli		-0.00		2.23		1.76		1.88		0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 780.229
 Q. Progetto: 283.265

279.00

Quote Terreno	281.22	281.17	281.06	281.04	280.44	280.38
Quote Progetto		281.18	282.83	282.77	282.70	280.67
Parziali		2.15	2.50	2.50	2.54	
Progressiva		-4.65	-2.50	0.00	2.50	5.04
Dislivelli		0.00	2.20	1.73	1.85	-0.00

Sezione: 102
 Progressiva: 784.003
 Q. Progetto: 283.080

279.00

Quote Terreno	281.61	281.59	281.41	282.58	281.18	280.71
Quote Progetto			281.41	282.64	282.52	280.93
Parziali			1.73	2.50	2.50	2.09
Progressiva			-4.23	-2.50	0.00	4.59
Dislivelli			-0.00	1.82	1.40	1.47


Sezione: 103
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 282.599

280.00

Quote Terreno	283.53	283.21	283.14	282.10	282.71	281.37
Quote Progetto		283.04	282.04	282.10	282.04	282.37
Parziali		0.68	2.50	2.50	2.50	
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		0.00	-0.62	-0.77	-0.38	-0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 281.784


279.00



Quote Terreno	281.41		281.28	281.26		280.46	280.37
Quote Progetto		281.33	281.22	281.28	281.22	280.86	
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.86		
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	3.36	
Dislivelli		0.00	0.40	0.02	0.26	0.00	

Sezione: 105
 Progressiva: 829.102
 Q. Progetto: 281.286


279.00



Quote Terreno	280.69	280.69	280.59	280.52		280.39	280.16
Quote Progetto			280.59	280.72	280.79	280.85	280.43
Parziali			0.63	2.50	2.50	0.91	
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50	3.41
Dislivelli			0.00	0.65	0.27	0.39	0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 281.236

279.00



Quote Terreno	280.65	280.65		280.46	280.45		280.05
Quote Progetto			280.56	280.67	280.74	280.80	280.28
Parziali			0.61	2.50	2.50	1.02	
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.52
Dislivelli			-0.00	0.63	0.27	0.46	0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 835.311
 Q. Progetto: 280.946

279.00

Quote Terreno	280.37		280.25	280.24		280.14
Quote Progetto		280.30	280.38	280.45	280.51	280.20
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.81	
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.31
Dislivelli		0.00	0.59	0.19	0.30	0.00

Sezione: 108
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 280.692

279.00

Quote Terreno	280.25	280.23		280.18	280.16		280.07
Quote Progetto			280.21	280.13	280.19	280.25	280.13
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.62	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.12
Dislivelli			0.00	0.43	0.02	0.11	0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 841.520
 Q. Progetto: 280.616

279.00

Quote Terreno	280.22	280.21		280.13		280.04
Quote Progetto			280.17	280.05	280.12	280.18
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.59
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.39	-0.01	0.08

Sezione: 110
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 280.061

278.00

Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.00
Quote Progetto		279.50	279.56	279.50
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.44	-0.50

Sezione: 111
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 280.103

278.00

Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.01	280.03
Quote Progetto		280.00	279.54	279.60	279.54
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.04	-0.40	-0.47

Sezione: 112
 Progressiva: 880.414
 Q. Progetto: 280.105

278.00

Quote Terreno	280.00	280.00	280.00	280.01	280.03
Quote Progetto		280.00	279.54	279.60	279.67
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.04	-0.40	-0.35

Sezione: 113
 Progressiva: 884.227
 Q. Progetto: 280.127

278.00

Quote Terreno	280.00	280.00	280.02	280.02	280.04
Quote Progetto		280.01	279.63	279.69	280.02
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.55	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	-0.39	-0.33	0.00

Sezione: 114
 Progressiva: 888.039
 Q. Progetto: 280.149

278.00

Quote Terreno	280.01	280.02	280.03	280.10
Quote Progetto	280.01	279.65	279.71	280.03
Parziali	2.50	2.50		
Progressiva	-2.57	0.00	2.50	2.68
Dislivelli	-0.00	-0.37	-0.32	0.00

Sezione: 115
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 280.219

278.00

Quote Terreno	280.00	280.00	280.09	280.18	280.19
Quote Progetto		280.05	279.72	279.66	280.13
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.61	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	-0.37	-0.47	0.00

Sezione: 116
 Progressiva: 909.682
 Q. Progetto: 280.228

278.00

Quote Terreno	280.03		280.06	280.07	280.18	280.30
Quote Progetto		280.05	279.79	279.73	279.67	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.24	-0.34	-0.48	

Sezione: 117
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 280.225

278.00

Quote Terreno	280.03		280.06	280.07	280.20	280.30
Quote Progetto		280.05	279.79	279.73	279.66	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.24	-0.35	-0.49	

Sezione: 118
 Progressiva: 916.743
 Q. Progetto: 280.123

278.00

Quote Terreno	279.80	280.03	280.13		280.32
Quote Progetto		280.05	279.69	279.62	280.21
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.13	-0.51	-0.64

Sezione: 119
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 280.040

278.00

Quote Terreno	279.60	280.09	280.10	280.22	280.38
Quote Progetto		279.91	279.60	279.54	279.48
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.70	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		-0.00	-0.56	-0.69	-0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 923.803
 Q. Progetto: 279.918

278.00

Quote Terreno	279.32	279.87	279.89	280.20	280.47
Quote Progetto		279.65	279.42	279.36	280.21
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.35
Progressiva		-2.83	0.00	2.50	2.85
Dislivelli		0.00	-0.48	-0.82	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 279.096

276.00

Quote Terreno	277.58	278.00	278.60	279.19	279.74	280.46
Quote Progetto		278.48	278.53	278.60	279.53	279.89
Parziali		0.55	2.50	2.50	0.85	
Progressiva		-3.05	-2.50	0.00	2.50	3.35
Dislivelli		0.00	-0.42	-0.60	-1.23	0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 277.930

275.00

Quote Terreno	276.16			278.18	278.62		279.58	280.28
Quote Progetto		277.30	277.37	277.43	277.37	279.31		
Parziali		0.57	2.50	2.50	1.45			
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.95		
Dislivelli		0.00	0.41	-0.75	-1.53	0.00		

Sezione: 123
 Progressiva: 974.958
 Q. Progetto: 277.057

273.00

Quote Terreno	274.94			277.30	278.49		279.78
Quote Progetto		276.19	276.62	276.56	276.49	278.65	
Parziali		0.93	2.50	2.50	1.65		
Progressiva		-3.43	-2.50	0.00	2.50	4.15	
Dislivelli		0.00	0.63	-0.74	-1.63	0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 975.726
 Q. Progetto: 277.013

273.00

Quote Terreno	274.85			277.17			279.56
Quote Progetto		276.12	276.58	276.51	276.45	278.35	
Parziali		0.96	2.50	2.50	1.40		
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50	3.90	
Dislivelli		0.00	0.66	-0.66	-1.48	0.00	

Sezione: 125
 Progressiva: 976.495
 Q. Progetto: 276.968

273.00

Quote Terreno	274.77	275.90		277.11		279.54
Quote Progetto		276.04	276.53	276.47	276.41	278.31
Parziali		0.99	2.50	2.50	1.41	
Progressiva		-3.49	-2.50	0.00	2.50	3.91
Dislivelli		0.00	0.69	-0.64	-1.47	0.00

Sezione: 126
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 276.773

273.00

Quote Terreno	274.57			277.02		279.38	279.70
Quote Progetto		275.91	276.21	276.27	276.21	278.43	
Parziali		0.80	2.50	2.50	1.72		
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	4.22	
Dislivelli		0.00	0.53	-0.74	-1.64	0.00	

Sezione: 127
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 276.135

272.00

Quote Terreno	273.91	274.69	275.25	275.49	276.32		278.94
Quote Progetto		275.24	275.57		275.63	275.57	277.64
Parziali		0.83	2.50		2.50	1.57	
Progressiva		-3.33	-2.50		0.00	2.50	4.07
Dislivelli		0.00	0.56		-0.69	-1.56	0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 276.294

273.00

Quote Terreno	274.01		275.87	276.32		277.49	278.71
Quote Progetto		275.24	275.73	275.79	275.73	277.48	
Parziali		1.00	2.50	2.50	1.25		
Progressiva		-3.50	-2.50	0.00	2.50	3.75	
Dislivelli		0.00	0.69	-0.52	-1.36	0.00	

Sezione: 129
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 276.796

273.00

Quote Terreno	274.34 274.47		276.61 276.74		278.78	
Quote Progetto		275.52	276.23	276.30	276.23	277.61
Parziali		1.21	2.50	2.50	0.87	
Progressiva		-3.71	-2.50	0.00	2.50	3.37
Dislivelli		-0.00	0.85	-0.32	-1.12	-0.00


Sezione: 130
 Progressiva: 1042.292
 Q. Progetto: 276.853

273.00

Quote Terreno	274.31		276.64		278.66 278.81	
Quote Progetto		275.49	276.42	276.35	276.29	277.63
Parziali		1.43	2.50	2.50	0.84	
Progressiva		-3.93	-2.50	0.00	2.50	3.34
Dislivelli		0.00	1.01	-0.29	-1.09	0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 1046.104
 Q. Progetto: 276.949


273.00



Quote Terreno	-274.38				276.73	-277.15		-278.02		-278.91
Quote Progetto			275.56	276.51	276.45		276.39	277.71		
Parziali			1.45	2.50	2.50		0.83			
Progressiva			-3.95	-2.50	0.00		2.50	3.33		
Dislivelli			0.00	1.02	-0.28		-1.08	0.00		

Sezione: 132
 Progressiva: 1049.916
 Q. Progetto: 277.045


273.00



Quote Terreno	-274.59	-275.18	-275.44	-275.71		276.90			-278.73	-279.09
Quote Progetto				275.78	276.61	276.54		276.48	277.91	
Parziali				1.33	2.50	2.50		0.93		
Progressiva				-3.83	-2.50	0.00		2.50	3.43	
Dislivelli				0.00	0.94	-0.36		-1.16	0.00	


Sezione: 133
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 277.297

274.00




Quote Terreno	-275.21		276.31		277.43	277.45		278.53		-279.73
Quote Progetto			276.42	276.73	276.80	277.45		276.73	278.56	
Parziali			0.81	2.50	2.50		1.32			
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00		2.50	3.82		
Dislivelli			0.00	0.56	-0.64		-1.43	0.00		

Sezione: 134
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 277.799




Quote Terreno	275.84	277.02	277.68	278.03	278.34		280.31
Quote Progetto		277.07	277.24	277.30	277.24	279.17	
Parziali		0.67	2.50	2.50	1.43		
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.93	
Dislivelli		0.00	0.46	-0.73	-1.53	0.00	

Sezione: 135
 Progressiva: 1096.257
 Q. Progetto: 278.275



Quote Terreno	275.87	276.95	278.18	278.37		280.26	280.40
Quote Progetto		277.10	277.84	277.77	277.71	279.24	
Parziali		1.24	2.50	2.50	1.03		
Progressiva		-3.74	-2.50	0.00	2.50	3.53	
Dislivelli		0.00	0.88	-0.41	-1.22	0.00	


Sezione: 136
 Progressiva: 1100.108
 Q. Progetto: 278.410



Quote Terreno	275.99	277.23	277.64	278.33		280.16	280.45
Quote Progetto		277.23	277.97	277.91	277.85	279.33	
Parziali		1.25	2.50	2.50	0.98		
Progressiva		-3.75	-2.50	0.00	2.50	3.48	
Dislivelli		0.00	0.86	-0.42	-1.20	0.00	

Sezione: 137
 Progressiva: 1103.960
 Q. Progetto: 278.545


275.00



Quote Terreno	276.28	277.34	278.29	278.49	278.59	280.37
Quote Progetto		277.49	278.11	278.05	277.98	279.33
Parziali		1.12	2.50	2.50	0.85	
Progressiva		-3.62	-2.50	0.00	2.50	3.35
Dislivelli		0.00	0.78	-0.44	-1.13	0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 279.107


276.00



Quote Terreno	277.40	277.63	278.38	279.12	279.28	280.23	280.66
Quote Progetto			278.38	278.61	278.54	280.06	
Parziali			0.67	2.50	2.50	1.02	
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.52
Dislivelli			0.00	0.51	-0.51	-1.23	0.00

Sezione: 139
 Progressiva: 1132.888
 Q. Progetto: 279.421

277.00



Quote Terreno	278.10	278.55	279.39	279.66	280.12	280.38	
Quote Progetto			279.26	278.92	278.86	280.03	
Parziali			2.50	2.50	0.67		
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli			0.00	0.16	-0.74	-1.09	0.00

Sezione: 140
 Progressiva: 1137.784
 Q. Progetto: 279.454

277.00

Quote Terreno	278.16		279.75	279.79	279.94	280.24
Quote Progetto		279.25	279.02	278.95	278.89	279.93
Parziali		0.26	2.50	2.50	0.54	
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.04
Dislivelli		0.00	0.19	-0.83	-1.01	0.00

Sezione: 141
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 279.453

277.00

Quote Terreno	278.16	278.38		279.83	279.86	280.14	280.20
Quote Progetto			279.21	279.02	278.95	278.89	279.99
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.60	
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	3.10
Dislivelli			0.00	0.22	-0.90	-1.08	0.00


Sezione: 142
 Progressiva: 1142.680
 Q. Progetto: 279.439

277.00

Quote Terreno	278.38		279.43	279.94	279.94	280.25
Quote Progetto		279.27	279.00	278.94	278.88	280.08
Parziali			2.50	2.50	0.70	
Progressiva		-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.20
Dislivelli		-0.00	0.18	-1.00	-1.17	0.00

Sezione: 143
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 279.000


277.00



Quote Terreno	278.77	279.30	279.74	280.00	280.03
Quote Progetto		279.32 278.44	278.50	278.44 280.01	
Parziali		0.38 2.50	2.50	1.07	
Progressiva		-2.88 -2.50	0.00	2.50 3.57	
Dislivelli		0.00 -0.44	-1.24	-1.57 0.00	

Sezione: 144
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 277.744


276.00



Quote Terreno	277.99	277.54	278.28	278.39	279.10	279.45
Quote Progetto			277.98 277.18	277.24	277.18 279.08	
Parziali			0.30 2.50	2.50	1.40	
Progressiva			-2.80 -2.50	0.00	2.50 3.90	
Dislivelli			0.00 -0.34	-1.14	-1.65 0.00	

Sezione: 145
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 275.679

273.00



Quote Terreno	274.87	275.27	275.55	275.68	276.12	276.14
Quote Progetto			275.35 275.12	275.18	275.12 275.77	
Parziali			0.27 2.50	2.50		
Progressiva			-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.65	
Dislivelli			0.00 0.25	-0.37	-0.64 0.00	

Sezione: 146
 Progressiva: 1220.070
 Q. Progetto: 273.126

271.00

Quote Terreno	272.55		272.98	273.05		273.24	273.37
Quote Progetto		272.89	272.56	272.63	272.89	273.17	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli		-0.00	0.16	-0.43	-0.48	0.00	

Sezione: 147
 Progressiva: 1221.148
 Q. Progetto: 273.006

271.00

Quote Terreno	272.46	272.50		272.87	272.93		273.18	273.22
Quote Progetto			272.77	272.44	272.51	272.57	273.04	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			-0.00	0.16	-0.43	-0.47	0.00	


Sezione: 148
 Progressiva: 1222.225
 Q. Progetto: 272.888

271.00

Quote Terreno	272.37	272.50		272.76	272.82		273.08
Quote Progetto			272.65	272.33	272.39	272.45	272.92
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			-0.00	0.16	-0.43	-0.46	0.00

Sezione: 149
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 271.290


269.00



Quote Terreno	270.90	270.98	271.18	271.25	271.37
Quote Progetto		271.06 270.73	270.79	270.73 271.28	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli		0.00 0.16	-0.39	-0.55 -0.00	

Sezione: 150
 Progressiva: 1241.705
 Q. Progetto: 271.170


269.00



Quote Terreno	270.80	270.96	271.05	271.14	271.25
Quote Progetto		270.93 270.73	270.67	270.61 271.15	
Parziali		0.30 2.50	2.50		
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli		0.00 0.29	-0.38	-0.55 0.00	

Sezione: 151
 Progressiva: 1250.000
 Q. Progetto: 270.671


269.00



Quote Terreno	270.36	270.48	270.59	270.69	270.80
Quote Progetto		270.48 270.23	270.17	270.11 270.70	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.76 -2.50	0.00	2.50 2.59	
Dislivelli		-0.00 0.25	-0.42	-0.59 -0.00	

Sezione: 152
 Progressiva: 1255.348
 Q. Progetto: 270.422


268.00



Quote Terreno	270.19		270.39	270.45	270.46	270.59
Quote Progetto		270.31	269.98	269.92	269.86	270.47
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli		0.00	0.17	-0.47	-0.61	0.00

Sezione: 152
 Progressiva: 1255.348
 Q. Progetto: 270.422


268.00



Quote Terreno	270.19		270.39	270.45	270.46	270.59
Quote Progetto		270.31	269.98	269.92	269.86	270.47
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli		0.00	0.17	-0.47	-0.61	0.00

Sezione: 153
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 270.253


268.00



Quote Terreno	270.11	270.17	270.28	270.32	270.40	270.45
Quote Progetto		270.19	269.82	269.75	269.69	270.35
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		0.00	0.12	-0.52	-0.65	0.00

Sezione: 154
 Progressiva: 1269.135
 Q. Progetto: 270.046

268.00



Quote Terreno	270.02	270.02	270.10	270.12	270.14	270.25
Quote Progetto			270.08	269.61	269.55	269.48
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.02	-0.57	-0.67

Sezione: 155
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 270.000

268.00



Quote Terreno	270.01	270.01	270.01	270.02	270.07	270.07
Quote Progetto			270.01	269.50	269.44	270.05
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.52	-0.61

Sezione: 156
 Progressiva: 1288.611
 Q. Progetto: 270.000

268.00



Quote Terreno	270.03	270.02	270.01	270.01	270.00	270.01
Quote Progetto			270.02	269.56	269.50	270.00
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.05	-0.51	-0.57

Sezione: 157
 Progressiva: 1288.981
 Q. Progetto: 270.000

268.00

Quote Terreno	270.03	270.03		270.01	270.00	270.00	270.01
Quote Progetto			270.02	269.56	269.50	269.44	270.00
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	0.05	-0.51	-0.57	-0.00

Sezione: 158
 Progressiva: 1289.352
 Q. Progetto: 270.000

268.00

Quote Terreno	270.03	270.03		270.01	270.01	270.00	270.00	270.01
Quote Progetto			270.02	269.56	269.50	269.44	270.00	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			-0.00	0.04	-0.51	-0.57	0.00	

Sezione: 159
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 270.000

268.00

Quote Terreno	270.14	270.11		270.08	270.07		270.03	270.03	270.03
Quote Progetto			270.10	269.44	269.50	269.44	270.05		
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.61		
Dislivelli			-0.00	-0.16	-0.57	-0.61	0.00		

Sezione: 160
 Progressiva: 1302.466
 Q. Progetto: 270.000

268.00



Quote Terreno	270.17	270.15	270.09	270.09	270.05	270.04
Quote Progetto			270.12	269.50	269.44	270.07
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.69	0.00	2.50	2.63
Dislivelli			-0.00	-0.59	-0.63	0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 16-15

Viabilità di impianto asse di manovra SR04a


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 272.197


270.00



Quote Terreno	272.27	272.27	272.44	272.46	272.57	272.56
Quote Progetto			271.76	271.70	271.63	272.53
Parziali			2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.68	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	-0.77	-0.89	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 273.306


271.00



Quote Terreno	273.82	273.82	273.81	273.74	273.71	273.54	273.51
Quote Progetto			272.87	272.81	272.74	273.67	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.91	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	-0.93	-0.94	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 36.292
 Q. Progetto: 274.067


272.00



Quote Terreno	274.86	274.65	274.59	274.54	274.18	274.11
Quote Progetto		273.63	273.57	273.50	274.36	
Parziali		0.53	2.50	2.50	0.36	
Progressiva		-3.03	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli		-0.51	-0.97	-0.87	0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 274.482


272.00



Quote Terreno	-275.37	-275.34	-275.17	-275.07	-274.97	-274.86	-274.50
Quote Progetto			275.19	273.92	273.98	273.92	274.79
Parziali			0.77	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	-0.71	-0.98	-0.90	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 276.241


274.00



Quote Terreno	-278.34	-278.16	-278.11	-277.85	-277.42	-277.12	-276.80	-276.43
Quote Progetto				277.94	275.68	275.74	277.42	276.97
Parziali				1.76	2.50	2.50	0.79	
Progressiva				-4.26	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli				0.00	-1.55	-1.68	-1.43	0.00


Sezione: 10
 Progressiva: 62.345
 Q. Progetto: 276.394

274.00




Quote Terreno	-278.63	-278.47	-278.40	-278.25	-277.73	-277.58	-276.92	-276.62
Quote Progetto				278.25	275.96	275.89	275.83	277.20
Parziali				1.79	2.50	2.50	0.87	
Progressiva				-4.29	-2.50	0.00	2.50	3.37
Dislivelli				0.00	-1.57	-1.83	-1.52	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 68.405
 Q. Progetto: 276.739




Quote Terreno	279.34		279.01	278.83	278.35		277.45	277.22	277.17	276.96
Quote Progetto		279.07		276.30	276.24		276.18	277.89		
Parziali			2.27	2.50	2.50		1.02			
Progressiva		-4.77		-2.50	0.00		2.50	3.52		
Dislivelli		-0.00		-2.01	-2.11		-1.70	0.00		

Sezione: 12
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 276.818




Quote Terreno	279.54		279.28	279.16	279.15		278.45		277.48	277.16	276.98
Quote Progetto			279.25		276.38		276.32		276.26	277.77	
Parziali				2.37	2.50		2.50		1.01		
Progressiva			-4.87		-2.50		0.00		2.50	3.51	
Dislivelli			0.00		-2.05		-2.13		-1.71	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 74.464
 Q. Progetto: 277.011




Quote Terreno	279.66	279.60		279.23		278.60		278.30		277.13	277.02
Quote Progetto				279.35		276.57		276.51		276.45	277.88
Parziali					2.28	2.50		2.50		0.93	
Progressiva				-4.78		-2.50		0.00		2.50	3.43
Dislivelli				-0.00		-2.02		-2.09		-1.64	-0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 277.194



Quote Terreno		279.77		279.35	279.27		278.62		277.25	277.00	276.97
Quote Progetto			279.46		276.63		276.69		276.63	277.89	
Parziali				2.33		2.50		2.50		0.76	
Progressiva			-4.83		-2.50		0.00		2.50	3.26	
Dislivelli			0.00		-2.05		-1.93		-1.43	0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 98.140
 Q. Progetto: 277.366



Quote Terreno			279.17			277.86		277.56	277.37		275.43
Quote Progetto				278.21	276.80		276.87		276.80	276.49	
Parziali				0.91		2.50		2.50		0.82	
Progressiva				-3.41	-2.50		0.00		2.50	3.32	
Dislivelli				-0.00	-0.69		-0.50		0.10	-0.00	

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 17-6


Viabilità di impianto asse di manovra SR04b

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 277.144




Quote Terreno	277.00	277.03			278.20				279.05	279.24
Quote Progetto			277.69	276.71	276.64	276.58	278.78			
Parziali			0.48	2.50	2.50	1.70				
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	4.20			
Dislivelli			0.00	-0.57	-1.56	-2.02	0.00			

Sezione: 4
 Progressiva: 16.545
 Q. Progetto: 277.110




Quote Terreno	276.81	277.02			277.87	277.88				279.14
Quote Progetto			277.45	276.67	276.61	276.55	278.50			
Parziali			0.28	2.50	2.50	1.46				
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.96			
Dislivelli			0.00	-0.32	-1.26	-1.72	0.00			

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 277.058




Quote Terreno	276.63				277.45	277.68			278.45	278.91
Quote Progetto			277.26	276.62	276.56	276.50	278.31			
Parziali					2.50	2.50	1.31			
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.81			
Dislivelli			-0.00	-0.16	-1.13	-1.60	0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 276.772




Quote Terreno	-276.05			277.04		277.71	278.17
Quote Progetto		276.64 276.33		276.27		276.21 277.54	
Parziali			2.50	2.50		0.83	
Progressiva		-2.69 -2.50		0.00		2.50 3.33	
Dislivelli		0.00 -0.16		-0.77		-1.21 0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 30.584
 Q. Progetto: 276.750




Quote Terreno	-275.99			277.00		277.60	278.13
Quote Progetto		276.59 276.31		276.25		276.19 277.49	
Parziali			2.50	2.50		0.80	
Progressiva		-2.72 -2.50		0.00		2.50 3.30	
Dislivelli		0.00 0.19		-0.75		-1.18 0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 31.983
 Q. Progetto: 276.692




Quote Terreno	-275.87	-276.04			276.88	277.33	278.03
Quote Progetto			276.47 276.25		276.19	276.13 277.37	
Parziali			0.22 2.50	2.50	2.50	0.74	
Progressiva			-2.79 -2.50		0.00	2.50 3.24	
Dislivelli			0.00 0.25		-0.69	-1.13 0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 276.315




Quote Terreno	-275.15	-275.59	-275.79	-275.88	-276.32	-277.54
Quote Progetto			275.79	275.88	275.82	275.75
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.60
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.49	-0.50	-1.00

Sezione: 10
 Progressiva: 40.486
 Q. Progetto: 276.292




Quote Terreno	-275.12	-275.46	-275.76	-275.85	-276.29	-276.96
Quote Progetto			275.76	275.85	275.79	275.73
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.58
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.50	-0.49	-0.98

Sezione: 11
 Progressiva: 48.989
 Q. Progetto: 275.885



Quote Terreno	-274.47	-274.60	-275.19	-275.38	-275.79	-277.21
Quote Progetto			275.19	275.45	275.38	275.32
Parziali			0.75	2.50	2.50	0.58
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.62	-0.40	-0.96

Sezione: 12
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 275.358



Quote Terreno	273.80	273.84		275.29	275.60	276.41	276.91
Quote Progetto			274.63	274.86	274.80	275.99	
Parziali			0.66	2.50	2.50	0.69	
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50	3.19
Dislivelli			-0.00	0.53	-0.43	-1.03	0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 18-19


Viabilità di impianto asse di raccordo SR06

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PAR/043-a_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/PLN/044-a_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "IT/EOL/E/SERRA/PDF/C/DE/009-a_Computo metrico estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/039-a	Viabilità e piazzole - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PS/041-a	Profili longitudinali viabilità di impianto
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PAR/043-a	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
IT/EOL/E-SERRA/PDF/C/PLN/044-a	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 220.570




Quote Terreno	221.95	221.93	220.98	220.58	219.28
Quote Progetto		221.18	220.01	220.07	220.01
Parziali		0.67	2.50	2.50	0.48
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.54	-0.51	-0.11

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 220.789




Quote Terreno	222.19	221.43	220.23	220.29	220.23	220.25	220.12	219.96	219.51
Quote Progetto		221.43	220.23	220.29	220.23	220.25	220.12	219.96	219.51
Parziali		0.70	2.50	2.50	0.48				
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.98			
Dislivelli		0.00	-0.57	-0.53	-0.11	-0.00			

Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 220.612




Quote Terreno	222.04	221.25	221.13	220.62	220.03	219.35
Quote Progetto		221.25	220.05	220.11	220.05	220.03
Parziali		0.70	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		-0.00	-0.57	-0.51	-0.08	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 55.726
 Q. Progetto: 220.600




Quote Terreno		221.91		220.62	220.55	220.48		219.50
Quote Progetto			221.14	220.16	220.10	220.04	220.12	
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			-0.00	-0.39	-0.47	-0.15	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 57.711
 Q. Progetto: 220.600




Quote Terreno		221.90	221.39		220.59	220.39		219.62	219.53
Quote Progetto				221.14	220.16	220.10	220.04	220.12	
Parziali				0.48	2.50	2.50	0.41		
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli				-0.00	-0.39	-0.49	-0.15	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 59.695
 Q. Progetto: 220.600




Quote Terreno		221.89		220.60	220.23		219.50
Quote Progetto			221.15	220.16	220.10	220.04	220.09
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.44	
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli			-0.00	-0.40	-0.50	-0.12	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 220.600




Quote Terreno		221.92		220.60	220.21	219.50
Quote Progetto			221.18 220.04	220.10	220.04 220.09	
Parziali			0.64 2.50	2.50	0.45	
Progressiva			-3.14 -2.50	0.00	2.50 2.95	
Dislivelli			-0.00 -0.52	-0.50	-0.12 0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 79.999
 Q. Progetto: 220.571




Quote Terreno		221.69	221.46	220.48	219.89	219.53
Quote Progetto				220.99 220.01	220.07	220.01 220.09
Parziali				0.49 2.50	2.50	0.42
Progressiva				-2.99 -2.50	0.00	2.50 2.92
Dislivelli				0.00 -0.40	-0.41	-0.14 0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 220.571




Quote Terreno		221.69	221.46	220.48	219.89	219.53
Quote Progetto				220.99 220.01	220.07	220.01 220.09
Parziali				0.49 2.50	2.50	0.42
Progressiva				-2.99 -2.50	0.00	2.50 2.92
Dislivelli				0.00 -0.40	-0.41	-0.14 0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 221.000



Quote Terreno	-224.30	-224.21	-223.84	-223.41	-223.19	-222.66
Quote Progetto			223.93	220.44	220.50	223.41
Parziali			2.99	2.50	2.50	2.06
Progressiva			-5.49	-2.50	0.00	4.56
Dislivelli			0.00	-2.71	-2.91	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 174.417
 Q. Progetto: 221.000



Quote Terreno	-224.78	-224.47	-224.09	-223.89	-223.63	-223.17
Quote Progetto		224.43	220.44	220.50	220.44	223.47
Parziali		3.49	2.50	2.50	2.53	
Progressiva		-5.99	-2.50	0.00	2.50	5.03
Dislivelli		0.00	-3.17	-3.39	-3.24	0.00