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1. Introduzione

La presente Relazione viene redatta nell’ambito della redazione del Progetto Esecutivo di
Completamento dello “Stralcio C” dei “Lavori di costruzione della variante alla S.S. 1
Aurelia (Aurelia bis), viabilita di accesso al'HUB portuale di La Spezia, interconnessione
tra i caselli della A 12 e il porto di La Spezia — 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo
autostradale”.

In particolare, si riportano le analisi di calcolo si conducono le verifiche statiche e
sismiche delle opere di imbocco della galleria naturale Felettino I11.

Come risulta dagli elaborati di As-Built il fronte di scavo si trova alla pk. 3+312,07 e
pertanto il tratto realizzato presenta una lunghezza di circa 105.21 m a partire
dall’imbocco Sud posto alla pk. 3+417,28.

Sono terminate le Paratie berlinesi di imbocco e pertanto nel seguito si riportano le
verifiche statiche della galleria artificiale.
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2. Normativa di riferimento

Con riferimento al quadro normativo di riferimento progettuale per le strutture, si
evidenzia che, il D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»”, prevede, all’Art. 2 “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie”, che
“per le opere pubbliche o di pubblica utilita in corso di esecuzione, per i contratti
pubblici di lavori gia affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi gia affidati prima
della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni, si possono
continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino
all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi”.

Pertanto, essendo I’attivita da svolgere il progetto di completamento di opere gia
parzialmente realizzate il riferimento normativo di riferimento restano le Norme tecniche
per le costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

Per quanto sopra la normativa di riferimento per il calcolo e la verifica delle strutture
risulta essere la seguente:

e Decreto 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni”.

e Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2 Febbraio 2009 - “Istruzioni
per I’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14 Gennaio 2008”.

e Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.

e Circolare Ministero dei Lavori pubblici 14 febbraio 1974, n.11951 — Applicazione
delle norme sul cemento armato.

e Eurocodici UNI EN 1990:2006; UNI EN 1991; UNI EN 1992; UNI EN 1993; UNI
EN 1994; UNI EN 1997; UNI EN 1998

e Calcestruzzo - specificazione, prestazione, produzione e conformita (UNI EN 206-
1:2006);

e UNI EN 1992-1-1:2005 - EC 2: PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI
CALCESTRUZZO;

e D.M. LL. PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, 1’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione” e le relative istruzioni (Circolare Ministero
Lavori Pubblici 24 settembre 1988, N. 30483 - Circolare Ministero Lavori Pubblici 9
gennaio 1996, N. 218/24/3).

e D.M. LL. PP. 14 febbraio 1992 “Norme tecniche per I’esecuzione delle opere in
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cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” e le relative
istruzioni (Circolare Ministero Lavori Pubblici 24 giugno 1993, N. 37406/STC).

e D.M. LL. PP. 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo, I’esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche” e le relative istruzioni (Circolare Ministero Lavori Pubblici 15 ottobre
1996, N. 252).

e D.M. LL. PP. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la

verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi»” e le relative
istruzio-ni (Circolare Ministero Lavori Pubblici 4 luglio 1996, N. 156 AA.GG./STC).

e Legge 2 Febbraio 1974 n° 64 - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”.

e D.M. LL. PP. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
e le relative istruzioni (Circolare Ministero Lavori Pubblici 10 aprile 1997, N.
65/AA.GG.).

e Ordinanza n. 3274 20 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e s.m.i.

e Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ordinanza n. 3519 del 28 Aprile 2006 -
“Criteri generali per I’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e
I’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”.
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3. Materiali strutturali

Le strutture sono state analizzate prevedendo I’impiego dei seguenti materiali:

Acciaio di armatura
Acciaio in barre per c.a. Conforme UNI — EN 10002
B450C - Soglia di snervamento fyk > 450 MPa

Calcestruzzo per getti in opera
Magrone Cls conforme UNI — EN 206 — 1
Classe di resistenza minima C10/15

Classe di esposizione X0

Arco rovescio, murette e calotta Cls conforme UNI — EN 206 — 1
Classe di resistenza minima C30/37
Cemento 32.5N—-325R
Classe di consistenza S4
Classe di esposizione XS1
Rapporto A/C <0,50
Dosatura min. cem. = 300 kg/m3
Diametro max. inerti 31mm
Classe di contenuto di cloruri Cl 0.20

Copriferro 50 mm

TECHINT CESI m1§5€@6 0000_POOGNO3STRREOL_B.doc 4

Engineering & Construction  Spingeter energy Futare

RV



DPGE0265 E 20 - PROGETTO ESECUTIVO

anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

4. Opere Imbocco Nord
41  GALLERIA ARTIFICIALE

4.1.1 Descrizione

Il tratto in galleria artificiale dell’imbocco nord della galleria Felettino III ¢ lungo
complessivamente 25,00 m di cui I’ultimo tratto di lunghezza 5,00 m occupato dalla dima.
La copertura viene effettuata con terreno proveniente dagli scavi e presenta spessore
variabile fino ad un massimo in corrispondenza dell’attacco della dima pari a circa 2,00
m: tale valore sara quello utilizzato per le verifiche strutturali. Inoltre, a favore di
sicurezza, si e assunto un livello di falda fino alla quota di estradosso della calotta della
galleria.

La carpenteria e costante lungo tutta la galleria, con sezione standard priva di cunicolo di
emergenza, spessore dei rivestimenti pari a 0.9 m sia in arco rovescio sia in calotta e pari a
1.30 m in corrispondenza dei piedritti:

La galleria artificiale si sviluppa in un tratto caratterizzato dalla presenza di arenaria
trachidaciditica con denominazione litologica “Macigno”: per una piu ampia descrizione
dei materiali si rimanda alla Relazione Geologico-Geotecnica appositamente redatta.

Le analisi numeriche sono state svolte utilizzando il codice di calcolo agli elementi finiti
SAP2000 del quale si riportano in allegato gli output numerici.

4.1.2 Modellazione delle strutture

Nel seguito, dopo avere descritto la geometria del modello di calcolo, si indicano le
caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati, calcestruzzo ed acciaio, ed i parametri
geotecnici assunti nel calcolo per determinare le spinte sui rivestimenti e valutare
I’interazione terreno-struttura. Si riportano infine le condizioni di carico considerate nelle
analisi ed i risultati delle verifiche statiche e sismiche condotte; in particolar modo
I’analisi sismica ¢ stata eseguita rispettando le indicazioni contenute nel DM 14/01/08
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” e nella relativa Circolare n.617 del 02/02/09
“Istruzioni per I’Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto
Ministeriale 14 gennaio 2008”

4.1.2.1 Geometria dei modelli di calcolo
I rivestimenti definitivi delle gallerie in esame sono stati schematizzati analizzando la
struttura per 1’estensione di 1.00 m in direzione longitudinale, attraverso una successione

di aste rettilinee collegate con continuita tra loro (elementi “frame” del codice di calcolo
SAP2000, impiegato per la determinazione dello stato di deformazione dei rivestimenti e
delle sollecitazioni ad esso associate).

Le aste sono disposte lungo la linea d’asse del rivestimento definitivo della galleria e sono
state numerate da 1 a 60, come é visibile in figura 1.
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In particolare le aste rappresentano rispettivamente:

* Le aste 1+3 e 44+46, le murette;
 le aste 4+9 e 43+38, i piedritti;
» le aste 10+37, le reni e la calotta;

* le aste 47+60 schematizzano 1’arco rovescio.
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Figura 1: Numerazione degli elementi “frame” del modello
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4.1.2.2 Elementi strutturali
Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali utilizzate nei calcoli di verifica, si e
considerato:

Calcestruzzo:

classe: C30/37
peso specifico: vy = 25.0 KN/m3
resistenza caratteristica cilindrica: fck=30 MPa
resistenza caratteristica a trazione: fctk=0.7 x 0.3 x (fck)2/3= 2.03 MPa
modulo elastico: Ec=22000x(fcm/10)0.3= 32800 MPa
massima deformazione di accorciamento: ec= 3.5 °/oo

Acciaio per armatura:

tipo: B450C
tensione caratteristica di snervamento: fyk= 450 MPa
modulo elastico: Es= 210000 MPa
massima deformazione di allungamento: €a=10 °/00

Coefficienti di sicurezza sulla resistenza dei materiali
Per il calcolo delle azioni resistenti della sezione sono stati utilizzati i seguenti coefficienti
di sicurezza (a ridurre i valori caratteristici di resistenza dei materiali):

* per la resistenza a compressione del cls.: yc = 1.5
* per laresistenza dell’acciaio: ya = 1.15

Per tenere conto della diminuzione della resistenza del calcestruzzo sottoposto a carichi di
lunga durata, la resistenza caratteristica cilindrica (fck) viene opportunamente ridotta di un
ulteriore coefficiente pari a 0.85.

I valori di calcolo delle resistenze del calcestruzzo e dell’acciaio risultano quindi:

fcd= fck /yc=20 MPa resistenza di calcolo a compressione del cls
f°¢d=0.85 x fcd=17 MPa resist. di calcolo a compr. a lungo termine
fctd=fctk /yc=1.35 Mpa resistenza di calcolo a trazione del cls
fyd=fyk /ya= 391 Mpa resistenza di calcolo a snervamento dell’acciaio
TECHINT CESI BIIGEOES 0000 POOGNO3STRREOL B.doc 7
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4.1.2.3 Parametri geotecnici di calcolo
Per i materiali presenti in corrispondenza delle gallerie artificiali si sono assunti nel
calcolo i seguenti parametri geotecnlca (valori caratteristici):

ynat = peso di volume = 20.0 kN/m®
¢’k = coesione = 0.00 kN/m?
¢,k = angolo di attrito interno = 30°

E = modulo di elasticita o di Young = 64 MPa

v = coefficiente di Poisson = 0.30

Per il materiale di ritombamento si sono assunte le seguenti caratteristiche geotecniche:

ynat = peso di volume = 20.0 KN/m3
¢’k = coesione = 0.00 kN/m?
¢’k = angolo di attrito interno = 30°

E = modulo di elasticita o di Young = 64 MPa

v = coefficiente di Poisson = 0.30

4.1.2.4 Interazione terreno-struttura
L’interazione terreno-struttura € stata schematizzata attraverso 1’imposizione di vincoli
elastici, soggetti a sola compressione, posti in corrispondenza dei nodi della struttura. Si e
considerata I’interazione in direzione orizzontale per ’arco di volta e per i piedritti, e in
direzione verticale sotto I’arco rovescio.
Per la determinazione della costante di reazione del terreno, si sono condotte le seguenti
valutazioni:
per le molle orizzontali in corrispondenza delle murette si & considerata la teoria di
Boussinesq ottenendo:

Et.nat.
K= ——— = 8200 kKN/m?3

f(1-v?) a
con: f=6.60 (fattore di forma)

= larghezza piedritto = 1.3 m

per le molle in direzione verticale poste al di sotto dell’arco rovescio (costante di
sottofondo) é stato valutato secondo la teoria di Galerkin:

Et.nat.
K=———— = 4150 KN/m3

R (1+v)

) b—

0000_POOGNO3STRREO1_B.doc 8
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con: R =11.90 m, raggio in estradosso calotta
Non vengono applicate molle in corrispondenza della calotta, in quanto a contatto con
terreno di riporto rimaneggiato.

4.1.3 Parametri di calcolo

Le verifiche strutturali sono state condotte secondo la metodologia degli stati limiti,

facendo riferimento ai dati forniti da un’analisi di tipo statica e da una di tipo sismica. La

normativa prevede la possibilita di utilizzare due approcci di calcolo, validi poi sia per

I’analisi statica che per quella sismica:

* ’approccio 1 prevede 2 diverse combinazioni (GEO e STR) a seconda che si stia
verificando rispettivamente la capacita di resistenza del terreno oppure quella degli
elementi strutturali (rivestimento definitivo in questo caso)

* D’approccio 2 invece prevede un’unica combinazione valida per entrambe le verifiche
in cui pero i coefficienti di sicurezza vengono incrementati.

A queste vengono poi aggiunte combinazioni di carico specifiche per le verifiche agli stati
limite di equilibrio, che per la particolare tipologia costruttiva in esame non verranno
considerate.

In questo caso verra adottato 1’approccio di tipo 1, con riferimento alle sole verifiche
strutturali, in quanto avrebbe poco senso verificare la portanza del terreno al di sotto della
galleria essendo questo gravato da carichi minori rispetto lo stato precedente 1’opera.
Nella pratica quindi il tutto si riduce all’utilizzo della sola combinazione di tipo STR che
in forma parametrica vale:

Al+M1+R1
in cui:
CARICHI EFFETTO Coefficiente (AD)
Parziale STR
Y (o 1)
) Favorevole 1.0
Permanenti Yo
Sfavorevole 13
) - Favorevole 0.0
Permanenti non strutturali Vo2
Sfavorevole 1.5
Favorevol
Variabili s Yo .2
Sfavorevole 1.5
PARAMETRO GRANDEZZA ATLA QUALE | COEFFICIENTE (M1)
APPLICAREIL PARZIALE
COEFFICIENTE PARZIALE ins
Tangente dell’angolo di tan @ Yo 1.0
resistenza al taglio
Coesione efficace ¢’y Ve 1.0
Resistenza non drenata Cyk Yeu 1.0
Peso dell'unita di volume ¥ W 1.0
TECHINT CES' m [SEOS 0000_POOGNO3STRREO1_B.doc 9
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Il parametro R1, rappresentante il coefficiente di sicurezza direttamente agente sul valore
della resistenza, e quindi direttamente correlato al fattore di sicurezza tra azione
sollecitante e resistente, ha valore unitario.

In definitiva, i parametri del terreno verranno presi con il loro valore caratteristico, mentre
le azioni sollecitanti, in questo caso rappresentate dalle spinte del terreno e quindi
assimiliate a carichi permanenti, saranno amplificate secondo un coefficiente pari a 1,3.
Nel caso delle verifiche sismiche si adottera la stessa combinazione, assumendo pero pari
a 1 i coefficienti moltiplicativi dei carichi (Al).

4.1.3.1 Analisi statica

Per tener conto di eventuali ritombamenti non simmetrici al di sopra della galleria,
nell’analisi statica, Si sono ipotizzate due condizioni di carico, simmetrica e non
simmetrica; nella c.c. non simmetrica i carichi dovuti al terreno sono applicati solo su
meta galleria, mentre I’altra meta non viene sollecitata. Sono invece trascurati 1 carichi
idrostatici.

In condizioni di sollecitazione statiche, sono state quindi condotte le seguenti analisi:
 Analisi statica 1: Situazione di carico simmetrico

» Analisi statica 2: Situazione di carico asimmetrico

Le stesse verranno adottate nelle verifiche agli stati limite di esercizio (fessurazione) per
le quali si adotteranno le medesime combinazioni di carico nelle quali pero i coefficienti
relativi ai carichi “A1” sono valutati pari a 1.

Si e assunto inoltre, per la determinazione delle spinte statiche sui rivestimenti,un
coefficiente di spinta a riposo pari a:

Ko = 1-sin ¢’,k = 0,500

Tale assunzione deriva dal fatto di considerare la galleria come un elemento rigido
impossibilitato a subire gli spostamenti necessari all’attivazione di un regime di spinte di
tipo “attivo”.

4.1.3.2 Analisi sismica
Il comportamento della struttura, sottoposta all’azione di un sisma, ¢ determinato
attraverso l’introduzione di un regime di forze pseudostatiche, valutate mediante

I’amplificazione delle spinte ordinarie secondo opportuni coefficienti, dedotti con
riferimento alle disposizioni normative.

Nell’analisi di tipo sismico ¢ stata considerata solamente la situazione di carico geostatico
simmetrico.

In questo studio sono state considerate due differenti situazioni di carico:
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» Analisi sismica 1: Carico superficiale, spinta del terreno e idrostatica incrementati
secondo le accelerazioni del sisma, cui si aggiungono le masse inerziali della struttura
della galleria. Il sisma verticale ¢ rivolto verso 1’alto.

» Analisi sismica 2: Carico superficiale, spinta del terreno e idrostatica incrementati
secondo le accelerazioni del sisma, cui si aggiungono le masse inerziali della struttura
della galleria. Il sisma verticale é rivolto verso il basso.

L’accelerazione del sisma viene valutata sulla base dei seguenti parametri caratterizzanti
I’opera:

VN = vita nominale dell’opera = 50 anni
Cu= coefficiente d’uso = 1.5 (classe 111)
VR = periodo di riferimento = 75 anni

che unitamente alle coordinate geografiche del sito in esame forniscono i seguenti valori:

Per I’opera in esame si ¢ valutata sufficiente una verifica ai soli SLV, mentre per gli stati
limite di esercizio verranno considerati gli spostamenti indotti dalla combinazione dello
SLD.

| valori di progetto delle accelerazioni sismiche saranno ottenuti sulla base delle
caratteristiche del sottosuolo: I’incertezza delle proprieta fisiche dei terreni riscontrabili in
sito suggerisce di utilizzare in via cautelativa una categoria di tipo C.

Essendo inoltre il sito in categoria topografica T3 si ottengono i seguenti risultati:
SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica = 1.5 (sia per SLD che per SLV)
ST = coefficiente di amplificazione topografica = 1.2

S=SSxST=18

L’amplificazione delle spinte del terreno quindi deriva dall’introduzione di coefficienti
sismici K;, e K, la cui determinazione é stata eseguita in accordo con le indicazioni fornite
dalla normativa:

Ky =pm - S - ag con By =1 in quanto I’opera non ammette spostamenti

Ky=%05" K,
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In definitiva si ottengono i seguenti valori:

Kn Ky
SLD 0.106g | 0.053g
SLV 0255g | 0.127¢g

Quali carichi verticali agenti sulla struttura si sono considerati:
* peso proprio della struttura (ycls = 25 KN/m?3);

* carico associato all’ altezza massima di ritombamento al di sopra dell’estradosso
calotta, pari a 2.0 m (y = 20 KN/m3);

* nella porzione di terreno immerso, i carichi idrostatici connessi ad una altezza di falda
sopra la calotta galleria pari a 1.0 (il carico del terreno sotto falda & stato in tale caso
valutato con y’= 10 KN/m?);

| carichi orizzontali applicati al modello sono quelli dovuti alle spinte laterali a riposo
connesse al ritombamento ch:

Ko =1-sin ¢ =0.500, con ¢ = 30°

oh=Ko: o’y

e le spinte dell’acqua.

A cui si aggiungono quindi le sovra spinte sismiche pari a

APag = Kp - v - H2 per il terreno

APwe = 7/12 yW - Ky, -H2 per I’acqua, considerando condizioni dinamiche permeabili

La sovra spinta sismica prodotta dalla falda é stata assunta in via semplificativa con
distribuzione triangolare e pressione massima sul fondo pari a 7/6 yW - Ky -H, in modo da
mantenere inalterata la forza risultante.

4.1.3.3 Condizioni di carico nel modello

Qui di seguito vengono riportati i due schemi grafici semplificativi che descrivono il
regime delle spinte nella fase statica e sismica.

L’altezza della galleria rappresentata nelle figure qui di seguito ¢ stata considerata nei

calcoli pari a H” = 12,00 m mentre il valore AH = 2,00 m.
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All’interno del modello di calcolo sono state realizzate diverse condizioni di carico (load
cases) ognuna rappresentante una specifica componente delle azioni prodotte dal terreno
sulla galleria:

1- Spinta_terreno_sx spinta a riposo del terreno sul lato sinistro

2- Spinta_terreno_dx spinta a riposo del terreno sul lato destro

3- ldrostatica_sx spinta idrostatica della falda sul lato sinistro

4- Idrostatica_dx spinta idrostatica della falda sul lato destro

5- Litostatica carico verticale terreno posto sopra i reni della calotta

6- Rinterro carico verticale terreno al di sopra della calotta

7- Spinta_sovracc_sx spinta a riposo prodotta dal rinterro su lato sinistro

8- Spinta_sovracc_dx spinta a riposo prodotta dal rinterro su lato destro

9- Sovraspinta_sism_sx incremento di spinta del terreno con sisma su lato sinistro
10- Inerzia_sis_h inerzia sismica orizzontale elementi galleria artificiale
11- Inerzia_sis_v inerzia sismica verticale elementi galleria artificiale

12- DEAD peso proprio elementi (def. automatica SAP2000)

Per mantenere flessibile il modello, i carichi sono stati inseriti con valori unitari, poi
amplificati con coefficienti mirati all’interno delle varie combinazioni a seconda del tipo
di analisi e delle condizioni al contorno.

Per questo, le prime 4 condizioni di carico (spinta terreno e idrostatica) sono state inserite
con la stessa intensita e distribuzione, pari cio¢ alla pressione esercitata dall’acqua sulla
parete della galleria.

La condizione “litostatica” ¢ stata invece inserita come valore dell’area di terreno al di
sopra delle reni, imponendo 1 mq = 1 KN.

Le condizioni nn. 7 e 8 (spinta_sovracc) sono invece inserite come pressione uniforme sul
lato della galleria pari a 10 KN/m, alla stessa maniera della condizione n.9 (sovra spinta
sism).

Fanno eccezione la combinazione n.6 (rinterro) e le nn. 10 e 11 (inerzia_sis), inserite
secondo 1 valori caratteristici effettivi: nel caso dell’inerzia sismica, questa viene applicata
assegnando componenti di accelerazione alla massa degli elementi frame in direzione
orizzontale e verticale e pari ai coefficienti Kh e Kv rispettivamente.

Non compare all’interno delle condizioni di carico la sovra spinta sismica prodotta
dall’acqua di falda, che in sede di combinazione viene inglobata, sempre tramite 1’utilizzo
di opportuni coefficienti, alla spinta idrostatica.
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Vengono create 4 diverse combinazioni allo SLU e una sola allo SLE. I coefficienti
moltiplicativi sono assegnati secondo i criteri precedentemente esposti e qui di seguito
trattati nel dettaglio:

Combinazioni statiche SLU:
« Spinta_terreno (y’-K0-yG,SLU)/yw = (20-10) KN/m?* x 0,500 x 1,3 / 10KN/m?® = 0,65

* Idrostatica yc,sLu=1,30
+ Spinta_sovracc (y:AH-Ko-ye,sLu)/yw= 20KN/mz x 0,500 x 1,3 / 10KN/ms = 2,60

* Litostatica y-ye,sLu =20 KN/msx 1,3 = 26,0

* Rinterro ye,swu= 1,30

» Combinazioni sisimche SLV:
 Spinta_terreno (y’-Ko)/yw = (20-10)KN/mz x 0,500 / 10KN/m3 = 0,500
* |drostatica 7/6 Kn+1=1,30

 Sovraspinta_sism (y-AH +y’-H) -Kn/yw=
= (20 KN/m3x 2 m + 10 KN/mz x 12 m) x 0,255 / 10KN/ms3 = 4,08
* Litostatica y-(1+Kv) = 20 KN/ms3 (1£ 0,127)
* Rinterro (1tKv) =1+ 0,127

» Spinta_sovracc (y:AH-Ko)/yw= 20 KN/mzx 2,00 m x 0,500 / 10KN/mz = 2,00

Le 5 combinazioni di carico utilizzate si comporranno quindi delle seguenti condizioni di
carico, con i relativi coefficienti moltiplicativi esposti in tabella:

Condizioni di carico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10|11| 12

SLU_simm 0.650 | 0.650 | 1.30 | 1.30 | 26 1.30 | 260|260 | - - | - 1130

SLU_asimm 0.650 - 130 - 26 - - - - - | - 1130

SLV vert_pos | 0.500 | 0.500 | 1.30 | 0.70 | 17.46 | 0.873 | 2.00 | 2.00 {408 |1 |1 |1.00

SLV vert neg | 0.500 | 0.500 | 1.30 | 0.70 | 22.54 | 1.127 | 2.00 | 2.00 | 4.08 |1 |-1 | 1.00

SLE 0.500 | 0.500 | 1.00 | 1.00 | 20 1.00 | 200 | 2.00| - - | - 11.00
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Si riportano nel seguito le verifiche strutturali nelle sezioni maggiormente sollecitate; le
verifiche sono condotte per sezioni di larghezza pari a 1.00 m e relativamente alle due
combinazioni che sollecitano maggiormente la struttura: 1’analisi statica asimmetrica

(analisi statica 2) e 1’analisi sismica con sisma rivolto verso il basso (analisi sismica 2).

| risultati di tutte le analisi strutturali sono riportati in allegato: le sollecitazioni sono
espresse in KN (azione assiale e taglio) e KNm (momenti flettenti).

4.1.4.1 Verifica agli stati limite ultimi

Le verifiche strutturali, effettuate col metodo degli stati limite ultimi, sono riferite alle

sezioni maggiormente sollecitate e in particolare:
* per la calotta sull’elemento 23 (chiave) e sull’elemento 10 (reni)

* per I’arco rovescio sull’elemento 47 (bordo) e sull’elemento 53 (centro)

 per le murette e i piedritti sugli elementi 1 e 46

2.3.4.1.1 Pressoflessione
Vengono di seguito riportate le tabelle contenenti i valori delle sollecitazioni agenti sulle
sezioni considerate, e i relativi domini di resistenza M-N.

CALOTTA (H=90cm ; B=100cm)

Frame 23 10 23 10
Armature An. Statica2 | An. Statica2 | An. Sismica?2 | An. Sismica 2
A’s As N M N M N M N M
(cm?) | (cm?) | (KN) | (KNm)| (kN) [(KNm)| (kN) |(kNm)| (kN) |(kNm)
26.55 26.55 174 116 584 -610 402 147 613 -555
5726 5026
Sollecitazioni assiali e flettenti
M-N sez. 100x90 cm (5226 + 5 26)
= === Diag. M-N
X, = Fr.23 SLU
2
Fr.10 SLU
= Fr.23 SLV
=  Fr.10 SLV
4rml\{/‘l [KNm]
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Frame 47 53 47 53
Armature An. Statica2 | An. Statica?2 | An. Sismica 2 | An. Sismica 2
A’s As N M N M N M N M
(cm?) | (cm?) | (kN) [(kNm)| (kN) |[(kNm)| (kN) |(kNm)| (kN) |(kNm)
53.09 53.09 521 882 555 503 786 1062 817 569
10026 | 10226

Sollecitazioni assiali e flettenti
M-N sez. 100x90 cm (10926 + 10026)
= 20000
15000
/\
ﬂooo \ e Diag. M-N
s Fr47 sw
( 5000 \ Fr.53 SLU
Fr.47 SLV
\ i ]
Fr.53 SLV
B = [ ]
-3000 -2000 —1000\7\/2000/2000 3000
-5000
M [KNm]
MURETTE E PIEDRITTI (H=130cm ; B=100cm)

Frame 1 46 1 46
Armature | An. Statica2 | An. Statica2 | An. Sismica 2 An. Sismica 2
A’s As N M N M N M N M
(cm?) | (cm?) | (KN) | (kNm) | (kN) | (kNm) | (kN) | (KNm) | (kN) (KNm)
2655 1 2655 1 g4y -882 876 -969 1021 -1062 1078 -1040
5026 | 5326

Sollecitazioni assiali e flettenti
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M-N sez. 100x130cm (5326 + 5326)
25000
20000~
15000 \ Diag. M-N
= / \ = Fr.1SLU
p Lialalatal
= \ e ] Fr.46 SLU
=
5600 = Fr.1SLV
\ / = Fr.a6sLV
= )
-6000 | -4000 | | -2000 2000 4000 6000
5000
[KNm]
2.3.4.1.2 Taglio

La verifica a taglio viene condotta sulla sezione generica priva di armature resistenti a
taglio (staffe o spille).

Il valore massimo di azione sollecitante di taglio si ha proprio in corrispondenza
dell’attacco arco rovescio muretta (aste 48 e 59), ed ¢ pari a:

Frame 48 59 48 59

Armature An. Statical | An. Statical | An. Sismica 2 | An. Sismica 2
, N V N V N V N V

AswCM) 1 (kNy | (KN) | (kN) | (KN) | (KN) | (KN)) | (kN) | (kN)
- 1130 365 1130 365 826 364 944 339

La resistenza a taglio per elementi senza armatura trasversale cambia in funzione del
valore della forza assiale, per cui si ottiene:

VRra = 479,50 KN per N= 1130 KN (analisi statica)
Vrg = 437,36 KN per N= 826 KN (analisi sismica)

Non e percio necessario valutare il contributo resistente delle armature a taglio in quanto
risulta verificato
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4.1.4.2Verifica agli stati limite di esercizio

Le verifiche allo stato limite di esercizio sono condotte relativamente alla sola condizione
statica simmetrica e secondo la combinazione di carico frequente. Le sezioni verficate
sono solo quelle relative all’arco rovescio, di dimensioni ridotte rispetto alle murette, ma
sottoposto a sollecitazioni di entita paragonabile a quest’ultime. I frame analizzati saranno
percio quelli in corrispondenza dell’attacco tra arcco rovescio e muretta (frame 48) e in
mezzeria arco rovescio (frame 53). Si omettono verifiche in corrispondenza della calotte
essendo delle stesse dimensioni dell’arco rovescio, ma molto meno sollecitata. Le
sollecitazioni sono le seguenti:

Frame 48 53
Armature SLE SLE

Asw(cm?) (KN) | (kNm) | (KN) | (kNm)
53.09
1026

870 378 860 418

Poiché I’armatura resistente a trazione ¢ la medesima per le due sezioni, si eseguira la
verifica esclusivamente sulla sezione piu sollecitata (frame 53).

Considerando un ambiente con condizioni ambientali aggressive, la normativa impone per
la combinazione di carico frequente un ampiezza massima delle fessure pari a 0,2 mm
(armatura sensibile).

Le verifiche sono condotte tramite il codice di calcolo AMV VERIFICHE C.A., di cui si
allegano gli output qui di seguito:
ARCO ROVESCIO (H=90cm ; B=100cm) — frame 53
DATI GEOMETRICI, ARMATURE E SOLLECITAZIONI
Sezione tipo: Rettangolare piena
Base: 1.000
Altezza: 0.900
Armature superiori
num. barre  f(mm) copriferro(cm)
5 26.0 6.0
Armature inferiori
num. barre  f(mm) copriferro(cm)
10 26.0 6.0
Momento flettente: 418.000
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RISULTATI VERIFICA S.L.E.
Tensioni calcestruzzo Tensioni acciaio
bordo superiore: - 3.32- 38.78
bordo inferiore: Allungamento 104.25
Fessura(mm): 0.05
Distanza asse neutro
dal bordo compresso: 0.271
Area totale acciaio superiore(cm?): 26.55
Area totale acciaio inferiore(cm?): 53.09

Per quanto riguarda la verifica alle deformazioni, si analizzano gli spostamenti del nodo
posto in sommita alla calotta secondo la combinazione allo SLE.

Si impone che gli spostamenti verticali relativi dovranno essere inferiori a L/1000 dove L
rappresenta la luce netta misurata in corrispondenza del piano dei centri. Essendo in
questo caso L= 12.36 m si ottiene che

wz < L/1000 = 12.4 mm

Dalla combinazione allo SLE si ottiene che lo spostamento “assoluto” del punto in
questione e pari a

wz = 25,7 mm

che va confrontato con il cedimento globale della sezione, valutabile tramite lo
spostamento del punto centrale in arco rovescio. Per tale punto lo spostamento € pari a
w’z=22,2 mm

da cui

Awz = 25.7 — 22.2 = 3.5 mm < 12.4 verificato

—
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4.1.5 Allegati tabulati di calcolo
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Figura 5: Vista estrusa del modello
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VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

Material Type DesignType UnitMass UnitWeight
Text Text Text KN-s2/m4 KN/m3
Rck37 Isotropic Concrete 2.5 25

DesignType SelfWtMult

LoadCase
Text

DEAD
spinta_terreno_sx
spinta_terreno_dx
idrostatica_sx
idrostatica_dx
litostatica
sovrasp_sism_sx
inerzia_sis_h
inerzia_sis_v
spinta_sovracc_sx
rinterro
spinta_sovracc_dx

Text
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD
DEAD

Unitless

O O OO O OO0 O oo o

E U
KN/m2 Unitless
32837000 0.2

A
1/C
0.00001
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ComboName ComboType CaseType CaseName ScaleFactor
Text Text Text Text Unitless
SLV_vert_pos. Linear Add Linear Static DEAD 1
SLV_vert_pos. Linear Static idrostatica 13
SLV_vert_pos. Linear Static idrostatica_dx 0.7
SLV_vert_pos. Linear Static litostatica 17.46
SLV_vert_pos. Linear Static spinta_terreno 0.5
SLV_vert_pos. Linear Static spinta_terreno_dx 0.5
SLV_vert_pos. Linear Static sovrasp_sism_dx 4.08
SLV_vert_pos. Linear Static inerzia_sis_h 1
SLV_vert_pos. Linear Static inerzia_sis_v 1
SLV_vert_pos. Linear Static rinterro 0.873
SLV_vert_pos. Linear Static spinta_sovracc 2
SLV_vert_pos. Linear Static spinta_sovracc_dx 2
SLU_SIMM Linear Add Linear Static DEAD 13
SLU_SIMM Linear Static idrostatica 1.3
SLU_SIMM Linear Static idrostatica_dx 13
SLU_SIMM Linear Static litostatica 26
SLU_SIMM Linear Static spinta_sovracc 2.6
SLU_SIMM Linear Static spinta_sovracc_dx 2.6
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TABLE: Frame Section Properties 01 - General

anas VARIANTE ALLA S.5.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
SLU_SIMM Linear Static spinta_terreno 0.65
SLU_SIMM Linear Static spinta_terreno_dx 0.65
SLU_SIMM Linear Static rinterro 1.3
SLU_ASIMM Linear Add Linear Static DEAD 1.3
SLU_ASIMM Linear Static idrostatica 13
SLU_ASIMM Linear Static litostatica 26
SLU_ASIMM Linear Static spinta_terreno 0.65
SLV_vert_neg. Linear Add Linear Static DEAD 1
SLV_vert_neg. Linear Static idrostatica 1.3
SLV_vert_neg. Linear Static idrostatica_dx 0.7
SLV_vert_neg. Linear Static litostatica 22.54
SLV_vert_neg. Linear Static spinta_terreno 0.5
SLV_vert_neg. Linear Static spinta_terreno_dx 0.5
SLV_vert_neg. Linear Static sovrasp_sism_dx 4.08
SLV_vert_neg. Linear Static inerzia_sis_h 1
SLV_vert_neg. Linear Static inerzia_sis_v -1
SLV_vert_neg. Linear Static rinterro 1.127
SLV_vert_neg. Linear Static spinta_sovracc 2
SLV_vert_neg. Linear Static spinta_sovracc_dx 2
SLE Linear Add Linear Static DEAD 1
SLE Linear Static idrostatica 1
SLE Linear Static idrostatica_dx 1
SLE Linear Static litostatica 20
SLE Linear Static spinta_sovracc 2
SLE Linear Static spinta_sovracc_dx 2
SLE Linear Static spinta_terreno 0.5
SLE Linear Static spinta_terreno_dx 0.5
SLE Linear Static rinterro 1

SectionName Material Shape t3 t2

Text Text Text m m
100X106 Rck37 Rectangular 1.06 1
100X125 Rck37 Rectangular 1.25 1
100X130 Rck37 Rectangular 1.3 1
100X132 Rck37 Rectangular 1.32 1
100X135 Rck37 Rectangular 1.35 1
100X138 Rck37 Rectangular 1.38 1
100X149 Rck37 Rectangular 1.49 1
100X152 Rck37 Rectangular  1.52 1
100X163 Rck37 Rectangular 1.63 1
100X181 Rck37 Rectangular 1.81 1
100X183 Rck37 Rectangular 1.83 1

0000_POOGNO3STRREO1_B.doc 23
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L.2C1
100X209 Rck37 Rectangular  2.09 1
100X90 Rck37 Rectangular 0.9 1
100X90B Rck37 Rectangular 0.9 1
100X95 Rck37 Rectangular  0.95 1
TABLE: Frame Section Properties 05 - Nonprismatic
Num Segment Start End Length Var
SectionName Segments Num Sect Sect Type Length EI33Var EI22Var
Text Unitless Unitless Text Text Text  Unitless Text Text
VAR106-95 1 1 100X106 100X95 Variable 1 Cubic Linear
VAR125-106 1 1 100X125 100X106 Variable 1 Cubic Linear
VAR130-132 1 1 100X130 100X132 Variable 1 Cubic Linear
VAR132-130 1 1 100X132 100X130 Variable 1 Cubic Linear
VAR132-138 1 1 100X132 100X138 Variable 1 Cubic Linear
VAR138-132 1 1 100X138 100X132 Variable 1 Cubic Linear
VAR138-149 1 1 100X138 100X149 Variable 1 Cubic Linear
VAR149-138 1 1 100X149 100X138 Variable 1 Cubic Linear
VAR149-163 1 1 100X149 100X163 Variable 1 Cubic Linear
VAR152-125 1 1 100X152 100X125 Variable 1 Cubic Linear
VAR163-149 1 1 100X163 100X149 Variable 1 Cubic Linear
VAR181-163 1 1 100X181 100X163 Variable 1 Cubic Linear
VAR183-152 1 1 100X183 100X152 Variable 1 Cubic Linear
VAR209-183 1 1 100X209 100X183 Variable 1 Cubic Linear
VAR95-90 1 1 100X95 100X90B Variable 1 Cubic Linear
TABLE: Joint Coordinates
Joint CoordSys CoordType XorR Y Z Speciallt GlobalX GlobalY GlobalZ
Text Text Text m m m Yes/No m m m
1 GLOBAL Cartesian 0.000 0.000 0.000 No 0.000 0.000 0.000
2 GLOBAL Cartesian -0.124 0.000 0.725 No -0.124  0.000 0.725
3 GLOBAL Cartesian -0.187 0.000 1.225 No -0.187  0.000 1.225
4 GLOBAL Cartesian -0.228 0.000 1.725 No -0.228  0.000 1.725
5 GLOBAL Cartesian -0.248 0.000 2.225 No -0.248  0.000 2.225
6 GLOBAL Cartesian -0.249 0.000 2.725 No -0.249  0.000 2.725
7 GLOBAL Cartesian -0.230 0.000 3.225 No -0.230  0.000 3.225
8 GLOBAL Cartesian -0.195 0.000 3.725 No -0.195  0.000 3.725
9 GLOBAL Cartesian -0.154 0.000 4.225 No -0.154  0.000 4.225
10 GLOBAL Cartesian -0.094 0.000 4.725 No -0.094 0.000 4.725
11 GLOBAL Cartesian 0.259 0.000 5.225 No 0.259  0.000 5.225
12 GLOBAL Cartesian 0.636 0.000 5.725 No 0.636 0.000 5.725
13 GLOBAL Cartesian 1.040 0.000 6.225 No 1.040 0.000 6.225
14 GLOBAL Cartesian 1.481 0.000 6.725 No 1.481 0.000 6.725
15 GLOBAL Cartesian 1.954 0.000 7.225 No 1.954 0.000 7.225
16 GLOBAL Cartesian 2.226 0.000 7.475 No 2.226 0.000 7.475
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VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

17 GLOBAL Cartesian  2.532 0.000 7.725 No 2.532 0.000 7.725
18 GLOBAL Cartesian  2.879 0.000 7.975 No 2.879 0.000 7.975
19 GLOBAL Cartesian  3.282 0.000 8.225 No 3.282 0.000 8.225
20 GLOBAL Cartesian  3.764 0.000 8.475 No 3.764 0.000 8.475
21 GLOBAL Cartesian  4.376 0.000 8.725 No 4.376 0.000 8.725
22 GLOBAL Cartesian  5.293 0.000 8.975 No 5.293 0.000 8.975
23 GLOBAL Cartesian  5.975 0.000 9.073 No 5.975 0.000 9.073
24 GLOBAL Cartesian  6.575 0.000 9.100 Yes 6.575 0.000 9.100
25 GLOBAL Cartesian  7.175 0.000 9.073 No 7.175 0.000 9.073
26 GLOBAL Cartesian  7.858 0.000 8.975 No 7.858 0.000 8.975
27 GLOBAL Cartesian  8.774 0.000 8.725 No 8.774 0.000 8.725
28 GLOBAL Cartesian  9.386 0.000 8.475 No 9.386 0.000 8.475
29 GLOBAL Cartesian  9.868 0.000 8.225 No 9.868 0.000 8.225
30 GLOBAL Cartesian 10.271 0.000 7.975 No 10.271  0.000 7.975
31 GLOBAL Cartesian  10.619 0.000 7.725 No 10.619  0.000 7.725
32 GLOBAL Cartesian  10.924 0.000 7.475 No 10.924  0.000 7.475
33 GLOBAL Cartesian  11.196 0.000 7.225 No 11.196  0.000 7.225
34 GLOBAL Cartesian 11.669 0.000 6.725 No 11.669  0.000 6.725
35 GLOBAL Cartesian  12.110 0.000 6.225 No 12.110  0.000 6.225
36 GLOBAL Cartesian  12.515 0.000 5.725 No 12.515  0.000 5.725
37 GLOBAL Cartesian  12.891 0.000 5.225 No 12.891  0.000 5.225
38 GLOBAL Cartesian  13.244 0.000 4.725 No 13.244  0.000 4.725
39 GLOBAL Cartesian  13.304 0.000 4.225 No 13.304  0.000 4.225
40 GLOBAL Cartesian  13.345 0.000 3.725 No 13.345  0.000 3.725
41 GLOBAL Cartesian  13.380 0.000 3.225 No 13.380  0.000 3.225
42 GLOBAL Cartesian  13.399 0.000 2.725 No 13.399  0.000 2.725
43 GLOBAL Cartesian  13.398 0.000 2.225 No 13.398  0.000 2.225
44 GLOBAL Cartesian  13.378 0.000 1.725 No 13.378  0.000 1.725
45 GLOBAL Cartesian  13.337 0.000 1.225 No 13.337  0.000 1.225
46 GLOBAL Cartesian  13.275 0.000 0.725 No 13.275  0.000 0.725
47 GLOBAL Cartesian  13.150 0.000 0.000 No 13.150  0.000 0.000
48 GLOBAL Cartesian  1.075 0.000 -0.586 No 1.075 0.000 -0.586
49 GLOBAL Cartesian  2.075 0.000 -1.072 No 2.075 0.000 -1.072
50 GLOBAL Cartesian  3.075 0.000 -1.445 No 3.075 0.000 -1.445
51 GLOBAL Cartesian  4.075 0.000 -1.717 No 4.075 0.000 -1.717
52 GLOBAL Cartesian  5.075 0.000 -1.894 No 5.075 0.000 -1.894
53 GLOBAL Cartesian  6.075 0.000 -1.982 No 6.075 0.000 -1.982
54 GLOBAL Cartesian  6.575 0.000 -1.993 Yes 6.575 0.000 -1.993
55 GLOBAL Cartesian  7.075 0.000 -1.982 No 7.075 0.000 -1.982
56 GLOBAL Cartesian  8.075 0.000 -1.894 No 8.075 0.000 -1.894
57 GLOBAL Cartesian  9.075 0.000 -1.717 No 9.075 0.000 -1.717
58 GLOBAL Cartesian  10.075 0.000 -1.445 No 10.075  0.000 -1.445
59 GLOBAL Cartesian 11.075 0.000 -1.072 No 11.075  0.000 -1.072
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
60 GLOBAL Cartesian  12.075 0.000 -0.586 No 12.075 0.000 -0.586
TABLE: Frame Section Assighments
Frame SectionType AutoSelect AnalSect DesignSect MatProp
Text Text Text Text Text
1 Nonprismatic N.A. VAR181-163 VAR181-163 Default
2 Nonprismatic N.A. VAR163-149 VAR163-149 Default
3 Nonprismatic N.A. VAR149-138 VAR149-138 Default
4 Nonprismatic N.A. VAR138-132 VAR138-132 Default
5 Nonprismatic N.A. VAR132-130 VAR132-130 Default
6 Nonprismatic N.A. VAR130-132 VAR130-132 Default
7 Nonprismatic N.A. VAR132-138 VAR132-138 Default
8 Nonprismatic N.A. VAR138-149 VAR138-149 Default
9 Nonprismatic N.A. VAR149-163 VAR149-163 Default
10 Nonprismatic N.A. VAR183-152 VAR183-152 Default
11 Nonprismatic N.A. VAR152-125 VAR152-125 Default
12 Nonprismatic N.A. VAR125-106 VAR125-106 Default
13 Nonprismatic N.A. VAR106-95 VAR106-95 Default
14 Nonprismatic N.A. VAR95-90  VAR95-90  Default
15 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
16 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
17 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
18 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
19 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
20 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
21 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
22 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
23 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
24 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
25 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
26 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
27 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
28 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
29 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
30 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
31 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
32 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
33 Nonprismatic N.A. VAR95-90  VAR95-90 Default
34 Nonprismatic N.A. VAR106-95 VAR106-95 Default
35 Nonprismatic N.A. VAR125-106 VAR125-106 Default
36 Nonprismatic N.A. VAR152-125 VAR152-125 Default
37 Nonprismatic N.A. VAR183-152 VAR183-152 Default
38 Nonprismatic N.A. VAR149-163 VAR149-163 Default
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L.2C1
39 Nonprismatic N.A. VAR138-149 VAR138-149 Default
40 Nonprismatic N.A. VAR132-138 VAR132-138 Default
41 Nonprismatic N.A. VAR130-132 VAR130-132 Default
42 Nonprismatic N.A. VAR132-130 VAR132-130 Default
43 Nonprismatic N.A. VAR138-132 VAR138-132 Default
44 Nonprismatic N.A. VAR149-138 VAR149-138 Default
45 Nonprismatic N.A. VAR163-149 VAR163-149 Default
46 Nonprismatic N.A. VAR181-163 VAR181-163 Default
47 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
48 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
49 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
50 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
51 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
52 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
53 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
54 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
55 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
56 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
57 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
58 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
59 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
60 Rectangular  N.A. 100X90 100X90 Default
TABLE: Joint Spring Assignments 1 - Uncoupled
Joint CoordSys Ul u2 u3
Text Text KN/m KN/m KN/m
1 GLOBAL 4100 0 4150
2 GLOBAL 4100 0 0
3 GLOBAL 4100 0 0
4 GLOBAL 4100 0 0
5 GLOBAL 4100 0 0
6 GLOBAL 4100 0 0
7 GLOBAL 4100 0 0
8 GLOBAL 4100 0 0
9 GLOBAL 4100 0 0
10 GLOBAL 4100 0 0
47 GLOBAL 4100 0 4150
46 GLOBAL 4100 0 0
45 GLOBAL 4100 0 0
44 GLOBAL 4100 0 0
43 GLOBAL 4100 0 0
42 GLOBAL 4100 0 0
41 GLOBAL 4100 0 0
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DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
40 GLOBAL 4100 0 0
39 GLOBAL 4100 0 0
38 GLOBAL 4100 0 0
53 GLOBAL 0 0 4150
52 GLOBAL 0 0 4150
51 GLOBAL 0 0 4150
50 GLOBAL 0 0 4150
49 GLOBAL 0 0 4150
48 GLOBAL 0 0 4150
55 GLOBAL 0 0 4150
56 GLOBAL 0 0 4150
57 GLOBAL 0 0 4150
58 GLOBAL 0 0 4150
59 GLOBAL 0 0 4150
60 GLOBAL 0 0 4150
TABLE: Joint Loads - Force
Joint LoadCase CoordSys F1 F2 F3
Text Text Text KN KN KN
1 idrostatica_sx GLOBAL 70.88 0 0
1 spinta_terreno_sx GLOBAL 70.88 0 0
1 sovrasp_sism_sx GLOBAL 7.5 0 0
1 spinta_sovracc_sx GLOBAL 7.5 0 0
2 idrostatica_sx GLOBAL 44.13 0 0
2 spinta_terreno_sx GLOBAL 44.13 0 0
2 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
2 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
3 idrostatica_sx GLOBAL 41.63 0 0
3 spinta_terreno_sx GLOBAL 41.63 0 0
3 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
3 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
4 idrostatica_sx GLOBAL 39.13 0 0
4 spinta_terreno_sx GLOBAL 39.13 0 0
4 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
4 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
5 idrostatica_sx GLOBAL 36.63 0 0
5 spinta_terreno_sx GLOBAL 36.63 0 0
5 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
5 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
6 idrostatica_sx GLOBAL 34.13 0 0
6 spinta_terreno_sx GLOBAL 34.13 0 0
6 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
6 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
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DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

7 idrostatica_sx GLOBAL 31.63 0 0

7 spinta_terreno_sx GLOBAL 31.63 0 0

7 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0

7 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0

8 idrostatica_sx GLOBAL 29.13 0 0

8 spinta_terreno_sx GLOBAL 29.13 0 0

8 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0

8 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0

9 idrostatica_sx GLOBAL 26.63 0 0

9 spinta_terreno_sx GLOBAL 26.63 0 0

9 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0

9 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
10 idrostatica_sx GLOBAL 24.13 0 0
10 spinta_terreno_sx GLOBAL 24.13 0 0
10 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
10 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
10 litostatica GLOBAL 0 0 -4.01
15 idrostatica_sx GLOBAL 11.63 0 0
15 spinta_terreno_sx GLOBAL 11.63 0 0
15 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
15 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
15 litostatica GLOBAL 0 0 -0.87
17 idrostatica_sx GLOBAL 9.13 0 0
17 spinta_terreno_sx GLOBAL 9.13 0 0
17 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
17 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
17 litostatica GLOBAL 0 0 -0.828
19 idrostatica_sx GLOBAL 6.63 0 0
19 spinta_terreno_sx GLOBAL 6.63 0 0
19 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
19 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
19 litostatica GLOBAL 0 0 -0.715
21 idrostatica_sx GLOBAL 4.13 0 0
21 spinta_terreno_sx GLOBAL 4.13 0 0
21 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
21 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
21 litostatica GLOBAL 0 0 -0.462
11 idrostatica_sx GLOBAL 21.63 0 0
11 spinta_terreno_sx GLOBAL 21.63 0 0
11 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
11 sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
11 litostatica GLOBAL 0 0 -1.23
12 idrostatica_sx GLOBAL 19.13 0 0
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anas VARIANTE ALLA S.5.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
12  spinta_terreno_sx GLOBAL 19.13 0 0
12 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
12  sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
12 litostatica GLOBAL 0 0 -l1.162
13 idrostatica_sx GLOBAL 16.63 0 0
13 spinta_terreno_sx GLOBAL 16.63 0 0
13  spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
13  sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
13 litostatica GLOBAL 0 0 -1.105
14 idrostatica_sx GLOBAL 14.13 0 0
14  spinta_terreno_sx GLOBAL 14.13 0 0
14  spinta_sovracc_sx GLOBAL 5 0 0
14  sovrasp_sism_sx GLOBAL 5 0 0
14 litostatica GLOBAL 0 0 -0.98
47  spinta_terreno_dx GLOBAL -70.88 0 0
47  idrostatica_dx GLOBAL  -70.88 0 0
47  spinta_sovracc_dx GLOBAL -7.5 0 0
46 idrostatica_dx GLOBAL  -44.13 0 0
46 spinta_terreno_dx GLOBAL -44.13 0 0
46  spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
45 idrostatica_dx GLOBAL -41.63 0 0
45 spinta_terreno_dx GLOBAL  -41.63 0 0
45  spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
44  idrostatica_dx GLOBAL  -39.13 0 0
44  spinta_terreno_dx GLOBAL  -39.13 0 0
44  spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
43  idrostatica_dx GLOBAL  -36.63 0 0
43  spinta_terreno_dx GLOBAL  -36.63 0 0
43  spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
42  idrostatica_dx GLOBAL  -34.13 0 0
42  spinta_terreno_dx GLOBAL  -34.13 0 0
42  spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
41 idrostatica_dx GLOBAL  -31.63 0 0
41 spinta_terreno_dx GLOBAL  -31.63 0 0
41 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
40 idrostatica_dx GLOBAL  -29.13 0 0
40 spinta_terreno_dx GLOBAL -29.13 0 0
40 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
39 idrostatica_dx GLOBAL  -26.63 0 0
39 spinta_terreno_dx GLOBAL  -26.63 0 0
39 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
38 idrostatica_dx GLOBAL  -24.13 0 0
38 spinta_terreno_dx GLOBAL -24.13 0 0
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anas VARIANTE ALLA S.5.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
38 litostatica GLOBAL 0 0 -4.01
38 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
33 idrostatica_dx GLOBAL -11.63 0 0
33 spinta_terreno_dx GLOBAL  -11.63 0 0
33 litostatica GLOBAL 0 0 -0.87
33 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
31 idrostatica_dx GLOBAL -9.13 0 0
31 spinta_terreno_dx GLOBAL -9.13 0 0
31 litostatica GLOBAL 0 0 -0.828
31 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
29 idrostatica_dx GLOBAL -6.63 0 0
29 spinta_terreno_dx GLOBAL -6.63 0 0
29 litostatica GLOBAL 0 0 -0.715
29 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
27 idrostatica_dx GLOBAL -4.13 0 0
27 spinta_terreno_dx GLOBAL -4.13 0 0
27 litostatica GLOBAL 0 0 -0.462
27 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
37 idrostatica_dx GLOBAL  -21.63 0 0
37 spinta_terreno_dx GLOBAL -21.63 0 0
37 litostatica GLOBAL 0 0 -1.23
37 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
36 idrostatica_dx GLOBAL  -19.13 0 0
36 spinta_terreno_dx GLOBAL  -19.13 0 0
36 litostatica GLOBAL 0 0 -l1.162
36 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
35 idrostatica_dx GLOBAL  -16.63 0 0
35 spinta_terreno_dx GLOBAL  -16.63 0 0
35 litostatica GLOBAL 0 0 -1.105
35 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
34 idrostatica_dx GLOBAL  -14.13 0 0
34  spinta_terreno_dx GLOBAL -14.13 0 0
34  litostatica GLOBAL 0 0 -0.98
34 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5 0 0
51 idrostatica_sx GLOBAL 25.26 0 0
51 spinta_terreno_sx GLOBAL 25.26 0 0
51 spinta_sovracc_sx GLOBAL 2.25 0 0
51 sovrasp_sism_sx GLOBAL 2.25 0 0
50 idrostatica_sx GLOBAL 35.38 0 0
50 spinta_terreno_sx GLOBAL 35.38 0 0
50 spinta_sovracc_sx GLOBAL 3.23 0 0
50 sovrasp_sism_sx GLOBAL 3.23 0 0
49 spinta_terreno_sx GLOBAL 45.52 0 0
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
49 idrostatica_sx GLOBAL 45.52 0 0
49 spinta_sovracc_sx GLOBAL 4.3 0 0
49  sovrasp_sism_sx GLOBAL 4.3 0 0
48 idrostatica_sx GLOBAL 55.91 0 0
48 spinta_terreno_sx GLOBAL 55.91 0 0
48  sovrasp_sism_sx GLOBAL 5.53 0 0
48 spinta_sovracc_sx GLOBAL 5.53 0 0
57 idrostatica_dx GLOBAL  -25.26 0 0
57 spinta_terreno_dx GLOBAL -25.26 0 0
57 spinta_sovracc_dx GLOBAL -2.25 0 0
58 spinta_terreno_dx GLOBAL -35.38 0 0
58 idrostatica_dx GLOBAL  -35.38 0 0
58 spinta_sovracc_dx GLOBAL -3.23 0 0
59 idrostatica_dx GLOBAL  -45.52 0 0
59 spinta_terreno_dx GLOBAL  -45.52 0 0
59 spinta_sovracc_dx GLOBAL -4.3 0 0
60 spinta_terreno_dx GLOBAL -55.91 0 0
60 idrostatica_dx GLOBAL  -55.91 0 0
60 spinta_sovracc_dx GLOBAL -5.53 0 0

TABLE: Frame Loads - Distributed

Frame LoadCase CoordSys Type Dir DistType AbsDistB FOverLA FOverlLB
Text Text Text Text Text Text m KN/m KN/m
15 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.37 40 40
16 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.39 40 40
17 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.43 40 40
18 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.47 40 40
19 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.54 40 40
20 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.66 40 40
21 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.95 40 40
22 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.69 40 40
23 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.60 40 40
11 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.63 40 40
10 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.61 40 40
12 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.64 40 40
13 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.67 40 40
14 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.69 40 40
32 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.37 40 40
31 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.39 40 40
30 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.43 40 40
29 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.47 40 40
28 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.54 40 40
27 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.66 40 40
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anas VARIANTE ALLA S.5.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
26 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.95 40 40
25 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.69 40 40
24 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.60 40 40
36 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.63 40 40
37 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.61 40 40
35 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.64 40 40
34 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.67 40 40
33 rinterro GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0.69 40 40
TABLE: Frame Loads - Gravity
Frame LoadCase CoordSys MultiplierX MultiplierY MultiplierZ
Text Text Text Unitless Unitless Unitless
1 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
1 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
2 inerzia_sis h  GLOBAL 0.255 0 0
2 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
3 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
3 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
4 inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
4 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
5 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
5 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
6 inerzia_sis h  GLOBAL 0.255 0 0
6 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
7 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
7 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
8 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
8 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
9 inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
9 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
15 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
15 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
16 inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
16 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
17  inerzia_sis_h GLOBAL  0.255 0 0
17  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
18 inerzia_sis_h GLOBAL  0.255 0 0
18 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
19 inerzia_sis_h GLOBAL  0.255 0 0
19 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
20 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
20 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
21  inerzia_sis_h GLOBAL  0.255 0 0
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anas VARIANTE ALLA S.5.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
21  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
22  inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
22 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
23 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
23 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
11 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
11  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
10 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
10 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
12 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
12 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
13  inerzia_sis h  GLOBAL  0.255 0 0
13  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
14  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
14  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
46  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
46  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
45  inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
45  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
44  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
44  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
43  inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
43  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
42  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
42  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
41  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
41  inerzia_sis_v  GLOBAL 0 0 0.127
40 inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
40  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
39 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
39 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
38 inerzia_sis h  GLOBAL 0.255 0 0
38 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
32 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
32  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
31 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
31 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
30 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
30 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
29 inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
29  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
28 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
28  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
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anas VARIANTE ALLA S.5.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
27  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
27  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
26  inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
26  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
25 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
25  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
24  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
24 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
36 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
36 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
37 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
37 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
35 inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
35 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
34  inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
34  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
33  inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
33  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
53 inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
53 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
52 inerzia_sis_ h  GLOBAL 0.255 0 0
52  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
51 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
51 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
50 inerzia_sis h  GLOBAL 0.255 0 0
50 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
49  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
49  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
48 inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
48  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
47  inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
47  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
54  inerzia_sis_h  GLOBAL  0.255 0 0
54  inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
55 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
55 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
56 inerzia_sis_ h  GLOBAL  0.255 0 0
56 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
57 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
57 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
58 inerzia_sis h  GLOBAL  0.255 0 0
58 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
59 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

59 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
60 inerzia_sis_h  GLOBAL 0.255 0 0
60 inerzia_sis_v GLOBAL 0 0 0.127
TABLE: Element Forces - Frames
Fr  Station OutputCase CaseType P V2 M3
a
m
e
T m Text Text KN KN KN-m
e
xt
1 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -796.72 186.50 709.12
1 0.37 SLV_vert_pos. Combination  -782.06 184.82 640.86
1 0.74 SLV_vert_pos. Combination  -768.15 183.23 573.19
1 0.00 SLU_SIMM Combination -1218.61 329.69 1137.05
1 0.37 SLU_SIMM Combination -1197.82 333.26 1015.16
1 0.74 SLU_SIMM Combination -1178.09 336.64 891.99
1 0.00 SLU_ASIMM Combination  -814.88 -4.98 903.55
1 0.37 SLU_ASIMM Combination  -794.10 -1.41 904.72
1 0.74 SLU_ASIMM Combination -774.37 1.98 904.61
1 0.00 SLV_vert_neg. Combination -1021.83 175.22 1062.20
1 0.37 SLV_vert_neg. Combination -1003.11 174.24 997.95
1 0.74 SLV_vert_neg. Combination  -985.34 173.30 934.06
1 0.00 SLE Combination  -937.39 253.61 874.65
1 0.37 SLE Combination  -921.40 256.35 780.89
1 0.74 SLE Combination  -906.22 258.96 686.15
2 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -751.81 159.86 573.19
2 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -742.79 158.41 533.10
2 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -734.16 157.02 493.36
2 0.00 SLU_SIMM Combination -1148.77 286.83 891.99
2 0.25 SLU_SIMM Combination -1135.81 288.46 819.52
2 0.50 SLU_SIMM Combination -1123.42 290.01 746.64
2 0.00 SLU_ASIMM Combination -770.63 14.28 904.61
2 0.25 SLU_ASIMM Combination -757.67 15.90 900.81
2 0.50 SLU_ASIMM Combination  -745.28 17.45 896.60
2 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -968.91 157.25 934.06
2 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -957.36 156.11 894.58
2 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -946.31 155.03 855.39
2 0.00 SLE Combination -883.67 220.64 686.15
2 0.25 SLE Combination -873.70 221.89 630.40
2 0.50 SLE Combination  -864.17 223.08 574.34
3 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -722.35 134.59 493.36
3 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -714.18 132.91 459.81
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VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

3 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -706.32 131.30 426.68
3 0.00 SLU_SIMM Combination -1101.89 239.44 746.64
3 0.25 SLU_SIMM Combination -1090.00 240.41 686.46
3 0.50 SLU_SIMM Combination -1078.57 241.35 626.04
3 0.00 SLU_ASIMM Combination  -742.23 29.60 896.60
3 0.25 SLU_ASIMM Combination  -730.35 30.57 889.05
3 0.50 SLU_ASIMM Combination -718.91 31.51 881.27
3 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -934.17 138.96 855.39
3 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -923.68 137.47 820.72
3 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -913.58 136.04 786.41
3 0.00 SLE Combination -847.60 184.18 574.34
3 0.25 SLE Combination -838.46 184.93 528.05
3 0.50 SLE Combination  -829.67 185.65 481.57
4 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -698.30 110.94 426.68
4 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -690.77 109.06 399.16
4 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -683.40 107.23 372.10
4 0.00 SLU_SIMM Combination -1063.89 191.79 626.04
4 0.25 SLU_SIMM Combination -1052.80 192.23 577.99
4 0.50 SLU_SIMM Combination -1041.96 192.67 529.84
4 0.00 SLU_ASIMM Combination  -716.33 44.48 881.27
4 0.25 SLU_ASIMM Combination  -705.24 44.93 870.08
4 0.50 SLU_ASIMM Combination  -694.39 45.37 858.79
4 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -905.07 121.33 786.41
4 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -895.37 119.54 756.28
4 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -885.88 117.79 726.59
4 0.00 SLE Combination  -818.38 147.53 481.57
4 0.25 SLE Combination  -809.85 147.87 444,61
4 0.50 SLE Combination  -801.51 148.21 407.57
5 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -678.55 89.59 372.10
5 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -671.37 87.50 349.96
5 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -664.25 85.42 328.35
5 0.00 SLU_SIMM Combination -1033.38 145.18 529.84
5 0.25 SLU_SIMM Combination -1022.70 145.19 493.54
5 0.50 SLU_SIMM Combination -1012.09 145.19 457.25
5 0.00 SLU_ASIMM Combination  -692.02 59.70 858.79
5 0.25 SLU_ASIMM Combination  -681.33 59.70 843.86
5 0.50 SLU_ASIMM Combination  -670.73 59.71 828.94
5 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -880.45 105.24 726.59
5 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -871.18 103.15 700.54
5 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -861.99 101.07 675.02
5 0.00 SLE Combination  -794.91 111.68 407.57
5 0.25 SLE Combination  -786.69 111.68 379.65
5 0.50 SLE Combination  -778.53 111.69 351.73
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INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1

6 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -662.03 -70.37 -328.35
6 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -654.99 -68.03 -311.03
6 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -647.89 -65.66 -294.31
6 0.00 SLU_SIMM Combination -1008.99 -99.64 -457.25
6 0.25 SLU_SIMM Combination  -998.39 -99.24 -432.37
6 0.50 SLU_SIMM Combination -987.70 -98.84 -407.59
6 0.00 SLU_ASIMM Combination  -668.35 -75.20 -828.94
6 0.25 SLU_ASIMM Combination  -657.75 -74.81 -810.17
6 0.50 SLU_ASIMM Combination -647.06 -74.41 -791.51
6 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -859.15 -90.48 -675.02
6 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -850.03 -88.06 -652.68
6 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -840.85 -85.62 -630.96
6 0.00 SLE Combination -776.15 -76.64 -351.73
6 0.25 SLE Combination  -767.99 -76.34 -332.59
6 0.50 SLE Combination  -759.77 -76.03 -313.53
7 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -647.91 -51.05 -294.31
7 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -640.78 -48.41 -281.85
7 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -633.48 -45.72 -270.05
7 0.00 SLU_SIMM Combination  -989.49 -51.99 -407.59
7 0.25 SLU_SIMM Combination  -978.64 -51.23 -394.66
7 0.50 SLU_SIMM Combination  -967.55 -50.46 -381.92
7 0.00 SLU_ASIMM Combination  -644.77 -88.89 -791.51
7 0.25 SLU_ASIMM Combination  -633.92 -88.14 -769.32
7 0.50 SLU_ASIMM Combination -622.83 -87.36 -747.33
7 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -840.34 -74.20 -630.96
7 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -831.08 -71.41 -612.71
7 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -821.62 -68.57 -595.17
7 0.00 SLE Combination -761.14 -39.99 -313.53
7 0.25 SLE Combination  -752.80 -39.41 -303.58
7 0.50 SLE Combination  -744.27 -38.82 -293.78
8 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -635.37 -23.23 -270.05
8 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -627.88 -20.35 -264.58
8 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -620.09 -17.36 -259.85
8 0.00 SLU_SIMM Combination  -972.88 10.38 -381.92
8 0.25 SLU_SIMM Combination  -961.45 11.32 -384.64
8 0.50 SLU_SIMM Combination  -949.56 12.31 -387.60
8 0.00 SLU_ASIMM Combination  -621.87 -92.82 -747.33
8 0.25 SLU_ASIMM Combination  -610.43 -91.88 -724.17
8 0.50 SLU_ASIMM Combination -598.55 -90.89 -701.24
8 0.00 SLV_vert_neg. Combination -823.44 -45.58 -595.17
8 0.25 SLV_vert_neg. Combination -813.71 -42.51 -584.12
8 0.50 SLV_vert_neg. Combination -803.61 -39.33 -573.85
8 0.00 SLE Combination -748.37 7.98 -293.78
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
8 0.25 SLE Combination -739.58 8.71 -295.87
8 0.50 SLE Combination -730.43 9.47 -298.15
9 0.00 SLV_vert_pos. Combination -622.14 -14.09 -259.85
9 0.25 SLV_vert_pos. Combination -614.11 -10.67 -256.73
9 0.50 SLV_vert_pos. Combination -605.71 -7.09 -254.49
9 0.00 SLU_SIMM Combination -957.50 45.61 -387.60
9 0.25 SLU_SIMM Combination -945.11 47.09 -399.27
9 0.50 SLU_SIMM Combination -932.15 48.64 -411.32
9 0.00 SLU_ASIMM Combination -594.69 -113.85 -701.24
9 0.25 SLU_ASIMM Combination -582.30 -112.37 -672.76
9 0.50 SLU_ASIMM Combination -569.34 -110.82 -644.66
9 0.00 SLV_vert_neg. Combination -805.07 -39.94 -573.85
9 0.25 SLV_vert_neg. Combination -794.61 -36.22 -564.26
9 0.50 SLV_vert_neg. Combination -783.68 -32.33 -555.63
9 0.00 SLE Combination -736.54 35.08 -298.15
9 0.25 SLE Combination -727.01 36.22 -307.13
9 0.50 SLE Combination -717.04 37.41 -316.40
10 0.00 SLV_vert_pos. Combination -484.46 -236.67 -254.49
10 0.31 SLV_vert_pos. Combination -471.83 -223.57 -184.08
10 0.61 SLV_vert_pos. Combination -459.88 -211.31 -117.56
10 0.00 SLU_SIMM Combination -794.29 -288.99 -411.32
10 0.31 SLU_SIMM Combination -772.56 -273.64 -325.24
10 0.61 SLU_SIMM Combination -752.08 -259.18 -243.73
10 0.00 SLU_ASIMM Combination -359.94 -312.38 -644.66
10 0.31 SLU_ASIMM Combination -345.70 -302.32 -550.62
10 0.61 SLU_ASIMM Combination -332.72 -293.16 -459.52
10 0.00 SLV_vert_neg. Combination -613.89 -329.62 -555.63
10 0.31 SLV_vert_neg. Combination -597.01 -313.52 -457.23
10 0.61 SLV_vert_neg. Combination -581.06 -298.44 -363.62
10 0.00 SLE Combination -611.00 -222.30 -316.40
10 0.31 SLE Combination -594.27 -210.49 -250.19
10 0.61 SLE Combination -578.52 -199.37 -187.48
11 0.00 SLV_vert_pos. Combination -465.50 -173.21 -117.56
11 0.31 SLV_vert_pos. Combination -454.07 -160.98 -65.29
11 0.63 SLV_vert_pos. Combination -443.21 -149.51 -16.73
11  0.00 SLU_SIMM Combination -751.47 -218.65 -243.73
11 0.31 SLU_SIMM Combination -731.85 -203.88 -177.64
11 0.63 SLU_SIMM Combination -713.33 -189.94 -116.04
11  0.00 SLU_ASIMM Combination -323.46 -250.23 -459.52
11 0.31 SLU_ASIMM Combination -311.65 -241.34 -382.63
11 0.63 SLU_ASIMM Combination -300.95 -233.28 -308.39
11 0.00 SLV_vert_neg. Combination -578.98 -260.23 -363.62
11 0.31 SLV_vert_neg. Combination -563.71 -245.11 -284.57
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
11 0.63 SLV_vert_neg. Combination -549.24 -230.92 -210.12
11  0.00 SLE Combination -578.06 -168.19 -187.48
11 0.31 SLE Combination -562.96 -156.83 -136.64
11  0.63 SLE Combination -548.71 -146.10 -89.26
12 0.00 SLV_vert_pos. Combination -449.89 -117.60 -16.73
12 0.32 SLV_vert_pos. Combination -439.39 -105.93 19.20
12 0.64 SLV_vert_pos. Combination -429.29 -94.83 51.46
12 0.00 SLU_SIMM Combination -714.41 -156.63 -116.04
12 0.32 SLU_SIMM Combination -696.46 -142.11 -68.03
12 0.64 SLU_SIMM Combination -679.29 -128.21 -24.58
12 0.00 SLU_ASIMM Combination -292.59 -195.65 -308.39
12 0.32 SLU_ASIMM Combination -282.82 -187.74 -246.76
12 0.64 SLU_ASIMM Combination -273.82 -180.46 -187.57
12 0.00 SLV_vert_neg. Combination -548.42 -198.94 -210.12
12 0.32 SLV_vert_neg. Combination -534.41 -184.44 -148.49
12 0.64 SLV_vert_neg. Combination -520.95 -170.63 -91.42
12 0.00 SLE Combination -549.55 -120.48 -89.26
12 0.32 SLE Combination -535.74 -109.31 -52.33
12 0.64 SLE Combination -522.53 -98.62 -18.91
13 0.00 SLV_vert_pos. Combination -436.84 -70.14 51.46
13  0.33 SLV_vert_pos. Combination -426.88 -58.44 72.88
13 0.67 SLV_vert_pos. Combination -417.15 -47.10 90.45
13 0.00 SLU_SIMM Combination -681.76 -103.67 -24.58
13  0.33 SLU_SIMM Combination -664.78 -88.70 7.46
13 0.67 SLU_SIMM Combination -648.24 -74.12 34.58
13  0.00 SLU_ASIMM Combination -265.86 -148.53 -187.57
13 0.33 SLU_ASIMM Combination -257.47 -141.13 -139.32
13  0.67 SLU_ASIMM Combination -249.53 -134.13 -93.46
13 0.00 SLV_vert_neg. Combination -521.01 -146.02 -91.42
13  0.33 SLV_vert_neg. Combination -507.74 -131.40 -45.21
13  0.67 SLV_vert_neg. Combination -494.77 -117.20 -3.80
13  0.00 SLE Combination -524.43 -79.75 -18.91
13 0.33 SLE Combination -511.37 -68.23 5.74
13 0.67 SLE Combination -498.65 -57.02 26.60
14  0.00 SLV_vert_pos. Combination -427.15 -24.21 90.45
14 0.34 SLV_vert_pos. Combination -417.45 -12.20 96.71
14  0.69 SLV_vert_pos. Combination -407.85 -0.37 98.87
14  0.00 SLU_SIMM Combination -654.59 -49.87 34.58
14 0.34 SLU_SIMM Combination -638.04 -34.21 49.05
14 0.69 SLU_SIMM Combination -621.69 -18.75 58.15
14  0.00 SLU_ASIMM Combination -245.09 -105.28 -93.46
14 0.34 SLU_ASIMM Combination -237.47 -98.08 -58.48
14  0.69 SLU_ASIMM Combination -230.05 -91.07 -25.94
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
14  0.00 SLV_vert_neg. Combination -498.65 -93.58 -3.80
14 034 SLV_vert_neg. Combination -485.72 -78.51 25.81
14  0.69 SLV_vert_neg. Combination -472.92 -63.66 50.26
14  0.00 SLE Combination -503.53 -38.36 26.60
14 0.34 SLE Combination -490.80 -26.32 37.73
14  0.69 SLE Combination -478.23 -14.42 44.73
15 0.00 SLV_vert_pos. Combination -419.32 3.16 98.87
15 0.18 SLV_vert_pos. Combination -414.43 10.05 97.65
15 0.37 SLV_vert_pos. Combination -409.55 16.94 95.16
15 0.00 SLU_SIMM Combination -629.82 -21.49 58.15
15 0.18 SLU_SIMM Combination -621.38 -12.30 61.27
15 0.37 SLU_SIMM Combination -612.94 -3.11 62.70
15 0.00 SLU_ASIMM Combination -224.50 -74.97 -25.94
15 0.18 SLU_ASIMM Combination -220.85 -70.99 -12.46

15 0.37 SLU_ASIMM Combination -217.19 -67.01 0.29
15 0.00 SLV_vert_neg. Combination -476.81 -61.28 50.26
15 0.18 SLV_vert_neg. Combination -470.27 -52.60 60.78
15 0.37 SLV_vert_neg. Combination -463.73 -43.91 69.70
15 0.00 SLE Combination -484.48 -16.53 44.73
15 0.18 SLE Combination -477.98 -9.46 47.13
15 0.37 SLE Combination -471.49 -2.39 48.23
16 0.00 SLV_vert_pos. Combination -409.84 -6.69 95.16
16 0.20 SLV_vert_pos. Combination -404.88 1.17 95.70
16 0.39 SLV_vert_pos. Combination -399.93 9.02 94.70
16 0.00 SLU_SIMM Combination -611.74 -38.41 62.70
16 0.20 SLU_SIMM Combination -603.05 -27.79 69.23
16 0.39 SLU_SIMM Combination -594.36 -17.16 73.67

16 0.00 SLU_ASIMM Combination -212.97 -79.41 0.29
16 0.20 SLU_ASIMM Combination -209.31 -74.94 15.53
16 0.39 SLU_ASIMM Combination -205.66 -70.47 29.89
16 0.00 SLV_vert_neg. Combination -460.43 -70.56 69.70
16 0.20 SLV_vert_neg. Combination -453.78 -60.63 82.65
16 0.39 SLV_vert_neg. Combination -447.12 -50.70 93.64
16 0.00 SLE Combination -470.57 -29.55 48.23
16 0.20 SLE Combination -463.88 -21.38 53.26
16 0.39 SLE Combination -457.20 -13.20 56.67
17 0.00 SLV_vert_pos. Combination -412.74 11.36 94.70
17 0.21 SLV_vert_pos. Combination -407.74 20.43 91.29
17 043 SLV_vert_pos. Combination -402.74 29.49 85.95
17 0.00 SLU_SIMM Combination -604.60 -18.54 73.67
17 0.21 SLU_SIMM Combination -595.66 -6.11 76.31
17 043 SLU_SIMM Combination -586.73 6.31 76.29
17 0.00 SLU_ASIMM Combination -202.78 -55.22 29.89
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
17 0.21 SLU_ASIMM Combination -199.12 -50.13 41.17
17 043 SLU_ASIMM Combination -195.46 -45.05 51.36
17 0.00 SLV_vert_neg. Combination -453.69 -47.75 93.64
17 0.21 SLV_vert_neg. Combination -446.94 -36.26 102.64
17 043 SLV_vert_neg. Combination -440.19 -24.77 109.17
17 0.00 SLE Combination -465.07 -14.26 56.67
17 0.21 SLE Combination -458.20 -4.70 58.70
17 043 SLE Combination -451.33 4.86 58.68
18 0.00 SLV_vert_pos. Combination -403.81 2.03 85.95
18 0.24 SLV_vert_pos. Combination -398.80 12.69 84.21
18 047 SLV_vert_pos. Combination -393.79 23.34 79.94
18 0.00 SLU_SIMM Combination -585.80 -33.60 76.29
18 0.24 SLU_SIMM Combination -576.62 -18.80 82.50
18 047 SLU_SIMM Combination -567.44 -4.01 85.20
18 0.00 SLU_ASIMM Combination -191.95 -58.23 51.36
18 0.24 SLU_ASIMM Combination -188.29 -52.34 64.47
18 047 SLU_ASIMM Combination -184.64 -46.45 76.18
18 0.00 SLV_vert_neg. Combination -437.49 -54.65 109.17
18 0.24 SLV_vert_neg. Combination -430.69 -41.11 120.52
18 047 SLV_vert_neg. Combination -423.88 -27.56 128.66
18 0.00 SLE Combination -450.61 -25.84 58.68
18 0.24 SLE Combination -443.55 -14.46 63.46
18 047 SLE Combination -436.49 -3.08 65.54
19 0.00 SLV_vert_pos. Combination -408.14 14.28 79.94
19 0.27 SLV_vert_pos. Combination -403.19 27.20 74.31
19 0.54 SLV_vert_pos. Combination -398.25 40.11 65.17
19 0.00 SLU_SIMM Combination -579.92 -19.03 85.20
19 0.27 SLU_SIMM Combination -570.49 -0.86 87.90
19 0.54 SLU_SIMM Combination -561.07 17.30 85.67
19 0.00 SLU_ASIMM Combination -183.45 -38.00 76.18
19 0.27 SLU_ASIMM Combination -179.79 -30.96 85.54
19 0.54 SLU_ASIMM Combination -176.14 -23.91 92.98
19 0.00 SLV_vert_neg. Combination -432.57 -35.55 128.66
19 0.27 SLV_vert_neg. Combination -425.78 -19.08 136.08
19 054 SLV_vert_neg. Combination -418.99 -2.62 139.02
19 0.00 SLE Combination -446.09 -14.64 65.54
19 0.27 SLE Combination -438.84 -0.66 67.62
19 0.54 SLE Combination -431.59 13.31 65.90
20 0.00 SLV_vert_pos. Combination -400.24 3.84 65.17
20 0.33 SLV_vert_pos. Combination -395.50 20.46 61.16
20 0.66 SLV_vert_pos. Combination -390.76 37.08 51.65
20 0.00 SLU_SIMM Combination -560.32 -33.64 85.67
20 0.33 SLU_SIMM Combination -550.65 -9.96 92.88
TECHINT CES' m16€96 0000_POOGNO3STRREO1_B.doc 42

Engineering & Construction  Spingeter energy Futare

ENGINEERN

SERVIZ



DPGEO0265 E 20 - PROGETTO ESECUTIVO

anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
20 0.66 SLU_SIMM Combination -540.98 13.72 92.25
20 0.00 SLU_ASIMM Combination -173.24 -39.78 92.98
20 0.33 SLU_ASIMM Combination -169.59 -30.83 104.65
20 0.66 SLU_ASIMM Combination -165.93 -21.88 113.36
20 0.00 SLV_vert_neg. Combination -417.03 -40.60 139.02
20 0.33 SLV_vert_neg. Combination -410.40 -19.35 148.93
20 0.66 SLV_vert_neg. Combination -403.77 1.89 151.82
20 0.00 SLE Combination -431.02 -25.88 65.90
20 0.33 SLE Combination -423.58 -7.66 71.44
20 0.66 SLE Combination -416.14 10.55 70.97
21 0.00 SLV_vert_pos. Combination -407.07 1.80 51.65
21 048 SLV_vert_pos. Combination -403.03 26.96 44.82
21 0.95 SLV_vert_pos. Combination -399.00 52.11 26.04
21 0.00 SLU_SIMM Combination -555.80 -34.84 92.25
21 0.48 SLU_SIMM Combination -545.87 1.55 100.16
21 0.95 SLU_SIMM Combination -535.95 37.95 90.78
21 0.00 SLU_ASIMM Combination -166.66 -28.13 113.36
21 0.48 SLU_ASIMM Combination -163.01 -14.72 123.54
21 0.95 SLU_ASIMM Combination -159.35 -1.32 127.35
21 0.00 SLV_vert_neg. Combination -415.10 -32.44 151.82
21 048 SLV_vert_neg. Combination -409.12 -0.17 159.56
21  0.95 SLV_vert_neg. Combination -403.15 32.10 151.98
21 0.00 SLE Combination -427.54 -26.80 70.97
21 0.48 SLE Combination -419.90 1.19 77.05
21  0.95 SLE Combination -412.27 29.19 69.83
22 0.00 SLV_vert_pos. Combination -402.38 2.49 26.04
22 034 SLV_vert_pos. Combination -401.68 21.27 21.94
22  0.69 SLV_vert_pos. Combination -400.98 40.04 11.38
22 0.00 SLU_SIMM Combination -536.53 -28.46 90.78
22 034 SLU_SIMM Combination -532.58 -0.92 95.84
22 0.69 SLU_SIMM Combination -528.63 26.62 91.41
22 0.00 SLU_ASIMM Combination -157.97 -20.97 127.35
22 034 SLU_ASIMM Combination -156.54 -10.99 132.86
22  0.69 SLU_ASIMM Combination -155.10 -1.01 134.93
22 0.00 SLV_vert_neg. Combination -404.03 -17.88 151.98
22 034 SLV_vert_neg. Combination -402.56 6.27 153.98
22  0.69 SLV_vert_neg. Combination -401.09 30.43 147.65
22 0.00 SLE Combination -412.72 -21.89 69.83
22 0.34 SLE Combination -409.68 -0.71 73.73
22 0.69 SLE Combination -406.63 20.48 70.32
23 0.00 SLV_vert_pos. Combination -402.98 0.90 11.38
23 0.30 SLV_vert_pos. Combination -403.96 17.34 8.64
23  0.60 SLV_vert_pos. Combination -404.94 33.78 0.96
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
23 0.00 SLU_SIMM Combination -528.71 -24.86 91.41
23 0.30 SLU_SIMM Combination -527.61 -0.49 95.22
23 0.60 SLU_SIMM Combination -526.50 23.87 91.71
23 0.00 SLU_ASIMM Combination -154.27 -16.07 134.93
23 0.30 SLU_ASIMM Combination -153.87 -7.30 138.44
23 0.60 SLU_ASIMM Combination -153.48 1.48 139.31
23 0.00 SLV_vert_neg. Combination -402.14 -8.68 147.65
23 0.30 SLV_vert_neg. Combination -402.91 12.52 147.08
23 0.60 SLV_vert_neg. Combination -403.67 33.72 140.13
23 0.00 SLE Combination -406.70 -19.12 70.32
23 0.30 SLE Combination -405.85 -0.38 73.25
23 0.60 SLE Combination -405.00 18.36 70.55
24  0.00 SLV_vert_pos. Combination -411.26 -29.56 -7.02
24 0.30 SLV_vert_pos. Combination -408.79 -13.28 -0.58
24  0.60 SLV_vert_pos. Combination -406.33 3.00 0.96
24 0.00 SLU_SIMM Combination -528.71 -24.86 91.41
24 0.30 SLU_SIMM Combination -527.61 -0.49 95.22
24 0.60 SLU_SIMM Combination -526.50 23.87 91.71
24 0.00 SLU_ASIMM Combination -153.78 -5.14 141.49
24  0.30 SLU_ASIMM Combination -153.38 3.64 141.72
24 0.60 SLU_ASIMM Combination -152.98 12.41 139.31
24 0.00 SLV_vert_neg. Combination -410.43 -39.14 129.26
24 0.30 SLV_vert_neg. Combination -407.75 -18.10 137.86
24  0.60 SLV_vert_neg. Combination -405.07 2.94 140.13
24  0.00 SLE Combination -406.70 -19.12 70.32
24 0.30 SLE Combination -405.85 -0.38 73.25
24 0.60 SLE Combination -405.00 18.36 70.55
25 0.00 SLV_vert_pos. Combination -421.41 -25.90 -12.32
25 034 SLV_vert_pos. Combination -416.80 -7.69 -6.53
25 0.69 SLV_vert_pos. Combination -412.18 10.53 -7.02
25 0.00 SLU_SIMM Combination -536.53 -28.46 90.78
25 034 SLU_SIMM Combination -532.58 -0.92 95.84
25 0.69 SLU_SIMM Combination -528.63 26.62 91.41
25 0.00 SLU_ASIMM Combination -156.41 -10.14 141.38
25 0.34 SLU_ASIMM Combination -154.98 -0.16 143.16
25 0.69 SLU_ASIMM Combination -153.55 9.82 141.49
25 0.00 SLV_vert_neg. Combination -423.06 -46.28 113.62
25 034 SLV_vert_neg. Combination -417.67 -22.68 125.51
25 0.69 SLV_vert_neg. Combination -412.29 0.91 129.26
25 0.00 SLE Combination -412.72 -21.89 69.83
25 0.34 SLE Combination -409.68 -0.71 73.73
25 0.69 SLE Combination -406.63 20.48 70.32
26 0.00 SLV_vert_pos. Combination -439.98 -21.16 -9.89
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
26 048 SLV_vert_pos. Combination -430.68 2.56 -5.47
26 0.95 SLV_vert_pos. Combination -421.39 26.28 -12.32
26 0.00 SLU_SIMM Combination -555.80 -34.84 92.25
26 0.48 SLU_SIMM Combination -545.87 1.55 100.16
26 0.95 SLU_SIMM Combination -535.95 37.95 90.78
26 0.00 SLU_ASIMM Combination -163.78 -17.57 137.42
26 0.48 SLU_ASIMM Combination -160.13 -4.17 142.59
26  0.95 SLU_ASIMM Combination -156.47 9.24 141.38
26 0.00 SLV_vert_neg. Combination -448.01 -55.40 90.28
26 048 SLV_vert_neg. Combination -436.77 -24.57 109.28
26 0.95 SLV_vert_neg. Combination -425.54 6.27 113.62
26 0.00 SLE Combination -427.54 -26.80 70.97
26 0.48 SLE Combination -419.90 1.19 77.05
26  0.95 SLE Combination -412.27 29.19 69.83
27 0.00 SLV_vert_pos. Combination -445.01 -11.15 -7.22
27 0.33 SLV_vert_pos. Combination -436.76 4.03 -6.04
27 0.66 SLV_vert_pos. Combination -428.50 19.22 -9.89
27 0.00 SLU_SIMM Combination -560.32 -33.64 85.67
27 0.33 SLU_SIMM Combination -550.65 -9.96 92.88
27 0.66 SLU_SIMM Combination -540.98 13.72 92.25
27 0.00 SLU_ASIMM Combination -176.56 -26.61 125.75
27 0.33 SLU_ASIMM Combination -172.90 -17.66 133.07
27 0.66 SLU_ASIMM Combination -169.25 -8.71 137.42
27 0.00 SLV_vert_neg. Combination -461.79 -55.59 66.63
27 0.33 SLV_vert_neg. Combination -451.65 -35.78 81.73
27 0.66 SLV_vert_neg. Combination -441.51 -15.97 90.28
27 0.00 SLE Combination -431.02 -25.88 65.90
27 0.33 SLE Combination -423.58 -7.66 71.44
27 0.66 SLE Combination -416.14 10.55 70.97
28 0.00 SLV_vert_pos. Combination -459.61 6.28 2.42
28 0.27 SLV_vert_pos. Combination -451.90 17.76 -0.84
28 0.54 SLV_vert_pos. Combination -444.19 29.24 -7.22
28 0.00 SLU_SIMM Combination -579.92 -19.03 85.20
28 0.27 SLU_SIMM Combination -570.49 -0.86 87.90
28 0.54 SLU_SIMM Combination -561.07 17.30 85.67
28 0.00 SLU_ASIMM Combination -185.56 -24.58 116.24
28 0.27 SLU_ASIMM Combination -181.90 -17.53 121.95
28 0.54 SLU_ASIMM Combination -178.24 -10.49 125.75
28 0.00 SLV_vert_neg. Combination -484.04 -43.56 51.15
28 0.27 SLV_vert_neg. Combination -474.49 -28.52 60.93
28 0.54 SLV_vert_neg. Combination -464.93 -13.49 66.63
28 0.00 SLE Combination -446.09 -14.64 65.54
28 0.27 SLE Combination -438.84 -0.66 67.62
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
28 0.54 SLE Combination -431.59 13.31 65.90
29 0.00 SLV_vert_pos. Combination -463.74 2.96 8.19
29 0.24 SLV_vert_pos. Combination -456.42 12.18 6.40
29 047 SLV_vert_pos. Combination -449.10 21.40 2.42
29 0.00 SLU_SIMM Combination -585.80 -33.60 76.29
29 0.24 SLU_SIMM Combination -576.62 -18.80 82.50
29 0.47 SLU_SIMM Combination -567.44 -4.01 85.20
29 0.00 SLU_ASIMM Combination -204.01 -37.87 101.07
29 0.24 SLU_ASIMM Combination -200.35 -31.98 109.35
29 0.47 SLU_ASIMM Combination -196.70 -26.09 116.24
29 0.00 SLV_vert_neg. Combination -497.42 -53.72 31.42
29 0.24 SLV_vert_neg. Combination -488.31 -41.61 42.72
29 047 SLV_vert_neg. Combination -479.19 -29.50 51.15
29 0.00 SLE Combination -450.61 -25.84 58.68
29 0.24 SLE Combination -443.55 -14.46 63.46
29 047 SLE Combination -436.49 -3.08 65.54
30 0.00 SLV_vert_pos. Combination -476.46 19.23 19.70
30 0.21 SLV_vert_pos. Combination -469.46 26.86 14.76
30 043 SLV_vert_pos. Combination -462.47 34.49 8.19
30 0.00 SLU_SIMM Combination -604.60 -18.54 73.67
30 0.21 SLU_SIMM Combination -595.66 -6.11 76.31
30 0.43 SLU_SIMM Combination -586.73 6.31 76.29
30 0.00 SLU_ASIMM Combination -213.42 -34.08 88.65
30 0.21 SLU_ASIMM Combination -209.77 -29.00 95.41
30 043 SLU_ASIMM Combination -206.11 -23.91 101.07
30 0.00 SLV_vert_neg. Combination -517.41 -39.88 18.64
30 0.21 SLV_vert_neg. Combination -508.67 -29.83 26.10
30 043 SLV_vert_neg. Combination -499.92 -19.77 31.42
30 0.00 SLE Combination -465.07 -14.26 56.67
30 0.21 SLE Combination -458.20 -4.70 58.70
30 0.43 SLE Combination -451.33 4.86 58.68
31 0.00 SLV_vert_pos. Combination -480.70 11.46 26.76
31 0.20 SLV_vert_pos. Combination -473.99 17.88 23.86
31 0.39 SLV_vert_pos. Combination -467.28 24.29 19.70
31 0.00 SLU_SIMM Combination -611.74 -38.41 62.70
31 0.20 SLU_SIMM Combination -603.05 -27.79 69.23
31 0.39 SLU_SIMM Combination -594.36 -17.16 73.67
31 0.00 SLU_ASIMM Combination -236.07 -46.39 72.10
31 0.20 SLU_ASIMM Combination -232.41 -41.92 80.82
31 0.39 SLU_ASIMM Combination -228.75 -37.45 88.65
31 0.00 SLV_vert_neg. Combination -531.29 -52.41 1.30
31 0.20 SLV_vert_neg. Combination -522.89 -43.92 10.81
31 0.39 SLV_vert_neg. Combination -514.48 -35.42 18.64
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
31 0.00 SLE Combination -470.57 -29.55 48.23
31 0.20 SLE Combination -463.88 -21.38 53.26
31 0.39 SLE Combination -457.20 -13.20 56.67
32 0.00 SLV_vert_pos. Combination -492.14 28.22 39.20
32 0.18 SLV_vert_pos. Combination -485.69 33.68 33.48
32 0.37 SLV_vert_pos. Combination -479.24 39.13 26.76
32 0.00 SLU_SIMM Combination -629.82 -21.49 58.15
32 0.18 SLU_SIMM Combination -621.38 -12.30 61.27
32 0.37 SLU_SIMM Combination -612.94 -3.11 62.70
32 0.00 SLU_ASIMM Combination -245.66 -40.67 58.54
32 0.18 SLU_ASIMM Combination -242.00 -36.69 65.68
32 0.37 SLU_ASIMM Combination -238.35 -32.71 72.10
32 0.00 SLV_vert_neg. Combination -549.63 -36.22 -9.41
32 0.18 SLV_vert_neg. Combination -541.53 -28.97 -3.39
32 0.37 SLV_vert_neg. Combination -533.43 -21.72 1.30
32  0.00 SLE Combination -484.48 -16.53 44.73
32 0.18 SLE Combination -477.98 -9.46 47.13
32 0.37 SLE Combination -471.49 -2.39 48.23
33 0.00 SLV_vert_pos. Combination -508.41 16.86 57.00
33 034 SLV_vert_pos. Combination -495.88 25.88 49.65
33 0.69 SLV_vert_pos. Combination -483.53 34.81 39.20
33 0.00 SLU_SIMM Combination -654.59 -49.87 34.58
33 034 SLU_SIMM Combination -638.04 -34.21 49.05
33  0.69 SLU_SIMM Combination -621.69 -18.75 58.15
33 0.00 SLU_ASIMM Combination -279.37 -53.11 26.92
33 034 SLU_ASIMM Combination -271.75 -45.91 43.95
33  0.69 SLU_ASIMM Combination -264.34 -38.89 58.54
33 0.00 SLV_vert_neg. Combination -579.91 -52.51 -37.25
33 034 SLV_vert_neg. Combination -564.15 -40.43 -21.26
33 0.69 SLV_vert_neg. Combination -548.60 -28.48 -9.41
33 0.00 SLE Combination -503.53 -38.36 26.60
33 034 SLE Combination -490.80 -26.32 37.73
33  0.69 SLE Combination -478.23 -14.42 44.73
34 0.00 SLV_vert_pos. Combination -527.85 -13.47 53.61
34 033 SLV_vert_pos. Combination -515.00 -5.07 56.69
34 0.67 SLV_vert_pos. Combination -502.52 3.17 57.00
34 0.00 SLU_SIMM Combination -681.76 -103.67 -24.58
34  0.33 SLU_SIMM Combination -664.78 -88.70 7.46
34 0.67 SLU_SIMM Combination -648.24 -74.12 34.58
34 0.00 SLU_ASIMM Combination -316.51 -74.51 -17.86
34 0.33 SLU_ASIMM Combination -308.12 -67.12 5.73
34  0.67 SLU_ASIMM Combination -300.18 -60.12 26.92
34 0.00 SLV_vert_neg. Combination -612.03 -89.35 -89.28
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
34 033 SLV_vert_neg. Combination -595.85 -78.02 -61.39
34 0.67 SLV_vert_neg. Combination -580.14 -66.94 -37.25
34  0.00 SLE Combination -524.43 -79.75 -18.91
34 033 SLE Combination -511.37 -68.23 5.74
34  0.67 SLE Combination -498.65 -57.02 26.60
35 0.00 SLV_vert_pos. Combination -550.67 -42.02 31.59
35 0.32 SLV_vert_pos. Combination -537.07 -34.19 43.84
35 0.64 SLV_vert_pos. Combination -524.11 -26.62 53.61
35 0.00 SLU_SIMM Combination -714.41 -156.63 -116.04
35 0.32 SLU_SIMM Combination -696.46 -142.11 -68.03
35 0.64 SLU_SIMM Combination -679.29 -128.21 -24.58
35 0.00 SLU_ASIMM Combination -360.48 -94.35 -73.52
35 0.32 SLU_ASIMM Combination -350.71 -86.45 -44.47
35 0.64 SLU_ASIMM Combination -341.71 -79.17 -17.86
35 0.00 SLV_vert_neg. Combination -649.20 -123.37 -161.80
35 0.32 SLV_vert_neg. Combination -632.09 -112.69 -123.85
35 0.64 SLV_vert_neg. Combination -615.77 -102.41 -89.28
35 0.00 SLE Combination -549.55 -120.48 -89.26
35 0.32 SLE Combination -535.74 -109.31 -52.33
35 0.64 SLE Combination -522.53 -98.62 -18.91
36 0.00 SLV_vert_pos. Combination -577.13 -76.16 -11.35
36 031 SLV_vert_pos. Combination -562.21 -68.56 11.28
36 0.63 SLV_vert_pos. Combination -548.19 -61.29 31.59
36 0.00 SLU_SIMM Combination -751.47 -218.65 -243.73
36 031 SLU_SIMM Combination -731.85 -203.88 -177.64
36 0.63 SLU_SIMM Combination -713.33 -189.94 -116.04
36 0.00 SLU_ASIMM Combination -410.19 -116.82 -141.16
36 0.31 SLU_ASIMM Combination -398.39 -107.93 -106.02
36 0.63 SLU_ASIMM Combination -387.69 -99.88 -73.52
36 0.00 SLV_vert_neg. Combination -690.61 -163.18 -257.41
36 031 SLV_vert_neg. Combination -671.86 -152.69 -208.00
36 0.63 SLV_vert_neg. Combination -654.22 -142.70 -161.80
36 0.00 SLE Combination -578.06 -168.19 -187.48
36 0.31 SLE Combination -562.96 -156.83 -136.64
36 0.63 SLE Combination -548.71 -146.10 -89.26
37 0.00 SLV_vert_pos. Combination -608.10 -114.99 -77.17
37 031 SLV_vert_pos. Combination -591.53 -107.47 -43.14
37 0.61 SLV_vert_pos. Combination -575.98 -100.31 -11.35
37 0.00 SLU_SIMM Combination -794.29 -288.99 -411.32
37 031 SLU_SIMM Combination -772.56 -273.64 -325.24
37 0.61 SLU_SIMM Combination -752.08 -259.18 -243.73
37 0.00 SLU_ASIMM Combination -466.90 -141.94 -221.98
37 031 SLU_ASIMM Combination -452.66 -131.88 -180.10
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
37 0.61 SLU_ASIMM Combination -439.68 -122.72 -141.16
37 0.00 SLV_vert_neg. Combination -737.53 -207.93 -378.30
37 031 SLV_vert_neg. Combination -716.72 -197.42 -316.29
37 0.61 SLV_vert_neg. Combination -697.17 -187.43 -257.41
37 0.00 SLE Combination -611.00 -222.30 -316.40
37 031 SLE Combination -594.27 -210.49 -250.19
37 0.61 SLE Combination -578.52 -199.37 -187.48
38 0.00 SLV_vert_pos. Combination -668.02 110.10 -22.46
38 0.25 SLV_vert_pos. Combination -659.41 108.66 -50.00
38 0.50 SLV_vert_pos. Combination -650.40 107.16 -77.17
38 0.00 SLU_SIMM Combination -957.50 45.61 -387.60
38 0.25 SLU_SIMM Combination -945.11 47.09 -399.27
38 0.50 SLU_SIMM Combination -932.15 48.64 -411.32
38 0.00 SLU_ASIMM Combination -599.95 22.26 -210.02
38 0.25 SLU_ASIMM Combination -587.55 23.74 -215.81
38 0.50 SLU_ASIMM Combination -574.60 25.29 -221.98
38 0.00 SLV_vert_neg. Combination -850.94 84.26 -336.46
38 0.25 SLV_vert_neg. Combination -839.91 83.11 -357.53
38 0.50 SLV_vert_neg. Combination -828.37 81.91 -378.30
38 0.00 SLE Combination -736.54 35.08 -298.15
38 0.25 SLE Combination -727.01 36.22 -307.13
38 0.50 SLE Combination -717.04 37.41 -316.40
39 0.00 SLV_vert_pos. Combination -673.30 61.54 7.61
39 0.25 SLV_vert_pos. Combination -665.44 59.93 -7.63
39 0.50 SLV_vert_pos. Combination -657.26 58.26 -22.46
39 0.00 SLU_SIMM Combination -972.88 10.38 -381.92
39 0.25 SLU_SIMM Combination -961.45 11.32 -384.64
39 0.50 SLU_SIMM Combination -949.56 12.31 -387.60
39 0.00 SLU_ASIMM Combination -616.96 -19.38 -219.26
39 0.25 SLU_ASIMM Combination -605.52 -18.44 -214.52
39 0.50 SLU_ASIMM Combination -593.64 -17.45 -210.02
39 0.00 SLV_vert_neg. Combination -861.37 39.19 -317.51
39 0.25 SLV_vert_neg. Combination -851.27 37.77 -327.17
39 0.50 SLV_vert_neg. Combination -840.78 36.29 -336.46
39 0.00 SLE Combination -748.37 7.98 -293.78
39 0.25 SLE Combination -739.58 8.71 -295.87
39 0.50 SLE Combination -730.43 9.47 -298.15
40 0.00 SLV_vert_pos. Combination -681.95 -5.79 3.89
40 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -674.52 -7.41 5.54
40 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -666.92 -9.07 7.61
40 0.00 SLU_SIMM Combination  -989.49 -51.99 -407.59
40 0.25 SLU_SIMM Combination  -978.64 -51.23 -394.66
40 0.50 SLU_SIMM Combination  -967.55 -50.46 -381.92
TECHINT CES' m16€96 0000_POOGNO3STRREO1_B.doc 49

Engineering & Construction

ENGINEERN

Shaping a Better Energy Future SERVIZ



DPGEO0265 E 20 - PROGETTO ESECUTIVO

anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
40 0.00 SLU_ASIMM Combination  -634.68 -76.24 -257.10
40 0.25 SLU_ASIMM Combination  -623.84 -75.49 -238.09
40 0.50 SLU_ASIMM Combination  -612.75 -74.72 -219.26
40 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -874.38 -28.94 -332.76
40 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -864.82 -30.41 -325.32
40 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -855.06 -31.91 -317.51
40 0.00 SLE Combination  -761.14 -39.99 -313.53
40 0.25 SLE Combination  -752.80 -39.41 -303.58
40 0.50 SLE Combination  -744.27 -38.82 -293.78
41  0.00 SLV_vert_pos. Combination  -693.15 -62.80 -28.44
41 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -685.95 -64.62 -12.50

41 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -678.69 -66.44 3.89
41  0.00 SLU_SIMM Combination -1008.99 -99.64 -457.25
41  0.25 SLU_SIMM Combination  -998.39 -99.24 -432.37
41  0.50 SLU_SIMM Combination  -987.70 -98.84 -407.59
41  0.00 SLU_ASIMM Combination  -655.66 -121.68 -317.78
41  0.25 SLU_ASIMM Combination  -645.06 -121.29 -287.39
41  0.50 SLU_ASIMM Combination  -634.38 -120.89 -257.10
41  0.00 SLV_vert_neg. Combination  -890.26 -82.91 -375.11
41  0.25 SLV_vert_neg. Combination  -880.99 -84.65 -354.15
41 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -871.65 -86.40 -332.76
41  0.00 SLE Combination  -776.15 -76.64 -351.73
41  0.25 SLE Combination  -767.99 -76.34 -332.59
41  0.50 SLE Combination  -759.77 -76.03 -313.53
42 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -709.37 -118.12 -88.55
42 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -702.20 -120.22 -58.75
42  0.50 SLV_vert_pos. Combination  -695.08 -122.30 -28.44
42  0.00 SLU_SIMM Combination -1033.38 -145.18 -529.84
42  0.25 SLU_SIMM Combination -1022.70 -145.19 -493.54
42  0.50 SLU_SIMM Combination -1012.09 -145.19 -457.25
42  0.00 SLU_ASIMM Combination  -681.13 -163.52 -399.55
42  0.25 SLU_ASIMM Combination  -670.45 -163.53 -358.67
42  0.50 SLU_ASIMM Combination  -659.85 -163.53 -317.78
42  0.00 SLV_vert_neg. Combination  -911.27 -133.76 -443.04
42  0.25 SLV_vert_neg. Combination  -902.01 -135.86 -409.34
42  0.50 SLV_vert_neg. Combination  -892.82 -137.95 -375.11
42  0.00 SLE Combination  -794.91 -111.68 -407.57
42 0.25 SLE Combination  -786.69 -111.68 -379.65
42 0.50 SLE Combination  -778.53 -111.69 -351.73
43  0.00 SLV_vert_pos. Combination  -731.69 173.73 176.72
43  0.25 SLV_vert_pos. Combination  -724.33 176.21 132.94
43  0.50 SLV_vert_pos. Combination  -717.13 178.63 88.55
43  0.00 SLU_SIMM Combination -1063.89 191.79 626.04
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
43  0.25 SLU_SIMM Combination -1052.80 192.23 577.99
43  0.50 SLU_SIMM Combination -1041.96 192.67 529.84
43  0.00 SLU_ASIMM Combination  -711.83 203.66 501.68
43  0.25 SLU_ASIMM Combination  -700.74 204.11 450.67
43  0.50 SLU_ASIMM Combination  -689.89 204.55 399.55
43  0.00 SLV_vert_neg. Combination  -938.46 184.12 536.45
43  0.25 SLV_vert_neg. Combination  -928.93 186.68 490.07
43  0.50 SLV_vert_neg. Combination  -919.61 189.19 443.04
43  0.00 SLE Combination  -818.38 147.53 481.57
43  0.25 SLE Combination  -809.85 147.87 444.61
43  0.50 SLE Combination  -801.51 148.21 407.57
44  0.00 SLV_vert_pos. Combination  -761.04 229.41 293.29
44  0.25 SLV_vert_pos. Combination  -753.25 232.39 235.37
44  0.50 SLV_vert_pos. Combination  -745.75 235.27 176.72
44  0.00 SLU_SIMM Combination -1101.89 239.44 746.64
44  0.25 SLU_SIMM Combination -1090.00 240.41 686.46
44  0.50 SLU_SIMM Combination -1078.57 241.35 626.04
44  0.00 SLU_ASIMM Combination  -748.65 241.94 623.55
44  0.25 SLU_ASIMM Combination  -736.77 242.91 562.73
44  0.50 SLU_ASIMM Combination  -725.33 243.85 501.68
44  0.00 SLV_vert_neg. Combination  -972.85 233.78 655.32
44  0.25 SLV_vert_neg. Combination  -962.74 236.95 596.28
44  0.50 SLV_vert_neg. Combination  -953.01 240.01 536.45
44  0.00 SLE Combination  -847.60 184.18 574.34
44  0.25 SLE Combination  -838.46 184.93 528.05
44  0.50 SLE Combination  -829.67 185.65 481.57
45  0.00 SLV_vert_pos. Combination  -798.42 284.04 438.24
45  0.25 SLV_vert_pos. Combination  -790.04 287.67 366.21
45 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -782.02 291.14 293.29
45  0.00 SLU_SIMM Combination -1148.77 286.83 891.99
45 0.25 SLU_SIMM Combination -1135.81 288.46 819.52
45 0.50 SLU_SIMM Combination -1123.42 290.01 746.64
45 0.00 SLU_ASIMM Combination  -792.56 277.32 764.10
45 0.25 SLU_ASIMM Combination  -779.60 278.94 694.02
45 0.50 SLU_ASIMM Combination  -767.21 280.50 623.55
45  0.00 SLV_vert_neg. Combination -1015.52 281.42 799.10
45  0.25 SLV_vert_neg. Combination -1004.61 285.37 727.70
45 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -994.17 289.15 655.32
45 0.00 SLE Combination  -883.67 220.64 686.15
45 0.25 SLE Combination  -873.70 221.89 630.40
45 0.50 SLE Combination  -864.17 223.08 574.34
46  0.00 SLV_vert_pos. Combination  -852.95 331.99 687.11
46 0.37 SLV_vert_pos. Combination  -839.68 338.46 563.83
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
46 0.74 SLV_vert_pos. Combination  -827.10 344.61 438.24
46  0.00 SLU_SIMM Combination -1218.61 329.69 1137.05
46  0.37 SLU_SIMM Combination -1197.82 333.26 1015.16
46 0.74 SLU_SIMM Combination -1178.09 336.64 891.99
46  0.00 SLU_ASIMM Combination  -857.14 305.99 991.73
46  0.37 SLU_ASIMM Combination  -836.35 309.56 878.55
46 0.74 SLU_ASIMM Combination  -816.62 312.94 764.10
46  0.00 SLV_vert_neg. Combination -1078.06 320.71 1040.19
46 0.37 SLV_vert_neg. Combination -1060.73 327.88 920.93
46 0.74 SLV_vert_neg. Combination -1044.29 334.68 799.10
46  0.00 SLE Combination  -937.39 253.61 874.65
46  0.37 SLE Combination  -921.40 256.35 780.89
46 0.74 SLE Combination  -906.22 258.96 686.15
47  0.00 SLV_vert_pos. Combination  -691.71 -356.38 283.68
47 0.61 SLV_vert_pos. Combination  -682.88 -347.50 499.12
47  1.22 SLV_vert_pos. Combination  -674.04 -338.63 709.12
47 0.00 SLU_SIMM Combination -1077.37 -529.15 508.48
47 0.61 SLU_SIMM Combination -1068.81 -513.43 827.58
47  1.22 SLU_SIMM Combination -1060.25 -497.70 1137.05
47 0.00 SLU_ASIMM Combination  -502.26 -493.04 319.18
47 0.61 SLU_ASIMM Combination  -493.70 -477.32 616.18
47  1.22 SLU_ASIMM Combination  -485.13 -461.60 903.55
47  0.00 SLV_vert_neg. Combination  -808.00 -508.90 453.80
47 0.61 SLV_vert_neg. Combination  -797.49 -496.95 761.66
47  1.22 SLV_vert_neg. Combination  -786.98 -485.00 1062.20
47  0.00 SLE Combination  -828.75 -407.04 391.14
47 0.61 SLE Combination  -822.16 -394.94 636.60
47  1.22 SLE Combination  -815.57 -382.85 874.65
48 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -732.26 -236.76 29.80
48 0.56 SLV_vert_pos. Combination  -724.62 -228.33 159.09
48 1.11 SLV_vert_pos. Combination  -716.97 -219.90 283.68
48 0.00 SLU_SIMM Combination -1089.98 -374.81 107.99
48 0.56 SLU_SIMM Combination -1082.87 -360.18 312.30
48 1.11 SLU_SIMM Combination -1075.76 -345.56 508.48
48 0.00 SLU_ASIMM Combination  -520.75 -352.43 -56.42
48 0.56 SLU_ASIMM Combination  -513.64 -337.80 135.45
48 1.11 SLU_ASIMM Combination  -506.53 -323.18 319.18
48 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -826.57 -364.05 61.56
48  0.56 SLV_vert_neg. Combination  -817.54 -352.77 260.82
48 1.11 SLV_vert_neg. Combination  -808.51 -341.49 453.80
48 0.00 SLE Combination  -838.44 -288.31 83.07
48 0.56 SLE Combination  -832.97 -277.06 240.23
48 1.11 SLE Combination  -827.51 -265.81 391.14
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
49 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -758.63 -168.73 -140.96
49 0.53 SLV_vert_pos. Combination  -752.10 -159.98 -53.24
49 1.07 SLV_vert_pos. Combination  -745.56 -151.23 29.80
49 0.00 SLU_SIMM Combination -1085.54 -287.74 -183.53
49 0.53 SLU_SIMM Combination -1080.08 -273.11 -33.86
49  1.07 SLU_SIMM Combination -1074.62 -258.49 107.99
49 0.00 SLU_ASIMM Combination  -524.68 -253.12 -310.99
49 0.53 SLU_ASIMM Combination  -519.22 -238.49 -179.80
49  1.07 SLU_ASIMM Combination  -513.76 -223.87 -56.42
49  0.00 SLV_vert_neg. Combination  -828.97 -273.76 -218.26
49 0.53 SLV_vert_neg. Combination  -821.37 -262.15 -75.25
49 1.07 SLV_vert_neg. Combination  -813.77 -250.54 61.56
49 0.00 SLE Combination  -835.03 -221.34 -141.18
49 0.53 SLE Combination  -830.83 -210.09 -26.05
49  1.07 SLE Combination  -826.63 -198.84 83.07
50 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -784.98 -113.19 -248.89
50 0.52 SLV_vert_pos. Combination  -779.44 -104.15 -192.58
50 1.04 SLV_vert_pos. Combination  -773.90 -95.11 -140.96
50 0.00 SLU_SIMM Combination -1086.80 -209.72 -385.70
50 0.52 SLU_SIMM Combination -1082.83 -195.09 -280.82
50 1.04 SLU_SIMM Combination -1078.85 -180.47 -183.53
50 0.00 SLU_ASIMM Combination  -534.57 -167.14 -469.04
50 0.52 SLU_ASIMM Combination  -530.60 -152.52 -386.22
50 1.04 SLU_ASIMM Combination  -526.62 -137.89 -310.99
50 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -837.13 -193.87 -406.83
50 0.52 SLV_vert_neg. Combination  -830.82 -181.97 -309.46
50 1.04 SLV_vert_neg. Combination  -824.50 -170.08 -218.26
50 0.00 SLE Combination  -836.00 -161.32 -296.69
50 0.52 SLE Combination  -832.95 -150.07 -216.02
50 1.04 SLE Combination  -829.89 -138.82 -141.18
51 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -807.92 -67.92 -308.41
51 0.51 SLV_vert_pos. Combination  -803.31 -58.61 -276.29
51  1.02 SLV_vert_pos. Combination  -798.70 -49.30 -248.89
51 0.00 SLU_SIMM Combination -1090.08 -139.71 -512.74
51 0.51 SLU_SIMM Combination -1087.48 -125.09 -445.50
51 1.02 SLU_SIMM Combination -1084.89 -110.46 -385.70
51 0.00 SLU_ASIMM Combination  -545.92 -92.84 -548.47
51 0.51 SLU_ASIMM Combination  -543.32 -78.21 -505.04
51 1.02 SLU_ASIMM Combination  -540.72 -63.59 -469.04
51 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -847.35 -123.11 -519.52
51 051 SLV_vert_neg. Combination  -842.23 -110.95 -460.09
51 1.02 SLV_vert_neg. Combination  -837.11 -98.78 -406.83
51 0.00 SLE Combination  -838.52 -107.47 -394.41
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
51 0.51 SLE Combination  -836.53 -96.22 -342.69
51 1.02 SLE Combination  -834.53 -84.97 -296.69
52 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -795.27 -32.70 -331.64
52 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -791.54 -23.13 -317.62
52 1.00 SLV_vert_pos. Combination  -787.80 -13.56 -308.41
52 0.00 SLU_SIMM Combination -1059.78 -78.49 -576.85
52 0.50 SLU_SIMM Combination -1058.50 -63.87 -541.12
52 1.00 SLU_SIMM Combination -1057.21 -49.24 -512.74
52 0.00 SLU_ASIMM Combination  -525.92 -30.11 -564.01
52 0.50 SLU_ASIMM Combination  -524.64 -15.48 -552.57
52 1.00 SLU_ASIMM Combination  -523.35 -0.86 -548.47
52 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -827.10 -61.84 -569.12
52 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -823.12 -49.41 -541.20
52 1.00 SLV_vert_neg. Combination  -819.14 -36.99 -519.52
52 0.00 SLE Combination  -815.22 -60.38 -443.73
52 0.50 SLE Combination  -814.23 -49.13 -416.25
52 1.00 SLE Combination  -813.24 -37.88 -394.41
53 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -791.75 30.62 -313.88
53 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -790.21 35.50 -322.15
53 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -788.67 40.38 -331.64
53 0.00 SLU_SIMM Combination -1048.61 22.91 -561.74
53 0.25 SLU_SIMM Combination -1048.45 30.22 -568.38
53 0.50 SLU_SIMM Combination -1048.29 37.53 -576.85
53 0.00 SLU_ASIMM Combination  -520.13 58.09 -531.30
53 0.25 SLU_ASIMM Combination  -519.97 65.40 -546.74
53 0.50 SLU_ASIMM Combination  -519.81 72.72 -564.01
53 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -820.91 31.26 -550.33
53 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -819.34 37.56 -558.94
53 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -817.77 43.87 -569.12
53 0.00 SLE Combination  -806.62 17.62 -432.11
53 0.25 SLE Combination  -806.50 23.25 -437.22
53 0.50 SLE Combination  -806.38 28.87 -443.73
54 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -792.33 3.98 -313.88
54 0.25 SLV_vert_pos. Combination  -793.66 8.93 -315.50
54 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -794.99 13.87 -318.35
54 0.00 SLU_SIMM Combination -1048.61 22.91 -561.74
54  0.25 SLU_SIMM Combination -1048.45 30.22 -568.38
54 0.50 SLU_SIMM Combination -1048.29 37.53 -576.85
54  0.00 SLU_ASIMM Combination  -522.17 -35.32 -531.30
54  0.25 SLU_ASIMM Combination  -522.01 -28.01 -523.38
54 0.50 SLU_ASIMM Combination  -521.85 -20.70 -517.29
54 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -821.50 4.62 -550.33
54 0.25 SLV_vert_neg. Combination  -822.79 10.99 -552.28
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
54 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -824.09 17.36 -555.83
54  0.00 SLE Combination  -806.62 17.62 -432.11
54  0.25 SLE Combination  -806.50 23.25 -437.22
54  0.50 SLE Combination  -806.38 28.87 -443.73
55 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -803.33 -58.92 -318.35
55 0.50 SLV_vert_pos. Combination  -805.33 -48.85 -291.30
55 1.00 SLV_vert_pos. Combination  -807.34 -38.77 -269.31
55 0.00 SLU_SIMM Combination -1059.78 -78.49 -576.85
55 0.50 SLU_SIMM Combination -1058.50 -63.87 -541.12
55 1.00 SLU_SIMM Combination -1057.21 -49.24 -512.74
55 0.00 SLU_ASIMM Combination  -533.94 -121.43 -517.29
55 0.50 SLU_ASIMM Combination  -532.65 -106.81 -460.01
55 1.00 SLU_ASIMM Combination  -531.37 -92.18 -410.07
55 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -835.17 -88.06 -555.83
55 0.50 SLV_vert_neg. Combination  -836.92 -75.13 -514.88
55 1.00 SLV_vert_neg. Combination  -838.68 -62.20 -480.41
55 0.00 SLE Combination  -815.22 -60.38 -443.73
55 0.50 SLE Combination  -814.23 -49.13 -416.25
55 1.00 SLE Combination  -813.24 -37.88 -394.41
56 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -829.70 -91.82 -269.31
56 0.51 SLV_vert_pos. Combination  -830.82 -81.49 -225.30
56 1.02 SLV_vert_pos. Combination  -831.95 -71.16 -186.54
56 0.00 SLU_SIMM Combination -1090.08 -139.71 -512.74
56 0.51 SLU_SIMM Combination -1087.48 -125.09 -445.50
56 1.02 SLU_SIMM Combination -1084.89 -110.46 -385.70
56 0.00 SLU_ASIMM Combination  -561.01 -177.80 -410.07
56 0.51 SLU_ASIMM Combination  -558.41 -163.18 -323.49
56 1.02 SLU_ASIMM Combination  -555.81 -148.55 -244.34
56 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -869.12 -147.02 -480.41
56 0.51 SLV_vert_neg. Combination  -869.74 -133.83 -409.10
56 1.02 SLV_vert_neg. Combination  -870.36 -120.64 -344.49
56 0.00 SLE Combination  -838.52 -107.47 -394.41
56 0.51 SLE Combination  -836.53 -96.22 -342.69
56 1.02 SLE Combination  -834.53 -84.97 -296.69
57 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -834.88 -128.77 -186.54
57 0.52 SLV_vert_pos. Combination  -835.08 -118.16 -122.57
57 1.04 SLV_vert_pos. Combination  -835.27 -107.56 -64.09
57 0.00 SLU_SIMM Combination -1086.80 -209.72 -385.70
57 0.52 SLU_SIMM Combination -1082.83 -195.09 -280.82
57 1.04 SLU_SIMM Combination -1078.85 -180.47 -183.53
57 0.00 SLU_ASIMM Combination  -602.30 -228.53 -244.34
57 0.52 SLU_ASIMM Combination  -598.33 -213.91 -129.72
57 1.04 SLU_ASIMM Combination  -594.35 -199.28 -22.67
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
57 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -887.03 -209.45 -344.49
57 0.52 SLV_vert_neg. Combination  -886.45 -195.99 -239.45
57 1.04 SLV_vert_neg. Combination  -885.88 -182.53 -141.39
57 0.00 SLE Combination  -836.00 -161.32 -296.69
57 0.52 SLE Combination  -832.95 -150.07 -216.02
57 1.04 SLE Combination  -829.89 -138.82 -141.18
58 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -841.09 -168.92 -64.09
58 0.53 SLV_vert_pos. Combination  -840.30 -158.02 23.15
58 1.07 SLV_vert_pos. Combination  -839.50 -147.13 104.58
58 0.00 SLU_SIMM Combination -1085.54 -287.74 -183.53
58 0.53 SLU_SIMM Combination -1080.08 -273.11 -33.86
58 1.07 SLU_SIMM Combination -1074.62 -258.49 107.99
58 0.00 SLU_ASIMM Combination  -657.61 -271.10 -22.67
58 0.53 SLU_ASIMM Combination  -652.15 -256.47 118.11
58 1.07 SLU_ASIMM Combination  -646.69 -241.85 251.08
58 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -911.43 -273.94 -141.39
58 0.53 SLV_vert_neg. Combination  -909.57 -260.19 1.14
58 1.07 SLV_vert_neg. Combination  -907.71 -246.44 136.34
58 0.00 SLE Combination  -835.03 -221.34 -141.18
58 0.53 SLE Combination  -830.83 -210.09 -26.05
58 1.07 SLE Combination  -826.63 -198.84 83.07
59 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -850.31 -212.57 104.58
59 0.56 SLV_vert_pos. Combination  -848.41 -201.36 219.65
50 111 SLV_vert_pos. Combination  -846.50 -190.14 328.47
59 0.00 SLU_SIMM Combination -1089.98 -374.81 107.99
59 0.56 SLU_SIMM Combination -1082.87 -360.18 312.30
5 111 SLU_SIMM Combination -1075.76 -345.56 508.48
59 0.00 SLU_ASIMM Combination  -726.44 -302.06 251.08
59 0.56 SLU_ASIMM Combination  -719.33 -287.44 414.95
5 111 SLU_ASIMM Combination  -712.22 -272.81 570.69
59 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -944.63 -339.87 136.34
59 0.56 SLV_vert_neg. Combination  -941.33 -325.80 321.38
59 111 SLV_vert_neg. Combination  -938.04 -311.72 498.59
59 0.00 SLE Combination  -838.44 -288.31 83.07
59 0.56 SLE Combination  -832.97 -277.06 240.23
59 111 SLE Combination  -827.51 -265.81 391.14
60 0.00 SLV_vert_pos. Combination  -849.50 -305.18 328.47
60 0.61 SLV_vert_pos. Combination  -846.83 -292.94 511.54
60 1.22 SLV_vert_pos. Combination  -844.16 -280.70 687.11
60 0.00 SLU_SIMM Combination -1077.37 -529.15 508.48
60 0.61 SLU_SIMM Combination -1068.81 -513.43 827.58
60 1.22 SLU_SIMM Combination -1060.25 -497.70 1137.05
60 0.00 SLU_ASIMM Combination  -789.48 -359.64 570.69
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
60 0.61 SLU_ASIMM Combination  -780.91 -343.92 786.02
60 1.22 SLU_ASIMM Combination  -772.35 -328.19 991.73
60 0.00 SLV_vert_neg. Combination  -965.78 -457.70 498.59
60 0.61 SLV_vert_neg. Combination  -961.44 -442.38 774.08
60 1.22 SLV_vert_neg. Combination  -957.10 -427.07 1040.19
60 0.00 SLE Combination  -828.75 -407.04 391.14
60 0.61 SLE Combination  -822.16 -394.94 636.60
60 1.22 SLE Combination  -815.57 -382.85 874.65
TABLE: Joint Displacements
Joint OutputCase CaseType Ul u3 R2
Text Text Text m m Radians
1 SLV_vert_pos. Combination 0.007 -0.035 0.000
1 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.048 0.000
1 SLU_ASIMM Combination 0.016 -0.040 -0.001
1 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
1 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
2 SLV_vert_pos. Combination 0.007 -0.035 0.000
2 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.048 0.000
2 SLU_ASIMM Combination 0.015 -0.040 -0.001
2 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
2 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
3 SLV_vert_pos. Combination 0.007 -0.035 0.000
3 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.048 0.000
3 SLU_ASIMM Combination 0.015 -0.040 -0.001
3 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
3 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
4 SLV_vert_pos. Combination 0.007 -0.035 0.000
4 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
4 SLU_ASIMM Combination 0.015 -0.040 -0.001
4 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
4 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
5 SLV_vert_pos. Combination 0.007 -0.035 0.000
5 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
5 SLU_ASIMM Combination 0.014 -0.040 -0.001
5 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
5 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
6 SLV_vert_pos. Combination 0.007 -0.035 0.000
6 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
6 SLU_ASIMM Combination 0.014 -0.040 -0.001
6 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
6 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
7 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
7 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
7 SLU_ASIMM Combination 0.014 -0.040 -0.001
7 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
7 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
8 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
8 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
8 SLU_ASIMM Combination 0.013 -0.040 -0.001
8 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
8 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
9 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
9 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
9 SLU_ASIMM Combination 0.013 -0.040 0.000
9 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
9 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
10 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
10 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
10 SLU_ASIMM Combination 0.013 -0.040 0.000
10 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
10 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
11 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
11 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
11 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.040 0.000
11 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.040 0.000
11 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
12 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
12 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.049 0.000
12 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.040 0.000
12 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
12 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
13 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
13 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
13 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.040 0.000
13 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
13 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
14 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
14 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
14 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.040 0.000
14 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
14 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
15 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
15 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
15 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.040 0.000
15 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
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INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
15 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
16 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
16 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
16 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.040 0.000
16 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
16 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
17 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
17 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
17 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.039 0.000
17 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
17 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
18 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
18 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
18 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.039 0.000
18 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
18 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
19 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
19 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
19 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.039 0.000
19 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
19 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
20 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.036 0.000
20 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
20 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.039 0.000
20 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
20 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
21 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.036 0.000
21 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.050 0.000
21 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.039 0.000
21 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
21 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
22 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.036 0.000
22 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.050 0.000
22 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.038 0.000
22 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
22 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
23 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.036 0.000
23 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.050 0.000
23 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.038 -0.001
23 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
23 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
24 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.036 0.000
24 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.050 0.000
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
24 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.038 -0.001
24 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
24 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
25 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
25 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.050 0.000
25 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.037 -0.001
25 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
25 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
26 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
26 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.050 0.000
26 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.037 -0.001
26 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
26 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
27 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
27 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.050 0.000
27 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.036 -0.001
27 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
27 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
28 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
28 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
28 SLU_ASIMM Combination 0.011 -0.036 -0.001
28 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
28 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
29 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
29 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
29 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.036 -0.001
29 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.041 0.000
29 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
30 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
30 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
30 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.035 -0.001
30 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
30 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
31 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
31 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
31 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.035 -0.001
31 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
31 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
32 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
32 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
32 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.035 -0.001
32 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
32 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
33 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
33 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
33 SLU_ASIMM Combination 0.012 -0.034 -0.001
33 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.040 0.000
33 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
34 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
34 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
34 SLU_ASIMM Combination 0.013 -0.034 -0.001
34 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
34 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
35 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
35 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.049 0.000
35 SLU_ASIMM Combination 0.013 -0.034 -0.001
35 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
35 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
36 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
36 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
36 SLU_ASIMM Combination 0.014 -0.033 -0.001
36 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
36 SLE Combination 0.000 -0.038 0.000
37 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
37 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
37 SLU_ASIMM Combination 0.014 -0.033 -0.001
37 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
37 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
38 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.035 0.000
38 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
38 SLU_ASIMM Combination 0.015 -0.033 -0.001
38 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
38 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
39 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
39 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
39 SLU_ASIMM Combination 0.015 -0.033 -0.001
39 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
39 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
40 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
40 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
40 SLU_ASIMM Combination 0.015 -0.033 -0.001
40 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
40 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
41 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
41 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
41 SLU_ASIMM Combination 0.016 -0.033 -0.001
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
41 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
41 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
42 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
42 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
42 SLU_ASIMM Combination 0.016 -0.033 -0.001
42 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
42 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
43 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
43 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
43 SLU_ASIMM Combination 0.017 -0.032 -0.001
43 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
43 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
44 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
44 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.049 0.000
44 SLU_ASIMM Combination 0.017 -0.033 -0.001
44 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
44 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
45 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
45 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.048 0.000
45 SLU_ASIMM Combination 0.017 -0.033 -0.001
45 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
45 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
46 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
46 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.048 0.000
46 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 -0.001
46 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
46 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
47 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
47 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.048 0.000
47 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 -0.001
47 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.040 0.000
47 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
48 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.034 0.000
48 SLU_SIMM Combination -0.001 -0.048 -0.001
48 SLU_ASIMM Combination 0.017 -0.039 -0.001
48 SLV_vert_neg. Combination 0.007 -0.039 -0.001
48 SLE Combination -0.001 -0.037 0.000
49 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.034 -0.001
49 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.047 -0.001
49 SLU_ASIMM Combination 0.017 -0.037 -0.001
49 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.038 -0.001
49 SLE Combination 0.000 -0.036 -0.001
50 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.033 -0.001
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anas VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO

TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
50 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.046 -0.001
50 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.036 -0.001
50 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.038 -0.001
50 SLE Combination 0.000 -0.036 -0.001
51 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.033 0.000
51 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.046 -0.001
51 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.035 -0.001
51 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.037 -0.001
51 SLE Combination 0.000 -0.035 0.000
52 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.033 0.000
52 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.045 0.000
52 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.034 -0.001
52 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.037 0.000
52 SLE Combination 0.000 -0.035 0.000
53 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.032 0.000
53 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.045 0.000
53 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 -0.001
53 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.036 0.000
53 SLE Combination 0.000 -0.034 0.000
54 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.032 0.000
54 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.045 0.000
54 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 0.000
54 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.036 0.000
54 SLE Combination 0.000 -0.034 0.000
55 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.032 0.000
55 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.045 0.000
55 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 0.000
55 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.036 0.000
55 SLE Combination 0.000 -0.034 0.000
56 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.033 0.000
56 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.045 0.000
56 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.032 0.000
56 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.037 0.000
56 SLE Combination 0.000 -0.035 0.000
57 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.033 0.000
57 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.046 0.001
57 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 0.000
57 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.037 0.001
57 SLE Combination 0.000 -0.035 0.000
58 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.034 0.001
58 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.046 0.001
58 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 0.000
58 SLV_vert_neg. Combination 0.008 -0.038 0.001
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anas VARIANTE ALLA S.5.1 AURELIA (AURELIA BIS) - VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA - 3° LOTTO
TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
DG 27-17 Lotto 2 - GE1727L2C1
58 SLE Combination 0.000 -0.036 0.001
59 SLV_vert_pos. Combination 0.008 -0.034 0.001
59 SLU_SIMM Combination 0.000 -0.047 0.001
59 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 0.000
59 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.039 0.001
59 SLE Combination 0.000 -0.036 0.001
60 SLV_vert_pos. Combination 0.009 -0.035 0.000
60 SLU_SIMM Combination 0.001 -0.048 0.001
60 SLU_ASIMM Combination 0.018 -0.033 0.000
60 SLV_vert_neg. Combination 0.009 -0.039 0.001
60 SLE Combination 0.001 -0.037 0.000
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