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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOFONDO

- CONFORME ALLA EN 206-1:2006
- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE: C 10/15

CALCESTRUZZO PER GETTO IN OPERA
RIVESTIMENTO DEFINITIVO

- APRESTAZIONE GARANTITA CONFORME ALLA UNI EN 206-1:2006
- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE: C 30/37
- CEMENTO 32.5N - 32.5R

- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S4

- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XS1

- DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: Dmax 31
- CLASSE DI CONTENUTO IN CLORURI: CI10.20

- RAPPORTO A/C MAX: 0.50

- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 Kg/mc

- COPRIFERRO: 50mm

ACCIAIO DI ARMATURA

- ARMATURA ORDINARIA: B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
CONFORME AL D.M.14.01.2008

ANAS S.p.A.

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)

INTERCONNESSIONE TRA | CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO

VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA
3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO DI STRALCIO E COMPLETAMENTO C - 3° TRATTO

DI LA SPEZIA

PROGETTO ESECUTIVO

GE265

TECHINT

Engineering & Construction

CESI

Shaping a Better Energy Future

<SS elS
K| ENGINEERING 3

Mandante

Mandataria

Mandante

\\\\\\\\\\\\\\\\ DI INGE

GGGGGG

VISTO: IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

PROGETTISTA SPECIALISTA

Firmato digitalmente da:
RODINO ALESSANDRO
Data: 01/02/2023 16:34:06

IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Ing. Fabrizio CARDONE

Ing. Alessandro RODINO Ing. Alessandro RODINO

Dott. Domenico TRIMBOLI

OPERE MAGGIORI
GALLERIE NATURALI
GALLERIA NATURALE LE FORNACI |
SOTTOATTRAVERSAMENTO RILEVATO FERROVIARIO
CARPENTERIA SEZIONE TIPO C1P

CODICE PROGETTO NOME FILE
0000_POOGNO4STRCP16_A REVISIONE  SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N.PROG.
CODICE .
DPGEO0265 20 ELAB. POOGNO4STRCP16 1:50
NOTA
C
L'ARCO ROVESCIO DOVRA' ESSERE REALIZZATO FINO A INGLOBARE
LA PENULTIMA CENTINA DEL CAMPO SCAVATO PRIMA DI INIZIARE B
CONSOLIDAMENTI AL FRONTE PER LO SCAVO DEL CAMPO SUCCESSIVO A EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS Ottobre 2021 G.Naretto M. Barale A. Rodino
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO




		2023-02-01T15:34:06+0000
	RODINO ALESSANDRO




