

Comune di Troina,  
Provincia di Enna, Regione Sicilia

## ARNG SOLAR IV S.R.L.

Piazza Ettore Troilo 27  
PESCARA (PE), 65127  
PEC: arngsolar4@pec.it

### Impianto Agrivoltaico "TROINA 27.5" PD01\_24 - QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI		IL PROPONENTE
Coordinamento tecnico di progetto		<b>ARNG SOLAR IV S.R.L.</b> Sede legale: Piazza Ettore Troilo 27 PESCARA (PE), 65127 PEC: arngsolar4@pec.it Numero REA PE - 419960 P.IVA 02339110682
<b>Michele Di stefano</b> Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 <a href="mailto:mdistefano@nrgplus.global">mdistefano@nrgplus.global</a>		
RESPONSABILE TECNICO NRG+		
<b>Maurizio DE DONNO</b> Ordine Ingegneri della Provincia di Torino - n. 10258 H <a href="mailto:mddonno@nrgplus.global">mddonno@nrgplus.global</a>		

MARZO 2023

<b>ARNG SOLAR IV S.R.L.</b> Piazza Ettore Troilo, 27 65127 - Pescara (PE) C.F e P.IVA: 02339110682 PEC: <a href="mailto:arngsolar4@pec.it">arngsolar4@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO TROINA 27.5</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>TROINA, ENNA, SICILIA</b>	<b>IN-GE-02 Rev. 0</b>	Pag. 2 di 2

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> <b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
Impianto agrivoltaico sito nel Comune di Troina (EN), denominato "TROINA 27.5", avente potenza nominale pari a 36,501 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	20.024.946,86	10	22.027.441,54
A.2) Oneri di sicurezza	400.498,94	10	440.548,83
A.3) Opere di mitigazione	207.626,48	10	228.389,13
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10	0,00
A.5) Opere connesse	366.619,00	10	403.280,90
<b>TO TALE A</b>	<b>20.999.691,28</b>		<b>23.099.660,40</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	213.295,56	22	260.220,58
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	48.059,87	22	58.633,04
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	60.074,84	22	73.291,31
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	48.059,87	22	58.633,04
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	14.779,61	22	18.031,12
B.6) Imprevisti	60.074,84	22	73.291,31
B.7) Spese varie	62.099,95	22	75.761,94
<b>TO TALE B</b>	<b>506.444,54</b>		<b>617.862,33</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare: ...) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)</b>	<b>21.506.135,81</b>		<b>23.717.522,74</b>