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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO  (SpCat 3)
Moduli fotovoltaici  (Cat 5)

OPERE DI DISMISSIONE  (SbCat 4)

1 / 50 RIMOZIONE E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE -
NP028 MODULI FOTOVOLTACI

Rimozione a fine vita dei moduli fotovoltaici. Il prezzo si intende compreso
della manodopera necessaria alla rimozione dei moduli fotovoltaici, al
deposito temporaneo, al carico  su mezzo di trasporto idoneo e del
trasporto fino al sito di azienda idonea al recupero delle materie prime ed
allo smaltimento dell'eventuale residuo non recuperabile con oneri di
smaitlmento compresi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO
Cat 5 - Moduli fotovoltaici
SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE

409´500,00

SOMMANO... kg 409´500,00 0,11 45´045,00

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 45´045,00

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 45´045,00

Apparecchiature MT/BT in cabina di campo e consegna  (Cat 7)

2 / 51 RIMOZIONE E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
NP029 ELETTRONICHE - INVERTER, QUADRI ELETTRICI, TRAFO E IMP

SPECIALI
Rimozione a fine vita di apparecchiture elettriche di potenza e
apparecchiature elettroniche di sicurezza, comando e controllo. Il prezzo si
intende compreso della manodopera necessaria alla rimozione di tutte le
parti di impianto, al deposito temporaneo, al carico su mezzo di trasporto
idoneo e del trasporto fino al sito di azienda idonea al recupero delle
materie prime ed allo smaltimento dell'eventuale residuo non recuperabile
con oneri di smaltimento compresi. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO
Cat 7 - Apparecchiature MT/BT in cabina di campo e consegna
SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE

45´360,00

SOMMANO... kg 45´360,00 1,65 74´844,00

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 119´889,00

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 119´889,00

Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto
illuminazione e sorvegllianza  (Cat 2)

3 / 52 RIMOZIONE E SMALTIMENTO OPERE IN CLS A SERVIZIO
NP030 DELL'IMPIANTO - OPERE STRUTTURALI E DI FONDAZIONE

Demolizione e rimozione di tutte le opere in cla a servizio dell'impianto
(fondazioni cabine, strutture cabine e fondazioni recinzionie e cancelli). Il
prezzo si intende compreso della manodopera necessaria alla demolizione
e alla rimozione di tutte le strutture, al deposito temporaneo, al carico su
mezzo di trasporto idoneo e del trasporto fino a discarica autorizzata con
oneri di smaltimento compresi. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO
Cat 2 - Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto
illuminazione e sorvegllianza
SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE

55´440,00

SOMMANO... kg 55´440,00 0,38 21´067,20

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 140´956,20

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 140´956,20

Cavidotti MT e BT interni  (Cat 3)

4 / 53 RIMOZIONE E SMALTIMENTO PARTI DI IMPIANTO IN MATERIALE
NP031 PLASTICO - TUBAZIONI ED INVOLUCRI IN HDPE O IN PVC

Rimozione e smaltimento delle tubazioni di distribuzione princiaple e
secondaria e delle varie parti di impianto in materiale plastico. Il prezzo si
intende compreso della manodopera necessaria alla rimozione di tutte le
parti di impianto in materie plastico (PVC, HDPE, PE), del teposito
temporaneo, del successivo carico su mezzo di trasporto idoneo e del
trasposrto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento compresi. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessio per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO
Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni
SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE

630,00

SOMMANO... kg 630,00 51,50 32´445,00

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 173´401,20

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 173´401,20

Strutture di supporto dei moduli  (Cat 4)

5 / 54 RIMOZIONE E SMALTIMENTO STRUTTURE IN ACCIAIO - STRUTTURE
NP032 SI SUPPORTO DEI MODULI, CONTAINER E RECINZIONE

PERIMETRALE
Rimozione e smaltimento di strutture realizzate in acciaio e/o in acciaio
zincato. Il prezzo si intende compreso della manodopera necessaria alla
rimozione di tutte le parti metalliche, del teposito temporaneo, del
successivo carico su mezzo di trasporto idoneo e del trasposrto in discarica
autorizzata con oneri di smaltimento compresi. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessio per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO
Cat 4 - Strutture di supporto dei moduli
SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE

1´373
400,00

SOMMANO... 1´373
kg 400,00 0,11 151´074,00

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 324´475,20

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 324´475,20

Cavi MT, BT e cavi solari  (Cat 6)

6 / 55 RIMOZIONE E SMALTIMENTO CAVI ELETTRICI - LINEE E CAVI
NP033 ELETTRICI DI MT E BT

Rimozione e smaltimento cavi elettrici di distribuzione di media tensione e
bassa tensione. Il prezzo si intende compreso della manodopera
necessaria alla rimozione di tutte le linee elettriche, del teposito
temporaneo, del successivo carico su mezzo di trasporto idoneo e del
trasposrto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento compresi. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessio per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO
Cat 6 - Cavi MT, BT e cavi solari
SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE

11´277,00

SOMMANO... kg 11´277,00 3,20 36´086,40

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 360´561,60

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 360´561,60

Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto
illuminazione e sorvegllianza  (Cat 2)

7 / 56 RIMOZIONE E SMALTIMENTO INERTE - INERTE RIMOZIONE STRADE
NP034 Rimozione e smaltimento inerte derivante dalla rimozione delle strade

interne di campo. Il prezzo si intende compreso della manodopera
necessaria alla rimozione dei vari strati di finitura del massetto stradale
sterrato, del teposito temporaneo, del successivo carico su mezzo di
trasporto idoneo e del trasposrto in discarica autorizzata con oneri di
smaltimento compresi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 3 - DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO
Cat 2 - Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto
illuminazione e sorvegllianza
SbCat 4 - OPERE DI DISMISSIONE

120´000,00

SOMMANO... kg 120´000,00 0,33 39´600,00

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 400´161,60

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 400´161,60

ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 4)
Allestimento area di cantiere  (Cat 1)

ONERI DELLA SICUREZZA 4  (SbCat 5)

8 / 57 REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE PER OPERE DI SMALTIMENTO
NP035 Realizzazione area di cantiere, di dimensioni pari a 5.000 mq e pendenza

non superiore all’1%, nella posizione individuata e secondo le indicazioni di
progetto, con le seguenti modalità:
- Posa di geotessile di separazione del piano di posa degli inerti;
-  Esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area
destinata a baraccamenti - deposito mezzi e materiali, di lunghezza
complessiva di  300 m circa, realizzata con rete metallica a di altezza non
inferiore a 2,20 m con sostegni in paletti di acciaio zincato infissi nel terreno
ogni 2,5 metri e con paletto di controventatura ogni 25 metri e nei cambi di
direzione.
- Cancello di ampiezza pari a  8,00 m con due ante della larghezza di 4,00
m, realizzato con struttura tubolare metallica e rete metallica zincata di
altezza non inferiore a 2,20 m e provvisto di ruote d’appoggio atte a
facilitarne l’apertura a 180°.
- Pozzo nero stagno prefabbricato in c.a. per lo stoccaggio delle acque
reflue dei servizi, delle dimensioni nette 1,50x1,50x3,00 m.
SpCat 4 - ONERI PER LA SICUREZZA
Cat 1 - Allestimento area di cantiere
SbCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA 4

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 408´161,60

T O T A L E   euro 408´161,60

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 408´161,60 100,000

M:003 DISMISSIONI E RIPRISTINI A FINE VITA IMPIANTO euro 400´161,60 98,040

M:003.002      Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto illuminazione e sorvegllianza euro 60´667,20 14,864

M:003.002.004           OPERE DI DISMISSIONE euro 60´667,20 14,864

M:003.003      Cavidotti MT e BT interni euro 32´445,00 7,949

M:003.003.004           OPERE DI DISMISSIONE euro 32´445,00 7,949

M:003.004      Strutture di supporto dei moduli euro 151´074,00 37,013

M:003.004.004           OPERE DI DISMISSIONE euro 151´074,00 37,013

M:003.005      Moduli fotovoltaici euro 45´045,00 11,036

M:003.005.004           OPERE DI DISMISSIONE euro 45´045,00 11,036

M:003.006      Cavi MT, BT e cavi solari euro 36´086,40 8,841

M:003.006.004           OPERE DI DISMISSIONE euro 36´086,40 8,841

M:003.007      Apparecchiature MT/BT in cabina di campo e consegna euro 74´844,00 18,337

M:003.007.004           OPERE DI DISMISSIONE euro 74´844,00 18,337

M:004 ONERI PER LA SICUREZZA euro 8´000,00 1,960

M:004.001      Allestimento area di cantiere euro 8´000,00 1,960

M:004.001.005           ONERI DELLA SICUREZZA 4 euro 8´000,00 1,960

TOTALE  euro 408´161,60 100,000

     Data, 23/11/2022
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: HEPV19 SRL

A   R I P O R T A R E 

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato
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Evidenziato

m.vesprini
Evidenziato
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