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Rev 0

m 160 907,97 

Articolo 
di 

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MATERIALI

Offerta QUADRI COME DESCRIZIONE a corpo 1,00              129 451,30     129 451,30         

129 451,30         80,45%

B) MACCHINARI

C) MANODOPERA

-                       0,00%

Costo Analisi 129 451,30         80,45%

Spese Generali % 13 16 828,67           10,46%

Utili d'impresa % 10 14 628,00           9,09%

160 907,97         100,00%

Descrizione

PA.IT.01_AP_QBT

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

QUADRI BT realizzati secondo schemi elettrici di progetto e secondo CEI EN 61439-1-2: QUADRO 
GEN BT, QUADRO SEZIONE CONTINUITA, QUADRO VENTILAZIONE DIREZIONE C, QUADRO 
VENTILAZIONE DIREZIONE S, QUADRO ILLUMINAZIONE DIREZ. C, QUADRO VENTILAZIONE 
DIREZIONE S.

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.IT.01_AP_QBT



Rev 1

m 37,70    

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MATERIALI

Offerta Giunzione in resina m 1,00                 21,53               21,53                     

21,53                     57,10%

B) MACCHINARI

C) MANODOPERA

CE.1.02 Operaio specializzato h 0,3 29,34 8,80                       23,35%

8,80                       23,35%

Costo Analisi 30,33                     80,45%

Spese Generali % 13 3,94                       10,46%

Utili d'impresa % 10 3,43                       9,09%

37,70                     100,00%

Descrizione

PA.IT.02

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina 
colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 
kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², compresi stampo preformato, resina epossidica o gel 
polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera 
completa a perfetta regola d'arte.  Szione del cavo fino a 16 mm².

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.IT.02



Rev 0

mc 24,96    

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MATERIALI

Da prezzi Anas al netto di spese e utili

SL.3.205.f Calcestruzzo per lavorazioni all'aperto - m3 1,00                 117,50             117,50                   

- classe di resistenza c32/40 (rck>=40 n/mmq)

a detrarre

SL.3.205.d Calcestruzzo per lavorazioni all'aperto - m3 1,00                 97,42               97,42-                     

- classe di resistenza c25/30 (rck>=40 n/mmq)

20,08                     80,45%

B) MACCHINARI

C) MANODOPERA

Costo Analisi 20,08                     80,45%

Spese Generali % 13 2,61                       10,46%

Utili d'impresa % 10 2,27                       9,09%

24,96                     100,00%

Descrizione

PA.OC.01

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

SOVRAPPREZZO PER USO NEI PALI DEL CALCESTRUZZO DI CLASSE C32/40 IN LUOGO DI C25/30

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.OC.01



Rev 0

m3 171,00  

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MANODOPERA

CE.1.11 CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA) h 0,05882          34,00               2,00                       

H1/17

CE.1.12 OPERAIO SPECIALIZ. (OP.MURARIE IN GALLERIA) h 0,02222          32,27               0,72                       

H1/45

CE.1.14 MANOVALE. (OP.MURARIE IN GALLERIA) h 0,05882          27,10               1,59                       

H1/17

CE.1.04 MANOVALE. (ALL'APERTO) h 0,08333          24,64               2,05                       

H1/12

6,36                       3,72%

B) NOLI E TRASPORTI

SL.1.055.b NOLI - POMPA PER CALCESTRUZZI IN GALLERIA h 0,08333          50,37 4,20                       

H1/12

SL.1.175.b NOLI - PIATTAFORMA AEREA h 0,08333          35,65 2,97                       

H1/12

7,17                       4,19%

C) MATERIALI

SL.3.210.f CLS PER GALLERIA C32/40 -RCK >=40 N/mmq h 1,05 118,13 124,04                   

124,04                   72,54%

Costo Analisi 137,57                   80,45%

Spese Generali % 13 17,88                     10,46%

Utili d'impresa % 10 15,55                     9,09%

171,00                   100,00%

Descrizione

PA.OC.02

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO CLASSE DI RESISTENZA 
C32/40 - RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA E PIEDRITTI

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.OC.02



Rev 0

m3 177,17  

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MANODOPERA

CE.1.11 CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA) h 0,06667          34,00               2,27                       

H1/15

CE.1.12 OPERAIO SPECIALIZ. (OP.MURARIE IN GALLERIA) h 0,02353          32,27 0,76                       

H1/45

CE.1.14 MANOVALE. (OP.MURARIE IN GALLERIA) h 0,20000          27,1 5,42                       

H1/5

CE.1.04 MANOVALE. (ALL'APERTO) h 0,08333          24,64 2,05                       

H1/12

10,50                     5,93%

B) NOLI E TRASPORTI

SL.1.055.b NOLI - POMPA PER CALCESTRUZZI IN GALLERIA h 0,08333          50,37 4,20                       

H1/12

SL.1.175.b NOLI - PIATTAFORMA AEREA h 0,08333          35,65 2,97                       

H1/12

SL.1.086 NOLI - IMPIANTO LAVAGGIO SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEEh 0,02000          41,66 0,83                       

H1/50

8,00                       4,52%

C) MATERIALI

SL.3.210.f CLS PER GALLERIA C32/40 -RCK >=40 N/mmq h 1,05 118,13 124,04                   

124,04                   70,01%

Costo Analisi 142,54                   80,45%

Spese Generali % 13 18,53                     10,46%

Utili d'impresa % 10 16,11                     9,09%

177,17                   100,00%

Descrizione

PA.OC.03

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO CLASSE DI RESISTENZA 
C32/40 - RCK >= 40 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.OC.03



Rev 0

m 44,18    

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

B) NOLI E TRASPORTI

SL.1.132 Attrezzatura semovente a braccio brandeggiabile per perforazioni in galleriaora 0,03333333 111,39 3,713                     

- h 1/ml 30

SL.1.101 Attrezzatura formazione colonna terreno consolidatoora 0,04347826 342,70 14,900                   

- h 1/ml 23

18,61                     42,13%

B) MATERIALI

SL.1.089 Stazione di misura di deformazioni gg 0,00131579 95,72 0,126                     

 n 1/(ml 8*95)

- PERCENTUALE - Prove di laboratorio pari al 15% di SL.1.089% 15,00% 0,126 0,019                     

SL.3.162 Boiacca di cemento per iniezioni q.le 1,50000000 9,16 13,740                   

- ql 1,5/ml 1

CE.7.8 Acqua m3 0,00250000 8,000 0,020                     

- 150/ml 60/1000

13,90                     31,48%

Descrizione

PA.OC.04

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO D. CM 30 IN SOTTERRANEO 
(COLONNA JET-GROUTING )
Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del 
diametro non inferiore a cm 30 formata all'interno di gallerie o pozzi mediante esecuzione di 
un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di acqua e cemento addittivata con idonee 
materie, attraverso una batteria di aste tubolari di immissione. Il prezzo comprende l'uso di 
attrezzature speciali, pompe ad altra pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi 
elettrogeni ed impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei 
materiali, il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo, l'impiego del rivestimento 
provvisorio, la miscelazione di addittivi stabilizzanti od antidilavamento, gli oneri connessi a 
particolari difficolta' esecutive quali la presenza di acque sotterranee o trovanti, tutte le prove 
e verifiche sia di carattere distruttivo (carotaggi, rottura di campioni ecc.), sia di carattere non 
distruttivo da eseguirsi le une e le altre in numero e posizione indicate dalla D.L. ed ogni altra 
prestazione od onere. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., 
come da Capitolato.

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.OC.04



C) MANODOPERA

CE.1.07 Capo squadra (in perforazione) ora 0,01052632 40,18 0,423                     

- h 1/ml 95

CE.1.08 Operaio specializzato (in perforazione) ora 0,03703704 38,14 1,413                     

- h 1/ml 27

CE.1.10 Manovale (in perforazione) ora 0,03703704 32,03 1,186                     

- h 1/ml 27

3,02                       6,84%

Costo Analisi 35,54                     80,45%

Spese Generali % 13 4,62                       10,46%

Utili d'impresa % 10 4,02                       9,09%

44,18                     100,00%

PA.OC.04



Rev 0

mc 147,31  

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MATERIALI

Da prezzario Regione Veneto Anas al netto di spese e utili

VE.I.04.07.00 118,51                   

118,51                   80,45%

B) MACCHINARI

C) MANODOPERA

Costo Analisi 118,51                   80,45%

Spese Generali % 13 15,41                     10,46%

Utili d'impresa % 10 13,39                     9,09%

147,31                   100,00%

Descrizione

PA.OC.05

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO 
DI 3 ton CIASCUNO Fornitura e posa in opera di pietrame di cava compatto e non gelivo, peso 
specifico di kg/me 2700-2800 per formazione di scogliera a corso regolare e sagoma 
squadrata per difesa di sponda o per sottomurazione di difese esistenti, in blocchi squadrati 
del peso non inferiore a ton. 3 cadauno, con tolleranza di +/- 10%, disposti a grezza sagoma di 
muro a secco, compreso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo. (da prezzario 
Reg_Veneto_2021 - I.04.07.00) da cave entro i 40 km

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.OC.05



Rev 0

mc 19,14    

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MATERIALI

Da prezzario Regione Veneto Anas al netto di spese e utili

VE.I.04.07.00 15,40                     

15,40                     80,45%

B) MACCHINARI

C) MANODOPERA

Costo Analisi 15,40                     80,45%

Spese Generali % 13 2,00                       10,46%

Utili d'impresa % 10 1,74                       9,09%

19,14                     100,00%

Descrizione

PA.OC.06

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

SOVRAPPREZZO A FORNITURA SCOGLIERA DA CAVE CON DISTANZA MAGGIORE DI 40 km

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.OC.06



Rev 0

m2 80,00    

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MATERIALI

** Stima ** Come descrizione m2 1 64,36               

64,36                     

64,36                     80,45%

B) MACCHINARI

C) MANODOPERA

Costo Analisi 64,36                     80,45%

Spese Generali % 13 8,37                       10,46%

Utili d'impresa % 10 7,27                       9,09%

80,00                     100,00%

Descrizione

PA.OC.07

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

REALIZZAZIONE DI PARCO FLUVIALE E PIANO PLAYGROUND FIERA 
completo di verde, alberature e attrezzature e recinzioni

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.OC.07



Rev 0

m2 120,00  

Articolo di 
elenco

Unità di 
misura

Quantità Prezzo 
unitario

Costo 
lavorazione %

A) MATERIALI

** Stima ** Come descrizione m2 1 96,54               

96,54                     

96,54                     80,45%

B) MACCHINARI

C) MANODOPERA

Costo Analisi 96,54                     80,45%

Spese Generali % 13 12,55                     10,46%

Utili d'impresa % 10 10,91                     9,09%

120,00                   100,00%

Descrizione

PA.OC.08

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
AR

TI
CO

LO

REALIZZAZIONE DI SENTIERO PEDONALE 

Unità di misura Costo arrotondato di analisi

PA.OC.08



PA.MO.01

D
ES

CR
IZ

IO
N

E 
A

RT
IC

O
LO

Unità di misura cad. 327,85

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo 

lavorazione
%

Per attività di
 - Rilievo di campo
 - Scarico e archiviazione dati raccolti
 - Controllo della qualità grafica delle immagini
A) MATERIALI

0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
PA.SL.1.701 Vedi costo orario da relativa Scheda h 39,12

composto da
Strumentazione fotografica per riprese a 180° di visuale 
(macchina fotografica 360° - treppiede + sd card)

h 3,0000 0,59 1,77 0,54%

Manodopera  (vedi scheda SL) h 3,0000 38,53 115,59 35,26%

C) MANODOPERA

CE 1.50 LAUREATO SENIOR h 3,0000 48,80 146,40 44,65%
Con esperienza nello studio delle componenti antropiche, 
agrarie  e naturali del paesaggio.

263,76
Spese Generali - 13% del lavoro % 13,00% 263,76 34,29 10,46%

298,05
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 298,05 29,80 9,09%

327,85

Prezzo di applicazione 327,85 100,00%

79,91%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad.
Incidenza percentuale della manodopera

INDAGINE PAESAGGISTICA 
DESCRIZIONE BREVE: Caratterizzazione fotografica sito                                                                                                             
DESCRIZIONE ESTESA: Caratterizzazione del sito e riprese fotografiche con cavalletto a terra: riprese 
fotografiche effettuate con apposita attrezzatura in modo da coprire 180° di visuale dai punti e nelle direzioni 
individuate. Il cavalletto dovrà essere posizionato in modo tale che la fotocamera possa essere orientata con il 
lato lungo del fotogramma parallelo alla linea di orizzonte. Il prezzo è comprensivo di scaricamento dati e 
controllo qualità grafica immagine con regolazione dei parametri fotografici.

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Rev.0



PA.MO.02
D

ES
CR

IZ
IO

N
E 

A
RT

IC
O

LO

Unità di misura cad. 431,36

Codice Elementi dell'analisi U.d.m Quantità
Prezzo 

unitario
Costo 

lavorazione
%

Per attività di
 - Rilievo di campo
 - Scarico e archiviazione dati raccolti

A) MATERIALI
0,00 0,00%

B) MACCHINARI, NOLI E TRASPORTI
PA.SL.1.702 Vedi costo orario da relativa Scheda h 49,77

Strumentazione per misure di portata h 3,5000 5,04 17,64 4,09%
Manodopera  (vedi scheda SL) h 3,0000 44,73 134,19 31,11%

C) MANODOPERA

CE 1.50 LAUREATO SENIOR h 4,0000 48,80 195,20 45,25%
Con esperienza nello studio del monitoraggio delle 
acque superficiali

347,03

Spese Generali - 13% del lavoro % 13,00% 347,03 45,11 10,46%

392,14
Utili d'impresa - 10% del lavoro + Spese generali % 10,00% 392,14 39,21 9,09%

431,36

Prezzo di applicazione 431,36 100,00%

76,36%

Sommano (Lavori+S.G.+U)

cad.
Incidenza percentuale della manodopera

INDAGINE ACQUE SUPERFICIALI 
DESCRIZIONE BREVE: misure di portata 
DESCRIZIONE ESTESA: Misure di portata correntometriche a guado o da ponte mediante apposita 
strumentazione (mulinelli idrometrici). Il prezzo è comprensivo di archiviazione ed elaborazione delle misure di 
portata 

Prezzo di applicazione

Totale lavoro

Sommano (Lavori+S.G.)

Rev.0
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