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"S$S51 Alemagna”

VE407 - - Variante di Longarone

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO

completo di sbracci e snodi con sollevamento finoa 12 M ANALISI N. 1
DESUNTO DA PREZZIARIO ANAS 2022 rev 2 - art. SL.1.024 ARTICOLO N PA.SIC.01
Quantita Unitaria 1,00 h
CODICE N. PA.SIC.01
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario | Importo Unitario Incidenza
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Importo Totale % su F
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Prezziario
PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO o
1 |ANAS 2022 - rev2 INSTALLATO SU AUTOCARRO 1 h 1,000 55,19 55,19 55,190 100,00%
- art. SL.1.024
Subtotale Oneri Vari 55,190 100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E 55,19 100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa 13,00% del subtot. F 747 717
incidenza della sicurezza)
Subtot H = subtot. F + G 62,36
1 - UTILI DI IMPRESA del subtot. H] 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | | 62,36 |
PREZZO DI APPLICAZIONE (con le S.G. del 13,00%) €/h I 62,36 I 62,36 I




"S$S51 Alemagna”

VE407 - - Variante di Longarone

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi ANALISI N. 2
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego
DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.03.001 ARTICOLO N. PA.SIC.26.07.03.001
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. PA.SIC.26.07.03.001
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario | Importo Unitario Incidenza
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
- Locale mensa delle dimensioni
Prezziario approssimative di m 6,00x2, ... ia. - Uno per
1 SICILIA 2022 - art.| 2P X L 1 cad 1,000 626,06 626,06 626,060 100,00%
ogni 10 addetti. per il primo mese
26.07.03.001 -
d’'impiego
Subtotale Oneri Vari 626,060 100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E 626,06 100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa
incidenza della sicurezza) del subtot. F 0.00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 626,06
1 - UTILI DI IMPRESA del subtot. H] 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | | 626,06 |
€/ cad | 62606 | 626,06 |




"$851 Alemagna"

VEA407 - - Variante di Longarone

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi ANALISI N. 3
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.03.002 ARTICOLO N. PA.SIC.26.07.03.002
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. PA.SIC.26.07.03.002
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario | Importo Unitario Incidenza
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
- Locale mensa delle dimensioni
Prezziario approssimative di m 6,00x2, ... Uno per
1 |SICILIA 2022 - art. oprr:i 10 addetti. per o Yni m(;s.lel SUCCeSSIVO 1 cad 1,000 356,85 356,85 356,850 100,00%
26.07.03.002 %9 ~perog
al primo
Subtotale Oneri Vari 356,850 100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E 356,85 100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa
incidenza della sicurezza) del subtot. F 0.00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 356,85
1 - UTILI DI IMPRESA del subtot. H] 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | | 356,85 |
€/ cad | 35685 | 356,85 |




"S$S51 Alemagna”

VE407 - - Variante di Longarone

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, ANALISI N. 2
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti
ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti.
per il primo mese d’impiego ARTICOLO N. PA.SIC.26.07.04.001
DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.04.001
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. PA.SIC.26.07.04.001
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario | Importo Unitario Incidenza
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Prezziario Locale dormitorio delle dimensioni
1 |SICILIA 2022 - art.|approssimative di m 6, ... lizia; uno per ogni 1 cad 1,000 702,17 702,17 702,170 100,00%
26.07.04.001 |3 addetti. per il primo mese d’'impiego
Subtotale Oneri Vari 702,170 100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E 702,17 100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa
incidenza della sicurezza) del subtot. F 0.00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 702,17
1 - UTILI DI IMPRESA del subtot. H] 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | | 702,17 |
€/ cad | 70247 | 70217 |




"S$S51 Alemagna”

VE407 - - Variante di Longarone

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, ANALISI N. 2
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti
ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il

montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti.
|per ogni mese successivo al primo ARTICOLO N. PA.SIC.26.07.04.002

DESUNTO DA PREZZIARIO SICILIA 2022 - art. 26.07.04.002

Quantita Unitaria 1,00 cad

CODICE N. PA.SIC.26.07.04.002

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario | Importo Unitario Incidenza
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
\
\ \
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Prezziario Locale dormitorio delle dimensioni
1 |SICILIA 2022 - art.|approssimative di m 6, ... uno per ogni 3 1 cad 1,000 371,00 371,00 371,000 100,00%
26.07.04.002 |addetti. per ogni mese successivo al primo
Subtotale Oneri Vari 371,000 100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E 371,00 100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa
incidenza della sicurezza) del subtot. F 0.00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 371,00
1 - UTILI DI IMPRESA del subtot. H] 0,00 [ 0,00 [

TOTALE GENERALE = H+ 1 | | 371,00 |
€/ cad | 37100 | 371,00 |




"S$S51 Alemagna”

VE407 - - Variante di Longarone

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacita pari ad 1/3,

spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacita litri 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. ANALISI N. 7
DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.a ARTICOLO N. PASIC.S.1.01.2.37.a
Quantita Unitaria 1,00 cad

CODICE N. PA.SIC.S.1.01.2.37.a

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)

Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario | Importo Unitario Incidenza
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI

Prezziario Serbatoio metallico esterno per carburante

1 LAZIO 2022 - art. |trasportabile ... 9.000. Montaggio, 1 cad 1,000 419,13 419,13 419,130 100,00%
S01.01.002.37.a |smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

Subtotale Oneri Vari 419,130 100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E 419,13 100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa
incidenza della sicurezza) del subtot. F 0.00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 419,13
1 - UTILI DI IMPRESA del subtot. H] 0,00 [ 0,00 [

TOTALE GENERALE = H+ 1 | | 419,13 |
€/ cad | 41913 | 41913 |




"$851 Alemagna"

VEA407 - - Variante di Longarone

- PROGETTO DEFINITIVO -

ANALISI PREZZI

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacita pari ad 1/3,
spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacita litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione ANALISI N. 8
DESUNTO DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - art. S01.01.002.37.b ARTICOLO N PA.SIC.S.1.01.2.37.b
Quantita Unitaria 1,00 cad
CODICE N. PA.SIC.S.1.01.2.37.b
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario | Importo Unitario Incidenza
N. rifer.to DESCRIZIONE lavorazione Importo Totale % su F
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
B - MEZZI D'OPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Prezziario Serbatoio metallico esterno per carburante
1 LAZIO 2022 - art. |trasportabile ... cita litri 9.000. Nolo per 1 cad 1,000 179,28 179,28 179,280 100,00%
S01.01.002.37.b |ogni mese successivo o frazione
Subtotale Oneri Vari 179,280 100,00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
Subtot F = A+B+C+D+E 179,28 100,00%
G - SPESE GENERALI (compresa del subtot. F 0,00 0,00
incidenza della sicurezza)
Subtot H = subtot. F + G 179,28
1 - UTILI DI IMPRESA del subtot. H] 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | | 179,28 |
€/ cad | 17928 | 179,28 |
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