



NUMERO SEZIONE	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	DIFFERENZA QUOTE	ANDAM. PLANIMETRICO	ANDAMENTO CIGLI	ETTOMETRICHE
225	20.00	4+800.00	6.70	-116.67	423.37			
226	20.00	4+820.00	6.99	-117.15	424.14			
227	20.00	4+840.00	7.47	-117.45	424.92			
228	20.00	4+860.00	7.99	-117.71	425.70			
229	20.00	4+880.00	8.60	-117.88	426.48			
230	20.00	4+900.00	9.22	-117.99	427.21			
231	20.00	4+920.00	9.81	-118.09	427.90			
232	20.00	4+940.00	10.38	-118.16	428.54			
233	20.00	4+960.00	10.93	-118.21	429.13			
234	20.00	4+980.00	11.57	-118.24	429.67			
235	20.00	5+000.00	12.28	-118.24	430.16			
236	20.00	5+020.00	13.05	-118.21	430.60			
237	20.00	5+040.00	13.88	-118.16	430.99			
238	20.00	5+060.00	14.76	-118.10	431.34			
239	20.00	5+080.00	15.68	-118.02	431.64			
240	20.00	5+100.00	16.64	-117.92	431.89			
241	20.00	5+120.00	17.64	-117.80	432.09			
242	20.00	5+140.00	18.67	-117.66	432.24			
243	20.00	5+160.00	19.73	-117.51	432.34			
244	20.00	5+180.00	20.81	-117.35	432.39			
245	20.00	5+200.00	21.91	-117.18	432.40			
246	20.00	5+220.00	23.03	-117.00	432.36			
247	20.00	5+240.00	24.17	-116.81	432.28			
248	20.00	5+260.00	25.33	-116.61	432.15			
249	20.00	5+280.00	26.51	-116.40	431.97			
250	20.00	5+300.00	27.71	-116.18	431.70			
251	20.00	5+320.00	28.93	-115.95	431.34			
252	20.00	5+340.00	30.17	-115.71	430.99			
253	20.00	5+360.00	31.43	-115.46	430.69			
254	20.00	5+380.00	32.71	-115.20	430.36			
255	20.00	5+400.00	34.01	-114.93	429.99			
256	20.00	5+420.00	35.33	-114.65	429.58			
257	20.00	5+440.00	36.67	-114.36	429.13			
258	20.00	5+460.00	38.03	-114.06	428.64			
259	20.00	5+480.00	39.41	-113.75	428.11			
260	20.00	5+500.00	40.81	-113.43	427.55			
261	20.00	5+520.00	42.23	-113.10	426.96			
262	20.00	5+540.00	43.67	-112.76	426.34			
263	20.00	5+560.00	45.13	-112.41	425.69			
264	20.00	5+580.00	46.61	-112.05	425.01			
265	20.00	5+600.00	48.11	-111.68	424.29			
266	20.00	5+620.00	49.63	-111.30	423.53			
267	20.00	5+640.00	51.17	-110.91	422.74			
268	20.00	5+660.00	52.73	-110.51	421.91			
269	20.00	5+680.00	54.31	-110.10	421.05			
270	20.00	5+700.00	55.91	-109.68	420.16			
271	20.00	5+720.00	57.53	-109.25	419.24			
272	20.00	5+740.00	59.17	-108.81	418.29			
273	20.00	5+760.00	60.83	-108.36	417.31			
274	20.00	5+780.00	62.51	-107.90	416.30			
275	20.00	5+800.00	64.21	-107.43	415.26			
276	20.00	5+820.00	65.93	-106.95	414.19			
277	20.00	5+840.00	67.67	-106.46	413.09			
278	20.00	5+860.00	69.43	-105.96	411.96			
279	20.00	5+880.00	71.21	-105.45	410.80			
280	20.00	5+900.00	73.01	-104.93	409.61			
281	20.00	5+920.00	74.83	-104.40	408.39			
282	20.00	5+940.00	76.67	-103.87	407.14			
283	20.00	5+960.00	78.53	-103.33	405.87			
284	20.00	5+980.00	80.41	-102.79	404.58			
285	20.00	6+000.00	82.31	-102.24	403.26			
286	20.00	6+020.00	84.23	-101.69	401.91			
287	20.00	6+040.00	86.17	-101.13	400.53			
288	20.00	6+060.00	88.13	-100.57	399.12			
289	20.00	6+080.00	90.11	-100.00	397.69			
290	20.00	6+100.00	92.11	-99.43	396.24			
291	20.00	6+120.00	94.13	-98.85	394.76			
292	20.00	6+140.00	96.17	-98.27	393.25			
293	20.00	6+160.00	98.23	-97.68	391.71			
294	20.00	6+180.00	100.31	-97.09	390.14			
295	20.00	6+200.00	102.41	-96.49	388.54			
296	20.00	6+220.00	104.53	-95.89	386.91			
297	20.00	6+240.00	106.67	-95.28	385.25			
298	20.00	6+260.00	108.83	-94.67	383.56			
299	20.00	6+280.00	111.01	-94.05	381.84			
300	20.00	6+300.00	113.21	-93.43	380.09			
301	20.00	6+320.00	115.43	-92.80	378.31			
302	20.00	6+340.00	117.67	-92.17	376.50			
303	20.00	6+360.00	119.93	-91.54	374.66			
304	20.00	6+380.00	122.21	-90.91	372.79			
305	20.00	6+400.00	124.51	-90.28	370.89			
306	20.00	6+420.00	126.83	-89.65	368.96			
307	20.00	6+440.00	129.17	-89.02	367.00			

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione

S.S.51 "ALEMAGNA"
VARIANTE DI LONGARONE

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA COD. VE407

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROGETTISTA:
Dott. Ing. Massimo Capasso (Dott. Ing. Pross. Roma A26031)

PROGETTISTA:
Responsabile Tecnica: Ing. Massimo Capasso
Dott. Ing. Pross. Roma A26031
Responsabile Strutturale: Dott. Ing. Giovanni Pizzo
Dott. Ing. Pross. Roma A26031
Responsabile Ambientale: Dott. Ing. Sergio Di Majo
Dott. Ing. Pross. Roma A26031
Responsabile Idraulica: Dott. Ing. Francesco Ventura
Dott. Ing. Pross. Roma A26031

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Massimo Capasso (Dott. Ing. Pross. Roma A26031)

COORDINATORE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Riccardo Mariani (Dott. Ing. Pross. Roma A26031)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Ettore De Ceccato De La Gioianna

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
TRACCIATO DI PROGETTO
Planimetria e profilo longitudinali alternativa prescelta
4/7

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPVE0407	VE407_TOIOA3AMBST04-07_B	B	1:2000/200
PROGETTO	ELAB.	DATA	REDDATO
REV. DESCRIZIONE	DATA	REDDATO	VERIFICATO