

IMPIANTO AGROVOLTAICO SAN MARTINO

QUADRO ECONOMICO
Progetto definitivo

Il Tecnico

Ing. Leonardo Sblendido



File:C21PWT008AFR07001 Quadro Economico

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
01	12/04/2023	Seconda emissione	M.Barresi	M.Barresi	L. Sblendido
00	28/10/2022	Prima emissione	D.Valdivieso	M.Barresi	L. Sblendido

VALIDATION

COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY
---------------	-------------	--------------

PROJECT / PLANT San Martino	CODE C21PWT008AFR07001
CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	49.888.460,86	10%	54.877.306,94 €
A.2) Oneri di sicurezza	765.322,10	10%	841.854,31 €
A.3) Opere di mitigazione	80.370,60	10%	88.407,66 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	45.000,00	10%	49.500,00 €
A.5) Opere connesse (Opere di connessione alla RTN*)	242.320,00	22%	295.630,40 €
TOTALE A	51.021.473,56		56.152.699,32 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	290.000,00	22%	353.800,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	50.000,00	22%	61.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	27.000,00	22%	32.940,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	150.000,00	22%	183.000,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	20.680,00	22%	25.229,60 €
B.6) Imprevisti (3% su A.1)	1.496.653,83	10%	1.646.319,21 €
B.7) Spese varie	502.799,51	22%	613.415,40 €
TOTALE B	2.537.133,34		2.915.704,21 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		/	
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	53.558.606,90		59.068.403,53 €