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DEFINITIVO 

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl. 

È Vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.  

La società tutela i propri diritti a rigore di Legge. 
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1. PREMESSA 

 

Per conto della società proponente, DS Italia 7 S.r.l., la società Antex Group S.r.l. ha redatto il progetto definitivo relativo 

alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato Impianto Agrivoltaico 

“Agira” da realizzarsi nel territorio del Comune di Agira, appartenente al Libero Consorzio Comunale di Enna. Il progetto 

prevede l’installazione di n. 91.230 moduli fotovoltaici da 670 Wp ciascuno, su strutture fisse. per una potenza 

complessiva pari a 61124,1 kWp. Tutta l’energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete elettrica nazionale tramite la posa 

di un cavidotto interrato su strade esistenti e la realizzazione di una nuova cabina utente per la consegna collegata in 

antenna a 36 kV con la sezione 36 kV di una futura stazione di trasformazione (SE) della RTN 380/150/36 kV da inserire 

in entra-esce alla futura linea RTN 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna”, di cui al Piano di Sviluppo Terna. 

Le attività di progettazione definitiva e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla società di ingegneria 

Antex Group Srl.  

Antex Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici 

che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.   

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito delle 

consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali, gestionali, legali e di finanza agevolata e pone a fondamento delle 

attività, quale elemento essenziale della propria esistenza come unità economica organizzata ed a garanzia di un futuro 

sviluppo, i principi della qualità, come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 nelle loro ultime 

edizioni. 

Antex Group in un’ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti, è in possesso di un proprio Sistema di 

Gestione Qualità certificato ISO 9001:2015 per attività di "Servizi tecnico-professionali di ingegneria multidisciplinare". 
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2. Analisi Prezzi 

 

ANALISI NUOVO PREZZO: APC09-1 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), sono escluse le opere di scavo, ricolmo e preparazione del 
cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa 
e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 
      

2  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3  

Fornitura Cavo ottico DW 106 12 fibre SM ml 1,00 4,50 4,50 
      

 
TOT. Materiali 

  
 4,50 

 C) Trasporti     
4  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. q.le/km 0,30 0,15 0,05 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,05 

 D) Nolo     
5  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    5,34 
      

 SOMMANO      5,34 

 Spese generali (15,0000 %)    0,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,05 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    0,61 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    6,75 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: sei,75 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC12 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 185 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 150 mmq ml 3,00 5,00 15,00 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 15,02 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 0,93 0,15 0,14 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,14 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    18,60 
      

 SOMMANO      18,60 

 Spese generali (15,0000 %)    2,79 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,17 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,14 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    23,53 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventitre,53 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC04 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori),  la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 240 mmq ml 3,00 5,90 17,70 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 17,72 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 1,29 0,15 0,19 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,19 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    21,35 
      

 SOMMANO      21,35 

 Spese generali (15,0000 %)    3,20 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,19 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,46 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    27,01 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: ventisette,01 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC06 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1  

Protezione meccanica del cavo con mattone o similare ml 1,00 2,65 2,65 
      

2  
OPERAIO QUALIFICATO (media Regionale)  h 0,01 29,30 0,29 

      

3  
OPERAIO SPECIALIZZATO (media Regionale)  h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4  

Fornitura Terna Cavi MT 18/30kV da 400 mmq ml 3,00 7,10 21,30 
      

5  
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100 mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 21,32 

 C) Trasporti     
6  

Nolo Autocarro compreso manutenzioen ordinaria e straordinaria, consumi di 
olio e carburante. SIRACUSA q.le/km 3,95 0,15 0,59 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,59 

 D) Nolo     
7  

Nolo di autocatto con bobina raccolgi cavi per la messa in opera all0interno 
cavidotti. h 0,01 18,40 0,18 

      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    25,35 
      

 SOMMANO      25,35 

 Spese generali (15,0000 %)    3,80 

 di cui Sicurezza (6,0000 %)    0,23 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,92 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    32,07 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: trentadue,07 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AP.SV.14 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa a dimora di OLEA EUROPEA (Ulivo) circonferenza tronco 
non inferiore a  14-16 cm, compresa la preparazione dello scavo, 
concimazione , ricolmo, palo tutore e quant'altro occorrente e necessario per 
la corretta piantumazione. 

    

      

 A) Manodopera     
1 1.1.9.2 

SCAVI  - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con  ausilio di 
martelletto, escluso  interventi  di  consolidamento  fondazioni,  in terre  di  
qualsiasi natura  e  consistenza,  asciutte  o  bagnate,  con tirante non 
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una 
profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di  muratura di volume non superiore   a   0,50 m³ cadauno,   escluse   le   
puntellature  e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle 
materie a bordo scavo, incluso lo  scarriolamento; compreso altresì l’onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.  e  
l’impresa).  Sono esclusi  gli  accertamenti e  le  verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici m³ 0,50 74,58 37,29 

      

2 1.1.9.2 
Manodopera per : SCAVI  - Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche 
con  ausilio di martelletto, escluso  interventi  di  consolidamento  fondazioni,  
in terre  di  qualsiasi natura  e  consistenza,  asciutte  o  bagnate,  con tirante 
non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una 
profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o 
relitti di  muratura di volume non superiore   a   0,50 m³ cadauno,   escluse   le   
puntellature  e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle 
materie a bordo scavo, incluso lo  scarriolamento; compreso altresì l’onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.  e  
l’impresa).  Sono esclusi  gli  accertamenti e  le  verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. all'interno di edifici h 0,40 80,54 32,22 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 69,51 

 B) Materiali     
3 AP.SV.14.01 

OLEA EUROPEA (Ulivo) vaso circonferenza 50 cm, circonferenza tronco 14-16 
cm. cad 1,00 100,00 100,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 100,00 

 C) Trasporti     
4 AP.SV.14.02 

incidenza Nolo trasporto con operatore corpo 1,00 1,68 1,68 
      

 
TOT. Trasporti 

  
 1,68 

 D) Altro     
5 AP.SV.14.05 

Palo tutore cad 1,00 4,00 4,00 
      

 
TOT. Altro 

  
 4,00 

 TOTALE    175,19 
      

 SOMMANO      175,19 

 Spese generali (15,0000 %)    26,28 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    20,15 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    221,62 

Unità di Misura: cad 
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ANALISI NUOVO PREZZO: AP.SV.14 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa a dimora di OLEA EUROPEA (Ulivo) circonferenza tronco 
non inferiore a  14-16 cm, compresa la preparazione dello scavo, 
concimazione , ricolmo, palo tutore e quant'altro occorrente e necessario per 
la corretta piantumazione. 

    

      

Diconsi: duecentoventuno,62 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC05 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq, compreso 
il trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico 
del materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di 
materiale, sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1 APC05.05 

operaio qualificato  h 0,01 29,30 0,29 
      

2 APC05.06 
operaio specializzato h 0,01 31,54 0,32 

      

3 APC05.07 
protezione meccanica  ml 1,00 2,65 2,65 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 3,26 

 B) Materiali     
4 APC05.01 

Fornitura  Terna Cavi MT 18/30kV da 300 mmq ml 3,00 7,10 21,30 
      

5 APC05.02 
Nastro segnalatore per cavi interrati colore rosso larghezza 100mm ml 1,00 0,02 0,02 

      

 
TOT. Materiali 

  
 21,32 

 C) Trasporti     
6 APC05.03 

Nolo Autocarro compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi 
di olio e carburante  q.le/km 3,95 0,15 0,59 

      

 
TOT. Trasporti 

  
 0,59 

 D) Nolo     
7 APC05.04 

Nolo Autocarro con bobina raccogli cavi per messa in opera di cavi h 0,01 18,40 0,18 
      

 
TOT. Nolo 

  
 0,18 

 TOTALE    25,35 
      

 SOMMANO      25,35 

 Spese generali (13,0000 %)    3,30 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    2,86 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    31,52 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: trentuno,52 
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ANALISI NUOVO PREZZO: APC.AT.03 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Fornitura e messa in opera di Terna Cavi AT 26/45kV da 800 mmq, compreso il 
trasporto del materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del 
materiale, la collocazione all'interno del cavidotto, tagli e sfrido di materiale, 
sono inclusi tutte le connessioni elettriche (cabine, pozzetti e 
aereogeneratori), la fornitura e messa in opera di nastro segnalatore e 
protezione meccanica del cavo, sono escluse le opere di scavo, ricolmo e 
preparazione del cavidotto contabilizzati in altra voce, sono inclusi ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Nella 
voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali occorrenti 
nelle connessioni. 

    

      

 A) Manodopera     
1 APC.AT.03.02 

OPERAIO QUALIFICATO h 0,01 29,30 0,29 
      

2 APC.AT.03.03 
OPERAIO SPECIALIZZATO h 0,01 31,54 0,32 

      

 
TOT. Manodopera 

  
 0,61 

 B) Materiali     
3 APC.AT.03.01 

Cavi AT 26/45kV da 800 mmq m 3,00 36,00 108,00 
      

4 APC.AT.03.06 
Protezione meccanica  m 3,00 4,00 12,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 120,00 

 C) Nolo     
5 APC.AT.03.04 

Nolo a caldo autocarro trasporto h 0,01 85,00 0,85 
      

6 APC.AT.03.05 
Nolo a caldo minipala per movimentazione in sito h 0,01 120,00 1,20 

      

 
TOT. Nolo 

  
 2,05 

 TOTALE    122,66 
      

 SOMMANO      122,66 

 Spese generali (13,0000 %)    15,95 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    13,86 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    152,47 

Unità di Misura: ml 

Diconsi: centocinquantadue,47 
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ANALISI NUOVO PREZZO: C.S.01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Cabina sottocampo con trasformatore MT/BT 30/0,800 kV  con una potenza 
da 6300 kVA, conforme alle normative vigenti (cabina fotovoltaica di 
sottocampo), incluso trasporto in sito, scarico e collegamento con fondazione, 
predisposta in altra voce. 

    

      

 A) Materiali     
1 C.S.01.01 

FORNITURA E POSA Cabina sottocampo con trasformatore MT/BT 30/0,800 kV 
con una potenza da 6300 kVA cad 1,00 150.000,00 150.000,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 150.000,00 

 TOTALE    150.000,00 
      

 SOMMANO      150.000,00 

 Spese generali (13,0000 %)    19.500,00 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    16.950,00 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    186.450,00 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: centoottantaseimilaquattrocentocinquanta,00 
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ANALISI NUOVO PREZZO: C.S.02 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Cabina sottocampo con trasformatore MT/BT 30/0,800 kV  con una potenza 
da 3250 kVA, conforme alle normative vigenti (cabina fotovoltaica di 
sottocampo), incluso trasporto in sito, scarico e collegamento con fondazione, 
predisposta in altra voce. 

    

      

 A) Materiali     
1 C.S.02.01 

FORNITURA E POSA Cabina sottocampo con trasformatore MT/BT 30/0,800 
kV  con una potenza da 3250 kVA cad 1,00 110.000,00 110.000,00 

      

 
TOT. Materiali 

  
 110.000,00 

 TOTALE    110.000,00 
      

 SOMMANO      110.000,00 

 Spese generali (13,0000 %)    14.300,00 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    12.430,00 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    136.730,00 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: centotrentaseimilasettecentotrenta,00 
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ANALISI NUOVO PREZZO: INV.01 

Pr Elementi di costo U.M. Quantità Costo Unitario € Importo € 

Desc. Inverter Huawei SUN2000-215KTL-H3 
    

      

 A) Materiali     
1 INV.01.01 

Inverter Huawei SUN2000-215KTL-H3 cad 1,00 5.900,00 5.900,00 
      

 
TOT. Materiali 

  
 5.900,00 

 TOTALE    5.900,00 
      

 SOMMANO      5.900,00 

 Spese generali (13,0000 %)    767,00 

 di cui Sicurezza (0,0000 %)    0,00 

 Utile d'Impresa (10,0000 %)    666,70 

 Pers. (0,0000 %)    0,00 

 PREZZO DI APPLICAZIONE    7.333,70 

Unità di Misura: cad 

Diconsi: settemilatrecentotrentatre,70 
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