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1. PREMESSA 

Il presente elaborato è parte integrante del Progetto Definitivo del “Collegamento Lione – 
Torino – Svincolo de la Maddalena”. L’intervento, ricadente nel territorio del comune di 
Chiomonte (TO), consiste nella realizzazione di uno svincolo autostradale su rampe che si 
staccano dall’esistente viadotto Clarea e della viabilità di collegamento al cantiere sito in 
località La Maddalena per il lavori di realizzazione della Linea AV Torino – Lione. 

In particolare, in questa relazione di calcolo vengono illustrate le scelte progettuali e le 
verifiche di sicurezza relative alle cosiddette “Opere d’arte minori”. Esse sono rappresentate, 
come verrà meglio chiarito nel seguito, sia da opere di sostegno in corrispondenza della 
viabilità di collegamento al cantiere, sia da paratie provvisorie puntonate e tirantate in 
corrispondenza degli scavi per la realizzazione di parte delle pile degli impalcati in progetto. 

Il documento è stato redatto in osservanza delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al 
DM 14/01/2008, utilizzando la metodologia di verifica agli Stati Limite. 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella stesura della presente relazione si sono seguite le indicazioni contenute nella normativa 
vigente. In particolare sono state considerate le seguenti normative: 

  

  Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere in 
conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica” ;  

  Circolare LL.PP. 14 Febbraio 1974 n. 11951 – “Norme per la disciplina delle opere 
in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica – 
Istruzioni per l'applicazione” ;  

  D.M. LL.PP. 14 Gennaio 2008 - “Norme tecniche per le costruzioni”; 

  Circolare LL.PP. 2 Febbraio 2009 n. 617- Istruzioni per l’applicazione delle 
“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  

  Eurocodice 7, EN 1997-1:2004 – “Geotechnical design - Part 1: General rules”.  
  



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  7/325 
 

3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 

3.1 CONGLOMERATO DI CLASSE DI RESISTENZA C28/35 

(per le travi di testa paratia e per i muri di sostegno) 

Modulo elastico E c  = 32588 MPa 

Coefficiente di Poisson ν = 0.20    

Coefficiente di dilatazione termica α = 10×10-6 °C-1 

Coefficiente parziale di sicurezza  c = 1.5  

Resistenza caratt. cubica a compressione R ck = 35 MPa 

Resistenza caratt. cilindrica a compressione f ck = 29.05 MPa 

Resistenza media cilindrica a compressione f cm = 37.05 MPa 

Resistenza media a trazione semplice f ctm = 2.83 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione semplice f ctk = 1.98 MPa 

Resistenza media a trazione per flessione f cfm = 3.40 MPa 

Resistenza di calcolo a compressione f cd = 16.46 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione f ctd = 1.32 MPa 

Resistenza tang. caratteristica di aderenza f bk = 4.46 MPa 

Resistenza tang. di aderenza di calcolo f bd = 2.97 MPa 
 

3.2 ACCIAIO DA C.A. TIPO B450C SALDABILE 

(per barre e reti di diametro 6.0mm ≤ Ø ≤ 40.0 mm) 

Coefficiente parziale di sicurezza  s = 1.15  

Tensione caratteristica di snervamento f yk  450 MPa 

Tensione caratteristica di rottura f tk  540 MPa 

Allungamento  Agt k  7.5 %  

Resistenza di calcolo f yd = 391 MPa 

 

3.3 ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA S355 

(per tubolari di armatura dei micropali, travi di correa) 

Modulo elastico convenzionale Es = 210000 MPa 

Modulo elasticità trasversale G  = 80769 MPa 

Coefficiente di Poisson ν   = 0.30  

Coefficiente parziale di sicurezza  s = 1.05  

Tensione di snervamento fyk   = 355 MPa 

Tensione di rottura ftk   = 510 MPa 

Resistenza di calcolo f yd =    338.1 MPa 
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3.4 ACCIAIO IN TREFOLI 

(per tiranti attivi di ancoraggio) 

Trefoli da 0.6" a 7 fili a basso rilassamento (stabilizzato) 

- Area nominale      As  = 139 mm2 

- Diametro nominale       s  = 15.2 mm 

- Caduta di tensione massima garantita a 120 ore  120   1.80 % 

- Caduta di tensione massima garantita a 2000 ore  2000   2.50 % 

- Allungamento a rottura (su una base di 600mm)     3.5 % 

- Modulo elastico (convenzionale)   Es  = 196000 MPa 

- Coefficiente di Poisson      = 0.30 

- Tensione caratteristica all’1.0% sotto carico fp(0,1)k = 1670.00 MPa 

- Tensione di rottura     ftk  = 1860.00 MPa 

- Resistenza di calcolo agli S.L.U. e S.L.E.  fysd  = 1450.00 MPa  
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4. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Come accennato in premessa, il presente elaborato relaziona circa una varietà di opere di 
sostegno distinguibili, in base all’ubicazione, in due gruppi.  

Al primo gruppo appartengono tutte le opere di sostegno necessarie alla realizzazione della 
Viabilità di Accesso al Cantiere sul versante a sud dell’area di intervento: si tratta, nella 
fattispecie, di quattro tipologie di muri di sostegno e di due paratie di micropali multitirantate, 
come mostrato nella figura seguente. I muri di sostegno su fondazione diretta “a U” e “a 
mensola” (tipo 3 e tipo 4, rispettivamente) hanno la funzione di sostenere direttamente il 
rilevato stradale ad ovest del cavalcavia. I muri su micropali tipo 1, di altezza massima 8 m, 
sostengono le opere precedentemente descritte consentendo di non realizzare un rilevato 
troppo esteso sul versante particolarmente pendente; i muri su micropali tipo 2 di altezza 
massima 9.70 m, infine, sostengono il rilevato stradale immediatamente a est del cavalcavia. 
Le paratie tirantate provvisorie 1 e 2, invece, sono opere necessarie al raggiungimento dei 
piani di posa delle spalle del cavalcavia e di tutte le opere di sostegno fin qui descritte. La loro 
massima altezza fuori terra è pari a circa 7 m. 
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Figura 1 – Pianta muri e paratie provvisorie su Viabilità di Accesso al Cantiere 
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Figura 2 – Profilo su Viabilità di Accesso al Cantiere 
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Figura 3 – Sezioni su Viabilità di Accesso al Cantiere 
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Al secondo gruppo di opere appartengono le paratie provvisorie di micropali necessarie alla 
realizzazione delle sottostrutture dello svincolo in progetto. La pianta scavi che segue mostra 
che si tratta di 13 opere in corrispondenza di altrettante pile, con la finalità di sostenere gli 
scavi per la realizzazione delle fondazioni. Per le altezze di scavo più modeste si è ricorsi a 
paratie libere. La gran parte è invece puntonata a mezzo di tubolari metallici disposti a 
contrasto sui cordoli di testa e su apposite travi di ripartizione: l’altezza di scavo massima è, 
per questo gruppo di opere, pari a 13.50m. Vi è infine, in corrispondenza della spalla BS1, 
una paratia per la quale è stato necessario ricorrere a tiranti attivi, data l’impossibilità di 
puntonare senza intralciare la realizzazione della parte in elevazione delle opere. 

 

 
Figura 4 – Pianta scavi con individuazione delle paratie per le sottostrutture 
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5. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI TERRENI 
 
In base ai dati preesistenti, provenienti da studi relativi alla progettazione di altre 
infrastrutture nello stesso sito o nelle sue immediate vicinanze e riportati nella Relazione 
geologico-geotecnica (doc. PD2C3AMUS09020-PA-PLA), i terreni in cui verranno realizzate 
le opere della Viabilità di Accesso al Cantiere possono essere descritti come “depositi 
prevalentemente costituiti da sabbia (mediamente circa il 40%) e sabbia limosa con ghiaia e 
subordinati ciottoli presenti generalmente […] sino a circa 15-20 metri di profondità” (unità 
geotecnica UG2), caratterizzati dai seguenti range di variabilità dei parametri geotecnici 
principali: 
 
peso per unità di volume totale    = 18-20 kN/m3 
angolo di attrito di calcolo    ’ = 30-35° 
coesione      c’ = 0-10 kPa 
 
Dai dati piezometrici disponibili, inoltre, il piano di soggiacenza medio della falda risulta 
ubicato a quota 659 m s.l.m., ossia molto al di sotto di piani di fondazione delle opere in 
progetto. Pertanto, nelle calcolazioni che seguono, la falda verrà sempre considerata assente.  
 
Per il terreno di riporto alle spalle dei muri di sostegno si è considerato: 
 
peso per unità di volume     = 19 kN/m3 
angolo di attrito di calcolo    ’ = 35° 
coesione      c’ = 0 kPa 
 
Per quanto riguarda le opere provvisorie situate nell’Area del Cantiere a valle, si è fatto 
riferimento ai risultati dei sondaggi S4b-2 e S4b-5.  
In particolare, il sondaggio S4b-2 evidenzia, per la profondità di interesse, il litotipo Ghiaia 
eterometrica con sabbia limosa, per la quale si assume: 
 
peso per unità di volume      = 19 kN/m3 
angolo di attrito di calcolo    ’ = 35° 
coesione      c’ = 0 kPa 
 
Il sondaggio S4b-5, invece, per la profondità di interesse evidenzia il litotipo Riporto di 
ghiaia etero metrica con sabbia limosa, per la quale si assume: 
 
peso per unità di volume      = 19 kN/m3 
angolo di attrito di calcolo    ’ = 30° 
coesione      c’ = 0 kPa 
 
Per una completa descrizione dell’area si rimanda alla richiamata Relazione geologico-
geotecnica.  
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6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEI TERRENI 
 

Con riferimento al sottosuolo nell’area di progetto, la caratterizzazione ai fini della 
valutazione della risposta sismica locale è stata effettuata in fase di progettazione mediante 
indagini geofisiche in grado di stimare la distribuzione delle onde di taglio nei primi 30 m. In 
particolare, come descritto nella già richiamata Relazione geologico-geotecnica, erano a 
disposizione i risultati di prove MASW che hanno permesso di classificare il sottosuolo come 
di categoria C, ossia “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 
grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15<NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70<Cu 
30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”. 

Dato l’andamento clivometrico, la zona si classifica come categoria topografica T2, 
caratteristica per pendii con inclinazione media i > 15°. 

Per le opere non provvisorie in progetto è stata fissata una vita utile VN = 100 anni e la Classe 
d’Uso IV (CU = 2). Il periodo di riferimento per l’azione sismica risulta dunque essere: 

VR = VN x CU = 200 anni  

Le opere in progetto ricadono nel comune di Chiomonte (TO), cui competono i seguenti 
parametri sismici: 

 

Da questi parametri e dalla categoria di sottosuolo, è possibile ricavare il coefficiente di 
amplificazione stratigrafica SS con la formula riportata nella tabella 3.2.V delle NTC 2008. 
Dalla categoria topografica e dalla posizione dell’opera sul pendio (h/H=0.50, nel caso in 
esame) si ricava invece il coefficiente di amplificazione topografica ST. I valori dei due 
coefficienti vengono di seguito riassunti per lo Stato Limite di Danno (SLD) e lo Stato Limite 
di Salvaguardia della Vita (SLV). 

 SS ST 
SLD 1.500 1.100 
SLV 1.393 1.100 
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7. MURI SU MICROPALI 1 E 2 
 

7.1 DESCRIZIONE STRUTTURALE 
 

I muri in c.a. su micropali 1 sostengono le opere su cui insiste direttamente il rilevato stradale 
ad ovest del cavalcavia della Viabilità di Accesso al Cantiere. Essi sono dotati di paramento a 
spessore variabile da 1.00 a circa 0.36 m, con inclinazione di circa 5° lato monte e altezza pari 
a 6.80 m. La fondazione è costituita da una zattera di larghezza 5.00 m e spessore 1.20 m, 
dotata di tre file di micropali verticali, di interasse trasversale pari a 1.50 m e interasse 
longitudinale variabile tra 1.50 m e 2.50 m; sono previsti, inoltre, dei micropali sub-
orizzontali con la funzione di assorbire i notevoli tagli sul piano della fondazione. Questi muri 
sono globalmente alti 8.00 m. 

I muri in c.a. su micropali 2 sostengono il rilevato stradale immediatamente a est del 
cavalcavia sulla Viabilità di Accesso al Cantiere. Sono dotati di paramento a spessore 
variabile da 1.00 a circa 0.36 m, con inclinazione variabile tra 4° e 5° lato monte e altezza 
variabile tra 5.80 e 8.50 m. La fondazione è costituita da una zattera di larghezza 5 m e 
spessore 1.20 m, dotata di tre file di micropali verticali, di interasse trasversale pari a 1.50 m e 
interasse longitudinale variabile tra 1.50 m e 2.50 m; sono anche qui previsti dei micropali 
sub-orizzontali con la funzione di assorbire i notevoli tagli dovuti alle spinte del sovrastante 
terrapieno. Nella parte più prossima alla spalla del cavalcavia, questi muri risultano alti fino 
9.70 m. In corrispondenza di questa massima altezza, i micropali sub-orizzontali risultano 
avere un’inclinazione maggiore dei consueti 25° per evitare di intercettare la retrostante 
paratia provvisoria. 

Tutti i micropali verticali sono di diametro Ø250mm, armati con profili tubolari in acciaio 
Ø168.3x12.5mm, di lunghezza totale 15 m e sbulbati per gli ultimi 11 m. Tutti i micropali 
inclinati sono di diametro Ø250mm, armati con profili tubolari in acciaio Ø168.3x12.5mm, di 
lunghezza totale 18 m e sbulbati per gli ultimi 14 m.  
 

7.2 SCHEMATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

L’analisi delle opere è stata eseguita con modelli semplificati avvalendosi di fogli di calcolo, 
considerando le azioni derivanti dai pesi propri di muro e terreno di riempimento e dai 
sovraccarichi permanenti ed accidentali. Dati i diversi ordini di grandezza delle rigidezze 
assiali e laterali delle due tipologie di micropali, si è assunto con ragionevole approssimazione 
che i micropali sub-orizzontali assorbano la totalità delle azioni taglianti sul piano di 
fondazione, mentre tutti gli altri lavorano per la totalità delle azioni verticali. 

In condizioni sismiche, l’analisi è stata eseguita mediante metodo pseudo-statico, ipotizzando 
il cuneo di terreno a tergo dell’opera in equilibrio limite attivo, così come specificato al 
paragrafo 7.11.6.2.1 delle NTC 2008. 

 

7.2.1 Geometria di calcolo 

Verranno presentate nel seguito per esteso le verifiche relative al muro su micropali 1 in 
corrispondenza della massima altezza del sovrastante muro a U e quelle relative al muro su 
micropali 2 con la massima altezza, in prossimità della spalla SPA del cavalcavia. Entrambe 
le sezioni sono caratterizzate da un interasse longitudinale dei micropali pari a 1.50 m. I 
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risultati relativi a tutte le altre sezioni significative dei muri verranno presentati sinteticamente 
in allegato alla presente relazione. 

Per il muro su micropali 1 si è adottata la seguente geometria di calcolo. 

 
Figura 5 – Geometria di calcolo del muro su micropali 1 
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La spinta triangolare delle terre si considera agente per un’altezza di 6.60 m, pari alla distanza 
del piano di imposta del sovrastante muro 3 a “U” dal piano della palificata. Il muro 3 “a U” è 
stato schematizzato come un sovraccarico equivalente Q1 di 184 kN/m2 applicato ad una 
distanza di 2.65 m dal paramento di monte e su una larghezza di 7.30 m: la sua presenza 
comporta una spinta rettangolare sulla superificie ideale passante per l’estremità di monte 
della mensola di fondazione. Per quanto attiene al paramento, anche qui si è considerata una 
spinta triangolare delle terre a partire dal piano di imposta del muro 3: il peso del terreno di 
riempimento sovrastante questa quota è stato schematizzato come un sovraccarico Q2= 19x1.4 
= 26.6 kN/m2. Data la distanza del sovraccarico Q1 dal paramento, ai fini della determinazione 
della spinta sul paramento stesso e della pressione sulla mensola di monte, si è considerata 
una diffusione a 45° delle tensioni verticali nel terreno fino ad intercettare il paramento, a 
circa 2.30 m dal piano di imposta del muro 3. A questa quota è stato considerato un carico 
equivalente Q1,diff = 184x7.3/(2.3+2.3+7.3) = 113 kN/m2, applicato rettangolarmente al 
paramento fino alla quota di spiccato. Questo approccio sottostima le pressioni orizzontali 
indotte sul paramento immediatamente al di sotto del piano di imposta del muro 3, ma 
sovrastima le pressioni al di sotto della quota di intersezione con il paramento: globalmente il 
metodo appare sufficientemente cautelativo. Tuttavia, ad  ulteriore vantaggio di sicurezza, la 
risultante delle spinte indotte dal sovraccarico è stata applicata laddove l’angolo di diffusione 
intercetta il paramento, ossia a 3.10 m dallo spiccato. Nelle combinazioni di carichi statici, 
infine, si è tenuto conto di un sovraccarico accidentale da traffico di 20 kN/m2 applicato al 
paramento e alla mensola di fondazione con le stesse modalità descritte sopra. L’azione 
sismica non viene mai considerata concomitante con il sovraccarico da traffico q. 

Per il muro su micropali 2 si è invece adottata la seguente geometria di calcolo. 

 
Figura 6 – Geometria di calcolo del muro su micropali 2 
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7.2.2 Determinazione del valore intermedio della spinta per i muri 1 e 2 

 
Le NTC 2008 prescrivono che debba essere portata in conto la dipendenza della spinta dei 
terreni dallo spostamento dell’opera e che “le ipotesi di calcolo delle spinte devono essere 
giustificate sulla base dei prevedibili spostamenti relativi manufatto-terreno, ovvero 
determinate con un’analisi dell’interazione terreno-struttura” (paragrafi 6.5.1 e 6.5.3.1.1). Le 
Istruzioni precisano, al punto C6.5, che nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano 
impediti la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla condizione di spinta 
attiva. 
I muri oggetto di questa parte di relazione sono fondati su micropali che limitano gli 
spostamenti alla base, tuttavia non sono dotati di alcun vincolo in testa; appare pertanto 
troppo cautelativo, in condizioni statiche, considerare a priori la spinta a riposo. In particolare, 
con riferimento all’Eurocodice 7, punto 9.5.2 (2), la spinta a riposo può essere considerata a 
rigore solo per movimenti dell’opera rispetto al terreno inferiori a 5 x 10-4 H, dove H è 
l’altezza totale del muro. Nel caso del muro su micropali 1 con altezza H = 8 m, per poter 
considerare la spinta a riposo lo spostamento orizzontale medio dovrebbe essere inferiore a 4 
mm. 
Ai fini della valutazione degli spostamenti, è stato costruito un modello FEM relativo a un 
metro di muro. I micropali sono stati modellati con molle dotate di rigidezza orizzontale e 
verticale adeguate, determinate tenendo conto delle caratteristiche del terreno, degli interassi e 
degli effetti di gruppo, secondo i metodi proposti in letteratura da Matlock e Reese (1956), 
Poulos e Davis (1980), Mandolini et al. (1997), Randolph e Clancy (1993). I carichi 
orizzontali applicati al modello sono stati determinati considerando un coefficiente di spinta a 
riposo ko=1- sen(35°) = 0.426.  
 

 
Figura 7 – Modello FEM di un metro di muro su micropali - Vista 3D 
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Figura 8 – Modello FEM - Carichi applicati (kN/m) 

 
Figura 9 – Modello FEM - Spostamenti orizzontali sotto i carichi permanenti (mm) 

 
Figura 10 – Modello FEM - Spostamenti verticali sotto i carichi permanenti (mm) 
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Figura 11 – Modello FEM – Reazioni orizzontali molle schematizzanti i micropali (kN/m) 

 
Figura 12 – Modello FEM – Reazioni verticali molle schematizzanti i micropali (kN/m) 

 

Come si vede, sotto il peso proprio ed i soli carichi permanenti, lo spostamento orizzontale 
alla base è ben superiore ai 4 mm. Si può pertanto escludere la spinta a riposo. Al punto 9.5.4 
dell’Eurocodice 7 si prescrive che, quando gli spostamenti siano insufficienti a mobilitare il 
cinematismo di spinta attiva, debbano essere considerati dei valori intermedi e si rimanda, per 
la valutazione, alla Tabella C.1 dell’Allegato C.3. In questa tabella, per i diversi tipi di terreno 
e per i diversi tipi di movimento, vengono forniti i valori minimi per i quali la spinta attiva 
può considerarsi completamente mobilitata. Come si vede, il movimento del muro in esame è 
di tipo b) e, per terreno addensato (come può considerarsi quello compattato alle spalle delle 
nostre opere), il rapporto limite va/H è pari allo 0.1%. Nel modello costruito si ha un valore 
medio dello spostamento va = 10.2 mm, pertanto (va/H)x100 = (10.2/8000)x100 = 0.127%. A 
stretto rigore, potrebbe considerarsi il coefficiente di spinta attiva. Cautelativamente, nei 
calcoli che seguono si considererà, in condizioni statiche, un coefficiente di spinta effettivo 
ka,st = kax1.05 = 0.281x1.05 = 0.295, pari a quello che mobilità solo il 95% dello spostamento 
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limite. Con questo coefficiente lo spostamento medio orizzontale atteso sotto i carichi 
permanenti è: 10.20x0.295/0.426 = 7.06 mm, pari allo 0.088% dell’altezza H. 

 

Per i muri su micropali di tipo 2, di altezza massima H = 9.70 m, la risultante delle spinte 
valutate con il coefficiente a riposo sulla palificata risulta essere circa il 55% di quella 
determinata per i muri tipo 1. Pertanto, a parità di sistema di vincolo, è atteso uno 
spostamento orizzontale medio di circa 5.61 mm, comunque di poco superiore al valore limite 
0.0005xH = 4.85 mm e pari circa allo 0.057% di H. Per questi muri, dunque, in condizioni 
statiche si considererà cautelativamente un coefficiente di spinta pari a quello a riposo. 

 

7.2.3 Analisi dei carichi 

 

Carichi permanenti 

I carichi permanenti strutturali sono rappresentati dal peso del muro avente peso per unità di 
volume  = 25 kN/m3 e dal peso del terreno a monte avente peso per unità di volume  = 19 
kN/m3. 

Le spinte del terreno sono state valutate coerentemente la caratterizzazione geotecnica 
illustrata al paragrafo 5 e con quanto mostrato al paragrafo 7.2.2. Il coefficiente di spinta a 
riposo è stato deterimanto con la nota relazione di Jaki: 

ko = 1 – sen’ 

Il coefficiente di spinta attiva è stato valutato utilizzando la teoria del cuneo di rottura di 
Coulomb, che tiene conto, oltre alle ipotesi base della teoria di Rankine, anche della presenza 
dell’attrito fra terra e muro δ e della superficie interna del paramento del muro comunque 
inclinata di un angolo ψ. Lo sviluppo analitico della teoria di Coulomb è stato definito da 
Muller-Breslau, i quali valutano il coefficiente di spinta attiva in condizione statica come: 
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݇௔ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ሻ

ଶሺ߰ሻ݊݁ݏ ∙ ሺ߰݊݁ݏ െ ሻߜ ∙ ቎1 ൅ ඨ݊݁ݏ
ሺ߮ ൅ ሻߜ ∙ ሺ߮݊݁ݏ െ ሻߚ

ሺ߰݊݁ݏ െ ሻߜ ∙ ሺ߰݊݁ݏ ൅ ሻ቏ߚ

ଶ 

dove: 

߮ è l’angolo di resistenza a taglio del terreno; 

 ;è l’angolo di attrito terra-muro, assunto pari a 0.60 ߜ

 ;è l’inclinazione rispetto all’orizzontale della superficie del terreno ߝ

 .è l’inclinazione rispetto alla verticale della parete interna del muro ߚ

 

 

In accordo con il tipo di approccio perseguito e del tipo di verifica condotta, i parametri di 
calcolo adottati vengono sintetizzati nella tabella seguente: 

 

 

Sovraccarichi permanenti 

Il sovraccarico permanente applicato alla distanza di 2.65 m dalla testa del paramento di 
monte del muro su micropali 1 è stato determinato secondo quanto già descritto al par. 7.2.1. 
E’ stata considerata l’altezza massima del concio più alto del muro 3: 

Peso magrone:   1.46 m2 x 24 kN/m3 =  35.04 kN/m 

Peso fondazione:   8.76 m2 x 25 kN/m3 =  219.00 kN/m 

Peso paramenti fuori terra:  10.69 m2 x 25 kN/m3 =  267.25 kN/m 

Peso terreno di riempimento:  43.10 m2 x 19 kN/m3 =  818.90 kN/m 

Peso totale:        1340.19 kN/m 

Essendo la fondazione del muro 3 largo 7.30 m, il sovraccarico considerato è pari a: 
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Qk = 1340.19 kN/m / 7.30 m = 183.6 kPa z 184 kPa 

Analogamente è stato determinato il sovraccarico Q = 100 kPa relativo ai muri su micropali 1 
nella sezione 4, di cui vengono presentati i calcoli in allegato. 

Sovraccarichi variabili 

Il sovraccarico variabile tenuto in conto è quello da traffico agente sulla sommità del muro “a 
U” per i muri su micropali 1 e sulla superficie limite del terrapieno per i muri su micropali 2, 
pari a 20.00 kN/m2. 

Azione sismica 

L’analisi sismica dei muri è stata eseguita con il metodo pseudo-statico. I coefficienti sismici 
orizzontale kh e verticale kv sono valutati con le relazioni: 

݇௛ ൌ ௠ߚ
ܽ௠௔௫
݃

 

݇௩ ൌ േ0.5 ∙ ݇௛ 

dove: 

βm è un coefficiente dipendente dal valore dell’accelerazione orizzontale ag e dalla tipologia di 
sottosuolo, pari a 1 per muri non in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno; 

kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale; 

kv è il coefficiente sismico in direzione verticale; 

L’accelerazione massima viene valutata come: 
a୫ୟ୶
g

ൌ Sୗ ∙ S୘ ∙
a୥
g  

dove:  

Ss = 1.393 tiene conto dell’amplificazione stratigrafica; 

St = 1.100 tiene conto dell’amplificazione topografica; 
ୟౝ
୥
ൌ 0.202 è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito per lo SLV. 

La valutazione della spinta in condizioni dinamiche viene effettuata con il metodo di 
Mononobe e Okabe: 

per ߚ ൑ ߮ െ  ߠ

݇௔,௦ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ െ ሻߠ

ሻߠሺݏ݋ܿ ∙ ଶሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ ∙ ቎1 ൅ ඨ݊݁ݏ
ሺ߮ ൅ ሻߜ ∙ ሺ߮݊݁ݏ െ ߚ െ ሻߠ

ሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ ∙ ሺ߰݊݁ݏ ൅ ሻ቏ߚ

ଶ 

per ߚ ൐ ߮ െ  ߠ

݇௔,௦ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ െ ሻߠ

ሻߠሺݏ݋ܿ ∙ ଶሺ߰ሻ݊݁ݏ ∙ ሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ
 

dove: 

ߠ݊ܽݐ è l’angolo tale che ߠ  ൌ ௞೓
ଵേ௞ೡ

 ; 
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La tabella seguente riporta i suddetti parametri, distinguendo le combinazioni di verifica in 
base all’approccio perseguito: 
 

 
 

 
 

Sono state altresì considerate le forze di inerzia dovute al peso del muro e del terreno gravante 
sulla zattera di monte, valutate come: 

௜ܨ ൌ ݇௛ ∙ ܹi 

Per quanto riguarda l’incremento sismico di spinta dovuto al terrapieno, esso è stato applicato 
a metà altezza del muro, così come prescritto dalla norma per muri non liberi di traslare e 
ruotare intorno al piede. 
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7.2.4 Combinazioni di carichi SLU 

Tutte le condizioni di carico elementari di carico possono essere raggruppate nei seguenti 
gruppi di condizioni: 

G1 : azioni dovute al peso proprio e ai carichi permanenti strutturali; 

G2 : azioni dovute ai carichi permanenti non strutturali; 

P : azioni dovute ai carichi di precompressione; 

Qik : azioni dovute ai sovraccarichi accidentali; 

E : azioni dovute ai carichi simici orizzontali e verticali. 

 

Secondo quanto previsto dalle NTC 2008, si considerano tutte le combinazioni non sismiche 
del tipo: 

   
i ikikqkpGGd QQPGGF 012211   

essendo: 

Carichi 
Coef. Condizione 

gF  (gE) EQU 
STR 
(A1) 

GEO 
(A2) 

Permanenti gG,1 0,9÷1,1 1,0÷1,3 1,0÷1,0 

Perm.non strutturali gG,2 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 

Variabili gQ,i 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 
Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 

p = 1.00  (precompressione) 

0i = 01.00 (coefficiente di combinazione allo SLU per tutte le condizioni di carico 
elementari variabili per tipologia e categoria Qik ) 

Le combinazioni sismiche considerate sono: 

   
i ikikd QEPGGF 221  

essendo: 

2i = 0 nel caso di sovraccarichi stradali. 

 

7.2.5 Combinazioni di carichi SLE 

Secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, si considerano le combinazioni: 
   

i ikikd QPGGF 221  

Essendo, nel caso di carichi stradali, 2i pari a 0 per la combinazione quasi permanente, pari a 
0.75 per la combinazione frequente e pari a 1 per la combinazione rara.  
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7.3 CRITERI DI CALCOLO GEOTECNICO E STRUTTURALE 
 

In generale, per ogni stato limite deve essere verificata la condizione: 

dd RE   

dove Ed rappresenta l’insieme amplificato delle azioni agenti, ed Rd l’insieme delle resistenze, 
queste ultime corrette in funzione della tipologia del metodo di approccio al calcolo eseguito, 
della geometria del sistema e delle proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni in uso.  

A seconda dell’approccio perseguito, sarà necessario applicare dei coefficienti di sicurezza o 
amplificativi, a secondo si tratti del calcolo delle caratteristiche di resistenza o delle azioni 
agenti. 

In particolare, in funzione del tipo di verifica da eseguire, avremo, per le azioni derivanti da 
carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali: 
 

Carichi 
Coefficiente 

parziale 
gF (o gE) 

EQU 
(A1) 
STR 

(A2) 
GEO 

Permanenti gG1 0.9÷1.1 1.0÷1.3 1.0 

Perm. non strutturali gG2 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Variabili gQ,i 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 
 

Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto può 
ricavarsi in base alle indicazioni sotto riportate. 
 

Parametro 
Parametro di 
riferimento 

Coefficiente 
parziale 
gM 

M1 M2 

Tangente dell’angolo di 
resistenza f’ 

tan g’K gf’ 1.00 1.25 

Coesione efficace c’K gc’ 1.00 1.25 

Resistenza non drenata Cuk gcu 1.00 1.40 

Peso dell’unità di volume g gg 1.00 1.00 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
 

Partendo da questi coefficienti, è possibile definire le caratteristiche meccaniche dei terreni in 
funzione del tipo di approccio. In particolare avremo: 

Terreno di fondazione  

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 10 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 30° 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 
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Coesione       c’ = 8 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 24.79° 

Riporto  

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 35° 

Angolo di attrito terra-muro      = 21° 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 29.26° 

Angolo di attrito terra-muro      = 17.55° 

Le verifiche SLU e GEO sui muri vengono effettuate con l’Approccio 1, che prevede due 
combinazioni di coefficienti: 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

La prima viene utilizzata per le verifiche agli stati limite per il dimensionamento strutturale, la 
seconda per le verifiche agli stati limite per il dimensionamento geotecnico, come specificato 
al punto C6.5.3.1.1 delle Istruzioni. Le verifiche GEO e STR sui micropali verticali di 
fondazione vengono effettuate con l’Approccio 2 nella sola combinazione A1+M1+R3, come 
precisato al paragrafo 6.4.3.1, con i coefficienti R3 desunti dalla tabella seguente. 
 

Verifica 
Coefficiente 

parziale 
R3 

Carichi assiali – Resistenza di base gRb  = 1.35 

Carichi assiali – Resistenza laterale in compressione gRs = 1.15 

Carichi assiali – Resistenza laterale in trazione gRst = 1.25 

Carichi trasversali – Resistenza totale gRT = 1.30 

Coefficienti parziali R da applicare alle resistenze caratteristiche dei micropali 
 

Anche per le verifiche GEO e STR sui micropali sub-orizzontali, intesi come dei tiranti di 
ancoraggio, viene utilizzata la sola combinazione A1+M1+R3, come precisato al paragrafo 
6.6.2, con il coefficiente R3 desunto dalla tabella seguente.  
 

Verifica 
Coefficiente parziale 

R3 
Ancoraggi temporanei gRa,t  = 1.10 

Ancoraggi permanenti gRa,p = 1.20 

Coefficienti parziali R per la resistenza degli ancoraggi 
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Nelle verifiche finalizzate al dimensionamento strutturale, il coefficiente R non deve essere 
portato in conto. 

Per quanto riguarda le verifiche in condizioni sismiche, esse verranno effettuate considerando, 
per i diversi stati limite, i coefficienti amplificativi delle azioni (A) di valore unitario, come 
indicato al punto C7.11.6.2 delle Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008.  

Le verifiche, in conclusione, vengono effettuate nei confronti dei seguenti stati limite e con gli 
approcci metodologici di fianco riportati: 

 

SLU di tipo Strutturale (STR) – Approccio 1 

Resistenza degli elementi strutturali (muro)   A1+M1+R1  

SLU di tipo Strutturale (STR) – Approccio 2 

Resistenza degli elementi strutturali (micropali vert.) A1+M1+R3 

Resistenza degli elementi strutturali (micropali sub-orizz.) A1+M1+R3 

SLU di tipo Geotecnico (GEO) – Approccio 2 

Carico limite micropali nei riguardi dei carichi assiali A1+M1+R3  
 

7.3.1 Criterio di verifica della capacita portante dei micropali verticali (GEO) 

La resistenza di progetto assiale dei micropali è stata calcolata con il metodo di Bustamante e 
Doix (1985). 

Non essendo disponibili prove pressiometriche effettuate in prossimità delle opere in progetto, 
si è ritenuto sufficientemente cautelativo utilizzare la resistenza laterale unitaria s letta da un 
apposito abaco in funzione della tecnologia di iniezione e del tipo di terreno attraversato per 
un valore di NSPT = 25. Si è inoltre assunto un coefficiente amplificativo del diametro  = 1.4, 
tipico per micropali realizzati con tecnologia IRS (iniezioni ripetute e controllate) in sabbia 
media. 
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Dall’abaco sopra riportato, sulla curva relativa alle formazioni SG.1, si è letto un valore della 
resistenza laterale unitaria s = 0.18 MPa, con la quale si è proceduto alla determinazione 
dell’aliquota di resistenza laterale del carico limite. La resistenza alla punta è stata posta, 
tipicamente, pari al 15% di quella laterale. Le resistenze caratteristiche Rk sono state ottenute 
dividendo i valori determinati analiticamente per il fattore di correlazione 3 = 1.45, ricavato 
dalla tabella 6.4.IV delle NTC 2008 per un numero di verticali indagate pari a 7. Infine, la 
resistenza di calcolo Rd è stata ottenuta dividendo i valori caratteristici Rk delle varie aliquote 
per i rispettivi coefficienti parziali di sicurezza R3. 
 

7.3.2 Criterio di verifica a sfilamento dei micropali inclinati (GEO/STR) 

La resistenza allo sfilamento è stata calcolata analiticamente con la formula: 

Rm =  db Lb b 

dove: 

Lb è la lunghezza d’ancoraggio; 

db è il diametro della perforazione; 

b è un coefficiente amplificativo che tiene conto del terreno e della modalità di esecuzione; 

 è la tensione di aderenza fra terreno e fondazione. 

Ai fini delle verifiche agli SLU, questo valore va diviso per il coefficiente di correlazione 3  
che tiene conto delle verticali indagate per ricavare il valore caratteristico della resistenza Rak. 
Il valore caratteristico va a sua volta diviso per il coefficiente parziale di sicurezza aR = 1.2 
che compete alla combinazione A1+M1+R3 per tiranti con funzione permanente per ottenere 
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il valore della resistenza di progetto Rad. Detto Tsd il massimo tiro nei tiranti ricavati dal 
calcolo, affinché la verifiche siano soddisfatte deve essere: 

Tsd ≤ Rad 
 

7.3.3 Criterio di verifica dell’ancoraggio del micropalo nella zattera di fondazione (STR) 

Si è verificato che il massimo sforzo di trazione fosse completamente assorbito dell’aderenza 
fra il calcestruzzo il collegamento meccanico in testa ai tubi costituito da tondi di acciaio Ø20. 

L’aderenza fra i tondi di armatura e il calcestruzzo si calcola con la (4.1.7) delle NTC 2008. 
Per calcestruzzo C28/35 in zona tesa, si ha: 

௕݂ௗ ൌ ሺ2.25	 ∙ ߟ ∙ ௖݂௧௞/ߛ௖ሻ/1.5	= 1.98 MPa 
 

7.3.4 Criterio di verifica delle sezioni in acciaio (STR) 
Le verifiche dei tubi di armatura dei micropali sono state condotte in campo elastico. I profili 
tubolari laminati a caldo sono di classe 1, pertanto le verifiche possono essere condotte 
trascurando gli effetti d’instabilità locale.  
Per la verifica in campo elastico delle sezioni in acciaio allo SLU, occorre che sia rispettata la 
seguente condizione:  

௜ௗߪ  ൑
௙೤ೖ
ఊಾ೔

 

in cui il valore del moltiplicatore gMi è riportato di seguito, in funzione della tipologia di 
verifica. 

Resistenza delle Sezioni classe 1, 2, 3 e 4 gM0 = 1.05 
Resistenza all’instabilità delle membrature gM1= 1.05 
Resistenza delle sezioni tese indebolite da fori gM2 = 1.25 

Per la determinazione di id si ha: 

- nel riferimento generico: 222 3 xyyxyxid    

- nel riferimento principale: 21
2
2

2
1  id  

In particolare nel caso piano di sollecitazione di pressoflessione e taglio risulta essere: 
22 3 xyzid    

mentre nel caso di tensione tangenziale pura: 

xyid   3  

 

7.3.5 Criteri di verifica a presso(tenso)flessione delle sezioni in cemento armato (STR) 

La verifica a flessione, condotta per la platea di fondazione, consiste nell’assicurare che in 
ogni sezione il momento resistente risulti superiore o uguale al momento flettente di calcolo. 

Con riferimento alle sezioni presso(tenso)-inflesse del paramento e della zattera, le verifiche 
di resistenza (SLU) si eseguono controllando che: 

  EdEdRdRd MNMM   

dove: 

RdM  è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a NEd; 
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EdM  è il valore di calcolo della componente flettente dell’azione. 

Le verifiche di tutti gli elementi sono state effettuate in base a semplici schemi noti della 
Scienza delle Costruzioni. 

 

7.3.6 Criteri di verifica a taglio delle sezioni in cemento armato (STR) 

Per elementi sprovvisti di armature trasversali resistenti a taglio, la resistenza a taglio RdV  
viene valutata sulla base della resistenza a trazione del calcestruzzo. 

La verifica di resistenza si pone con: 

    dbdb
fk

V wcpwcp
c

kcl
Rd 




















 



15.015.0

10018.0
min

3

1

 

con: 

2
200

1
2

1









d
k ; 

2

1

2

3

min 035.0 ckfk  ; 

dove: 

d è l’altezza utile della sezione; 

 db

A

w

sl
l 
  è il rapporto geometrico di armatura longitudinale di trazione; 

c

Ed
cp A

N
  è la tensione media di compressione della sezione; 

wb  è la larghezza minima della sezione (in mm). 

fck è la resistenza a compressione cilindrica del calcestruzzo; 

c = 1.5. 

In presenza di significativi sforzi di trazione, come accade per esempio nelle zattere di monte 
a causa dei micropali sub-orizzontali, la resistenza a taglio del calcestruzzo è da considerarsi 
nulla e non è possibile adottare elementi sprovvisti di armatura a taglio. In questi casi, il taglio 
resistente è pari al minore fra i valori: 
 

ோܸ௦ௗ ൌ 0.9 ∙ ݀ ∙ ൬
௦௪ܣ
ݏ
൰ ∙ ௬݂ௗ ∙ ሺܿߙ݃ݐ ൅ ሻߴ݃ݐܿ ∙  ߙ݊݁ݏ

ோܸ௖ௗ ൌ 0.9 ∙ ݀ ∙ ܾ௪ ∙ ௖ߙ ∙ ݂′௖ௗ ∙ ሺܿߙ݃ݐ ൅ ሻ/ሺ1ߴ݃ݐܿ ൅ ଶ݃ݐܿ  ሻߴ

dove: 

è l’inclinazione dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave, con 1≤ctg≤2.5; 

 è l’inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della trave; 

fyd è la resistenza di snervamento dell’acciaio di armatura; 
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f’cd è la resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo (=0.5 fcd); 

Asw è l’area dell’armatura trasversale; 

s è il passo tra due armatura trasversali consecutive; 

c è un coefficiente, pari a 1 per sezioni non compresse. 
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7.4 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 
 

Le sollecitazioni di calcolo per le verifiche SLU e SLV in fondazione sono state ottenute 
calcolando le risultanti di tutte le azioni normali, taglianti e flettenti  rispetto al piano della 
palificata, il cui centro corrisponde con la seconda fila di micropali, e ripartendo poi gli sforzi 
secondo gli interassi. Per la simbologia ed i segni si faccia riferimento alle figure riportate nel 
par. 7.2.1. 

 

Peso del muro (kN/m) 

NPm = Wzattera + Wparamento 

 

Momento dovuto al peso del muro (kNm/m) 

MNPm = Wzattera xG,zatt + Wparamento xG,par 

 

Peso del terreno a monte (kN/m) 

NPt =  Wterreno 

 

Momento dovuto al peso del terreno a monte (kNm/m) 

MNPt = NPt xGt 

 

Sforzo normale dovuto al sovraccarico permanente Q (kN/m) 

NQ = Q Bq 

 

Momento da sforzo normale dovuto al sovraccarico permanente Q (kNm/m) 

MNQ = NQ xQ 

 

Sforzo normale dovuto al sovraccarico accidentale q (kN/m) 

Nq = q Bq 

 

Momento da sforzo normale dovuto al sovraccarico accidentale q (kNm/m) 

MNq = Nq xQ 

 

Risultante spinta statica del terreno (kN/m) 

Sst = 0.5 ka,st  Htot
2 

Sst,H = Sst cos 

Sst,V = Sst sen 
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Momento risultante spinta statica del terreno (kNm/m) 

MSst = Sst,H Htot/3 + Sst,V xS 

 

Risultante spinta statica da sovraccarico permanente Q (kN/m) 

SQ = ka,st Q Htot 

SQ,H = SQ cos 

SQ,V = SQ sen 

 

Momento risultante spinta statica da sovraccarico permanente Q (kNm/m) 

MSQ = SQ,H Htot/2 + SQ,V xS 

 

Risultante spinta da sovraccarico accidentale q (kN/m) 

Sq = ka,st q Htot 

Sq,H = Sq cos 

Sq,V = Sq sen 

 

Momento risultante da sovraccarico accidentale q (kNm/m) 

MSq = Sq,H Htot/2 + Sq,V xS 

 

Risultante spinta sismica del terreno (kN/m) 

Sdin = 0.5 kas
+(-) (1±kv)  Htot

2 - Sst(ka) 

Sdin,H = Sdin cos 

Sdin,V = Sdin sen 

 

Momento risultante spinta sismica del terreno (kNm/m) 

MSdin = Sdin,H Htot/2 + Sdin,V xS 

 

Risultante spinta sismica da sovraccarico permanente Q (kN/m) 

SQdin = kas
+(-)Q Htot 

SQdin,H = SQdin cos 

SQdin,V = SQdin sen 

 

Momento risultante spinta sismica da sovraccarico permanente Q (kNm/m) 

MSQdin = SQdin,H Htot/2 + SQdin,V xS 
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Forze d’inerzia del muro (kN/m) 

Fim = Wparamento kh 

 

Momento della forza d’inerzia del muro (kNm/m) 

MFim = Fim zGm 

 

Forza d’inerzia del terreno (kN/m) 

Fit = Wterr kh 

 

Momento della forza d’inerzia del terreno (kNm/m) 

MFit = Fit zGt 
 

Sollecitazioni totali sul piano della palificata per combinazioni SLU 

N (kN/m) = G1 (NPm + NPt + Sst,V) + G2 (NQ + SQ,V) + Q (Nq + Sq,V) 

V (kN/m) = G1 (Sst,H) + G2 (SQ,H) + Q (Sq,H) 

M (kNm/m) = G1 (MNPm + MNPt + MSst) + G2 (MNQ + MSQ) +Q (MNq + MSq) 

 

Sollecitazioni totali sul piano della palificata per combinazioni SLV 

N (kN/m) = (1±kv) (NPm + NPt + NQ) + Sst,V + SQ,V 

V (kN/m) = Fim + Fit + Sst,H + Sdin,H + SQdin,H 

M (kNm/m) = (1±kv) (MNPm + MNPt + MNQ) + MFim + MFit + MSst + MSdin + MSQdin 

 

Ripartizione degli sforzi sui micropali verticali e sub-orizzontali: 

N1 (kN) = [N/3 + M/(2 x int. trasv.)] x int. long. 

N2 (kN) = (N/3) x int. long. 

N3 (kN) = [N/3 - M/(2 x int. trasv.)] x int. long. 

T (kN) = (V cos) x int. long.  (componente di V proiettata sull’asse del micropalo) 
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Calcoli per il muro su micropali 1 

 

 

 

Distanza dal centro della palificata del baricentro della zattera xGzatt = -0.10 m  

Distanza dal centro della palificata della superficie ideale xs = -2.60 m 

 

 
  

Baricentro paramento Baricentro terreno su zattera

Area1 2.38 m2 Area1 2.21 m2

Area2 2.21 m2 Area2 13.6 m2

Area,tot 4.59 m2 Area,tot 15.810 m2

x1 0.23 m x1 ‐0.38 m

x2 ‐0.167 m x2 ‐1.6 m

xGpar 0.036 m xGt ‐1.430 m

z1 4.600 m z1 5.733 m

z2 3.467 m z2 4.6 m

zGpar 4.054 m zGt 4.758 m

Parametri sismici

ag 0,202 g

SS 1,393

ST 1,1

amax 0,310 g

 1

kh 0,310

kv (+/‐) 0,155

numero pali trasv. 3

interasse trasv. 1,50 m

interasse long. 1,50 m

Inclinazione micr. 25 °

Larghezza palificata 3,00 m
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Valori caratteristici di pesi, spinte e momenti: 

 

 

Peso del muro

NPm 264.75 kN/m

Momento dovuto al peso del muro

MNPm ‐10.82 kNm/m

Peso del terreno

NPt 300.39 kN/m

Momento dovuto al peso del terreno su monte

MNPt ‐429.54 kNm/m

Peso sovraccarico perm. Q su monte

NQ 299.45 kN/m

Momento sovraccarico perm. Q a monte

MNQ ‐479.12 kNm/m

Peso sovraccarico acc. q su monte

Nq 32.33 kN/m

Momento sovraccarico acc. q a monte

MNq ‐51.73 kNm/m

Spinta statica del terreno M1

Sst 122.08 kN/m

Sst,H 113.97 kN/m

Sst,V 43.75 kN/m

Momento  risultante spinta statica terreno M1

MSst 136.98 kNm/m

Spinta statica da sovraccarico perm. Q M1

SQ 358.25 kN/m

SQ,H 334.45 kN/m

SQ,V 128.38 kN/m

Momento risultante spinta statica da sovraccarico perm. Q M1

MSQ 769.90 kNm/m

Spinta da sovraccarico acc. q M1

Sq 38.94 kN/m

Sq,H 36.35 kN/m

Sq,V 13.95 kN/m

Momento risultante spinta statica da sovraccarico acc. q M1

MSq 83.68 kNm/m
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Spinta aliquota sismica terreno M1+ Spinta aliquota sismica terreno M1‐

Sdin 120.26 kN/m Sdin 100.93 kN/m

Sdin,H 112.27 kN/m Sdin,H 94.22 kN/m

Sdin,V 43.10 kN/m Sdin,V 36.17 kN/m

Momento spinta aliquota sismica terreno M1+ Momento spinta aliquota sismica terreno M1‐

MSdin 258.44 kNm/m MSdin 216.90 kNm/m

Spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1+ Spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1‐

Ssts 116.28 kN/m Ssts 116.28 kN/m

Ssts,H 108.56 kN/m Ssts,H 108.56 kN/m

Ssts,V 41.67 kN/m Ssts,V 41.67 kN/m

Momento spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1+ Momento spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1‐

MSsts 130.48 kNm/m MSsts 130.48 kNm/m

Spinta sismica totale M1 Spinta sismica totale M1

Sdin+sts 236.54 kN/m Sdin+sts 217.21 kN/m

Sdin+sts 220.83 kN/m Sdin+sts 202.78 kN/m

Sdin+sts,H 84.77 kN/m Sdin+sts,H 77.84 kN/m

Momento spinta sismica terreno M1+ Momento spinta sismica terreno M1‐

MSsts 388.93 kNm/m MSsts 347.38 kNm/m

Spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1+ Spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1‐

SQdin 601.13 kN/m SQdin 754.14 kN/m

SQdin,H 561.20 kN/m SQdin,H 704.05 kN/m

SQdin,V 215.43 kN/m SQdin,V 270.26 kN/m

Momento spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1+ Momento spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1‐

MSQdin 1291.86 kNm/m MSQdin 1620.70 kNm/m

Risultanti forze d'inerzia

Fim 35.52 kN/m

Fit 92.98 kN/m

Fitot 128.50 kN/m

Momenti forze d'inerzia

MFim 144.00 kNm/m

MFit 442.43 kNm/m

MFitot 586.43 kNm/m
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Calcoli per il muro su micropali 2 

 

 

 

Distanza dal centro della palificata del baricentro della zattera xGzatt = -0.35 m  

Distanza dal centro della palificata della superficie ideale xs = -2.85 m 

 

 
  

Baricentro paramento Baricentro terreno su zattera

Area1 3.06 m2 Area1 2.72 m2

Area2 2.72 m2 Area2 21.25 m2

Area,tot 5.78 m2 Area,tot 23.970 m2

x1 0.47 m x1 ‐0.14 m

x2 0.077 m x2 ‐1.6 m

xGpar 0.285 m xGt ‐1.434 m

z1 5.450 m z1 6.867 m

z2 4.033 m z2 5.45 m

zGpar 4.783 m zGt 5.611 m

Parametri sismici

ag 0,202 g

SS 1,393

ST 1,1

amax 0,310 g

 1

kh 0,310

kv (+/‐) 0,155

numero pali trasv. 3

interasse trasv. 1,50 m

interasse long. 1,50 m

Inclinazione micr. 35 °

Larghezza palificata 3,00 m
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Valori caratteristici di pesi, spinte e momenti: 

 

Peso del muro

NPm 294.50 kN/m

Momento dovuto al peso del muro

MNPm ‐11.33 kNm/m

Peso del terreno

NPt 455.43 kN/m

Momento dovuto al peso del terreno su monte

MNPt ‐653.06 kNm/m

Peso sovraccarico perm. Q su monte

NQ 0.00 kN/m

Momento sovraccarico perm. Q a monte

MNQ 0.00 kNm/m

Peso sovraccarico acc. q su monte

Nq 50.00 kN/m

Momento sovraccarico acc. q a monte

MNq ‐80.00 kNm/m

Spinta statica del terreno M1

Sst 380.78 kN/m

Sst,H 355.49 kN/m

Sst,V 136.46 kN/m

Momento  risultante spinta statica terreno M1

MSst 760.51 kNm/m

Spinta statica da sovraccarico perm. Q M1

SQ 0.00 kN/m

SQ,H 0.00 kN/m

SQ,V 0.00 kN/m

Momento risultante spinta statica da sovraccarico perm. Q M1

MSQ 0.00 kNm/m

Spinta da sovraccarico acc. q M1

Sq 82.64 kN/m

Sq,H 77.15 kN/m

Sq,V 29.62 kN/m

Momento risultante spinta statica da sovraccarico acc. q M1

MSq 289.79 kNm/m
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Le sollecitazioni di calcolo per le verifiche sul paramento sono state ottenute calcolando le 
risultanti di tutte le azioni normali, taglianti e flettenti allo spiccato del paramento stesso. Per 
la simbologia e i segni si faccia sempre riferimento alle figure riportate nel par. 7.2.1. 

 

Peso del paramento (kN/m) 

NParam = Wparamento 

 

Risultante spinta statica del terreno (kN/m) 

Sst = 0.5 ka,st  Hele
2 cos( 

 

 

Spinta aliquota sismica terreno M1+ Spinta aliquota sismica terreno M1‐

Sdin 255.70 kN/m Sdin 215.20 kN/m

Sdin,H 238.71 kN/m Sdin,H 200.90 kN/m

Sdin,V 91.63 kN/m Sdin,V 77.12 kN/m

Momento spinta aliquota sismica terreno M1+ Momento spinta aliquota sismica terreno M1‐

MSdin 896.60 kNm/m MSdin 754.59 kNm/m

Spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1+ Spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1‐

Ssts 244.92 kN/m Ssts 244.92 kN/m

Ssts,H 228.65 kN/m Ssts,H 228.65 kN/m

Ssts,V 87.77 kN/m Ssts,V 87.77 kN/m

Momento spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1+ Momento spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1‐

MSsts 489.15 kNm/m MSsts 489.15 kNm/m

Spinta sismica totale M1 Spinta sismica totale M1

Sdin+sts 500.61 kN/m Sdin+sts 460.11 kN/m

Sdin+sts 467.36 kN/m Sdin+sts 429.55 kN/m

Sdin+sts,H 179.40 kN/m Sdin+sts,H 164.89 kN/m

Momento spinta sismica terreno M1+ Momento spinta sismica terreno M1‐

MSsts 1385.76 kNm/m MSsts 1243.74 kNm/m

Spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1+ Spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1‐

SQdin 0.00 kN/m SQdin 0.00 kN/m

SQdin,H 0.00 kN/m SQdin,H 0.00 kN/m

SQdin,V 0.00 kN/m SQdin,V 0.00 kN/m

Momento spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1+ Momento spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1‐

MSQdin 0.00 kNm/m MSQdin 0.00 kNm/m

Risultanti forze d'inerzia

Fim 44.73 kN/m

Fit 140.97 kN/m

Fitot 185.69 kN/m

Momenti forze d'inerzia

MFim 213.94 kNm/m

MFit 790.93 kNm/m

MFitot 1004.87 kNm/m
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Momento risultante spinta statica del terreno (kNm/m) 

MSst = Sst Hele/3 

 

Risultante spinta statica da sovraccarico permanente Q1 (kN/m) 

SQ1 = ka,st Q1 zQ cos( 

 

Momento risultante spinta statica da sovraccarico permanente Q1 (kNm/m) 

MSQ1 = SQ1 zQ 

 

Risultante spinta statica da sovraccarico permanente Q2 (kN/m) 

SQ2 = ka,st Q2 Hele cos( 

 

Momento risultante spinta statica da sovraccarico permanente Q2 (kNm/m) 

MSQ2 = SQ2 Hele/2 

 

Risultante spinta da sovraccarico accidentale q (kN/m) 

Sq = ka,st q zQ cos( 

 

Momento risultante da sovraccarico accidentale q (kNm/m) 

MSq = Sq zQ/2  (cautelativamente MSq = Sq zQ solo per Muri 1) 

 

Risultante spinta sismica del terreno (kN/m) 

Sdin = 0.5 kas
+(-) (1±kv)  Hele

2 cos(- Sst(ka) 

 

Momento risultante spinta sismica del terreno (kNm/m) 

MSdin = Sdin,H Hele/2 + Sdin,V xS 

 

Risultante spinta sismica da sovraccarico permanente Q1 (kN/m) 

SQ1din = kas
+(-)Q1 zQ cos( 

 

Momento risultante spinta sismica da sovraccarico permanente Q1 (kNm/m) 

MSQ1din = SQ1din zQ 
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Risultante spinta sismica da sovraccarico permanente Q2 (kN/m) 

SQ2din = kas
+(-)Q2 Hele cos( 

 

Momento risultante spinta sismica da sovraccarico permanente Q2 (kNm/m) 

MSQ2din = SQ2din Hele/2 

 

Forze d’inerzia del paramento (kN/m) 

Fim = Wparamento kh 

 

Momento della forza d’inerzia del paramento (kNm/m) 

MFim = Fim (zGpar - szatt) 

 

Sollecitazioni totali nella sezione d’incastro del paramento per combinazioni SLU 

N (kN/m) = G1 (NParam) 

V (kN/m) = G1 (Sst) + G2 (SQ1 + SQ2) + Q (Sq) 

M (kNm/m) = G1 (MSst) + G2 (MSQ) +Q (MSq) 

 

Sollecitazioni totali nella sezione d’incastro del paramento per combinazioni SLV 

N (kN/m) = (1±kv) (NParam) 

V (kN/m) = Sst + Sdin + Fim + SQ1din + SQ2din 

M (kNm/m) = MSst + MSdin + MFim + MSQ1din + MSQ2din 

 

Le sollecitazioni di taglio e flessione agli SLU e allo SLV nella sezione d’incastro fra la 
zattera di valle ed il paramento vengono ottenute a partire dallo sforzo di compressione nel 
micropalo verticale più a valle (fila 1), sottraendo il contributo dovuti al peso proprio della 
zattera. Partendo dagli sforzi nei pali riportati al par. 7.4.1, si determina: 

Sollecitazioni nella sezione d’incastro della zattera di valle agli SLU 

V (kN/m)  = N1/(int.long.) – G1Np,zattera 

M (kNm/m) = (N1 bv)/(int.long.) – G1 Np,zattera (Bv/2) 

Sollecitazioni nella sezione d’incastro della zattera di valle allo SLV 

V (kN/m) = N1/(int.long.) – Np,zattera 

M (kN/m) =(N1 bv)/(int.long.) – Np,zattera (Bv/2) 

 

Le sollecitazioni di taglio e flessione agli SLU e allo SLV nella sezione d’incastro fra la 
zattera di monte ed il paramento vengono ottenute a partire dagli sforzi di trazione o 
compressione nel micropalo verticale più a monte (fila 3) e del micropalo sub-orizzontale, 
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sommando i contributi dovuti al peso proprio della zattera, del terreno di ricoprimento, 
nonché degli eventuali sovraccarichi permanenti e accidentali. Partendo dagli sforzi nei pali 
riportati al par. 7.4.1, si determina: 

Sollecitazioni nella sezione d’incastro della zattera di monte agli SLU 

N (kN/m) = -V 

V (kN/m) = N3/(int.long.) – G1 Np,zattera – G1Nterreno– G2NQ– QNq 

M (kNm/m) =(N3 bm)/(int.long.)–(G1 Np,zattera+ G1Nterreno+ G2NQ+ QNq)(Bm/2) 

Sollecitazioni nella sezione d’incastro della zattera di monte allo SLV 

N (kN/m) = -V 

V (kN/m) = N3/(int.long.) – Np,zattera –Nterreno–NQ 

M (kNm/m) =(N3 bm)/(int.long.) – (Np,zattera+Nterreno+NQ)(Bm/2) 

 

7.4.1 Verifica della capacità portante dei micropali verticali (GEO) 
 
Per ogni combinazione di carichi considerata nelle verifiche, si riportano di seguito le azioni 
complessive alla base della palificata e le azioni sui singoli pali, determinate come descritto 
nel paragrafo precedente. 
 
Muro su micropali 1  

 Su palificata Su singoli pali 
 N 

(kN/m) 
V 

(kN/m) 
M 

(kNm/m) 
N1 

(kN) 
N2 

(kN) 
N3 

(kN) 
T 

(kN) 
SLU M1 1477.1 704.4 89.7 783.39 738.53 693.67 957.56 
SLV M1 + 1298.6 910.5 1205.4 1252.02 649.30 46.58 1237.83 
SLV M1 – 1078.9 1035.3 1777.3 1428.11 539.44 -349.22 1407.50 

 
Muro su micropali 2  

 Su palificata Su singoli pali 
 N 

(kN/m) 
V 

(kN/m) 
M 

(kNm/m) 
N1 

(kN) 
N2 

(kN) 
N3 

(kN) 
T 

(kN) 
SLU M1 1271.7 577.9 439.6 855.69 635.87 416.05 710.05 
SLV M1 + 1045.4 653.1 1623.4 1334.40 522.70 -289.01 802.43 
SLV M1 – 798.8 615.2 1687.0 1242.90 399.38 -444.14 755.97 

La verifica a compressione e a trazione dei micropali verticali viene effettuata nell’Approccio 
2, combinazione A1+M1+R3, calcolando la resistenza caratteristica sulla base dei parametri 
geotecnici medi e adottando il coefficiente di correlazione maggiore per 7 verticali indagate. 
 
Le sollecitazioni di calcolo sono: 
C = 1428.11 kN 
T = 444.14  kN 
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Come si vede Rc,d > C e Rt,d > T, pertanto tutte le verifiche risultano soddisfatte. 

Approccio 2

Combinazione A1+M1+R3

Metodo di iniezione IRS

L 15000 mm (lunghezza totale di perforazione)

Determinazione della resistenza laterale

Terreno attraversato Ghiaia e Sabbia

d 250 mm (diametro della perforazione)

a 1.4 (coefficiente maggiorativo)

ds 350 mm (diametro iniettato)

Ls = L ‐4000 11000 mm (lunghezza iniettata)

s 0.18 Mpa (resistenza laterale unitaria)

S =   ds Ls s 2176.02 kN (resistenza laterale totale)

Sc,k = S/1,45 1501 kN (resistenza laterala a compressione caratteristica)

Sc,d = Sk/1,15 1305 kN (resistenza laterale a compressione di progetto)

St,k = S/1,45 1501 kN (resistenza laterala a trazione caratteristica)

St,d = Sk/1,25 1201 kN (resistenza laterale a trazione di progetto)

Determinazione della resistenza alla punta

P = 0,15 * Sk 326 kN (resistenza alla punta totale)

Pk = P/1,45 225 kN (resistenza alla punta caratteristica)

Pd = Pk/1,35 167 kN (resistenza alla punta di progetto)

Resistenze di progetto

Rc,d =  Sc,d + Pd 1472 kN (a compressione)

Rt,d = St,d 1201 kN (a trazione)

Calcolo del carico limite di un micropalo secondo il metodo di Bustamante e Doix
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7.4.2 Verifica a sfilamento dei micropali inclinati (GEO/STR) 
 
La verifica viene effettuata nell’Approccio 2, combinazione A1+M1+R3, adottando il 
coefficiente di correlazione per più di 5 verticali indagate. 
 
Sollecitazione di calcolo per micropali muro 1: Tsd = 1407.50 kN 
Sollecitazione di calcolo per micropali muro 2: Tsd = 802.43 kN 
 

 
Per il muro su micropali 1, nel determinare la tensione verticale ’z nel baricentro del bulbo di 
fondazione, si è tenuto conto del sovraccarico dovuto al muro 3. 
Tutte le verifiche risultano soddisfatte. 
 

7.4.3 Verifica dell’ancoraggio del micropalo nella zattera di fondazione (STR) 
 
La verifica viene effettuata nell’Approccio 2, combinazione A1+M1+R3, ed essendo una 
verifica strutturale si adotta R = 1. 
 
La resistenza a sfilamento dei micropali verticali e inclinati è garantita dal collegamento 
meccanico costituito da 10 tondi Ø20 piegati a C e saldati alla testa dei tubi, di lunghezza 0.60 
m per i micropali verticali e 1.20 m per quelli inclinati. Si trascura, a vantaggio di sicurezza, 
l’aderenza fra il tubo di armatura e il calcestruzzo della zattera. 
 
Micropali verticali 
Resistenza per aderenza tondi-cls: 10x3.14x20x600x1.98/1000 = 746 kN > 408.08 kN 
La verifica risulta soddisfatta. 
 
Micropali inclinati 
Resistenza per aderenza tondi-cls:  10x3.14x20x1200x1.98/1000 = 1492 kN > 1407.50 kN 
La verifica risulta soddisfatta. 
 

7.4.4 Verifica delle sezioni in acciaio dei micropali 
Per quanto detto al par. 7.2, i tubolari di armatura dei micropali possono considerarsi 
sollecitati solo assialmente. La massima sollecitazione assiale in valore assoluto risulta essere 
quella che compete al micropalo inclinato del muro 1, Nsd = 1407.50 kN. 
Il profilato tubolare utilizzato (Ø168.3mmx12.5mm), è caratterizzato da: 

A = Area totale = 6120 mm2 
Il calcolo della tensione normale massima nella sezione considerata restituisce: 

z = id = Nsd/A = 1407500/6120 = 229.98 MPa 
Poiché id < fyk/Mo = 355/1.05 = 338.1 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 
  

Muro    db b z 'z + Q1k 'n c  Lb Rm 3 Rak aR Rad Tsd Esito

kN/m
3
(°) (°) m m kPa kPa kPa kPa m kN kN kN kN

1 19 30 25 0.25 1.4 14.5 365.50 331.26 10.00 201.25 14.00 3096.44 1.6 1935.27 1.2 1612.73 1407.5 VERIFICATO

Muro    db b z 'z 'n c  Lb Rm 3 Rak aR Rad Tsd Esito

kN/m
3
(°) (°) m m kPa kPa kPa kPa m kN kN kN kN

2 19 30 35 0.25 1.4 12 228.00 186.77 10.00 117.83 14.00 1812.93 1.6 1133.08 1.2 944.23 802.43 VERIFICATO
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7.4.5 Verifiche strutturali sul paramento (STR) 
 
Si riportano di seguito le azioni sui paramenti dei due muri per tutte le combinazioni di carichi 
considerate nelle verifiche. 
 
Muro su micropali 1 – Base paramento  

 N 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

V 
(kN/m) 

SLU M1 149.18 834.45 316.59 
SLV M1 + 132.51 1078.36 397.59 
SLV M1 – 96.99 1213.85 441.90 

 
Muro su micropali 2 – Base paramento 

 N 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

V 
(kN/m) 

SLU M1 187.85 1394.51 442.95 
SLV M1 + 166.86 1399.48 393.12 
SLV M1 – 122.14 1279.69 364.94 

 
Armatura adottata nella sezione d’incastro: 
Lato contro terra: 2 registri Ø26/10 
Lato esterno: 1 registro Ø16/10 
Percentuale di armatura 1.26% 
 
Verifica a pressoflessione 
Nsd = 166.86 kN 
Msd = 1399.48 kNm 
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Verifica a taglio 
Nsd = 96.99 kN 
Vsd = 441.90 kNm 

 
 

7.4.6 Verifiche strutturali sulla zattera di valle (STR) 
 
I momenti si intendono positivi se tendono le fibre inferiori. 
 
Muro su micropali 1 - Zattera di valle  

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

SLU M1 444.26 496.48 
SLV M1 + 774.68 858.14 
SLV M1 – 892.07 987.28 

 
Muro su micropali 2 - Zattera di valle  

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

SLU M1 511.96 441.01 
SLV M1 + 844.60 722.41 
SLV M1 – 783.60 670.56 

 
Armatura adottata nella sezione d’incastro: 
Lato inferiore: 1 registro Ø24/15 
Lato superiore: 1 registro Ø20/15 

Calcestruzzo b [mm] 1000 n° barre 20 NEd [kN] 96.99

h [mm] 1000 diametro 26 VEd [kN] 441.9
Rck [Mpa] 35 c [mm] 100 Area [mm 2̂] 10613.2
fck [Mpa] 29.1 d [mm] 900
fcd [Mpa] 16.5

Acciaio k 1.47

vmin 0.34

fyk [Mpa] 450 ρl 0.012 VRd [kN] 529.20

fyd [Mpa] 391.3 σcp 0.097 Verificato

Parametri di verifica VERIFICA

Sezione non armata a taglio

Verifiche a taglio - D.M. 14-01-2008

Materiali Geometria sezione Armatura longitudinale Sollecitazioni di calcolo
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Ferri verticali a taglio: 2Ø16 passo 40 cm ogni metro 
Percentuale di armatura longitudinale: 0.43% 
 
Verifica a flessione 
Nsd = 0 kN 
Msd = 987.28 kNm 
 

 
 

 
 
Verifica a taglio 
Nsd = 0 kN 
Vsd = 892.07 kN 
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Tutte le verifiche sono soddisfatte. 
 

7.4.7 Verifiche strutturali sulla zattera di monte (STR) 
 
I momenti si intendono positivi se tendono le fibre inferiori. 
 
Muro su micropali 1 – Zattera di monte 

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

N 
(kN/m) 

SLU M1 -327.07 -373.32 -704.37 
SLV M1 + -513.35 -516.45 -910.53 
SLV M1 – -777.22 -753.93 -1035.33 

 
Muro su micropali 2 – Zattera di monte 

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

N 
(kN/m) 

SLU M1 -420.01 -552.75 -577.87 
SLV M1 + -671.42 -820.01 -653.05 
SLV M1 – -774.84 -938.95 -615.24 

 
Armatura adottata nella sezione d’incastro: 
Lato superiore: 1 registro Ø26/10 
Lato inferiore: 1 registro Ø20/15 
Ferri verticali a taglio: 2Ø16 passo 40 cm ogni metro 
Percentuale di armatura longitudinale: 0.62% 

 
Verifica a tensoflessione 
Nsd = -615.24 kN 
Msd = -938.95 kNm 
 

Calcestruzzo b [mm] 1000 n° barre 6.667 NEd [kN] 0

h [mm] 1200 diametro 24 VEd [kN] 892.07
Rck [Mpa] 35 c [mm] 60 Area [mm^2] 3014.55072
fck [Mpa] 29.1 d [mm] 1140
fcd [Mpa] 16.5

Acciaio k 1.42 Staffe Ф 16

vmin 0.32 n° bracci 2

fyk [Mpa] 450 ρl 0.0026 Asw [mm^2] 401.92 VRd [kN] 382.98

fyd [Mpa] 391.3 σcp 0.0000 s [mm] 400 Armare!!!
ν 0.5

(σcp)* 0

αc 1.000

ωsw 0.024
cotgθ 4.465

cotgθ* 2.500 VRsd [kN] 1008.51

VRcd [kN] 1456.01

VRd [kN] 1008.51
Verificato

Crisi armatura a taglio

Parametri di verifica Armatura trasversale VERIFICHE

ezione non armata a tagli

Sezione armata a taglio

Verifiche a taglio - D.M. 14-01-2008

Materiali Geometria sezione Armatura longitudinale Sollecitazioni di calcolo
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Verifica a taglio 
Nsd = 0 kN 
Vsd = 777.22 kN 

 
 
Tutte le verifiche sono soddisfatte. 

Calcestruzzo b [mm] 1000 n° barre 10 NEd [kN] 0

h [mm] 1200 diametro 26 VEd [kN] 777.22
Rck [Mpa] 35 c [mm] 60 Area [mm 2̂] 5306.6
fck [Mpa] 29.1 d [mm] 1140
fcd [Mpa] 16.5

Acciaio k 1.42 Staffe Ф 16

vmin 0.32 n° bracci 2

fyk [Mpa] 450 ρl 0.0047 Asw [mm^2] 401.92 VRd [kN] 462.43

fyd [Mpa] 391.3 σcp 0.0000 s [mm] 400 Armare!!!
ν 0.5

(σcp)* 0

αc 1.000

ωsw 0.024
cotgθ 4.465

cotgθ* 2.500 VRsd [kN] 1008.51

VRcd [kN] 1456.01

VRd [kN] 1008.51
Verificato

Crisi armatura a taglio

Parametri di verifica Armatura trasversale VERIFICHE

Sezione non armata a taglio

Sezione armata a taglio

Verifiche a taglio - D.M. 14-01-2008

Materiali Geometria sezione Armatura longitudinale Sollecitazioni di calcolo
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7.5 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Analogamente a quanto descritto nel paragrafo 7.4 e coerentemente con le combinazioni di 
carichi elencate al par. 7.2.6 sono stati calcolati gli sforzi nei pali, le sollecitazioni nel 
paramento e quelle nella zattera di valle e di monte. Le verifiche di fessurazione vengono 
eseguite in accordo al par. 4.1.2.2.4 delle NTC 2008 e al par. C4.1.2.2.4 delle Istruzioni.  

Le verifiche tensionali di cui ai parr. 4.1.2.2.5.1 e 4.1.2.2.5.2 delle NTC 2008 vengono 
eseguite per la combinazione rara e la combinazione quasi permanente, controllando che le 
tensioni nel calcestruzzo e nell’acciaio siano inferiori ai seguenti valori limite: 

 
 Combinazione 

Rara 
Combinazione 

Quasi Permanente 
c del cls C28/35 (MPa) 17.43 13.07 
s dell’acciaio B450C (MPa) 360 360 

 

Si mostrano di seguito gli sforzi assiali nei micropali verticali e inclinati. 
 
 
Muro su micropali 1  

 Su palificata Su singoli pali 
 N 

(kN/m) 
V 

(kN/m) 
M 

(kNm/m) 
N1 

(kN) 
N2 

(kN) 
N3 

(kN) 
T 

(kN) 
SLE F 1071.44 475.69 11.37 541.40 535.72 530.03 646.68 
SLE QP 1036.72 448.42 -12.60 512.06 518.36 524.66 609.61 
SLE R 1083.01 484.78 19.36 551.18 541.50 531.82 659.03 

 
 
 
Muro su micropali 2  

 Su palificata Su singoli pali 
 N 

(kN/m) 
V 

(kN/m) 
M 

(kNm/m) 
N1 

(kN) 
N2 

(kN) 
N3 

(kN) 
T 

(kN) 
SLE F 946.10 413.36 253.46 599.78 473.05 346.32 507.90 
SLE QP 886.39 355.49 96.11 491.25 443.20 395.14 436.80 
SLE R 966.01 432.65 305.91 635.96 483.00 330.05 531.60 

Si mostrano di seguito le sollecitazioni nelle sezioni di incastro dei paramenti. 
 
Muro su micropali 1 – Base paramento  

 N 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

V 
(kN/m) 

SLE F 114.75 561.19 216.74 
SLE QP 114.75 522.97 204.42 
SLE R 114.75 573.93 220.85 

 
Muro su micropali 2 – Base paramento 

 N 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

V 
(kN/m) 

SLE F 144.50 960.05 314.23 
SLE QP 144.50 750.83 265.00 
SLE R 144.50 1029.78 330.64 
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Per il paramento si è considerata una classe di esposizione XF2, corrispondente a condizioni 
ambientali aggressive. Si riportano di seguito le verifiche a fessurazione eseguite sul 
paramento del muro 2 per entrambe le combinazioni SLE-F e SLE QP. 
 
Armatura considerata nella sezione d’incastro: 
Lato contro terra: 1 registro Ø26/10 
Lato esterna: 1 registro Ø16/10 
Percentuale di armatura 0.74% 

SLE-F 

 

 

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Frequente

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm /1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 960.05 kNm Sollecitazione flettente

Ned ‐144.5 kN Sforzo normale ( negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1000 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 940 mm Altezza utile della sezione

As 5300 mm
2

Armatura tesa

A's 2010 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 500 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1109650 mm
2

Area omogeneizzata

I* 1.0456E+11 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 521.28 kNm Momento di prima fessurazione <MEd

SEZIONE FESSURATA! DETERMINA L'ASSE NEUTRO E PASSA AL CALCOLO DELLE AMPIEZZE 

Calcolo delle tensioni nel caso di presso(tenso)‐flessione (sezione fessurata)

e= M/N 6643.94 mm Grande eccentricità ‐> Calcola posizione asse neutro

a 6143.94 mm Distanza dal baricentro del centro di pressione

x c 313 mm Posizione dell'asse neutro OK

In 4.3404E+10 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Sn 6.7221E+06 mm
3

Momento statico

 tmax 202.21 MPa Tensione nell'acciaio Verifica tensionale OK

 cmax ‐6.73 MPa Tensione nel calcestruzzo Verifica tensionale OK

My 2076 kNm Momento allo snervamento

CALCOLA
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VERIFICA STATO LIMITE DI APERTURE DELLE FESSURE (NTC 2008 e Istruzioni)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Frequente

Materiali

Cls C28/35 f ctm 2.83 MPa Ec 32588 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa Es 210000 MPa

 e 6.44

Ipotesi di calcolo

Cond. ambientali

Tipo di armature

Tipi di carichi

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 960.05 kNm Sollecitazione flettente

Ned ‐144.5 kN Sforzo normale ( negativo  se di compressione)

B 1000 mm d 940 mm

h 1000 mm h c,eff 150.0 mm

x 313 mm Ac,eff 150000.0 mm
2

ricopr. 47 mm

Caratteristiche dell'armatura tesa

Spaziatura 100 mm As 5306.6 mm
2

n. ferri 10 eff 0.035

 26 mm s 202.21 MPa

Calcolo della deformazione unitaria media delle barre

k t 0.4 coefficiente dipendente dalla durata dei carichi

 sm 0.0007754 deformazione unitaria media delle barre

Calcolo della distanza massima tra le fessure

5(c+ /2) 300 mm > della spaziatura fra i ferri

k1 0.8

k2 0.5 (<= 1 per trazione eccentrica; 0,5 nel caso di flessione)

k3 3.4

k4 0.425

 smax 284.74 mm (Eq. C.4.1.17) distanza massima fra le fessure

Valore di calcolo dell'apertura delle fessure e verifica

wd  = sm smax 0.221 mm (Eq. C.4.1.15)

wamm 0.300 mm > wd: LA VERIFICA E' SODDISFATTA

Aggressive

Poco sensibil i

Lunga durata
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SLE-QP 

 

 

 

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Q. Perm.

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm /1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 750.83 kNm Sollecitazione flettente

Ned ‐144.5 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1000 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 940 mm Altezza utile della sezione

As 5300 mm
2

Armatura tesa

A's 2010 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 500 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1109650 mm
2

Area omogeneizzata

I* 1.0456E+11 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 521.28 kNm Momento di prima fessurazione <MEd

SEZIONE FESSURATA! DETERMINA L'ASSE NEUTRO E PASSA AL CALCOLO DELLE AMPIEZZE 

Calcolo delle tensioni nel caso di presso(tenso)‐flessione (sezione fessurata)

e= M/N 5196.06 mm Grande eccentricità ‐> Calcola posizione asse neutro

a 4696.06 mm Distanza dal baricentro del centro di pressione

x c 317 mm Posizione dell'asse neutro OK

In 4.3474E+10 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Sn 8.6714E+06 mm
3

Momento statico

 tmax 155.60 MPa Tensione nell'acciaio Verifica tensionale OK

 cmax ‐5.29 MPa Tensione nel calcestruzzo Verifica tensionale OK

My 2095 kNm Momento allo snervamento

CALCOLA

VERIFICA STATO LIMITE DI APERTURE DELLE FESSURE (NTC 2008 e Istruzioni)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Q. Perm.

Materiali

Cls C28/35 f ctm 2.83 MPa Ec 32588 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa Es 210000 MPa

 e 6.44

Ipotesi di calcolo

Cond. ambientali

Tipo di armature

Tipi di carichi

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 750.83 kNm Sollecitazione flettente

Ned ‐144.5 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

B 1000 mm d 940 mm

h 1000 mm h c,eff 150.0 mm

x 317 mm Ac,eff 150000.0 mm
2

ricopr. 47 mm

Caratteristiche dell'armatura tesa

Spaziatura 100 mm As 5306.6 mm
2

n. ferri 10 eff 0.035

 26 mm s 155.60 MPa

Calcolo della deformazione unitaria media delle barre

k t 0.4 coefficiente dipendente dalla durata dei carichi

 sm 0.0005535 deformazione unitaria media delle barre

Calcolo della distanza massima tra le fessure

5(c+ /2) 300 mm > della spaziatura fra i ferri

k1 0.8

k2 0.5 (<= 1 per trazione eccentrica; 0,5 nel caso di flessione)

k3 3.4

k4 0.425

 smax 284.74 mm (Eq. C.4.1.17) distanza massima fra le fessure

Valore di calcolo dell'apertura delle fessure e verifica

wd  = sm smax 0.158 mm (Eq. C.4.1.15)

wamm 0.200 mm > wd: LA VERIFICA E' SODDISFATTA

Aggressive

Poco sensibili

Lunga durata
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SLE R 

N = -144.5 kN/m 

M = 1029.78 kNm/m 

Si ha: 

c = 7.20 MPa < 17.43 MPa 

s = 217.74 MPa < 360 MPa 

Tutte le verifiche sul paramento sono soddisfatte. 

 

Si mostrano di seguito le sollecitazioni nelle sezioni di incastro delle zattere di valle. 
 
Muro su micropali 1 – Zattera di valle  

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

SLE F 300.94 337.03 
SLE QP 281.38 315.51 
SLE R 307.46 344.20 

 
Muro su micropali 2 – Zattera di valle 

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

SLE F 354.85 306.13 
SLE QP 282.50 244.63 
SLE R 378.97 326.63 

La classe di esposizione del calcestruzzo della zattera a contatto con il terreno di fondazione è 
XC2, corrispondente a condizioni ambientali ordinarie. Si riportano di seguito le verifiche a 
fessurazione eseguite sulla zattera di valle del muro 1 per entrambe le combinazioni 
evidenziate. 
 
Armatura adottata nella sezione d’incastro: 
Lato inferiore: 1 registro Ø24/15 
Lato superiore: 1 registro Ø20/15 
Percentuale di armatura longitudinale: 0.51% 
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SLE-F 

 

La verifica è automaticamente soddisfatta anche per la SLE-QP, poiché Mfess > 315.51 kNm 

 

SLE-R 

M = 344.20 kNm/m 

Nell’ipotesi di sezione fessurata si ha: 

c = 2.12 MPa < 17.43 MPa 

s = 107.90 MPa < 360 MPa 

Tutte le verifiche sulla zattera di valle sono soddisfatte. 

 
  

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Frequente

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm /1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 337.03 kNm Sollecitazione flettente

Ned 0 kN Sforzo normale ( negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1200 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 1140 mm Altezza utile della sezione

As 3015 mm
2

Armatura tesa

A's 2094 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 600 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1276635 mm
2

Area omogeneizzata

I* 1.6635E+11 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 654.99 kNm Momento di prima fessurazione >MEd

SEZIONE NON FESSURATA



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  59/325 
 

Si mostrano di seguito le sollecitazioni nelle sezioni di incastro delle zattere di monte. 
 
Muro su micropali 1 – Zattera di monte  

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

N 
(kN/m) 

SLE F -209.34 -244.68 -475.69 
SLE QP -194.63 -229.60 -448.42 
SLE R   

 
Muro su micropali 2 – Zattera di monte 

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

N 
(kN/m) 

SLE F -322.87 -379.80 -413.36 
SLE QP -215.32 -295.50 -355.49 
SLE R -308.72 -407.90 -432.65 

La classe di esposizione del calcestruzzo della zattera a contatto con il terreno di riempimento 
è XC2, corrispondente a condizioni ambientali ordinarie. Si riportano di seguito le verifiche a 
fessurazione eseguite sulla zattera di valle dei muri 1 e 2 nelle combinazioni evidenziate. 
 
Armatura adottata nella sezione d’incastro: 
Lato superiore: 1 registro Ø26/10 
Lato inferiore: 1 registro Ø20/15 
Percentuale di armatura longitudinale: 0.62% 

SLE-F 

 

Mfess > MEd, quindi la sezione risulterebbe non fessurata. Si fa comunque l’ipotesi di sezione 
fessurata e si determina l’ampiezza delle fessure utilizzando, a vantaggio di sicurezza, k2 = 1. 

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Frequente

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm /1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 379.8 kNm Sollecitazione flettente

Ned 413.36 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1200 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 1140 mm Altezza utile della sezione

As 5300 mm
2

Armatura tesa

A's 2094 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 600 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1310910 mm
2

Area omogeneizzata

I* 1.7634E+11 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 601.67 kNm Momento di prima fessurazione >MEd

SEZIONE NON FESSURATA
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Calcolo delle tensioni nel caso di presso(tenso)‐flessione (sezione fessurata)

e= M/N ‐918.81 mm Grande eccentricità ‐> Calcola posizione asse neutro

a ‐1518.81 mm Distanza dal baricentro del centro di pressione

x c 179 mm Posizione dell'asse neutro OK

In 7.5738E+10 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Sn ‐5.6543E+07 mm
3

Momento statico

 tmax 105.34 MPa Tensione nell'acciaio Verifica tensionale OK

 cmax ‐1.31 MPa Tensione nel calcestruzzo Verifica tensionale OK

My 2365 kNm Momento allo snervamento

CALCOLA

VERIFICA STATO LIMITE DI APERTURE DELLE FESSURE (NTC 2008 e Istruzioni)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Frequente

Materiali

Cls C28/35 f ctm 2.83 MPa Ec 32588 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa Es 210000 MPa

 e 6.44

Ipotesi di calcolo

Cond. ambientali

Tipo di armature

Tipi di carichi

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 379.8 kNm Sollecitazione flettente

Ned 413.36 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

B 1000 mm d 1140 mm

h 1200 mm h c,eff 150.0 mm

x 179 mm Ac,eff 150000.0 mm
2

ricopr. 47 mm

Caratteristiche dell'armatura tesa

Spaziatura 100 mm As 5306.6 mm
2

n. ferri 10 eff 0.035

 26 mm s 105.34 MPa

Calcolo della deformazione unitaria media delle barre

k t 0.4 coefficiente dipendente dalla durata dei carichi

 sm 0.0003142 deformazione unitaria media delle barre

Calcolo della distanza massima tra le fessure

5(c+ /2) 300 mm > della spaziatura fra i ferri

k1 0.8

k2 1 (<= 1 per trazione eccentrica; 0,5 nel caso di flessione)

k3 3.4

k4 0.425

 smax 409.68 mm (Eq. C.4.1.17) distanza massima fra le fessure

Valore di calcolo dell'apertura delle fessure e verifica

wd  = sm smax 0.129 mm (Eq. C.4.1.15)

wamm 0.400 mm > wd: LA VERIFICA E' SODDISFATTA

Ordinarie

Poco sensibili

Lunga durata
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SLE-QP 

 
 

Mfess > MEd, quindi la sezione risulterebbe non fessurata. Si fa comunque l’ipotesi di sezione 
fessurata e si determina l’ampiezza delle fessure utilizzando, a vantaggio di sicurezza, k2 = 1. 
 

 

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Q. Perm.

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm/1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 295.5 kNm Sollecitazione flettente

Ned 355.49 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1200 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 1140 mm Altezza utile della sezione

As 5300 mm
2

Armatura tesa

A's 2094 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 600 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1310910 mm
2

Area omogeneizzata

I* 1.7634E+11 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 614.64 kNm Momento di prima fessurazione >MEd

SEZIONE NON FESSURATA

Calcolo delle tensioni nel caso di presso(tenso)‐flessione (sezione fessurata)

e= M/N ‐831.25 mm Grande eccentricità ‐> Calcola posizione asse neutro

a ‐1431.25 mm Distanza dal baricentro del centro di pressione

x c 163 mm Posizione dell'asse neutro OK

In 7.7707E+10 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Sn ‐6.1254E+07 mm
3

Momento statico

 tmax 85.08 MPa Tensione nell'acciaio Verifica  tensionale OK

 cmax ‐0.94 MPa Tensione nel calcestruzzo Verifica  tensionale OK

My 2385 kNm Momento allo snervamento

CALCOLA
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SLE-R 

N = 432,65 kN/m (trazione) 

M = 407.90 kNm/m 

Nell’ipotesi di sezione fessurata si ha: 

c = 1.43 MPa < 17.43 MPa 

s = 112.10 MPa < 360 MPa 

Tutte le verifiche sulla zattera di monte sono soddisfatte. 
 
 

 
  

VERIFICA STATO LIMITE DI APERTURE DELLE FESSURE (NTC 2008 e Istruzioni)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Q. Perm.

Materiali

Cls C28/35 f ctm 2.83 MPa Ec 32588 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa Es 210000 MPa

 e 6.44

Ipotesi di calcolo

Cond. ambientali

Tipo di armature

Tipi di carichi

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 295.5 kNm Sollecitazione flettente

Ned 355.49 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

B 1000 mm d 1140 mm

h 1200 mm h c,eff 150.0 mm

x 163 mm Ac,eff 150000.0 mm
2

ricopr. 47 mm

Caratteristiche dell'armatura tesa

Spaziatura 100 mm As 5306.6 mm
2

n. ferri 10 eff 0.035

 26 mm s 85.08 MPa

Calcolo della deformazione unitaria media delle barre

k t 0.4 coefficiente dipendente dalla durata dei carichi

 sm 0.0002431 deformazione unitaria media delle barre

Calcolo della distanza massima tra le fessure

5(c+ /2) 300 mm > della spaziatura fra i ferri

k1 0.8

k2 1 (<= 1 per trazione eccentrica; 0,5 nel caso di flessione)

k3 3.4

k4 0.425

 smax 409.68 mm (Eq. C.4.1.17) distanza massima fra le fessure

Valore di calcolo dell'apertura delle fessure e verifica

wd  = sm smax 0.100 mm (Eq. C.4.1.15)

wamm 0.300 mm > wd: LA VERIFICA E' SODDISFATTA

Ordinarie

Poco sensibil i

Lunga durata
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8. MURI A “U” 3 
 

8.1 DESCRIZIONE STRUTTURALE 
 
I muri in c.a. 3 hanno la forma di una “U” e consentono alla viabilità di collegamento al 
cantiere di correre parallela e planimetricamente in adiacenza ad una sottostante viabilità 
facente parte di altro progetto. Questi muri sono dotati di platea di fondazione larga 7.30 m e 
spessa 1.20 m, mentre i due paramenti hanno spessore variabile da 1.00 m a circa 0.36 m, con 
lati inclinati rivolti verso l’interno. Poiché vengono realizzati dopo il rinterro dell’ampio 
sbancamento necessario alla realizzazione dei muri su micropali 1, essi risultano fondati su un 
terreno di riporto le cui caratteristiche sono descritte nel seguito. Inoltre, poiché la quota di 
imposta è costante per tutto lo sviluppo e la strada sostenuta dai muri è dotata di pendenza 
trasversale variabile, i due paramenti hanno altezze diverse tra loro e variabile lungo lo 
sviluppo, andando da un massimo di 7.92 m ad un minimo di 4.23 m. Lo spazio tra i 
paramenti è riempito di terreno opportunamente costipato in modo da fungere da fondazione 
per la strada in sommità. 

 

8.2 SCHEMATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

L’analisi delle opere è stata eseguita con modelli semplificati avvalendosi di fogli di calcolo, 
considerando le azioni derivanti dai pesi propri di muro e terreno di riempimento e dai 
sovraccarichi accidentali. 

In condizioni sismiche, l’analisi è stata eseguita mediante metodo pseudo-statico, ipotizzando 
il cuneo di terreno spingente in equilibrio limite attivo, così come specificato al paragrafo 
7.11.6.2.1 delle NTC 2008. 

 

8.2.1 Geometria di calcolo 

Verranno presentate nel seguito le verifiche relative al concio di muro lungo 10 m più 
prossimo alla Spalla B del cavalcavia, caratterizzato da una maggiore altezza dei paramenti. 
Ai fini della valutazione del peso per le verifiche geotecniche verrà considerata la geometria 
media del concio. Le verifiche strutturali sul paramento terranno conto dell’altezza lato valle, 
maggiore di quella lato monte. Cautelativamente si trascurerà la presenza della paratia 
rinterrata sul lato di monte, applicando pertanto la spinta delle terre e dell’accidentale da 
traffico per l’altezza di 3.90 m. 

Si adotta, in definitiva, la geometria di calcolo descritta nella figura seguente. 
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Figura 13 – Geometria di calcolo del muro a “U”3 

 
 

8.2.2 Analisi dei carichi 

 

Carichi permanenti 

I carichi permanenti strutturali sono rappresentati dal peso del muro avente peso per unità di 
volume  = 25 kN/m3. Il terreno di riempimento all’interno della U, avente perso per unità di 
volume  = 19 kN/m3 viene considerato alla stregua di un permanente non strutturale. 

Con riferimento alla figura mostrata nel paragrafo precedente, si calcola: 

Peso paramento lato valle: 5.40 m2 x 25 kN/m3 = 135 kN/m 

Peso paramento lato monte: 5.29 m2 x 25 kN/m3 = 132 kN/m 

Peso platea di fondazione: 8.76 m2 x 25 kN/m3 = 219 kN/m 

Peso riempimento:  41.34 m2 x 19 kN/m3 = 786 kN/m 

Peso totale solo muro:    = 486 kN/m 

Peso totale muro + riempimento   = 1272 kN/m  

Le spinte del terreno a monte sono state valutate coerentemente con la caratterizzazione 
mostrata al paragrafo 8.3. 
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Il coefficiente di spinta attiva è stato valutato utilizzando la teoria del cuneo di rottura di 
Coulomb, che tiene conto, oltre alle ipotesi base della teoria di Rankine, anche della presenza 
dell’attrito fra terra e muro δ e della superficie interna del paramento del muro comunque 
inclinata di un angolo ψ. Lo sviluppo analitico della teoria di Coulomb è stato definito da 
Muller-Breslau, i quali valutano il coefficiente di spinta attiva in condizione statica come: 

݇௔ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ሻ

ଶሺ߰ሻ݊݁ݏ ∙ ሺ߰݊݁ݏ െ ሻߜ ∙ ቎1 ൅ ඨ݊݁ݏ
ሺ߮ ൅ ሻߜ ∙ ሺ߮݊݁ݏ െ ሻߚ

ሺ߰݊݁ݏ െ ሻߜ ∙ ሺ߰݊݁ݏ ൅ ሻ቏ߚ

ଶ 

dove: 

߮ è l’angolo di resistenza a taglio del terreno; 

 ;è l’angolo di attrito terra-muro, assunto pari a 0.60 ߜ

 ;è l’inclinazione rispetto all’orizzontale della superficie del terreno ߝ

 .è l’inclinazione rispetto alla verticale della parete interna del muro ߚ

 

In accordo con il tipo di approccio perseguito e del tipo di verifica condotta, i parametri di 
calcolo adottati vengono sintetizzati nella tabella seguente: 

 
 

Sovraccarichi variabili 

Il sovraccarico variabile tenuto in conto è quello da traffico agente in sommità pari a 20.00 
kN/m2. Nelle verifiche a ribaltamento e a scorrimento viene considerato un sovraccarico 
laterale di 20.00 kN/m2. 

 

Azione sismica 

L’analisi sismica dei muri è stata eseguita con il metodo pseudo-statico. I coefficienti sismici 
orizzontale kh e verticale kv sono valutati con le relazioni: 

݇௛ ൌ ௠ߚ
ܽ௠௔௫
݃

 

݇௩ ൌ േ0.5 ∙ ݇௛ 

dove: 

Muro 3 Comb.  '     ka

a "U" (°) (°) (°) (°) (°)

Terreno di riempimento A1 + M1 35.00 5.00 0.00 21.00 85.00 0.281

Terreno a lato A1 + M1 35.00 0.00 0.00 21.00 90.00 0.245

Terreno a lato A2 + M2 29.26 0.00 0.00 17.55 90.00 0.308
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βm è un coefficiente dipendente dal valore dell’accelerazione orizzontale ag e dalla tipologia di 
sottosuolo. Nel caso in esame, essendo il sottosuolo di categoria C e ag(g) compresa tra 0.2 e 
0.4, si assume m=0.31; 

kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale; 

kv è il coefficiente sismico in direzione verticale; 

L’accelerazione massima viene valutata come: 
a୫ୟ୶
g

ൌ Sୗ ∙ S୘ ∙
a୥
g  

dove:  

Ss = 1.393 tiene conto dell’amplificazione stratigrafica; 

St = 1.100 tiene conto dell’amplificazione topografica; 
ୟౝ
୥
ൌ 0.202 è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito per lo SLV. 

La valutazione della spinta in condizioni dinamiche viene effettuata con il metodo di 
Mononobe e Okabe: 

per ߚ ൑ ߮ െ  ߠ

݇௔,௦ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ െ ሻߠ

ሻߠሺݏ݋ܿ ∙ ଶሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ ∙ ቎1 ൅ ඨ݊݁ݏ
ሺ߮ ൅ ሻߜ ∙ ሺ߮݊݁ݏ െ ߚ െ ሻߠ

ሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ ∙ ሺ߰݊݁ݏ ൅ ሻ቏ߚ

ଶ 

per ߚ ൐ ߮ െ  ߠ

݇௔,௦ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ െ ሻߠ

ሻߠሺݏ݋ܿ ∙ ଶሺ߰ሻ݊݁ݏ ∙ ሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ
 

dove: 

ߠ݊ܽݐ è l’angolo tale che ߠ  ൌ ௞೓
ଵേ௞ೡ

 ; 

 

La tabella seguente riporta i suddetti parametri, distinguendo le combinazioni di verifica in 
base all’approccio perseguito: 

 

Sono state altresì considerate le forze di inerzia dovute al peso del muro e del terreno gravante 
sulla zattera di monte, valutate come: 

௜ܨ ൌ ݇௛ ∙ ܹi 

Per quanto riguarda l’incremento sismico di spinta dovuto ai terrapieni, esso è stato applicato 
alla stessa altezza dell’aliquota statica, così come prescritto dalla norma per muri liberi di 
traslare e ruotare intorno al piede. 

Muro 3 Comb. m kh kv  '     kas

a "U" (+/‐) (°) (°) (°) (°) (°)

Terreno di riempimento SLV(A1 + M1)+ 0.31 0.096 0.048 35.00 5.00 0.00 21.00 5.00 0.340

Terreno di riempimento SLV(A1 + M1)‐ 0.31 0.096 0.048 35.00 5.00 0.00 21.00 6.00 0.346

Terreno a lato SLV(A1 + M1)+ 0.31 0.096 0.048 35.00 0.00 0.00 21.00 5.00 0.300

Terreno a lato SLV(A1 + M1)‐ 0.31 0.096 0.048 35.00 0.00 0.00 21.00 6.00 0.306

Terreno a lato SLV(EQU + M2)+ 0.31 0.096 0.048 29.26 0.00 0.00 17.55 5.00 0.370

Terreno a lato SLV(EQU + M2)‐ 0.31 0.096 0.048 29.26 0.00 0.00 17.55 6.00 0.377

* Per SLV ag/g= 0.202
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8.2.3 Combinazioni di carichi SLU 

Tutte le condizioni di carico elementari di carico possono essere raggruppate nei seguenti 
gruppi di condizioni: 

G1 : azioni dovute al peso proprio e ai carichi permanenti strutturali; 

G2 : azioni dovute ai carichi permanenti non strutturali; 

P : azioni dovute ai carichi di precompressione; 

Qik : azioni dovute ai sovraccarichi accidentali; 

E : azioni dovute ai carichi simici orizzontali e verticali. 

 

Secondo quanto previsto dalle NTC 2008, si considerano tutte le combinazioni non sismiche 
del tipo: 

   
i ikikqkpGGd QQPGGF 012211   

 
essendo: 

Carichi 
Coef. Condizione 

gF  (gE) EQU 
STR 
(A1) 

GEO 
(A2) 

Permanenti gG,1 0,9÷1,1 1,0÷1,3 1,0÷1,0 

Perm.non strutturali gG,2 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 

Variabili gQ,i 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 
Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 

p = 1.00  (precompressione) 

0i = 01.00 (coefficiente di combinazione allo SLU per tutte le condizioni di carico 
elementari variabili per tipologia e categoria Qik ) 

Le combinazioni sismiche considerate sono: 

   
i ikikd QEPGGF 221  

essendo: 

2i = 0 nel caso di sovraccarichi stradali. 

 

8.2.4 Combinazioni di carichi SLE 

Secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, si considerano le combinazioni: 
   

i ikikd QPGGF 221  

Essendo, nel caso di carichi stradali, 2i pari a 0 per la combinazione quasi permanente, pari a 
0.75 per la combinazione frequente e pari a 1 per la combinazione rara.  
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8.3 CRITERI DI CALCOLO GEOTECNICO E STRUTTURALE 
 

In generale, per ogni stato limite deve essere verificata la condizione: 

dd RE   

dove Ed rappresenta l’insieme amplificato delle azioni agenti, ed Rd l’insieme delle resistenze, 
queste ultime corrette in funzione della tipologia del metodo di approccio al calcolo eseguito, 
della geometria del sistema e delle proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni in uso.  

A seconda dell’approccio perseguito, sarà necessario applicare dei coefficienti di sicurezza o 
amplificativi, a secondo si tratti del calcolo delle caratteristiche di resistenza o delle azioni 
agenti. 

In particolare, in funzione del tipo di verifica da eseguire, avremo, per le azioni derivanti da 
carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali: 
 

Carichi 
Coefficiente 

parziale 
gF (o gE) 

EQU 
(A1) 
STR 

(A2) 
GEO 

Permanenti gG1 0.9÷1.1 1.0÷1.3 1.0 

Perm. non strutturali gG2 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Variabili gQ,i 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 
 

Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto può 
ricavarsi in base alle indicazioni sotto riportate. 
 

Parametro 
Parametro di 
riferimento 

Coefficiente 
parziale 
gM 

M1 M2 

Tangente dell’angolo di 
resistenza f’ 

tan g’K gf’ 1.00 1.25 

Coesione efficace c’K gc’ 1.00 1.25 

Resistenza non drenata Cuk gcu 1.00 1.40 

Peso dell’unità di volume g gg 1.00 1.00 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
 

Partendo da questi coefficienti, è possibile definire le caratteristiche meccaniche dei terreni in 
funzione del tipo di approccio. In particolare avremo: 

 

Terreno di fondazione 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 35° 

Metodo M2 
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Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 29.26° 

 

Terreno di riempimento (all’interno del muro a U e a lato) 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 35° 

Angolo di attrito terra-muro      = 21° 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 29.26° 

Angolo di attrito terra-muro      = 17.55° 

 

Le verifiche SLU e GEO vengono effettuate con l’Approccio 1, che prevede due 
combinazioni di coefficienti: 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

La prima viene utilizzata per le verifiche agli stati limite per il dimensionamento strutturale, la 
seconda per le verifiche agli stati limite per il dimensionamento geotecnico, come specificato 
al punto C6.5.3.1.1 delle Istruzioni. I coefficienti parziali di sicurezza R3 sono pari a: 

 

Verifica 
Coefficiente 

parziale 
(R1) 

Coefficiente 
parziale 

(R2) 
Capacità portante della fondazione gR = 1.0 gR = 1.0 

Scorrimento gR = 1.0 gR = 1.0 

 

Lo stato limite di ribaltamento non prevede la mobilitazione della resistenza del terreno di 
fondazione e deve essere trattato come uno stato limite di equilibrio come corpo rigido 
(EQU), adoperando coefficienti parziali del gruppo M2 per il calcolo delle spinte ed il fattore 
parziale di sicurezza R2=1.0. 

Nelle verifiche finalizzate al dimensionamento strutturale, il coefficiente R non deve essere 
portato in conto. 
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Per quanto riguarda le verifiche in condizioni sismiche, esse verranno effettuate considerando, 
per i diversi stati limite, i coefficienti amplificativi delle azioni (A) di valore unitario, come 
indicato al punto C7.11.6.2 delle Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008.  

Ricapitolando, le verifiche riportate nel seguito della presente saranno effettuate nei confronti 
dei seguenti stati limite e con gli approcci metodologici di fianco riportati. 

 

SLU di tipo geotecnico (GEO) – Approccio 1 

Collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno A2+M2+R2 

Scorrimento sul piano di posa     A2+M2+R2 

 

SLU di tipo strutturale (STR)  - Approccio 1      

Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali  A1+M1+R1 

 

SLU di  equilibrio di corpo rigido (EQU) 

Ribaltamento        EQU+M2+R2 
 

8.3.1 Criterio di verifica a capacita portante della fondazione (GEO) 

La verifica a carico limite della fondazione dei muri è stata eseguita facendo riferimento alla 
nota formula trinomia di Terzaghi.  

221lim
B

NcNDNq ccccccqqqqqq     

in cui: 

- 1 è il peso dell’unità di volume del terreno presente al di sopra del piano di posa della 
fondazione; 

- 2 è il peso dell’unità di volume del terreno presente al di sotto del piano di posa della 
fondazione; 

- D è la profondità del piano di posa della fondazione; 

- B è la larghezza della fondazione; 

- Nq, Nc, N sono coefficienti tabellati in funzione dell’angolo di attrito del terreno 
presente al di sotto del piano di posa; 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi legati al tipo di rottura (generale o per 
punzonamento); 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi di forma; essi dipendono dalla lunghezza L e 
dalla larghezza B della fondazione; 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi di inclinazione del carico; essi dipendono dalla 
lunghezza L e dalla larghezza B della fondazione, dall’entità dei carichi verticale ed 
orizzontale agenti, dalla coesione e dall’angolo di attrito del terreno presente al di 
sotto del piano di posa; 
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- q, c,  sono i coefficienti correttivi che tengono conto dell’inclinazione del piano di 
posa; 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi che tengono conto dell’inclinazione del piano 
campagna. 

In particolare, per la determinazione del carico verticale di esercizio, si pone: 

'' BL

N
qes 


 

dove: 

- N è la risultante delle azioni verticali agenti sulla fondazione nella condizione di 
carico considerata, comprensivi del peso della platea; 

- L’ è la lunghezza ridotta della fondazione;  

- B’ è la larghezza della fondazione. 

Per tener conto dell’eccentricità del carico viene considerata, ai fini del calcolo, una 
fondazione di dimensioni ridotte pari a:  

' 2 LL L e   

' 2 BB B e   

con eL ed eB eccentricità del carico nelle due direzioni.  
 

8.3.2 Criterio di verifica a scorrimento sul piano di posa (GEO) 
La verifica allo scorrimento del muro consiste nell’assicurare la stabilità dell’opera nei 
confronti di un meccanismo di collasso tale per cui l’intera opera di sostegno va a scorrere sul 
piano di contatto con il terreno di fondazione. Pertanto essa risulta soddisfatta se la 
componente delle forze agenti nella direzione parallela al piano di scorrimento risulta 
inferiore alla forza di attrito che si genera al contatto tra opera e terreno di fondazione. Tale 
forza risulta proporzionale al peso del muro ed è espressa dalla relazione (per terreni 
caratterizzati da ߮ᇱ ് 0 e ܿᇱ ൌ 0) 

ܴ ൌ ܰ ∙  	ௗ′߮݊ܽݐ
dove: 

R è la forza resistente allo scorrimento; 
N è la risultante delle azioni verticali agenti sul piano di fondazione;  
f’d è l’angolo di resistenza a taglio del terreno di fondazione relativamente 
all’approccio di progetto. 

 

8.3.3 Criterio di verifica a ribaltamento (EQU) 
Il meccanismo di collasso per ribaltamento per i muri di sostegno prevede la rotazione intorno 
all’estremità di valle del muro, che diventa il centro di rotazione dell’opera. La verifica risulta 
soddisfatta se: 

 
ெೞ

ெೝ
൒ ܴଶ ൌ 1.00 

dove: 
 Ms è il momento stabilizzante rispetto al centro di rotazione dovuto al peso del muro; 

Mr è il momento ribaltante rispetto al centro di rotazione dovuto alla spinta del 
terrapieno e di eventuali sovraccarichi. 
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Nelle verifiche condotte per azioni sismiche, la spinta del terrapieno è stata valutata secondo il 
metodo pseudo-statico, come illustrato nel seguito; è stata altresì tenuto in conto il contributo 
instabilizzante svolto dalla forza di inerzia dovuta al peso del paramento. 
 

8.3.4 Criteri di verifica a presso(tenso)flessione delle sezioni in cemento armato (STR) 

La verifica a flessione, condotta per la platea di fondazione, consiste nell’assicurare che in 
ogni sezione il momento resistente risulti superiore o uguale al momento flettente di calcolo. 

Con riferimento alle sezioni presso-inflesse del paramento e semplicemente inflesse della 
zattera, le verifiche di resistenza (SLU) si eseguono controllando che: 

  EdEdRdRd MNMM   

dove: 

RdM  è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a NEd; 

EdM  è il valore di calcolo della componente flettente dell’azione. 

Le verifiche di tutti gli elementi sono state effettuate in base a semplici schemi noti della 
Scienza delle Costruzioni. 

 

8.3.5 Criteri di verifica a taglio delle sezioni in cemento armato (STR) 

Per elementi sprovvisti di armature trasversali resistenti a taglio, la resistenza a taglio RdV  
viene valutata sulla base della resistenza a trazione del calcestruzzo. 

La verifica di resistenza si pone con: 

    dbdb
fk

V wcpwcp
c

kcl
Rd 



















 




15.015.0
10018.0

min
3

1

 

con: 

2
200

1
2

1









d
k ; 

2

1

2

3

min 035.0 ckfk  ; 

dove: 

d è l’altezza utile della sezione; 

 db

A

w

sl
l 
  è il rapporto geometrico di armatura longitudinale di trazione; 

c

Ed
cp A

N
  è la tensione media di compressione della sezione; 

wb  è la larghezza minima della sezione (in mm). 

fck è la resistenza a compressione cilindrica del calcestruzzo; 
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c = 1.5. 

 

8.4 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 
 

Le sollecitazioni di calcolo per le verifiche SLU e SLV sono state ottenute calcolando le 
risultanti di tutte le azioni normali, taglianti e flettenti  rispetto al piano di fondazione. Si 
riportano di seguito i valori caratteristici. 

  

Peso del muro (kN) 

NPm = 486 kN/m x 10 m = 4860 kN 

 

Peso del riempimento (kN) 

NPt = 786 kN/m x 10 m = 7860 kN 

 

Peso accidentale su intera carreggiata (kN) 

NPq = 20 kPa x 6 m x 10 m = 1200 kN 

 

Peso accidentale su mezza carreggiata (kN) 

NPq/2 = 20 kPa x 3 m x 10 m = 600 kN 

 

Spinta statica terreno laterale M1 (kN) 

SstatM1 = 0.5 x 0.245 x 19 kN/m3 x (3.90 m)2 x 10 m = 354 kN 

 

Spinta statica terreno laterale M2 (kN) 

SstatM2 = 0.5 x 0.308 x 19 kN/m3 x (3.90 m)2 x 10 m = 445 kN 

 

Spinta accidentale laterale M1 (kN) 

SqM1 = 0.245 x 20 kPa x 3.90 m x 10 m = 191.1 kN 

 

Spinta accidentale laterale M2 (kN) 

SqM2 = 0.308 x 20 kPa x 3.90 m x 10 m = 240.2 kN 

 

Spinta sismica terreno laterale M1+ (kN) 

SsM1 = 0.5 x 0.300 x (1+0.048) x 19 kN/m3 x (3.90 m)2 x 10 m = 454.30 kN 
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Spinta sismica terreno laterale M2+ (kN) 

SsM2 = 0.5 x 0.370 x (1+0.048) x 19 kN/m3 x (3.90 m)2 x 10 m = 560.30 kN 

 

Forza d’inerzia del muro (kN) 

Fim = 0.096 x (486 kN/m) x 10 m = 466.56 kN 

 

Forza d’inerzia del riempimento (kN) 

Fit = 0.096 x (786 kN/m) x 10 m = 754.56 kN 

 

Momento spinta statica terreno laterale M1 (kN) 

MstatM1 = SstatM1 x (3.90/3) m = 460.20 kN 

 

Momento spinta statica terreno laterale M2 (kN) 

MstatM2 = SstatM2 x (3.90/3) m = 578.50 kN 

 

Momento spinta accidentale laterale M1 (kN) 

MqM1 = SqM1 x (3.90/2) m = 372.65 kN 

 

Momento spinta accidentale laterale M2 (kN) 

MqM2 = SqM2 x (3.90/2) m = 468.4 kN 

 

Momento per accidentale su mezza carreggiata (kNm) 

MNq/2 = (20 kN/m2 x 3 m x 10 m) x 1.5 m = 900 kNm 

 

Momento per differenza peso paramenti (kNm) 

MNp = (135 kN/m x 3.09 m – 132 kN/m x 3.09 m) x 10 m = 92.7 kNm 

 

Momento spinta sismica terreno laterale M1 (kN) 

MsM1 = SsM1 x (3.90/3) m = 590.60 kN 

 

Momento spinta sismica terreno laterale M2 (kN) 

MsM2 = SsM2 x (3.90/3) m = 728.40 kN 

 

Momento forza d’inerzia del muro (kN) 
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MFim = Fim x 2.72 m = 1269 kNm 

 

Momento forza d’inerzia del riempimento (kN) 

MFit = Fit x 5.10 m = 3848.25 kNm 

 

8.4.1 Verifica GEO a capacità portante della fondazione 
La verifica si effettua tanto in condizioni statiche quanto in condizioni dinamiche nella 
combinazione A2+M2+R2. 
 
Sollecitazioni sul piano di posa SLU  
N = G1 NPm + G2 NPt + 2 Q NPq= 16248 kN 
V = G2 SstatM2 + Q SqM2 = 890.76 kN 
M = G1 MNp + G2 MstatM2 + Q MqM2 = 1453.67 kNm 

 
eB = M/N = 0.089 m 
eL = 0 
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Sollecitazioni sul piano di posa SLV 
N = (1+kv) NPm + (1+kv) NPt = 13330.56 kN 
V = SsM2 + Fim + Fit = 1781.42 kN 
M = MsM2 + (1+kv)MNp + MFim + MFit = 5942.80 kNm 
 
eB = M/N = 0.446 m 
eL = 0 
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Khi = V/N = 0.133 
Khk = s SS ST ag = 0.28x1.3939x1.1x0.202 = 0.0867  
Secondo Cascone et alii: 
ei = (1-0.7 Khi)

0.5 
ek = [1 – (Khk/tan(’)]0.45 
 

 
 
 

Tutte le verifiche risultano soddisfatte. 
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8.4.2 Verifica GEO a scorrimento sul piano di posa della fondazione 
La verifica si effettua tanto in condizioni statiche quanto in condizioni dinamiche nella 
combinazione A2+M2+R2. 
 
Sollecitazioni sul piano di posa SLU  
N = G1 NPm + G2 NPt = 15078 kN 
V = G2 SstatM2 + Q SqM2 = 890.76 kN 

La resistenza allo scorrimento è: 

R = N tan (29.26°) = 8447.54 kN 

Il coefficiente di sicurezza è R/V = 9.48 >> 1, pertanto la verifica è soddisfatta. 

 
Sollecitazioni sul piano di posa SLV 
N = (1+kv) NPm + (1+kv) NPt = 13330.56 kN 
V = SsM2 + Fim + Fit = 1781.42 kN 

R = N tan (29.26°) = 7468.53 kN 

Il coefficiente di sicurezza è in questo caso  R/V = 4.19 > 1, pertanto la verifica è soddisfatta. 

 

8.4.3 Verifica EQU a ribaltamento 
La verifica si effettua tanto in condizioni statiche quanto in condizioni dinamiche nella 
combinazione A2+M2+R2. 

Calcolo momenti intorno al punto di rotazione a valle SLU  

Mstab =  (NPm + NPt) x (7.30/2) m = 41785.20 kNm 

Mrib =  MstatM2 +  MqM2 = 1570.35 kNm 

Mstab/Mrib = 26.60 >> 1, la verifica è soddisfatta. 

Calcolo momenti intorno al punto di rotazione a valle SLV  

Mstab = (NPm + NPt) x (7.30/2) m = 46428 kNm 

Mrib = MsM2 + (1+kv)MNp + MFim + MFit = 5942.80 kNm 

Mstab/Mrib = 7.81 >> 1, la verifica è soddisfatta. 

 

8.4.4 Verifiche STR della platea di fondazione 

In condizioni di normale esercizio, la reazione del terreno all’interfaccia con la fondazione è 
controbilanciata dal peso del terreno di riempimento, pertanto la platea risulta scarsamente 
sollecitata. La verifica strutturale più gravosa risulta invece quella effettuata nella fase in cui il 
muro è costruito ma non ancora riempito di terreno. 

Nella combinazione A1+M1+R1, sulla striscia di un metro si ha una pressione di contatto: 

 = G1 x Peso muro = 1.3 x (486 kN/m / 7.30 m) = 86.55 kN/m2 

Considerando cautelativamente lo schema di trave appoggiata-appoggiata di luce pari alla 
distanza netta fra i paramenti (4.90 m) e decurtando il peso della sola platea, si ha: 

Mmax = (86.55 kN/m2– 1.3 x 25 kN/m3 x 1.2 m) x 4.902/8 = 142.70 kNm/m 
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Vmax = (86.55 kN/m2 – 1.3 x 25 kN/m3 x 1.2 m) x 4.90 / 2 = 116.50 kN/m 
Armatura adottata: 
Lato superiore: 1 registro Ø24/20 
Lato inferiore: 1 registro Ø24/20 
Percentuale di armatura longitudinale: 0.38% 

 

Verifica a flessione 
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Verifica a taglio 

 

 

8.4.5 Verifiche STR del paramento 

La verifiche sono condotte sul paramento di valle, che è quello più alto. 

Sollecitazioni nella sezione di base per verifiche SLU 
N = G1 NPpar = 1.0 x 135 kN/m = 135 kN/m 
V = G2 SstatM1 + Q SqM1 = 1.5x[0.281 x 0.5 x 19 kN/m3 x (7.60 m)2] + 1.5x[0.281 x 20 kN/m2 

x 7.60 m] = 1.5 x 154.20 kN/m + 1.5 x 42.71 kN/m = 295.35 kN/m 
M = G2 MstatM1 + Q MqM1 = 1.5x[154.20 kN/m x (7.60 m)/3 + 42.71 kN/m x (7.60 m)/2]= 
829.41 kNm/m 

Sollecitazioni nella sezione di base per verifiche SLV 
N = (1+kv) NPpar = 1.048 x 135 kN/m = 141.48 kN/m 
V = SsM1 + Fim = [0.340 x 0.5 x (1+0.048)x19 kN/m3 x (7.60 m)2] + [0.096 x 135 kN/m] 
195.51 kN/m + 12.96 kN/m = 208.47 kN/m 
M = MsM1 + MFim = 195.51 kN/m x (7.60 m)/3 + 12.96 kN/mx(7.60 m)/2 = 544.54 kNm/m 
 
Armatura adottata nella sezione d’incastro 
Lato esterno: 1 registro Ø20/20 
Lato interno: 1 registro Ø24/20 
Percentuale di armatura longitudinale: 0.38% 
  

Calcestruzzo b [mm] 1000 n° barre 5 NEd [kN] 0

h [mm] 1200 diametro 24 VEd [kN] 116.5
Rck [Mpa] 35 c [mm] 60 Area [mm 2̂ 2260.8
fck [Mpa] 29.1 d [mm] 1140
fcd [Mpa] 16.5

Acciaio k 1.42

vmin 0.32

fyk [Mpa] 450 ρl 0.002 VRd [kN] 363.46

fyd [Mpa] 391.3 σcp 0.000 Verificato

Parametri di verifica VERIFICA

zione non armata a tag

Verifiche a taglio - D.M. 14-01-2008

Materiali Geometria sezione Armatura longitudinale Sollecitazioni di calcolo
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Verifica a presso-flessione 

 

 

 

Verifica a taglio 

 

 

 

Calcestruzzo b [mm] 1000 n° barre 5 NEd [kN] 135

h [mm] 1000 diametro 24 VEd [kN] 295.35
Rck [Mpa] 35 c [mm] 60 Area [mm 2̂ 2260.8
fck [Mpa] 29.1 d [mm] 940
fcd [Mpa] 16.5

Acciaio k 1.46

vmin 0.33

fyk [Mpa] 450 ρl 0.002 VRd [kN] 334.15

fyd [Mpa] 391.3 σcp 0.135 Verificato

Parametri di verifica VERIFICA

zione non armata a tag

Verifiche a taglio - D.M. 14-01-2008

Materiali Geometria sezione Armatura longitudinale Sollecitazioni di calcolo
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8.5 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Analogamente a quanto descritto nel paragrafo 8.4 e coerentemente con le combinazioni di 
carichi elencate al par. 8.2.6 sono state calcolate le sollecitazioni nel paramento e nella platea 
di fondazione. Le verifiche di fessurazione vengono eseguite in accordo al par. 4.1.2.2.4 delle 
NTC 2008 e al par. C4.1.2.2.4 delle Istruzioni.  

Le verifiche tensionali di cui ai parr. 4.1.2.2.5.1 e 4.1.2.2.5.2 delle NTC 2008 vengono 
eseguite per la combinazione rara e la combinazione quasi permanente, controllando che le 
tensioni nel calcestruzzo e nell’acciaio siano inferiori ai seguenti valori limite: 

 
 Combinazione 

Rara 
Combinazione 

Quasi Permanente 
c del cls C28/35 (MPa) 17.43 13.07 
s dell’acciaio B450C (MPa) 360 360 

Si mostrano di seguito le sollecitazioni nella platea di fondazione in fase di costruzione (muro 
non riempito), che risulta per quanto detto in precedenza la condizione più gravosa. 

 = (486 kN/m / 7.30 m) = 66.57 kN/m2 

Mmax = (66.57 kN/m2–25 kN/m3 x 1.2 m) x 4.902/8 = 109.75 kNm/m 

 

 

 

Si mostrano di seguito le sollecitazioni nelle sezioni di incastro dei paramenti. 
 
Combinazione SLE-Frequente 
N = NPpar = 135 kN/m 
M = MstatM1 + 0 MqM1 = 154.20 kN/m x (7.60 m)/3 + 0.75 x 42.71 kN/m x (7.60 m)/2= 
512.36 kNm/m 
 

Tipo di combinazione SLE

Comb. Q. Perm.

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm /1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 109.75 kNm Sollecitazione flettente

Ned 0 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1200 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 1140 mm Altezza utile della sezione

As 2260 mm
2

Armatura tesa

A's 2260 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 600 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1267800 mm
2

Area omogeneizzata

I* 1.6377E+11 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 644.84 kNm Momento di prima fessurazione >MEd

SEZIONE NON FESSURATA
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Combinazione SLE-Quasi permanente 
N = NPpar = 135 kN/m 
M = MstatM1 = 154.20 kN/m x (7.60 m)/3 = 390.64 kNm/m 

 

 
Combinazione SLE-Rara 
N = NPpar = 135 kN/m 
M = MstatM1 + MqM1 = 154.20 kN/m x (7.60 m)/3 + 42.71 kN/m x (7.60 m)/2= 552.94 kNm/m 

Nell’ipotesi di sezione fessurata si ha: 

c = 3.90 MPa < 17.43 MPa 

s = 229.70 MPa < 360 MPa 

Tutte le verifiche sono soddisfatte. 

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Frequente

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm /1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 512.36 kNm Sollecitazione flettente

Ned ‐135 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1200 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 1140 mm Altezza utile della sezione

As 2260 mm
2

Armatura tesa

A's 1570 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 600 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1257450 mm
2

Area omogeneizzata

I* 1.6075E+11 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 661.73 kNm Momento di prima fessurazione >MEd

SEZIONE NON FESSURATA

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Q. Perm.

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm /1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 390.64 kNm Sollecitazione flettente

Ned ‐135 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1200 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 1140 mm Altezza utile della sezione

As 2260 mm
2

Armatura tesa

A's 1570 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 600 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1257450 mm
2

Area omogeneizzata

I* 1.6075E+11 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 661.73 kNm Momento di prima fessurazione >MEd

SEZIONE NON FESSURATA
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9. MURI A MENSOLA 4 
 

9.1 DESCRIZIONE STRUTTURALE 
 
I muri in c.a. 4 a mensola sostengono la viabilità di collegamento al cantiere nella parte 
terminale a ovest, laddove la quota di progetto è più bassa rispetto al corononamento dei muri 
su micropali 1. Essi sono dotati di fondazione diretta larga 4.00 m e spessa 1.00 m e di 
paramento a spessore variabile da 0.85 m a circa 0.34 m. Poiché vengono realizzati dopo la 
costruzioni dei muri su micropali 1, risultano fondati su un terreno di riporto le cui 
caratteristiche sono descritte nel seguito. L’altezza totale varia da un minimo di 3.23 m ad un 
massimo di 7.10 m. 
 

9.2 SCHEMATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

L’analisi delle opere è stata eseguita con modelli semplificati avvalendosi di fogli di calcolo, 
considerando le azioni derivanti dai pesi propri di muro e terreno di riempimento e dai 
sovraccarichi accidentali. 

In condizioni sismiche, l’analisi è stata eseguita mediante metodo pseudo-statico, ipotizzando 
il cuneo di terreno a tergo del paramento dell’opera in equilibrio limite attivo, così come 
specificato al paragrafo 7.11.6.2.1 delle NTC 2008. 

 

9.2.1 Geometria di calcolo 

Verranno presentate nel seguito le verifiche relative al concio di muro lungo 10 m più 
prossimo ai muri di tipo 3, caratterizzato da una maggiore altezza dei paramenti. Ai fini delle 
verifiche geotecniche e strutturali verrà considerata a vantaggio di sicurezza l’altezza massima 
del concio, pari a 6.60 m. 

Si adotta, in definitiva, la seguente geometria di calcolo. 

 
Figura 14 – Geometria di calcolo del muro a mensola 4 
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9.2.2 Analisi dei carichi 

 

Carichi permanenti 

I carichi permanenti strutturali sono rappresentati dal peso del muro avente peso per unità di 
volume  = 25 kN/m3. Il terreno di riempimento all’interno della U, avente perso per unità di 
volume  = 19 kN/m3 viene considerato aalla stregua di un permanente non strutturale. 

Con riferimento alla figura mostrata sotto: 

 

 

  

 

 
  



Geometria del Muro
Elevazione H3  = 5.60 (m)

Aggetto Valle B2  = 0.00 (m)
Spessore del Muro in Testa B3  = 0.35 (m)

Aggetto monte B4  = 0.50 (m)

Geometria della Fondazione
Larghezza Fondazione B  = 4.00 (m)

Spessore Fondazione H2  = 1.00 (m)

Suola Lato Valle B1  = 1.00 (m)

Suola Lato Monte B5  = 2.15 (m)

Altezza dente Hd  = 0.00 (m)

Larghezza dente Bd  = 0.00 (m)

Mezzeria Sezione Xc  = 2.00 (m)

Peso Specifico del Calcestruzzo cls  = 25.00 (kN/m3)
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si calcola: 

 

 

Le spinte del terreno a monte sono state valutate coerentemente con la caratterizzazione 
mostrata al paragrafo 9.3. 

Il coefficiente di spinta attiva è stato valutato utilizzando la teoria del cuneo di rottura di 
Coulomb, che tiene conto, oltre alle ipotesi base della teoria di Rankine, anche della presenza 
dell’attrito fra terra e muro δ e della superficie interna del paramento del muro comunque 
inclinata di un angolo ψ. Lo sviluppo analitico della teoria di Coulomb è stato definito da 
Muller-Breslau, i quali valutano il coefficiente di spinta attiva in condizione statica come: 

݇௔ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ሻ

ଶሺ߰ሻ݊݁ݏ ∙ ሺ߰݊݁ݏ െ ሻߜ ∙ ቎1 ൅ ඨ݊݁ݏ
ሺ߮ ൅ ሻߜ ∙ ሺ߮݊݁ݏ െ ሻߚ

ሺ߰݊݁ݏ െ ሻߜ ∙ ሺ߰݊݁ݏ ൅ ሻ቏ߚ

ଶ 

dove: 

߮ è l’angolo di resistenza a taglio del terreno; 

 ;è l’angolo di attrito terra-muro, assunto pari a 0.60 ߜ

 ;è l’inclinazione rispetto all’orizzontale della superficie del terreno ߝ

 .è l’inclinazione rispetto alla verticale della parete interna del muro ߚ

 

In accordo con il tipo di approccio perseguito e del tipo di verifica condotta, i parametri di 
calcolo adottati vengono sintetizzati nella tabella seguente: 

 FORZE VERTICALI

- Peso del Muro (Pm)
Pm1 = (B2*H3*cls)/2         (kN/m) 0.00
Pm2 = (B3*H3*cls)            (kN/m) 49.00
Pm3 = (B4*H3*cls)/2         (kN/m) 35.00
Pm4 =  (B*H2*cls)              (kN/m) 100.00
Pm5 = (Bd*Hd*cls)              (kN/m) 0.00
Pm   =  Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5    (kN/m) 184.00

- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)
Pt1     = (B5*H3*')                (kN/m) 228.76
Pt2     = (0,5*(B4+B5)*H4*')                (kN/m) 0.00
Pt3     = (B4*H3*')/2                (kN/m) 26.60
Sovr    = qp * (B4+B5)     (kN/m) 0.00
Pt       = Pt1 + Pt2 + Pt3 + Sovr     (kN/m) 255.36

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro
Sovr acc. Stat q * (B4+B5)     (kN/m) 53
Sovr acc. Sism qs * (B4+B5)     (kN/m) 0

SLE
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Sovraccarichi variabili 

Il sovraccarico variabile tenuto in conto è quello da traffico agente in sommità pari a 20.00 
kN/m2. 

 

Azione sismica 

L’analisi sismica dei muri è stata eseguita con il metodo pseudo-statico. I coefficienti sismici 
orizzontale kh e verticale kv sono valutati con le relazioni: 

݇௛ ൌ ௠ߚ
ܽ௠௔௫
݃

 

݇௩ ൌ േ0.5 ∙ ݇௛ 

dove: 

βm è un coefficiente dipendente dal valore dell’accelerazione orizzontale ag e dalla tipologia di 
sottosuolo. Nel caso in esame, essendo il sottosuolo di categoria C e ag(g) compresa tra 0.2 e 
0.4, si assume m=0.31; 

kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale; 

kv è il coefficiente sismico in direzione verticale; 

L’accelerazione massima viene valutata come: 
a୫ୟ୶
g

ൌ Sୗ ∙ S୘ ∙
a୥
g  

dove:  

Ss = 1.393 tiene conto dell’amplificazione stratigrafica; 

St = 1.100 tiene conto dell’amplificazione topografica; 
ୟౝ
୥
ൌ 0.202 è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito per lo SLV. 

La valutazione della spinta in condizioni dinamiche viene effettuata con il metodo di 
Mononobe e Okabe: 

per ߚ ൑ ߮ െ  ߠ

݇௔,௦ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ െ ሻߠ

ሻߠሺݏ݋ܿ ∙ ଶሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ ∙ ቎1 ൅ ඨ݊݁ݏ
ሺ߮ ൅ ሻߜ ∙ ሺ߮݊݁ݏ െ ߚ െ ሻߠ

ሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ ∙ ሺ߰݊݁ݏ ൅ ሻ቏ߚ

ଶ 

per ߚ ൐ ߮ െ  ߠ

݇௔,௦ ൌ
ଶሺ߰݊݁ݏ ൅ ߮ െ ሻߠ

ሻߠሺݏ݋ܿ ∙ ଶሺ߰ሻ݊݁ݏ ∙ ሺ߰݊݁ݏ െ ߠ െ ሻߜ
 

dove: 

Muro 4 Comb.  '     ka

a mensola (°) (°) (°) (°) (°)

Terreno di riporto A1 + M1 35.00 5.00 0.00 21.00 85.00 0.281

Terreno di riporto EQU + M2 29.26 5.00 0.00 17.55 85.00 0.345
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ߠ݊ܽݐ è l’angolo tale che ߠ  ൌ ௞೓
ଵേ௞ೡ

 ; 

 

La tabella seguente riporta i suddetti parametri, distinguendo le combinazioni di verifica in 
base all’approccio perseguito: 

 

Sono state altresì considerate le forze di inerzia dovute al peso del muro e del terreno gravante 
sulla zattera di monte, valutate come: 

௜ܨ ൌ ݇௛ ∙ ܹi 

Per quanto riguarda l’incremento sismico di spinta dovuto ai terrapieni, esso è stato applicato 
alla stessa altezza dell’aliquota statica, così come prescritto dalla norma per muri liberi di 
traslare e ruotare intorno al piede. 

 

9.2.3 Combinazioni di carichi SLU 

Tutte le condizioni di carico elementari di carico possono essere raggruppate nei seguenti 
gruppi di condizioni: 

G1 : azioni dovute al peso proprio e ai carichi permanenti strutturali; 

G2 : azioni dovute ai carichi permanenti non strutturali; 

P : azioni dovute ai carichi di precompressione; 

Qik : azioni dovute ai sovraccarichi accidentali; 

E : azioni dovute ai carichi simici orizzontali e verticali. 

 

Secondo quanto previsto dalle NTC 2008, si considerano tutte le combinazioni non sismiche 
del tipo: 

   
i ikikqkpGGd QQPGGF 012211   

essendo: 

Carichi 
Coef. Condizione 

gF  (gE) EQU 
STR 
(A1) 

GEO 
(A2) 

Permanenti gG,1 0,9÷1,1 1,0÷1,3 1,0÷1,0 

Perm.non strutturali gG,2 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 

Variabili gQ,i 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 
Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 

p = 1.00  (precompressione) 

0i = 01.00 (coefficiente di combinazione allo SLU per tutte le condizioni di carico 
elementari variabili per tipologia e categoria Qik ) 

Muro 4 Comb. m kh kv  '     kas

a mensola (+/‐) (°) (°) (°) (°) (°)

Terreno di riporto SLV(A1 + M1)+ 0.31 0.096 0.048 35.00 5.00 0.00 21.00 5.00 0.340

Terreno di riporto SLV(A1 + M1)‐ 0.31 0.096 0.048 35.00 5.00 0.00 21.00 6.00 0.346

Terreno di riporto SLV(EQU + M2)+ 0.31 0.096 0.048 35.00 5.00 0.00 17.55 5.00 0.409

Terreno di riporto SLV(EQU + M2)‐ 0.31 0.096 0.048 35.00 5.00 0.00 17.55 6.00 0.417

* Per SLV ag/g= 0.202
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Le combinazioni sismiche considerate sono: 

   
i ikikd QEPGGF 221  

essendo: 

2i = 0 nel caso di sovraccarichi stradali. 

 

9.2.4 Combinazioni di carichi SLE 

Secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, si considerano le combinazioni: 
   

i ikikd QPGGF 221  

Essendo, nel caso di carichi stradali, 2i pari a 0 per la combinazione quasi permanente, pari a 
0.75 per la combinazione frequente e pari a 1 per la combinazione rara.  

 

9.3 CRITERI DI CALCOLO GEOTECNICO E STRUTTURALE 
 

In generale, per ogni stato limite deve essere verificata la condizione: 

dd RE   

dove Ed rappresenta l’insieme amplificato delle azioni agenti, ed Rd l’insieme delle resistenze, 
queste ultime corrette in funzione della tipologia del metodo di approccio al calcolo eseguito, 
della geometria del sistema e delle proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni in uso.  

A seconda dell’approccio perseguito, sarà necessario applicare dei coefficienti di sicurezza o 
amplificativi, a secondo si tratti del calcolo delle caratteristiche di resistenza o delle azioni 
agenti. 

In particolare, in funzione del tipo di verifica da eseguire, avremo, per le azioni derivanti da 
carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali: 
 

Carichi 
Coefficiente 

parziale 
gF (o gE) 

EQU 
(A1) 
STR 

(A2) 
GEO 

Permanenti gG1 0.9÷1.1 1.0÷1.3 1.0 

Perm. non strutturali gG2 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Variabili gQ,i 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 
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Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto può 
ricavarsi in base alle indicazioni sotto riportate. 
 

Parametro 
Parametro di 
riferimento 

Coefficiente 
parziale 
gM 

M1 M2 

Tangente dell’angolo di 
resistenza f’ 

tan g’K gf’ 1.00 1.25 

Coesione efficace c’K gc’ 1.00 1.25 

Resistenza non drenata Cuk gcu 1.00 1.40 

Peso dell’unità di volume g gg 1.00 1.00 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
 

Partendo da questi coefficienti, è possibile definire le caratteristiche meccaniche dei terreni in 
funzione del tipo di approccio. In particolare avremo: 

 

Terreno di fondazione 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 35° 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 29.26° 

 

Terreno di riporto alle spalle del muro 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 35° 

Angolo di attrito terra-muro      = 21° 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 29.26° 

Angolo di attrito terra-muro      = 17.55° 
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Le verifiche SLU e GEO vengono effettuate con l’Approccio 1, che prevede due 
combinazioni di coefficienti: 

Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

La prima viene utilizzata per le verifiche agli stati limite per il dimensionamento strutturale, la 
seconda per le verifiche agli stati limite per il dimensionamento geotecnico, come specificato 
al punto C6.5.3.1.1 delle Istruzioni. I coefficienti parziali di sicurezza R3 sono pari a: 

 

Verifica 
Coefficiente 

parziale 
(R1) 

Coefficiente 
parziale 

(R2) 
Capacità portante della fondazione gR = 1.0 gR = 1.0 

Scorrimento gR = 1.0 gR = 1.0 

 

Lo stato limite di ribaltamento non prevede la mobilitazione della resistenza del terreno di 
fondazione e deve essere trattato come uno stato limite di equilibrio come corpo rigido 
(EQU), adoperando coefficienti parziali del gruppo M2 per il calcolo delle spinte ed il fattore 
parziale di sicurezza R2=1.0. 

Nelle verifiche finalizzate al dimensionamento strutturale, il coefficiente R non deve essere 
portato in conto. 

Per quanto riguarda le verifiche in condizioni sismiche, esse verranno effettuate considerando, 
per i diversi stati limite, i coefficienti amplificativi delle azioni (A) di valore unitario, come 
indicato al punto C7.11.6.2 delle Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008.  

Ricapitolando, le verifiche riportate nel seguito della presente saranno effettuate nei confronti 
dei seguenti stati limite e con gli approcci metodologici di fianco riportati. 

 

SLU di tipo geotecnico (GEO) – Approccio 1 

Collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno A2+M2+R2 

Scorrimento sul piano di posa     A2+M2+R2 

 

SLU di tipo strutturale (STR)  - Approccio 1      

Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali  A1+M1+R1 

 

SLU di  equilibrio di corpo rigido (EQU) 

Ribaltamento        EQU+M2+R2 
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9.3.1 Criterio di verifica a capacita portante della fondazione (GEO) 

La verifica a carico limite della fondazione dei muri è stata eseguita facendo riferimento alla 
nota formula trinomia di Terzaghi.  

221lim
B

NcNDNq ccccccqqqqqq     

in cui: 

- 1 è il peso dell’unità di volume del terreno presente al di sopra del piano di posa della 
fondazione; 

- 2 è il peso dell’unità di volume del terreno presente al di sotto del piano di posa della 
fondazione; 

- D è la profondità del piano di posa della fondazione; 

- B è la larghezza della fondazione; 

- Nq, Nc, N sono coefficienti tabellati in funzione dell’angolo di attrito del terreno 
presente al di sotto del piano di posa; 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi legati al tipo di rottura (generale o per 
punzonamento); 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi di forma; essi dipendono dalla lunghezza L e 
dalla larghezza B della fondazione; 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi di inclinazione del carico; essi dipendono dalla 
lunghezza L e dalla larghezza B della fondazione, dall’entità dei carichi verticale ed 
orizzontale agenti, dalla coesione e dall’angolo di attrito del terreno presente al di 
sotto del piano di posa; 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi che tengono conto dell’inclinazione del piano di 
posa; 

- q, c,  sono i coefficienti correttivi che tengono conto dell’inclinazione del piano 
campagna. 

In particolare, per la determinazione del carico verticale di esercizio, si pone: 

'' BL

N
qes 


 

dove: 

- N è la risultante delle azioni verticali agenti sulla fondazione nella condizione di 
carico considerata, comprensivi del peso della platea; 

- L’ è la lunghezza ridotta della fondazione;  

- B’ è la larghezza della fondazione. 

Per tener conto dell’eccentricità del carico viene considerata, ai fini del calcolo, una 
fondazione di dimensioni ridotte pari a:  

' 2 LL L e   

' 2 BB B e   
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con eL ed eB eccentricità del carico nelle due direzioni.  
 

9.3.2 Criterio di verifica a scorrimento sul piano di posa (GEO) 
La verifica allo scorrimento del muro consiste nell’assicurare la stabilità dell’opera nei 
confronti di un meccanismo di collasso tale per cui l’intera opera di sostegno va a scorrere sul 
piano di contatto con il terreno di fondazione. Pertanto essa risulta soddisfatta se la 
componente delle forze agenti nella direzione parallela al piano di scorrimento risulta 
inferiore alla forza di attrito che si genera al contatto tra opera e terreno di fondazione. Tale 
forza risulta proporzionale al peso del muro ed è espressa dalla relazione (per terreni 
caratterizzati da ߮ᇱ ് 0 e ܿᇱ ൌ 0) 

ܴ ൌ ܰ ∙  	ௗ′߮݊ܽݐ
dove: 

R è la forza resistente allo scorrimento; 
N è la risultante delle azioni verticali agenti sul piano di fondazione;  
f’d è l’angolo di resistenza a taglio del terreno di fondazione relativamente 
all’approccio di progetto. 

 

9.3.3 Criterio di verifica a ribaltamento (EQU) 
Il meccanismo di collasso per ribaltamento per i muri di sostegno prevede la rotazione intorno 
all’estremità di valle del muro, che diventa il centro di rotazione dell’opera. La verifica risulta 
soddisfatta se: 

 
ெೞ

ெೝ
൒ ܴଶ ൌ 1.00 

dove: 
 Ms è il momento stabilizzante rispetto al centro di rotazione dovuto al peso del muro; 

Mr è il momento ribaltante rispetto al centro di rotazione dovuto alla spinta del 
terrapieno e di eventuali sovraccarichi. 

Nelle verifiche condotte per azioni sismiche, la spinta del terrapieno è stata valutata secondo il 
metodo pseudo-statico, come illustrato nel seguito; è stata altresì tenuto in conto il contributo 
instabilizzante svolto dalla forza di inerzia dovuta al peso del paramento. 
 

9.3.4 Criteri di verifica a presso(tenso)flessione delle sezioni in cemento armato (STR) 

La verifica a flessione, condotta per la platea di fondazione, consiste nell’assicurare che in 
ogni sezione il momento resistente risulti superiore o uguale al momento flettente di calcolo. 

Con riferimento alle sezioni presso-inflesse del paramento e semplicemente inflesse della 
zattera, le verifiche di resistenza (SLU) si eseguono controllando che: 

  EdEdRdRd MNMM   

dove: 

RdM  è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a NEd; 

EdM  è il valore di calcolo della componente flettente dell’azione. 

Le verifiche di tutti gli elementi sono state effettuate in base a semplici schemi noti della 
Scienza delle Costruzioni. 
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9.3.5 Criteri di verifica a taglio delle sezioni in cemento armato (STR) 

Per elementi sprovvisti di armature trasversali resistenti a taglio, la resistenza a taglio RdV  
viene valutata sulla base della resistenza a trazione del calcestruzzo. 

La verifica di resistenza si pone con: 

    dbdb
fk

V wcpwcp
c

kcl
Rd 




















 



15.015.0

10018.0
min

3

1

 

con: 

2
200

1
2

1









d
k ; 

2

1

2

3

min 035.0 ckfk  ; 

dove: 

d è l’altezza utile della sezione; 

 db

A

w

sl
l 
  è il rapporto geometrico di armatura longitudinale di trazione; 

c

Ed
cp A

N
  è la tensione media di compressione della sezione; 

wb  è la larghezza minima della sezione (in mm). 

fck è la resistenza a compressione cilindrica del calcestruzzo; 

c = 1.5. 

 

9.4 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 
 

Le sollecitazioni di calcolo per le verifiche SLU e SLV sono state ottenute calcolando le 
risultanti di tutte le azioni normali, taglianti e flettenti  rispetto al piano di fondazione. Si 
riportano di seguito i valori caratteristici. 

 

 MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO

- Muro (Mm)
Mm1 = Pm1*(B1+2/3 B2)         (kNm/m) 0.00
Mm2 = Pm2*(B1+B2+0,5*B3)     (kNm/m) 57.58
Mm3 =       Pm3*(B1+B2+B3+1/3 B4)    (kNm/m) 53.08
Mm4 =       Pm4*(B/2)                   (kNm/m) 200.00
Mm5 =       Pm5*(B - Bd/2)    (kNm/m) 0.00
Mm  = Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4 +Mm5    (kNm/m) 310.66

- Terrapieno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro
Mt1     =       Pt1*(B1+B2+B3+B4+0,5*B5)    (kNm/m) 669.12
Mt2     =       Pt2*(B1+B2+B3+2/3*(B4+B5))    (kNm/m) 0.00
Mt3     =       Pt3*(B1+B2+B3+2/3*B4)    (kNm/m) 44.78
Msovr  = Sovr*(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))    (kNm/m) 0.00
Mt       = Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr     (kNm/m) 713.90

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro
Sovr acc. Stat *(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))     (kNm/m) 141.775
Sovr acc. Sism *(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))     (kNm/m) 0

SLE
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 SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Spinta totale condizione statica
St          = 0,5*'*(H2+H3+H4+Hd)2*ka        (kN/m) 116.28
Sq perm = q*(H2+H3+H4+Hd)*ka                  (kN/m) 0.00
Sq acc   = q*(H2+H3+H4+Hd)*ka                  (kN/m) 37.09

- Componente orizzontale condizione statica
Sth  = St*cos     (kN/m) 115.65
Sqh perm = Sq perm*cos     (kN/m) 0.00
Sqh acc = Sq acc*cos     (kN/m) 36.89

- Componente verticale condizione statica
Stv  = St*sen     (kN/m) 12.15
Sqv perm= Sq perm*sen     (kN/m) 0.00
Sqv acc  = Sq acc*sen     (kN/m) 3.88

- Spinta passiva sul dente

Sp=½*g1'*Hd2*k½*1'*Hd2*kp+(2*c1'*kp0.5+1'*kp*H2')*Hd      (kN/m) 0.00

 MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

MSt1  = Sth*((H2+H3+H4+Hd)/3-Hd )           ( kNm/m ) 254.42
MSt2  = Stv*B   ( kNm/m ) 48.62
MSq1 perm= Sqh perm*((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 0.00
MSq1 acc  = Sqh acc*((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 121.73
MSq2 perm= Sqv perm*B                  ( kNm/m ) 0.00
MSq2 acc  = Sqv acc*B                  ( kNm/m ) 15.51

MSp =      1'*Hd3*kp/3+(2*c1'*kp0.5+1'*kp*H2')*Hd2/2   ( kNm/m ) 0.00

 MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE
Mfext1  = mp + m   ( kNm/m ) 0.00
Mfext2  = (fp + f)*(H3 + H2)   ( kNm/m ) 0.00
Mfext3  = (vp+v)*(B1 +B2 + B3/2)   ( kNm/m ) 0.00

SLE

SLE

 INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO
- Inerzia orizzontale e verticale del muro (Ps)
Ps   h =       Pm*kh                         (kN/m) 17.66
Ps   v =       Pm*kv                        (kN/m) 8.83

- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)
Ptsh    = Pt*kh               (kN/m) 24.50
Ptsv    = Pt*kv                   (kN/m) 12.25

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)
MPs1  h= kh*Pm1*(H2+H3/3)     (kNm/m) 0.00
MPs2  h= kh*Pm2*(H2 + H3/2)     (kNm/m) 17.87
MPs3  h= kh*Pm3*(H2+H3/3)     (kNm/m) 9.63
MPs4  h= kh*Pm4*(H2/2)     (kNm/m) 4.80
MPs5  h= -kh*Pm5*(Hd/2)     (kNm/m) 0.00
MPs    h=     (kNm/m) 32.29

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)
MPs1  v= kv*Pm1*(B1+2/3*B2)     (kNm/m) 0.00
MPs2  v= kv*Pm2*(B1+B2+B3/2)     (kNm/m) 2.76
MPs3  v= kv*Pm3*(B1+B2+B3+B4/3)     (kNm/m) 2.55
MPs4  v= kv*Pm4*(B/2)     (kNm/m) 9.60
MPs5  v= kv*Pm5*(B-Bd/2)     (kNm/m) 0.00
MPs    v=     (kNm/m) 14.90

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)
MPts1  h= kh*Pt1*(H2 + H3/2)   ( kNm/m ) 83.41
MPts2  h= kh*Pt2*(H2 + H3 + H4/3)   ( kNm/m ) 0.00
MPts3  h= kh*Pt3*(H2+H3*2/3)   ( kNm/m ) 12.08
MPts  h= MPts1 + MPts2 + MPts3   ( kNm/m ) 95.49

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)
MPts1  v= kv*Pt1*((H2 + H3/2) - (B - B5/2)*0.5)   ( kNm/m ) 32.10
MPts2  v= kv*Pt2*((H2 + H3 + H4/3) - (B - B5/3)*0.5)   ( kNm/m ) 0.00
MPts3  v= kv*Pt3*((H2+H3*2/3)-(B1+B2+B3+2/3*B4)*0.5)   ( kNm/m ) 2.68
MPts  v= MPts1 + MPts2 + MPts3   ( kNm/m ) 34.78

MPs1+MPs2+MPs3+MPs4+MPs5

MPs1+MPs2+MPs3+MPs4+MPs5



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  96/325 
 

Spinte e momenti SLU A1 

 
 
Spinte e momenti SLV A1+ 

 

 
  

 SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Spinta totale condizione statica
St          = 0,5*'*(H2+H3+H4+Hd)2*ka        (kN/m) 116.28 151.17
Sq perm = q*(H2+H3+H4+Hd)*ka                  (kN/m) 0.00 0.00
Sq acc   = q*(H2+H3+H4+Hd)*ka                  (kN/m) 37.09 55.64

- Componente orizzontale condizione statica
Sth  = St*cos     (kN/m) 115.65 150.34
Sqh perm = Sq perm*cos     (kN/m) 0.00 0.00
Sqh acc = Sq acc*cos     (kN/m) 36.89 55.33

- Componente verticale condizione statica
Stv  = St*sen     (kN/m) 12.15 15.80
Sqv perm= Sq perm*sen     (kN/m) 0.00 0.00
Sqv acc  = Sq acc*sen     (kN/m) 3.88 5.82

- Spinta passiva sul dente

Sp=½*g1'*Hd2*k½*1'*Hd2*kp+(2*c1'*kp0.5+1'*kp*H2')*Hd      (kN/m) 0.00 0.00

 MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

MSt1  = Sth*((H2+H3+H4+Hd)/3-Hd )           ( kNm/m ) 254.42 330.75
MSt2  = Stv*B   ( kNm/m ) 48.62 63.21
MSq1 perm= Sqh perm*((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 0.00 0.00
MSq1 acc  = Sqh acc*((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 121.73 182.60
MSq2 perm= Sqv perm*B                  ( kNm/m ) 0.00 0.00
MSq2 acc  = Sqv acc*B                  ( kNm/m ) 15.51 23.26

MSp =      1'*Hd3*kp/3+(2*c1'*kp0.5+1'*kp*H2')*Hd2/2   ( kNm/m ) 0.00 0.00

 MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE
Mfext1  = mp + m   ( kNm/m ) 0.00 0.00
Mfext2  = (fp + f)*(H3 + H2)   ( kNm/m ) 0.00 0.00
Mfext3  = (vp+v)*(B1 +B2 + B3/2)   ( kNm/m ) 0.00 0.00

SLE STR/GEO

SLE STR/GEO

 SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Spinta condizione sismica +
Sst1 stat     = 0,5*'*(H2+H3+H4+Hd)2*ka        (kN/m) 116.28 116.28

Sst1 sism   = 0,5*'*(1+kv)*(H2+H3+H4+Hd)2*kas+-Sst1 stat        (kN/m) 31.17 31.17

Ssq1 perm= qp*(H2+H3+H4+Hd)*kas+                  (kN/m) 0.00 0.00

Ssq1 acc  = qs*(H2+H3+H4+Hd)*kas+                  (kN/m) 0.00 0.00

- Componente orizzontale condizione sismica +
Sst1h stat  = Sst1 stat*cos     (kN/m) 115.65 115.65
Sst1h sism  = Sst1 sism*cos     (kN/m) 30.99 30.99
Ssq1h perm= Ssq1 perm*cos     (kN/m) 0.00 0.00
Ssq1h acc= Ssq1 acc*cos     (kN/m) 0.00 0.00

- Componente verticale condizione sismica +
Sst1v  stat  = Sst1 stat*sen     (kN/m) 12.15 12.15
Sst1v  sism  = Sst1 sism*sen     (kN/m) 3.26 3.26
Ssq1v perm= Ssq1 perm*sen     (kN/m) 0.00 0.00
Ssq1v acc= Ssq1 acc*sen     (kN/m) 0.00 0.00

- Spinta passiva sul dente

Sp=½*1'(1+kv) Hd2*kps++(2*c1'*kps+0.5+1' (1+kv) kps+*H2')*Hd     (kN/m) 0.00 0.00

 MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Condizione sismica +

MSst1 stat  = Sst1h stat * ((H2+H3+H4+hd)/3-hd)   ( kNm/m ) 254.42 254.42
MSst1 sism= Sst1h sism* ((H2+H3+H4+Hd)/3-Hd)   ( kNm/m ) 68.19 68.19
MSst2 stat = Sst1v stat* B   ( kNm/m ) 48.62 48.62
MSst2 sism = Sst1v sism* B   ( kNm/m ) 13.03 13.03
MSsq1 = Ssq1h * ((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 0.00 0.00
MSsq2 = Ssq1v * B              ( kNm/m ) 0.00 0.00

MSp  = 1'*Hd3*kps+/3+(2*c1'*kps+0.5+1'*kps+*H2')*Hd2/2   ( kNm/m ) 0.00 0.00

 MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE
Mfext1  = mp+ms   ( kNm/m ) 0.00
Mfext2  = (fp+fs)*(H3 + H2)   ( kNm/m ) 0.00
Mfext3  = (vp+vs)*(B1 +B2 + B3/2)   ( kNm/m ) 0.00

SLE STR/GEO

SLE STR/GEO
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Spinte e momenti SLV A1- 

 

 

Spinte e momenti SLU A2 

 

 
  

 SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Spinta condizione sismica -
Sst1 stat     = 0,5*'*(H2+H3+H4+Hd)2*ka        (kN/m) 116.28 116.28

Sst1 sism   = 0,5*'*(1-kv)*(H2+H3+H4+Hd)2*kas--Sst1 stat        (kN/m) 20.03 20.03

Ssq1 perm= qp*(H2+H3+H4+Hd)*kas-                  (kN/m) 0.00 0.00

Ssq1 acc  = qs*(H2+H3+H4+Hd)*kas-                  (kN/m) 0.00 0.00

- Componente orizzontale condizione sismica -
Sst1h stat  = Sst1 stat*cos     (kN/m) 115.65 115.65
Sst1h sism  = Sst1 sism*cos     (kN/m) 19.92 19.92
Ssq1h perm= Ssq1 perm*cos     (kN/m) 0.00 0.00
Ssq1h acc= Ssq1 acc*cos     (kN/m) 0.00 0.00

- Componente verticale condizione sismica -
Sst1v  stat  = Sst1 stat*sen     (kN/m) 12.15 12.15
Sst1v  sism  = Sst1 sism*sen     (kN/m) 2.09 2.09
Ssq1v perm= Ssq1 perm*sen     (kN/m) 0.00 0.00
Ssq1v acc= Ssq1 acc*sen     (kN/m) 0.00 0.00

- Spinta passiva sul dente

Sp=½*1'(1-kv) Hd2*kps-+(2*c1'*kps-0.5+1' (1-kv) kps-*H2')*Hd     (kN/m) 0.00 0.00

 MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Condizione sismica -

MSst1 stat  = Sst1h stat * ((H2+H3+H4+hd)/3-hd)   ( kNm/m ) 254.42 254.42
MSst1 sism= Sst1h sism* ((H2+H3+H4+Hd)/3-Hd)   ( kNm/m ) 43.82 43.82
MSst2 stat = Sst1v stat* B   ( kNm/m ) 48.62 48.62
MSst2 sism = Sst1v sism* B   ( kNm/m ) 8.37 8.37
MSsq1 = Ssq1h * ((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 0.00 0.00
MSsq2 = Ssq1v * B              ( kNm/m ) 0.00 0.00

MSp  = 1'*Hd3*kps+/3+(2*c1'*kps+0.5+1'*kps+*H2')*Hd2/2   ( kNm/m ) 0.00 0.00

 MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE
Mfext1  = mp+ms   ( kNm/m ) 0.00
Mfext2  = (fp+fs)*(H3 + H2)   ( kNm/m ) 0.00
Mfext3  = (vp+vs)*(B1 +B2 + B3/2)   ( kNm/m ) 0.00

SLE STR/GEO

SLE STR/GEO

CONDIZIONE STATICA

 SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Spinta totale condizione statica
St          = 0,5*'*(H2+H3+H4+Hd)2*ka        (kN/m) 116.28 142.77
Sq perm = q*(H2+H3+H4+Hd)*ka                  (kN/m) 0.00 0.00
Sq acc   = q*(H2+H3+H4+Hd)*ka                  (kN/m) 37.09 59.20

- Componente orizzontale condizione statica
Sth  = St*cos     (kN/m) 108.56 136.12
Sqh perm = Sq perm*cos     (kN/m) 0.00 0.00
Sqh acc = Sq acc*cos     (kN/m) 34.63 56.45

- Componente verticale condizione statica
Stv  = St*sen     (kN/m) 41.67 43.06
Sqv perm= Sq perm*sen     (kN/m) 0.00 0.00
Sqv acc  = Sq acc*sen     (kN/m) 13.29 17.86

- Spinta passiva sul dente

Sp=½*g1'*Hd2*k½*1'*Hd2*kp+(2*c1'*kp0.5+1'*kp*H2')*Hd      (kN/m) 0.00 0.00

 MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

MSt1  = Sth*((H2+H3+H4+Hd)/3-Hd )           ( kNm/m ) 238.83 299.46
MSt2  = Stv*B   ( kNm/m ) 166.69 172.23
MSq1 perm= Sqh perm*((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 0.00 0.00
MSq1 acc  = Sqh acc*((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 114.27 186.27
MSq2 perm= Sqv perm*B                  ( kNm/m ) 0.00 0.00
MSq2 acc  = Sqv acc*B                  ( kNm/m ) 53.17 71.42

MSp =      1'*Hd3*kp/3+(2*c1'*kp0.5+1'*kp*H2')*Hd2/2   ( kNm/m ) 0.00 0.00

 MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE
Mfext1  = mp + m   ( kNm/m ) 0.00 0.00
Mfext2  = (fp + f)*(H3 + H2)   ( kNm/m ) 0.00 0.00
Mfext3  = (vp+v)*(B1 +B2 + B3/2)   ( kNm/m ) 0.00 0.00

STR/GEO

STR/GEO

SLE

SLE
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Spinte e momenti SLV A2+ 

 

 
Spinte e momenti SLV A2- 

 

 

 SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Spinta condizione sismica +
Sst1 stat     = 0,5*'*(H2+H3+H4+Hd)2*ka        (kN/m) 116.28 142.77

Sst1 sism   = 0,5*'*(1+kv)*(H2+H3+H4+Hd)2*kas+-Sst1 stat        (kN/m) 31.17 34.60

Ssq1 perm= qp*(H2+H3+H4+Hd)*kas+                  (kN/m) 0.00 0.00

Ssq1 acc  = qs*(H2+H3+H4+Hd)*kas+                  (kN/m) 0.00 0.00

- Componente orizzontale condizione sismica +
Sst1h stat  = Sst1 stat*cos     (kN/m) 108.56 136.12
Sst1h sism  = Sst1 sism*cos     (kN/m) 29.10 32.99
Ssq1h perm= Ssq1 perm*cos     (kN/m) 0.00 0.00
Ssq1h acc= Ssq1 acc*cos     (kN/m) 0.00 0.00

- Componente verticale condizione sismica +
Sst1v  stat  = Sst1 stat*sen     (kN/m) 41.67 43.06
Sst1v  sism  = Sst1 sism*sen     (kN/m) 11.17 10.44
Ssq1v perm= Ssq1 perm*sen     (kN/m) 0.00 0.00
Ssq1v acc= Ssq1 acc*sen     (kN/m) 0.00 0.00

- Spinta passiva sul dente

Sp=½*1'(1+kv) Hd2*kps++(2*c1'*kps+0.5+1' (1+kv) kps+*H2')*Hd     (kN/m) 0.00 0.00

 MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Condizione sismica +

MSst1 stat  = Sst1h stat * ((H2+H3+H4+hd)/3-hd)   ( kNm/m ) 238.83 299.46
MSst1 sism= Sst1h sism* ((H2+H3+H4+Hd)/3-Hd)   ( kNm/m ) 64.01 72.59
MSst2 stat = Sst1v stat* B   ( kNm/m ) 166.69 172.23
MSst2 sism = Sst1v sism* B   ( kNm/m ) 44.67 41.75
MSsq1 = Ssq1h * ((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 0.00 0.00
MSsq2 = Ssq1v * B              ( kNm/m ) 0.00 0.00

MSp  = 1'*Hd3*kps+/3+(2*c1'*kps+0.5+1'*kps+*H2')*Hd2/2   ( kNm/m ) 0.00 0.00

 MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE
Mfext1  = mp+ms   ( kNm/m ) 0.00
Mfext2  = (fp+fs)*(H3 + H2)   ( kNm/m ) 0.00
Mfext3  = (vp+vs)*(B1 +B2 + B3/2)   ( kNm/m ) 0.00

SLE STR/GEO

SLE STR/GEO

 SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Spinta condizione sismica -
Sst1 stat     = 0,5*'*(H2+H3+H4+Hd)2*ka        (kN/m) 116.28 142.77

Sst1 sism   = 0,5*'*(1-kv)*(H2+H3+H4+Hd)2*kas--Sst1 stat        (kN/m) 20.03 21.52

Ssq1 perm= qp*(H2+H3+H4+Hd)*kas-                  (kN/m) 0.00 0.00

Ssq1 acc  = qs*(H2+H3+H4+Hd)*kas-                  (kN/m) 0.00 0.00

- Componente orizzontale condizione sismica -
Sst1h stat  = Sst1 stat*cos     (kN/m) 108.56 136.12
Sst1h sism  = Sst1 sism*cos     (kN/m) 18.70 20.51
Ssq1h perm= Ssq1 perm*cos     (kN/m) 0.00 0.00
Ssq1h acc= Ssq1 acc*cos     (kN/m) 0.00 0.00

- Componente verticale condizione sismica -
Sst1v  stat  = Sst1 stat*sen     (kN/m) 41.67 43.06
Sst1v  sism  = Sst1 sism*sen     (kN/m) 7.18 6.49
Ssq1v perm= Ssq1 perm*sen     (kN/m) 0.00 0.00
Ssq1v acc= Ssq1 acc*sen     (kN/m) 0.00 0.00

- Spinta passiva sul dente

Sp=½*1'(1-kv) Hd2*kps-+(2*c1'*kps-0.5+1' (1-kv) kps-*H2')*Hd     (kN/m) 0.00 0.00

 MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO
- Condizione sismica -

MSst1 stat  = Sst1h stat * ((H2+H3+H4+hd)/3-hd)   ( kNm/m ) 238.83 299.46
MSst1 sism= Sst1h sism* ((H2+H3+H4+Hd)/3-Hd)   ( kNm/m ) 41.14 45.13
MSst2 stat = Sst1v stat* B   ( kNm/m ) 166.69 172.23
MSst2 sism = Sst1v sism* B   ( kNm/m ) 28.71 25.96
MSsq1 = Ssq1h * ((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)   ( kNm/m ) 0.00 0.00
MSsq2 = Ssq1v * B              ( kNm/m ) 0.00 0.00

MSp  = 1'*Hd3*kps+/3+(2*c1'*kps+0.5+1'*kps+*H2')*Hd2/2   ( kNm/m ) 0.00 0.00

 MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE
Mfext1  = mp+ms   ( kNm/m ) 0.00
Mfext2  = (fp+fs)*(H3 + H2)   ( kNm/m ) 0.00
Mfext3  = (vp+vs)*(B1 +B2 + B3/2)   ( kNm/m ) 0.00

SLE STR/GEO

SLE STR/GEO
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9.4.1 Verifica GEO a capacità portante della fondazione 
La verifica si effettua tanto in condizioni statiche quanto in condizioni dinamiche nella 
combinazione A2+M2+R2. 
 
Sollecitazioni sul piano di posa SLU  
N = G1 Pm + G2 (Pt + Sstv) + Q Sovr acc,v = 569.17 kN/m x 10 m = 5691.7 kN 
V = G2 Sth + Q Sqh = 192.57 kN/m x 10 m =  1925.7 kN 
M =  (Xc*N – M) = 171.56 kN/m x 10 m = 1715.6 kNm 

 
eB = M/N = 0.30 m 
eL = 0 
 

 
 
 
 

Geometria della fondazione Geometria del sito

B L s eB eL D   Muro di

m m m m m m ° ° sostegno?

4.00 10.00 0.00 0.30 0.00 1.00 0 0 sì

a d

Posizione della falda m m

0.00 0.00

Caratteristiche fisiche dei terreni Caratteristiche meccaniche terreni

1 1sat w 2 2sat c' cu ' Eed

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3 kPa kPa ° MPa

19 19 10 19 19 0.00 0.00 35 50

Forma della fondazione Condizioni

Combinazione Componenti e direzione dei carichi

QV QH   =angolo rispetto a L

kN kN ° ° Se QH//B   = 90°

5691.7 1925.7 18.7 90 Se QH//L   = 0°

Caratteristiche di calcolo dei terreni
1 1sat w 2 2sat c' cu '

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3 kPa kPa °

19 19 10 19 19 0.00 0.00 29.3

G  Ir Icrit
MPa MPa Tipo di rottura: Generale

14.34 0.06 449.10 102.59

Qlim = Nqqqqqq[1(D‐a)+(sat‐w)a] + NccccccC' + N'2(B'/2) + wa
Qlim = qqqq[1(D‐a)+sata) + 5,14ccccCu + wa B' L'

m m

3.40 10.00
Coeff icient i 

di carico 
limite

Coef f icient i di 
punzonamento

Coeff icient i 
di forma

Coeff icient i 
di 

inclinazione 
carichi

Coeff icient i 
piano di 

posa

Coeff icient i 
piano di 

campagna

Termini del 
trinomio e 

spinta 
idraulica

N     

q 16.44 1.00 1.19 0.49 1.00 1.00 I° term.    180.8 kPa

c 27.86 1.00 1.20 0.45 1.00 1.00 II° term. 0.0 kPa

 19.34 1.00 0.86 0.32 1.00 1.00 III° term. 173.6 kPa

0.0 kPa

Verifica della capacità portante
Coeff. parz. di  sicurezza R 1.00

Resistenza Rd = Qlim(B'L')/R 12050 kN in cond. Drenate

Sollecitazione Ed = PP+QV 5692 kN < Rd: VERIFICA OK

GEOMETRIA E PARAMETRI GEOTECNICI

DEFINIZIONE DELL'APPROCCIO DI VERIFICA E DEI CARICHI (NTC 2008)

CALCOLO DEL CARICO LIMITE SECONDO TERZAGHI

VERIFICA DEL TIPO DI ROTTURA

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI DIRETTE (SLU)

Spinta idraulica 

Assente (a=0 e d=0)

Appr.1‐A2+M2+R2

Rettangolo(B'<L') Drenate
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Sollecitazioni sul piano di posa SLV 
N = Pm + Pt + Sstv + Psv + Ptsv = 513.93 kN/m x 10 m = 5139.3 kN 
V = Ssth1 + Psh + Ptsh = 211.57 kN/m x 10 m =  2115.7 kN 
M = Xc*N – M  = 239.47 kN/m x 10 m = 2394.7 kNm 

 
eB = M/N = 0.465 m 
eL = 0 
 
Khi = V/N = 0.411 
Khk = s SS ST ag = 0.28x1.3939x1.1x0.202 = 0.0867  
Secondo Cascone et alii: 
ei = (1-0.7 Khi)

0.5 
ek = [1 – (Khk/tan(’)]0.45 

 
  

Geometria della fondazione Geometria del sito

B L s eB eL D   Muro di

m m m m m m ° ° sostegno?

4.00 10.00 0.00 0.47 0.00 1.00 0 0 sì

a d

Posizione della falda m m

0.00 0.00

Caratteristiche fisiche dei terreni Caratteristiche meccaniche terreni

1 1sat w 2 2sat c' cu ' Eed

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3 kPa kPa ° MPa

19 19 0 19 19 0.00 0.00 35 50

Forma della fondazione khi khk e i ek
Rettangolo(B'<L') 0.411 0.087 0.844 0.927

Combinazione Componenti e direzione dei carichi

QV QH   =angolo rispetto a L

kN kN ° ° Se QH//B   = 90°

5139.3 2115.7 22.4 90 Se QH//L   = 0°

Caratteristiche di calcolo dei terreni
1 1sat w 2 2sat c' cu '

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3

kN/m
3 kPa kPa °

19 19 0 19 19 0.00 0.00 29.3

G  Ir Icrit
MPa MPa Tipo di rottura: Generale

14.34 0.06 449.10 102.59

Qlim = Nqqqqqq[1(D‐a)+(sat‐w)a] + NccccccC' + N'2(B'/2) + wa
Qlim = qqqq[1(D‐a)+sata) + 5,14ccccCu + wa B' L'

m m

3.07 10.00
Coeff icient i 

di carico 
limite

Coef f icient i di 
punzonamento

Coeff icient i 
di forma

Coeff icient i 
di 

inclinazione 
carichi

Coeff icient i 
piano di 

posa

Coeff icient i 
piano di 

campagna

Termini del 
trinomio e 

spinta 
idraulica

N*     

q 16.44 1.00 1.17 0.33 1.00 1.00 I° term.    121.2 kPa

c 27.86 1.00 1.18 0.24 1.00 1.00 II° term. 0.0 kPa

 17.92 1.00 0.88 0.19 1.00 1.00 III° term. 89.3 kPa

0.0 kPa

Verifica della capacità portante
Coeff. parz. di  sicurezza R 1.00

Resistenza Rd = Qlim(B'L')/R 6460 kN in cond. Drenate

Sollecitazione Ed = PP+QV 5139 kN < Rd: VERIFICA OK

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI DIRETTE (SLV)

GEOMETRIA E PARAMETRI GEOTECNICI

Assente (a=0 e d=0)

DEFINIZIONE DELL'APPROCCIO DI VERIFICA E DEI CARICHI (NTC 2008)

Appr.1‐A2+M2+R2

VERIFICA DEL TIPO DI ROTTURA

CALCOLO DEL CARICO LIMITE SECONDO TERZAGHI

Spinta idraulica 

Condizioni

Drenate
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9.4.2 Verifica GEO a scorrimento sul piano di posa della fondazione 
La verifica si effettua tanto in condizioni statiche quanto in condizioni dinamiche nella 
combinazione A2+M2+R2. 
 
Sollecitazioni sul piano di posa SLU  
N = G1 Pm + G2 (Pt + Sstv) = 500.27 kN/m x 10 m = 5002.7 kN 
V = G2 Sth + Q Sqh = 192.57 kN/m x 10 m =  1925.7 kN 

La resistenza allo scorrimento è: 

R = N tan (29.26°) = 2802.80 kN 

Il coefficiente di sicurezza è R/V = 1.44 > 1, pertanto la verifica è soddisfatta. 

 
Sollecitazioni sul piano di posa SLV- 
N = Pm + Pt + Sstv + Psv + Ptsv = 467.83 kN/m x 10 m = 4678.3 kN 
V = Ssth1 + Psh + Ptsh = 198.79 kN/m x 10 m =  1987.9 kN 

R = N tan (29.26°) = 2621.05 kN 

Il coefficiente di sicurezza è in questo caso  R/V = 1.32 > 1, pertanto la verifica è soddisfatta. 

 

9.4.3 Verifica EQU a ribaltamento 
La verifica si effettua tanto in condizioni statiche quanto in condizioni dinamiche nella 
combinazione A2+M2+R2. 

Calcolo momenti SLU  

Mstab =  (Mm + Mt) = 922.10 kNm/m x 10 m = 9221 kNm 

Mrib =  Mst +  Mq = 272.47 kNm/m x 10 m = 2724.7 kNm 

Mstab/Mrib = 3.38 > 1, la verifica è soddisfatta. 

Calcolo momenti SLV  

Mstab = (Mm + Mt) = 1024.56 kNm/m x 10 m = 10245.6 kNm 

Mrib = MSst + MPs + MPts = 323.87 kNm/m x 10 m = 3238.7 kNm 

Mstab/Mrib = 3.16 > 1, la verifica è soddisfatta. 
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9.4.4 Verifiche STR della zattera di fondazione 

Le verifiche vengono condotte, tanto in condizione statica che in condizione dinamica, nella 
combinazione A1+M1+R1. 

 

 

 

 

CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE

Reazione del terreno

  valle    =  N / A + M / Wgg sezioni di verifica

  monte = N / A - M / Wgg

A = 1.0*B = 4.00 (m2)

Wgg = 1.0*B2/6       = 2.67 (m3)

N M   valle   monte

[kN] [kNm] [kN/m2] [kN/m2]
460.98 324.28 237.03 0.00
540.48 270.61 236.60 33.64
475.85 266.20 218.79 19.14
475.85 266.20 218.79 19.14
432.53 259.22 205.34 10.92
432.53 259.22 205.34 10.92

Mensola Lato Valle 
Peso Proprio

Peso Proprio. PP = 25.00 (kN/m) a

Ma =  1*B12/2 + (valle - 1)*B12/3 - PP*B12/2*(1±kv)
Va =  1*B1 + (valle - 1)*B1/2 - PP*B1*(1±kv)

  valle   1 Ma Va                   B1 a

[kN/m2] [kN/m2] [kNm] [kN]
237.03 176.09 95.86 181.56

236.60 185.86 97.34 186.23       valle  1
218.79 168.88 87.98 167.63

218.79 168.88 88.58 167.63

205.34 156.74 82.67 154.84

205.34 156.74 82.07 154.84 Stv+Stq

Mensola Lato Monte

PP      = 25.00 (kN/m2) peso proprio soletta fondazione
PD      = 0.00 (kN/m) peso proprio dente Peso del Terrapieno

            pv  pm

Nmin N max stat N max sism
pm         = 106.40 136.40 106.40 (kN/m2)          PP
pvb        = 106.40 136.40 106.40 (kN/m2)            b - c PD
pvc        = 106.40 136.40 106.40 (kN/m2)

Mb=(monte-(pvb+PP)*(1±kv))*B52/2+(2b-monte)*B52/6-(pm-pvb))*(1±kv)*B52/3+          b - c          B5 - B5/2

      -(Stv+Sqv)*B5-PD*(1±kv)*(B5-Bd/2)-PD*kh*(Hd+H2/2)+Msp+Sp*H2/2

Mc =(monte-(pvc+PP)*(1±kv))*(B5/2)2/2+(2c-monte)*(B5/2)2/6-(pm-pvc)*(1±kv)*(B5/2)2/3+

        -(Stv+Sqv)*(B5/2)-PD*(1±kv)*(B5/2-Bd/2)-PD*kh*(Hd+H2/2)+Msp+Sp*H2/2             2  monte

Vb=(monte-(pvb+PP)*(1±kv))*B5+(2b-monte)*B5/2-(pm-pvb))*(1±kv)*B5/2-(Stv+Sqv)-PD*(1±kv)

Vc=(monte-(pvc+PP)*(1±kv))*(B5/2)+(2c-monte)*(B5/2)/2-(pm-pvc)*(1±kv)*(B5/2)/2-(Stv+Sqv)-PD*(1±kv)

  monte   2b Mb Vb  2c Mc Vc

  [kN/m2] [kN/m2] [kNm] [kN] [kN/m2] [kNm] [kN]
0.00 124.29 -264.00 -177.37 58.78 -90.05 -134.52

33.64 142.73 -257.72 -179.03 88.18 -86.55 -129.64
19.14 126.45 -224.50 -154.97 72.79 -74.74 -114.03
19.14 126.45 -224.50 -154.97 72.79 -74.74 -114.03
10.92 115.42 -214.01 -147.38 63.17 -71.22 -108.90
10.92 115.42 -214.01 -147.38 63.17 -71.22 -108.90

sisma-

caso

statico

sisma+

sisma-

caso

caso

statico

sisma+

sisma-

statico

sisma+

cba

lato valle lato monte
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Armatura adottata in tutta la zattera di fondazione: 
Lato superiore: 1 registro Ø20/20 
Lato inferiore: 1 registro Ø20/20 
Percentuale di armatura longitudinale: 0.31% 

 

Verifica a flessione zattera di valle 
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Verifica a flessione zattera di monte 

 

 

Verifica a taglio 

 

Tutte le verifiche sono soddisfatte. 

Calcestruzzo b [mm] 1000 n° barre 5 NEd [kN] 0

h [mm] 1000 diametro 20 VEd [kN] 186.23
Rck [Mpa] 35 c [mm] 60 Area [mm 2̂ 1570
fck [Mpa] 29.1 d [mm] 940
fcd [Mpa] 16.5

Acciaio k 1.46

vmin 0.33

fyk [Mpa] 450 ρl 0.002 VRd [kN] 313.23

fyd [Mpa] 391.3 σcp 0.000 Verificato

Parametri di verifica VERIFICA

zione non armata a tag

Verifiche a taglio - D.M. 14-01-2008

Materiali Geometria sezione Armatura longitudinale Sollecitazioni di calcolo
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9.4.5 Verifiche STR del paramento 

Le verifiche vengono condotte, tanto in condizione statica che in condizione dinamica, nella 
combinazione A1+M1+R1. 

 

 
 
Armatura adottata nella sezione d’incastro del paramento: 
Lato terra: 1 registro Ø24/20 
Lato esterno: 1 registro Ø20/20 
Percentuale di armatura longitudinale: 0.45% 

 

CALCOLO SOLLECITAZIONI PARAMENTO VERTICALE DEL MURO

Azioni sulla parete e Sezioni di Calcolo

Mt  stat = ½ Kaorizz.* *(1±kv)*h2*h/3

Mt sism = ½ *  *(Kasorizz.*(1±kv)-Kaorizz.)*h
2*h/2    o *h/3

Mq         = ½ Kaorizz*q*h2

Mext       = m+f*h

Minerzia    = Pmi*bi*kh                        

Next       = v

N pp+inerzia= Pmi*(1±kv)                        

Vt  stat = ½ Kaorizz.* *(1±kv)*h2

Vt sism = ½ *  *(Kasorizz.*(1±kv)-Kaorizz.)*h
2

Vq         = Kaorizz*q*h

Vext       = f

Vinerzia    = Pmi*kh                        

h Mt Mq Mext Mtot Next Npp Ntot

[m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
d-d 5.60 202.04 131.46 0.00 333.50 0.00 84.00 84.00
e-e 4.20 85.23 73.95 0.00 159.18 0.00 56.44 56.44
f-f 2.80 25.25 32.86 0.00 58.12 0.00 33.25 33.25

g-g 1.40 3.16 8.22 0.00 11.37 0.00 14.44 14.44

h Vt Vq Vext Vtot

[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
d-d 5.60 108.23 46.95 0.00 155.18
e-e 4.20 60.88 35.21 0.00 96.09
f-f 2.80 27.06 23.47 0.00 50.53

g-g 1.40 6.76 11.74 0.00 18.50

sezione h Mt stat Mt sism Mq Mext Minerzia Mtot Next Npp+inerzia Ntot

[m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
d-d 5.60 155.41 41.88 0.00 0.00 19.43 216.73 0.00 88.03 88.03
e-e 4.20 65.56 17.67 0.00 0.00 10.05 93.28 0.00 59.15 59.15
f-f 2.80 19.43 5.24 0.00 0.00 4.07 28.74 0.00 34.85 34.85

g-g 1.40 2.43 0.65 0.00 0.00 0.92 4.00 0.00 15.13 15.13

sezione h Vt stat Vt sism Vq Vext Vinerzia Vtot

[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
d-d 5.60 83.26 22.44 0.00 0.00 8.06 113.75
e-e 4.20 46.83 12.62 0.00 0.00 5.42 64.87
f-f 2.80 20.81 5.61 0.00 0.00 3.19 29.61

g-g 1.40 5.20 1.40 0.00 0.00 1.39 7.99

sezione h Mt stat Mt sism Mq Mext Minerzia Mtot Next Npp+inerzia Ntot

[m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
d-d 5.60 155.41 26.92 0.00 0.00 19.43 201.76 0.00 79.97 79.97
e-e 4.20 65.56 11.36 0.00 0.00 10.05 86.97 0.00 53.73 53.73
f-f 2.80 19.43 3.36 0.00 0.00 4.07 26.87 0.00 31.65 31.65

g-g 1.40 2.43 0.42 0.00 0.00 0.92 3.77 0.00 13.74 13.74

sezione h Vt stat Vt sism Vq Vext Vinerzia Vtot

[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
d-d 5.60 83.26 14.42 0.00 0.00 8.06 105.74
e-e 4.20 46.83 8.11 0.00 0.00 5.42 60.36
f-f 2.80 20.81 3.60 0.00 0.00 3.19 27.61

g-g 1.40 5.20 0.90 0.00 0.00 1.39 7.49

sezione

sezione

condizione sismica -

condizione sismica +

condizione statica

g

e

d

f

Spinta
Terreno

Spinta
Sovraccarichi
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Verifica a presso-flessione 

 

 

Verifica a taglio 

 

 

Calcestruzzo b [mm] 1000 n° barre 5 NEd [kN] 0

h [mm] 850 diametro 24 VEd [kN] 155.18
Rck [Mpa] 35 c [mm] 60 Area [mm 2̂ 2260.8
fck [Mpa] 29.1 d [mm] 790
fcd [Mpa] 16.5

Acciaio k 1.50

vmin 0.35

fyk [Mpa] 450 ρl 0.003 VRd [kN] 288.67

fyd [Mpa] 391.3 σcp 0.000 Verificato

Parametri di verifica VERIFICA

zione non armata a tag

Verifiche a taglio - D.M. 14-01-2008

Materiali Geometria sezione Armatura longitudinale Sollecitazioni di calcolo
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9.5 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Analogamente a quanto descritto nel paragrafo 9.4 e coerentemente con le combinazioni di 
carichi elencate al par. 9.2.6 sono state calcolate le sollecitazioni nel paramento e nella platea 
di fondazione. Le verifiche di fessurazione vengono eseguite in accordo al par. 4.1.2.2.4 delle 
NTC 2008 e al par. C4.1.2.2.4 delle Istruzioni.  

Le verifiche tensionali di cui ai parr. 4.1.2.2.5.1 e 4.1.2.2.5.2 delle NTC 2008 sono state 
eseguite per la combinazione rara e la combinazione quasi permanente, controllando che le 
tensioni nel calcestruzzo e nell’acciaio siano inferiori ai seguenti valori limite: 

 
 Combinazione 

Rara 
Combinazione 

Quasi Permanente 
c del cls C28/35 (MPa) 17.43 13.07 
s dell’acciaio B450C (MPa) 360 360 

Si mostrano di seguito le sollecitazioni nella zattera di fondazione. 

 

 

 
 

CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE

Reazione del terreno

  valle    =  N / A + M / Wgg sezioni di verifica

  monte = N / A - M / Wgg

A = 1.0*B = 4.00 (m2)

Wgg = 1.0*B2/6       = 2.67 (m3)

N M   valle   monte

[kN] [kNm] [kN/m2] [kN/m2]
454.42 169.76 177.27 49.95

494.17 142.93 177.14 69.95

451.51 84.27 144.48 81.28

451.51 84.27 144.48 81.28

Mensola Lato Valle 

Peso Proprio. PP = 25.00 (kN/m)

Ma =  1*B12/2 + (valle - 1)*B12/3 - PP*B12/2*(1±kv) Peso Proprio
a

  valle   1 Ma

[kN/m2] [kN/m2] [kNm]
177.27 145.44 70.83                   B1 a

177.14 150.34 71.60

144.48 128.68 57.11  valle 1
144.48 128.68 57.11

Mensola Lato Monte Stv+Stq

PP      = 25.00 (kN/m2) peso proprio soletta fondazione
PD      = 0.00 (kN/m) peso proprio dente

Nmin N max Freq N max QP Peso del Terrapieno
pm         = 106.40 121.40 106.40 (kN/m2)             pv  pm
pvb        = 106.40 121.40 106.40 (kN/m2)
pvc        = 106.40 121.40 106.40 (kN/m2)          PP

           b - c PD

Mb=(monte-(pvb+PP))*B52/2+(2b-monte)*B52/6-(pm-pvb))*B52/3+

      -(Stv+Sqv)*B5-PD*(B5-Bd/2)+Msp+Sp*H2/2
         b - c         B5 - B5/2

Mc =(monte-(pvc+PP))*(B5/2)2/2+(2c-monte)*(B5/2)2/6-(pm-pvc)*(B5/2)2/3+

        -(Stv+Sqv)*(B5/2)-PD*(B5/2-Bd/2)+Msp+Sp*H2/2
            2  monte

  monte   2b Mb   2c Mc

  [kN/m2] [kN/m2] [kNm] [kN/m2] [kNm]

49.95 118.38 -167.92 84.16 -56.67

69.95 127.56 -164.70 98.75 -54.82

81.28 115.25 -115.81 98.26 -38.76

81.28 115.25 -115.81 98.26 -38.76

Freq.

caso

caso

Q.P.

caso

Q.P.

Freq.

Freq.

Q.P.

cba

lato valle lato monte
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Zattera di monte - Combinazione SLE-Frequente 
M = 167.92 kNm/m 
Zattera di monte - Combinazione SLE-Quasi permanente 
M = 115.81 kNm/m 

Si omette nel seguito la verifica a fessurazione per SLE-Quasi permanente essendo il 
momento di prima fessurazione della sezione comunque maggiore della più grande delle 
sollecitazioni flettenti sopra riportate. 

 
 
Zattera di monte - Combinazione SLE-Rara 
M = 185.29 kNm/m 

Nell’ipotesi di sezione fessurata si ha: 

c = 1.70 MPa < 17.43 MPa 

s = 93.78 MPa < 360 MPa 

Tutte le verifiche sono soddisfatte. 

 

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Frequente

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm/1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 167.92 kNm Sollecitazione flettente

Ned 0 kN Sforzo normale ( negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 1000 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 940 mm Altezza utile della sezione

As 2260 mm
2

Armatura tesa

A's 2260 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 500 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 1067800 mm
2

Area omogeneizzata

I* 9.6459E+10 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 455.77 kNm Momento di prima fessurazione >MEd

SEZIONE NON FESSURATA
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Paramento - Combinazione SLE-Frequente 
N = 84 kN/m 
M = 221.14 kNm/m 
Paramento  - Combinazione SLE-Quasi permanente 
N = 84 kN/m 
M = 155.41 kNm/m 

Si omette nel seguito la verifica a fessurazione per SLE-Quasi permanente essendo il 
momento di prima fessurazione della sezione comunque maggiore della più grande delle 
sollecitazioni flettenti sopra riportate. 

CALCOLO SOLLECITAZIONI PARAMENTO VERTICALE DEL MURO

Azioni sulla parete e Sezioni di Calcolo

Mt          =½ Kaorizz.* *h2*h/3

Mq         = ½ Kaorizz*q*h2

Mext       = m+f*h

Next       = v

h Mt Mq Mext Mtot Next Npp Ntot

[m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
d-d 5.60 155.41 65.73 0.00 221.14 0.00 84.00 84.00
e-e 4.20 65.56 36.97 0.00 102.54 0.00 56.44 56.44
f-f 2.80 19.43 16.43 0.00 35.86 0.00 33.25 33.25

g-g 1.40 2.43 4.11 0.00 6.54 0.00 14.44 14.44

h Mt Mq Mext Mtot Next Npp Ntot

[m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
d-d 5.60 155.41 0.00 0.00 155.41 0.00 84.00 84.00
e-e 4.20 65.56 0.00 0.00 65.56 0.00 56.44 56.44
f-f 2.80 19.43 0.00 0.00 19.43 0.00 33.25 33.25

g-g 1.40 2.43 0.00 0.00 2.43 0.00 14.44 14.44

sezione

condizione Frequente

sezione

condizione Quasi Permanente 

g

e

d

f

Spinta
Terreno

Spinta
Sovraccarichi



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  110/325 
 

 
 
Paramento  - Combinazione SLE-Rara 
N = 84 kN/m 
M = 243.05 kNm/m 

Nell’ipotesi di sezione fessurata si ha: 

c = 3.13 MPa < 17.43 MPa 

s = 130.60 MPa < 360 MPa 

Tutte le verifiche sono soddisfatte. 

 
  

VERIFICA STATO LIMITE DI FORMAZIONE DELLE FESSURE (NTC 2008)

Tipo di combinazione SLE

Comb. Frequente

Materiali

Cls C28/35 f ctk =f ctm /1,2 2.36 MPa f ck 29.05 MPa

Acciaio B450C f yk 450 MPa

Sollecitazioni e caratteristiche della sezione

MEd 221.14 kNm Sollecitazione flettente

Ned ‐84 kN Sforzo normale (negativo  se di compressione)

c 60 mm Distanza dell'asse delle armature tese dal bordo

H 850 mm Altezza totale della sezione

B 1000 mm Base della sezione

d 790 mm Altezza utile della sezione

As 2260 mm
2

Armatura tesa

A's 1571 mm
2

Armatura compressa

n 15 Omogeneizzazione acciaio/cls compr.

y 425 mm Posizione del baricentro

Calcolo del momento di fessurazione (sezione non fessurata)

A* 907465 mm
2

Area omogeneizzata

I* 5.8833E+10 mm
4

Inerzia omogeneizzata

Mfess 339.85 kNm Momento di prima fessurazione >MEd

SEZIONE NON FESSURATA
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10. PARATIE PROVVISORIE SU VIABILITA’ DI ACCESSO AL 
CANTIERE 

 

10.1 DESCRIZIONE STRUTTURALE 
 
Le opere in questione si rendono necessarie per consentire lo scavo del versante fino alla 
quota di imposta delle varie opere a sostegno della viabilità di collegamento al cantiere.  
Le paratie vengono realizzate con micropali di diametro Ø250 mm a passo 0.40 m armati con 
tubolari metallici Ø168.3x12.5 mm, e sono vincolate da due ordini di tiranti attivi realizzati 
con 5 trefoli di acciaio armonico con varie lunghezze di ancoraggio. Le teste dei tiranti, 
disposti ad interasse orizzontale di 2.80 m e ad interasse verticale variabile tra i 2 e i 3 m, 
sono collegati da travi di correa in acciaio. Lo sforzo di pre-tiro in ogni tirante è pari a 140 
kN, pari a 50 kN/m. Le opere sono sormontate da un cordolo in c.a. di dimensioni 0.80x0.60 
m. 
La paratia 1 (a ovest) ha uno sviluppo complessivo di 63 m ed è costituita da micropali di 
lunghezza 9 m per un’altezza di scavo massima pari a circa 5.80 m. La paratia  2 (a est), ha 
uno sviluppo complessivo di 24.60 m ed è costituita da micropali di lunghezza 12 m, per 
un’altezza di scavo massima pari a circa 6.95 m. 
Entrambe le paratie sono da intendersi come opere provvisorie, essendo previste per esse il 
completo rinterro dopo l’esecuzione dei muri e delle spalle del cavalcavia. Su di esse, 
pertanto, non verrà eseguita alcuna verifica sismica, come consentito dalle NTC 2008 alla 
nota 1 della Tabella 2.4.I. 
 

 
Figura 15 – Sviluppata della Paratia 1 

 

 
Figura 16 – Sviluppata della Paratia 2 
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10.2 SCHEMATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DESCRIZIONE DELLA 
MODELLAZIONE 

Per l’analisi dell’interazione terreno-paratia ai fini delle verifiche geotecniche e strutturali si è 
proceduto alla modellazione delle opere mediante il codice di calcolo agli elementi finiti 
“Paratie” ver. 6.1 della Ceas s.r.l., Milano. 
Nel codice di calcolo “Paratie” la schematizzazione del fenomeno fisico di interazione 
avviene considerando la paratia come una serie di elementi trave il cui comportamento è 
caratterizzato dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene simulato attraverso 
elementi elastoplastici monodimensionali connessi ai nodi della paratia. 
La differenza rispetto ai metodi tradizionali consiste essenzialmente nella legge costitutiva 
delle molle che anziché elastica o elastica–perfettamente plastica, è assunta essere 
elastoplastica incrudente, in migliore accordo con il comportamento meccanico del terreno. 
Nel caso di paratie costituite da elementi discreti (micropali) nel modello viene introdotta una 
rigidezza flessionale equivalente a quella di un diaframma continuo, valutata tenendo conto 
della spaziatura fra i singoli elementi. I parametri da introdurre nel software Paratie sono il 
modulo elastico E del materiale costituente la paratia ed uno spessore equivalente teq calcolato 
come: 

teq = [12 Jeq/(interasse pali)]1/3 
Sono state considerate, cautelativamente, le caratteristiche inerziali dei soli tubi di armatura. 
Si ha, in particolare: 
Paratia di micropali Ø168.3x12.5mm passo 40cm:  teq = 0.0824 m 
Il programma consente di seguire tutte le varie fasi di esecuzione dell’opera eseguendo 
un’analisi statica incrementale: ogni passo di carico (step), coincide con una ben precisa 
configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da una ben precisa disposizione dei 
carichi applicati e dalla situazione tensio-deformativa dei singoli elementi.  
Poiché il comportamento degli elementi finiti di terreno (elementi soil) è di tipo 
elastoplastico, ogni configurazione dipende dalle configurazioni precedenti: lo sviluppo di 
deformazioni plastiche ad un certo step di carico condiziona la risposta della struttura negli 
step successivi. 
Per quanto riguarda il modello del terreno, i parametri che identificano la legge costitutiva, 
possono essere distinti in due sottoclassi: parametri di spinta e parametri di deformabilità del 
terreno. 
I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo k0, il coefficiente di spinta attiva ka 
ed il coefficiente di spinta passiva kp. Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato 
tensionale presente in sito prima delle operazioni di scavo e viene stimato dall’equazione di 
Alpan (1967) ipotizzando un grado di sovraconsolidazione OCR pari a 1 (terreno 
normalmente consolidato). I coefficienti di spinta attiva e passiva possono essere valutati con 
le note espressioni della letteratura tenendo conto dell’attrito terreno–paratia e della pendenza 
del terreno a monte ed entro la luce di scavo. 
I parametri di deformabilità del terreno compaiono nella definizione della rigidezza delle 
molle. In particolare, tale rigidezza viene valutata tramite la seguente espressione: 

L

E
K


  

dove E è il modulo di rigidezza del terreno,   il passo della discretizzazione della struttura ed 
L una grandezza geometrica caratteristica diversa tra monte e valle perché diversa è la zona di 
terreno coinvolta nel movimento in zona attiva e passiva.  
Si evidenzia che il codice adottato consente di simulare l’installazione di vincoli – pretesi e 
non – e l’evoluzione di spostamenti, sollecitazioni e spinte durante tutte le fasi costruttive. 
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Vincoli quali gli ancoraggi attivi vengono inseriti come elementi anchor caratterizzati da un 
moltiplicatore di rigidezza adimensionale definito dal rapporto: 

A / (Step x Ldef) 
dove: 

- A è l’area del singolo ancoraggio 

- Step è il passo orizzontale fra gli ancoraggi; 

- Ldef è la lunghezza libera dell’ancoraggio. 

Il programma così sinteticamente descritto è stato utilizzato per svolgere una analisi 
parametrica al fine di individuare la lunghezza di infissione sulla base della valutazione delle 
sollecitazioni e della deformata della stessa paratia. 
 

10.2.1 Geometria di calcolo 

Verranno presentate nel seguito le verifiche relative alle seguenti tre tipologie tanto alla 
paratia 1 quanto alla paratia 2, nelle sezioni e nelle combinazioni di carichi che danno luogo ai 
cimenti più gravosi nei micropali e nei tiranti di ancoraggio.  

Vengono mostrate qui sotto le due geometrie di calcolo, con le costruzioni utilizzate per il 
dimensionamento della lunghezza libera degli ordini di tiranti.  

 

 
Figura 17 – Geometria di calcolo della Paratia 1 
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Figura 18 – Geometria di calcolo della Paratia 2 

10.2.2 Modelli e fasi 

Per ognuna delle due configurazioni considerate sono stati sviluppati tre differenti modelli di 
calcolo, in base al tipo di approccio perseguito ed al tipo di combinazione. I nomi dei modelli 
sono: 

- Paratia_1_A1+M1 (per verifiche strutturali SLU su micropali e tiranti 

- Paratia_1_A2+M2 (per verifiche geotecniche SLU) 

- Paratia_1_SLE (per verifiche SLE) 

- Paratia_2_A1+M1 (per verifiche strutturali SLU su micropali e tiranti) 

- Paratia_2_A2+M2 (per verifiche geotecniche SLU) 

- Paratia_2_SLE (per verifiche SLE) 

In allegato alla presente relazione verranno riportati i tabulati di input e di output completi di 
tutti i modelli. 

In tutti i modelli sono stati considerati i seguenti passi di calcolo (step): 

- Step 1: condizione geostatica, per la valutazione delle tensioni verticali e delle tensioni 
orizzontali in assenza di deformazioni (spinta in quiete); 

- Step 2: primo livello di scavo; 

- Step 3: realizzazione e pre-tiro del primo ordine di tiranti; 

- Step 4: secondo livello di scavo; 

- Step 5: realizzazione e pre-tiro del secondo ordine di tiranti; 
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- Step 6: fondo scavo; 

- Step 7: applicazione dei sovraccarichi accidentali (solo per Paratia 1) 

 

10.2.3 Analisi dei carichi 

Carichi permanenti 

I carichi permanenti sono stati tenuti in conto inputando nel codice di calcolo i corretti valori 
dei pesi per unità di volume dei materiali costruttivi e del terreno alle spalle della paratia, con 
le opportune fattorizzazioni per le diverse combinazioni di carichi considerate.  

 Della inclinazione i del pendio a ridosso dell’opera si è tenuto conto nel calcolo del 
coefficiente di spinta attiva ka con la formula di Coulomb-Rankine. 

 Per la determinazione del coefficiente di spinta passiva kp si è invece fatto uso delle soluzioni 
di Caquot-Kerisel, che tengono debito conto della curvatura della superficie di rottura e 
dell’angolo d’attrito all’interfaccia tra parete e terreno, posto cautelativamente pari a 0.5 ’. 

 

 
 

Sovraccarichi variabili 

Per la sola partia 1, si considera un sovraccarico variabile da traffico pari a 20.00 kN/m2. 

 

10.2.4 Combinazioni di carichi SLU 

Tutte le condizioni di carico elementari di carico possono essere raggruppate nei seguenti 
gruppi di condizioni: 

G1 : azioni dovute al peso proprio e ai carichi permanenti strutturali; 

G2 : azioni dovute ai carichi permanenti non strutturali; 

P : azioni dovute ai carichi di precompressione; 

Qik : azioni dovute ai sovraccarichi accidentali; 

E : azioni dovute ai carichi simici orizzontali e verticali. 

Secondo quanto previsto dalle NTC 2008, si considerano tutte le combinazioni non sismiche 
del tipo: 

   
i ikikqkpGGd QQPGGF 012211   

  

Comb.   ' i  ka kp

(kN/m
3
) (°) (°) (°)

A1 + M1 24.7 30.00 27.00 15.00 0.515 4.443

A2 + M2 19 24.79 22.20 12.40 0.598 3.281

A1 + M1 24.7 30.00 30.00 15.00 0.750 4.443

A2 + M2 19 24.79 24.79 12.40 0.824 3.281

Paratia 1

Paratia 2
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essendo: 

Carichi 
Coef. Condizione 

gF  (gE) EQU 
STR 
(A1) 

GEO 
(A2) 

Permanenti gG,1 0,9÷1,1 1,0÷1,3 1,0÷1,0 

Perm.non strutturali gG,2 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 

Variabili gQ,i 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 
Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 

p = 1.00  (precompressione) 

0i = 01.00 (coefficiente di combinazione allo SLU per tutte le condizioni di carico 
elementari variabili per tipologia e categoria Qik ) 

 

10.2.5 Combinazioni di carichi SLE 

Secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, si considerano le combinazioni: 
   

i ikikd QPGGF 221  

essendo 2i pari a 1 per la combinazione rara considerata nelle verifiche di deformabilità.  
 

10.3 CRITERI DI CALCOLO GEOTECNICO E STRUTTURALE 

In generale, per ogni stato limite deve essere verificata la condizione: 

dd RE   

dove Ed rappresenta l’insieme amplificato delle azioni agenti, ed Rd l’insieme delle resistenze, 
queste ultime corrette in funzione della tipologia del metodo di approccio al calcolo eseguito, 
della geometria del sistema e delle proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni in uso.  

A seconda dell’approccio perseguito, sarà necessario applicare dei coefficienti di sicurezza o 
amplificativi, a secondo si tratti del calcolo delle caratteristiche di resistenza o delle azioni 
agenti. 

In particolare, in funzione del tipo di verifica da eseguire, avremo, per le azioni derivanti da 
carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali: 
 

Carichi 
Coefficiente 

parziale 
gF (o gE) 

EQU 
(A1) 
STR 

(A2) 
GEO 

Permanenti gG1 0.9÷1.1 1.0÷1.3 1.0 

Perm. non strutturali gG2 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Variabili gQ,i 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 
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Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto può 
ricavarsi in base alle indicazioni sotto riportate. 
 

Parametro 
Parametro di 
riferimento 

Coefficiente 
parziale 
gM 

M1 M2 

Tangente dell’angolo di 
resistenza f’ 

tan g’K gf’ 1.00 1.25 

Coesione efficace c’K gc’ 1.00 1.25 

Resistenza non drenata Cuk gcu 1.00 1.40 

Peso dell’unità di volume g gg 1.00 1.00 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
 

Partendo da questi coefficienti, è possibile definire le caratteristiche meccaniche dei terreni in 
funzione del tipo di approccio. In particolare avremo: 

 

Terreno UG2 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 10 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 30° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 15 MPa 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 8 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 24.79° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 15 MPa 

 

Per quanto riguarda le paratie, la definizione dei coefficienti di resistenza R in relazione 
all’approccio e alla combinazione considerati, fa riferimento alle indicazioni contenute nelle 
tabelle seguenti, relative alle verifiche degli elementi costituenti la paratia. 

 

Verifica 
Coefficiente 

parziale 
R1 

Coefficiente 
parziale 

R2 

Coefficiente 
parziale 

R3 
Resistenza del terreno posto a 
valle 

gR = 1.00 gR = 1.00 gR = 1.40 

Scorrimento gR = 1.00 gR = 1.00 gR = 1.10 

Coefficienti parziali R per le verifiche agli stati limite ultimi per opere di contenimento 
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Verifica 
Coefficiente parziale 

R3 
Ancoraggi temporanei gRa,t  = 1.10 

Coefficienti parziali R per la resistenza di ancoraggi 
 
Le verifiche sulle paratie, riportate nel seguito della presente, saranno effettuate nei confronti 
dei seguenti stati limite e con gli approcci metodologici di fianco riportati. 
 

SLU di tipo Geotecnico (GEO) – Approccio 1 

Stabilità del tratto di paratia infissa e/o collasso 
per rotazione rigida al piede     A2+M2+R1 (Comb. 2) 

SLU di tipo Strutturale (STR) – Approccio 1 

Resistenza elementi strutturali (micropali e trave di testa) A1+M1+R1 (Comb. 1) 

Sfilamento dei tiranti      A1+M1+R3 (Comb. 1) 

 

10.3.1 Criterio di verifica di stabilità del tratto infisso (GEO) 
Il codice di calcolo utilizzato per il dimensionamento delle paratie consente un’affidabile 
determinazione del fattore di sicurezza relativo alla stabilità del tratto infisso, espresso 
attraverso il rapporto (FRP) tra la spinta passiva massima – relativa alle condizioni di collasso 
- e quella effettivamente mobilitata nello scavo: 
 

FRP  =  Rp,max/Rp 
 

10.3.2 Criterio di verifica delle sezioni in acciaio (STR) 
Le verifiche dei tubi di armatura dei micropali e delle travi di correa sono state condotte in 
campo elastico. I profili tubolari laminati a caldo sono di classe 1, pertanto le verifiche 
possono essere condotte trascurando gli effetti d’instabilità locale.  
Per la verifica in campo elastico delle sezioni in acciaio allo SLU, occorre che sia rispettata la 
seguente condizione:  

௜ௗߪ  ൑
௙೤ೖ
ఊಾ೔

 

in cui il valore del moltiplicatore gMi è riportato di seguito, in funzione della tipologia di 
verifica. 

Resistenza delle Sezioni classe 1, 2, 3 e 4 gM0 = 1.05 
Resistenza all’instabilità delle membrature gM1= 1.05 
Resistenza delle sezioni tese indebolite da fori gM2 = 1.25 

Per la determinazione di id si ha: 

- nel riferimento generico: 222 3 xyyxyxid    

- nel riferimento principale: 21
2
2

2
1  id  

In particolare nel caso piano di sollecitazione di pressoflessione e taglio risulta essere: 
22 3 xyzid    

mentre nel caso di tensione tangenziale pura: 

xyid   3  
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10.3.3 Criterio di verifica a sfilamento dei tiranti (STR) 

Si definiscono le seguenti grandezze: 

Lb = lunghezza d’ancoraggio di calcolo; 

= peso per unità di volume del terreno;

 = angolo di attrito di calcolo; 

 = inclinazione dell’ancoraggio; 

db = diametro nominale della fondazione; 

b = coefficiente amplificativo che tiene conto del terreno e della modalità di esecuzione; 

z = profondità del baricentro della fondazione; 

’z =  z, la pressione verticale nel baricentro della fondazione dell’ancoraggio 

’n = ’z cos, pressione normale all’asse dell’ancoraggio; 

 = ’n tg , tensione di aderenza fra terreno e fondazione; 

 

 La resistenza dell’ancoraggio viene determinata analiticamente con la relazione: 

Rm =  db Lb b 

Ai fini della verifica agli SLU, questo valore va diviso per il coefficiente di correlazione 3  
che tiene conto delle verticali indagate per ricavare il valore caratteristico della resistenza Rak. 
Il valore caratteristico va a sua volta diviso per il coefficiente parziale di sicurezza aR = 1.1 
che compete alla combinazione A1+M1+R3 per tiranti con funzione non permanente per 
ottenere il valore della resistenza di progetto Rad. Detto Tsd il massimo tiro nei tiranti ricavati 
dal calcolo, affinché la verifiche siano soddisfatte deve essere: 

Tsd ≤ Rad 

 

10.4 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 

 

10.4.1 Verifica di stabilità del tratto infisso (GEO) 

Il fattore di sicurezza relativo alla stabilità del tratto infisso, descritto nel par. 10.3.1, è pari 
per le due paratie a: 

 
 

Paratia 1 (step 7)

GEO SLU

FRPmin 1.31

Paratia 2 (step 6)

GEO SLU

FRPmin 1.30
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I valori di FRP ottenuti dalle verifiche e riportati nelle seguenti tabelle sono sempre superiori 
al minimo previsto dalla normativa. 

10.4.2 Verifica delle sezioni in acciaio dei micropali (STR) 

Dall’analisi del modello riferito alla combinazione A1+M1 della Paratia 1, la sezione più 
sollecitata si riscontra nello step 7 (scavo completato con sovraccarico accidentale), ed è a  
-5 m dalla quota di testa della paratia. Si riportano di seguito i diagrammi delle sollecitazioni:  

 

 

 
 
Essendo l’interasse dei micropali pari a 0.40m, le sollecitazioni sul singolo micropalo a 5.00 
m dalla testa dei pali valgono: 
Msd = 80.78 kNm/m x 0.40 m = 32.31 kNm 
Vsd = 7.61 kN/m x 0.40 m = 3.04 kN  
 

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    7                       

0 13.9 27.8 41.7-13.9-27.8-41.7-55.6-69.5-83.4

9

8.1

7.2

6.3

5.4

4.5

3.6

2.7

1.8

0.9

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

MOMENT [kN*m/m]

MOMENT [kN*m/m]=-80.775, Z [m]=4
Max
 x = 34.159
 z = 6.000000
  
 Min 
 x = -80.775
 z = 4.000000

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    7                       

0 19 38 57-19-38-57-76-95-114

9

8.1

7.2

6.3

5.4

4.5

3.6

2.7

1.8

0.9

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

SHEAR [kN/m]

SHEAR [kN/m]=-7.6161, Z [m]=4
Max
 x = 56.415
 z = 3.000000
  
 Min 
 x = -101.21
 z = 6.000000
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Lo sforzo normale nel singolo micropalo è stato ricavato come somma del peso della trave 
testa paratia e del micropalo stesso fino alla quota in oggetto, applicando il coefficiente di 
amplificazione  = 1.3 previsto dalla combinazione A1+M1 per carichi permanenti: 
 
Peso del tubo di armatura:  0.006120m2 x 78.5 kN/m3 x 5.0 m   = 2.40 kN 
Peso del calcestruzzo del micropalo: (0.0490-0.00612)m2 x 24 kN/m3 x 5.0 m = 5.14 kN 
Peso della trave di testa:  0.8m x 0.6m x 0.4m x 25kN/m3   = 4.80  kN  
 
Nsd = 1.3x(2.40 + 5.14 + 4.80) = 16.04 kN 
 
Il profilato tubolare utilizzato (Ø168.3mmx12.5mm), è caratterizzato da: 
A = Area totale = 6120 mm2 
Av = Area resistente a taglio = 2A/ = 3898 mm2 
Wel = modulo di resistenza elastico = 222000 mm3 
 
Il calcolo delle tensioni normale e tangenziali massime restituisce: 
z = Nsd/A + Msd/Wel = 16040/6120 + 32310000/222000 = 2.62 + 145.54 = 148.16 MPa 
xy = Vsd/Av = 3040/3898 = 0.78 MPa 
 
La tensione ideale vale: 

MPa 16.148)78.0(316.148 22 id   

Poiché id < fyk/Mo = 355/1.05 = 338.1 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 
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Dall’analisi del modello riferito alla combinazione A1+M1 della Paratia 2, la sezione più 
sollecitata si riscontra nello step 6 (scavo completato), ed è a -6.20 m dalla quota di testa della 
paratia. Si riportano di seguito i diagrammi delle sollecitazioni:  

 

 

 

 
 
Essendo l’interasse dei micropali pari a 0.40m, le sollecitazioni sul singolo micropalo a 6.20 
m dalla testa dei pali valgono: 
Msd = 163.77 kNm/m x 0.40 m = 65.51 kNm 
Vsd = 12.84 kN/m x 0.40 m = 5.14 kN  
 
Lo sforzo normale nel singolo micropalo è stato ricavato come somma del peso della trave 
testa paratia e del micropalo stesso fino alla quota in oggetto, applicando il coefficiente di 
amplificazione  = 1.3 previsto dalla combinazione A1+M1 per carichi permanenti: 
 

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    6                       

0 26.3 52.6-26.3-52.6-78.9-105.2-131.5-157.8-184.1

12

10.8

9.6

8.4

7.2

6

4.8

3.6

2.4

1.2

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

MOMENT [kN*m/m]

MOMENT [kN*m/m]=-163.77, Z [m]=5.8

Max
 x = 54.505
 z = 2.400000
  
 Min 
 x = -163.77
 z = 5.800000

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    6                       

0 32.1 64.2 96.3 128.4-32.1-64.2-96.3-128.4-160.5

12

10.8

9.6

8.4

7.2

6

4.8

3.6

2.4

1.2

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

SHEAR [kN/m]

SHEAR [kN/m]=12.843, Z [m]=5.799

Max
 x = 105.69
 z = 4.400000
  
 Min 
 x = -160.98
 z = 8.000000
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Peso del tubo di armatura:  0.006120m2 x 78.5 kN/m3 x 6.2 m   = 2.98 kN 
Peso del calcestruzzo del micropalo: (0.0490-0.00612)m2 x 24 kN/m3 x 6.2 m = 6.38 kN 
Peso della trave di testa:  0.8m x 0.6m x 0.4m x 25kN/m3   = 4.80  kN  
 
Nsd = 1.3x(2.98 + 6.38 + 4.80) = 18.41 kN 
 
Il profilato tubolare utilizzato (Ø168.3mmx12.5mm), è caratterizzato da: 
A = Area totale = 6120 mm2 
Av = Area resistente a taglio = 2A/ = 3898 mm2 
Wel = modulo di resistenza elastico = 222000 mm3 
 
Il calcolo delle tensioni normale e tangenziali massime restituisce: 
z = Nsd/A + Msd/Wel = 18410/6120 + 65510000/222000 = 3.00 + 295.09 = 298.09 MPa 
xy = Vsd/Av = 5140/3898 = 1.32 MPa 
 
La tensione ideale vale: 

MPa 09.298)32.1(309.298 22 id   

Poiché id < fyk/Mo = 355/1.05 = 338.1 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 

 

10.4.3 Verifica a sfilamento dei tiranti (STR) 

Con riferimento alla simbologia riportata nel par. 10.3.3, per la Paratia 1 si ha: 

Lb,I = 6.50 m (I° ordine di tiranti) 

Lb,II = 12.00 m (II° ordine di tiranti) 

Di seguito si riportano i diagrammi dell’andamento degli sforzi assiali nei due ordini di tiranti 
per i vari step di calcolo: 

 

 
STEP 

F
O

R
C

E
 [k

N
/m

]

RESULT HISTORY FOR ANCHOR     w ire Z=  8.0000    

0 1.1667 2.3333 3.5 4.6667 5.8333 7

0

7.2

14.4

21.6

28.8

36

43.2

50.4

57.6

64.8

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

FORCE [kN/m]

STEP =7, FORCE [kN/m]=59.211

Max
 x = 7
 z = 59.210999
  
 Min 
 x = 1
 z = 0.000000
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Si ha: 

Tsd,I = 59.21 kN/m x 2.80m = 165.79 kN 

Tsd,II = 151.49 kN/m x 2.80m = 424.17 kN 

Si presentano in forma tabellare i calcoli eseguiti sui due ordini di tiranti. Le verifiche 
risultano soddisfatte. 

 

 

Per la Paratia 2 si ha: 

Lb,I = 8.00 m (I° ordine di tiranti) 

Lb,II = 14.50 m (II° ordine di tiranti) 

Di seguito si riportano i diagrammi dell’andamento degli sforzi assiali nei due ordini di tiranti 
per i vari step di calcolo: 

STEP 

F
O

R
C

E
 [k

N
/m

]
RESULT HISTORY FOR ANCHOR     w ire2 Z=  6.0000    

0 1.1667 2.3333 3.5 4.6667 5.8333 7

0

18.3

36.6

54.9

73.2

91.5

109.8

128.1

146.4

164.7

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

FORCE [kN/m]

STEP =7, FORCE [kN/m]=151.49

Max
 x = 7
 z = 151.490005
  
 Min 
 x = 1
 z = 0.000000

Ordine    db b z 'z 'n c  Lb Rm 3 Rak aR Rad Tsd Esito

kN/m
3
(°) (°) m m kPa kPa kPa kPa m kN kN kN kN

I 19 30 20 0.125 1.4 9.5 180.50 169.61 10.00 107.93 6.50 385.49 1.60 240.93 1.1 219.03 165.79 VERIFICATO

II 19 30 20 0.125 1.4 13.1 248.90 233.89 10.00 145.04 12.00 956.37 1.60 597.73 1.1 543.39 424.17 VERIFICATO
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Si ha: 

Tsd,I = 82.09 kN/m x 2.80m = 229.85 kN 

Tsd,II = 242.74 kN/m x 2.80m = 679.67 kN 

Si presentano in forma tabellare i calcoli eseguiti sui due ordini di tiranti. Le verifiche 
risultano soddisfatte. 

 

 

10.4.4 Verifica a trazione dei trefoli dei tiranti 

Detta A = 5x139 = 695 mm2 l’area globale dei tre trefoli di cui ogni tirante è composto e Tsd il 
massimo sforzo di trazione determinato nella combinazione A1+M1, si è verificato che: 

Tsd/A ≤ fyk/s 

STEP 

F
O

R
C

E
 [k

N
/m

]
RESULT HISTORY FOR ANCHOR     w ire Z=  11.000    

0 1.2 2.4 3.6 4.8 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

FORCE [kN/m]

STEP =4, FORCE [kN/m]=82.094

Max
 x = 6
 z = 69.813004
  
 Min 
 x = 1
 z = 0.000000

STEP 

F
O

R
C

E
 [k

N
/m

]

RESULT HISTORY FOR ANCHOR     w ire2 Z=  8.0000    

0 1.2 2.4 3.6 4.8 6

0

29.3

58.6

87.9

117.2

146.5

175.8

205.1

234.4

263.7

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

FORCE [kN/m]

STEP =6, FORCE [kN/m]=242.74

Max
 x = 6
 z = 242.740005
  
 Min 
 x = 1
 z = 0.000000

Ordine    db b z 'z 'n c  Lb Rm 3 Rak aR Rad Tsd Esito

kN/m
3
(°) (°) m m kPa kPa kPa kPa m kN kN kN kN

I 19 30 20 0.125 1.4 12 228.00 214.25 10.00 133.70 8.00 587.73 1.6 367.33 1.1 333.94 229.85 VERIFICATO

II 19 30 20 0.125 1.4 15.4 292.60 274.95 10.00 168.74 14.50 1344.52 1.6 840.32 1.1 763.93 679.67 VERIFICATO
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 Lo sforzo massimo nei tiranti compete, come visto, a quelli del secondo ordine della Paratia 2 
(Step 6): 

Tsd = 242.74 kN/m x 2.80m = 679.67 kN 

Pertanto la tensione nei trefoli vale: 

f = Tsd/A = 679670 / 695 = 977 MPa  

Poiché f < fysd = 1450 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 

Essendo la resistenza di calcolo dei trefoli Rb = 695 mm2 x 1450 MPa = 1007 kN maggiore 
della massima resistenza a sfilamento del bulbo Rad = 763.93 kN (che compete alla Paratia 2), 
si ha sempre il rispetto della gerarchia delle resistenze, così come esplicitamente richiesto 
dalla Norma. 

 

10.4.5 Verifica a flessione della trave di correa 

Il collegamento fra le teste dei tiranti verrà garantito da “travi di correa” costituite da coppie 
di profili HE120B in acciaio S355J. 

La massima lunghezza di queste travi è di 12.00 m per un numero di tiranti collegati pari a 
cinque, ad un interasse di 2.80 m. La determinazione delle sollecitazioni è stata effettuata su 
uno schema di trave continua su cinque appoggi (gli ancoraggi), cui il terreno trasmette, 
mediante la paratia a contatto, un carico distribuito pari al massimo sforzo a metro lineare nei 
tiranti proiettato sull’orizzontale, calcolato per la Paratia 2 nella combinazione A1+M1, Step 
6: (242.74 x cos20° x 5 / 12.00 m) = 95.04 kN/m. 
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Il momento massimo vale, come si vede, 77.7 kNm e si desta sul penultimo appoggio, cui 
compete anche un taglio di 158,1 kN. Il modulo di resistenza e l’area resistente a taglio della 
coppia di profili valgono: 

Wel = 2x144062 mm3 = 288124 mm3 

Av = 2x1096.1 mm2 = 2192.2 mm2 

Il calcolo delle tensioni normali e tangenziali massime restituisce: 

z = Msd/Wel = 77700000/288124 = 269.68 MPa 

xy = Vsd/Av = 158100/2192.2 = 72.12 MPa 

 La tensione ideale vale, pertanto: 

MPa 20.297)12.72(368.269 22 id  

Poiché id < fyk/Mo = 355/1.05 = 338.1 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 

 

10.5 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Per ogni parte d’opera analizzata, sono stati realizzati dei modelli di calcolo per la valutazione 
dei cedimenti in esercizio. Si riportano di seguito le deformate più significative. 

Paratia 1 – Step 6 (scavo completato) 

 

smax = 0.99 cm (H/586) 

 

 

 

 

 

 

Y-DISPLACEMENT [m]

E
LE

V
A

T
IO

N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    6                       

0 0.0015 0.003-0.0015-0.003-0.0045-0.006-0.0074-0.0089-0.0104

9

8.1

7.2

6.3

5.4

4.5

3.6

2.7

1.8

0.9

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]

Y-DISPLACEMENT [m]=-0.0099704, ELEVATION [m]=3.8 Max
 x = 0.0025802
 z = 9.000000
  
 Min 
 x = -0.0099704
 z = 3.800000
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Paratia 1 – Step 7 (scavo completato e sovraccarico accidentale) 

 

smax = 1.65cm (H/351) 

 

Paratia 2 – Step 6 (scavo completato) 

 

smax = 5.55cm (H/125) 

 
  

Y-DISPLACEMENT [m]

E
LE

V
A

T
IO

N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    7                       

0 0.0022-0.0022-0.0045-0.0067-0.009-0.0112-0.0134-0.0157

9
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7.2

6.3
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4.5

3.6

2.7

1.8

0.9

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]

Y-DISPLACEMENT [m]=-0.016466, ELEVATION [m]=3.8 Max
 x = 0.0024318
 z = 9.000000
  
 Min 
 x = -0.016466
 z = 3.800000

Y-DISPLACEMENT [m]

E
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V
A

T
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N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    6                       

0 0.0079 0.0158-0.0079-0.0158-0.0237-0.0316-0.0395-0.0474-0.0553
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3.6

2.4

1.2

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]

Y-DISPLACEMENT [m]=-0.055508, ELEVATION [m]=5.8

Max
 x = 0.009869
 z = 12.000000
  
 Min 
 x = -0.055508
 z = 5.800000
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11. PARATIE PROVVISORIE PER REALIZZAZIONE 
SOTTOSTRUTTURE 

 

11.1 DESCRIZIONE STRUTTURALE 
 
Le pile dei nuovi viadotti di svincolo insistono in parte sull’area del cantiere per il tunnel de 
La Maddalena, in parte sul versante molto acclive a sud, in parte sul versante est al di sotto 
delle spalle 2 e 4 del viadotto esistente e dell’imbocco della galleria Giaglione.  
Per le pile che insistono sull’area di cantiere, per lo più pianeggiante, il problema del  
raggiungimento dei piani di posa delle fondazioni si risolve, nei casi più semplici, con scavi 
non protetti di pendenza massima 1:1 e, in tutti gli altri casi, con scavi protetti su tutti e 
quattro i lati da paratie di micropali puntonate a livello dei cordoli di testa. 
Per la realizzazione delle fondazioni sui versanti acclivi a sud e a est, data la morfologia del 
terreno, è in molti casi necessario ricorrere a scavi protetti solo su tre lati da paratie di 
micropali molto alte e con più livelli di puntoni. 
Nel solo caso della pila/spalla BS1, data la forma dell’opera, si è reso necessario ricorrere ad 
una paratia multi-tirantata, realizzata con la stessa tecnologia descritta al paragrafo 10.1. 
Tutte le paratie sono realizzate con micropali di diametro Ø250 mm a passo 0.40 m armati 
con tubolari metallici Ø168.3x16 mm. Le lunghezze variano dai 9 ai 18 m e tutti i tratti di 
paratia sono sormontati da un cordolo in c.a. di dimensioni 1.00x0.80 m. Per le paratie 
puntonate, il primo livello di puntoni corrisponde sempre con il cordolo. Le puntonature 
intermedie vengono realizzate disponendo a contatto con la paratia travoni di contrasto 
sufficientemente rigidi e facendo convergere al centro di essi più tubolari di acciaio. Laddove 
nei cordoli di testa convergano anche tubolari provenienti da livelli inferiori di puntonatura, 
gli sforzi vengono contrastati con dei micropali inclinati ancorati ad un apposito ringrosso in 
c.a. 
I tubolari metallici utilizzati per la puntonatura sono profili Ø323.9mm x 16 mm, di lunghezza 
variabile. La lunghezza massima risulta pari a 10.30 m. 
Tutte le paratie sono da intendersi come opere provvisorie, essendo previste per esse il 
completo rinterro dopo l’esecuzione delle pile. Su di esse, pertanto, non verrà eseguita alcuna 
verifica sismica, come consentito dalle NTC 2008 alla nota 1 della Tabella 2.4.I. 
 

11.2 SCHEMATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DESCRIZIONE DELLA 
MODELLAZIONE 

Per l’analisi dell’interazione terreno-paratia ai fini delle verifiche geotecniche e strutturali si è 
proceduto alla modellazione delle opere mediante il codice di calcolo agli elementi finiti 
“Paratie” ver. 6.1 della Ceas s.r.l., Milano. 
Nel codice di calcolo “Paratie” la schematizzazione del fenomeno fisico di interazione 
avviene considerando la paratia come una serie di elementi trave il cui comportamento è 
caratterizzato dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene simulato attraverso 
elementi elastoplastici monodimensionali connessi ai nodi della paratia. 
La differenza rispetto ai metodi tradizionali consiste essenzialmente nella legge costitutiva 
delle molle che anziché elastica o elastica–perfettamente plastica, è assunta essere 
elastoplastica incrudente, in migliore accordo con il comportamento meccanico del terreno. 
Nel caso di paratie costituite da elementi discreti (micropali) nel modello viene introdotta una 
rigidezza flessionale equivalente a quella di un diaframma continuo, valutata tenendo conto 
della spaziatura fra i singoli elementi. I parametri da introdurre nel software Paratie sono il 
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modulo elastico E del materiale costituente la paratia ed uno spessore equivalente teq calcolato 
come: 

teq = [12 Jeq/(interasse pali)]1/3 
Sono state considerate, cautelativamente, le caratteristiche inerziali dei soli tubi di armatura. 
Si ha, in particolare: 
Paratia di micropali Ø168.3x16mm passo 40cm:  teq = 0.0876 m 
Il programma consente di seguire tutte le varie fasi di esecuzione dell’opera eseguendo 
un’analisi statica incrementale: ogni passo di carico (step), coincide con una ben precisa 
configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da una ben precisa disposizione dei 
carichi applicati e dalla situazione tensio-deformativa dei singoli elementi.  
Poiché il comportamento degli elementi finiti di terreno (elementi soil) è di tipo 
elastoplastico, ogni configurazione dipende dalle configurazioni precedenti: lo sviluppo di 
deformazioni plastiche ad un certo step di carico condiziona la risposta della struttura negli 
step successivi. 
Per quanto riguarda il modello del terreno, i parametri che identificano la legge costitutiva, 
possono essere distinti in due sottoclassi: parametri di spinta e parametri di deformabilità del 
terreno. 
I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo k0, il coefficiente di spinta attiva ka 
ed il coefficiente di spinta passiva kp. Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato 
tensionale presente in sito prima delle operazioni di scavo e viene stimato dall’equazione di 
Alpan (1967) ipotizzando un grado di sovraconsolidazione OCR pari a 1 (terreno 
normalmente consolidato). I coefficienti di spinta attiva e passiva possono essere valutati con 
le note espressioni della letteratura tenendo conto dell’attrito terreno–paratia e della pendenza 
del terreno a monte ed entro la luce di scavo. 
I parametri di deformabilità del terreno compaiono nella definizione della rigidezza delle 
molle. In particolare, tale rigidezza viene valutata tramite la seguente espressione: 

L

E
K


  

dove E è il modulo di rigidezza del terreno,   il passo della discretizzazione della struttura ed 
L una grandezza geometrica caratteristica diversa tra monte e valle perché diversa è la zona di 
terreno coinvolta nel movimento in zona attiva e passiva.  
Si evidenzia che il codice adottato consente di simulare l’installazione di vincoli – pretesi e 
non – e l’evoluzione di spostamenti, sollecitazioni e spinte durante tutte le fasi costruttive. 
Vincoli quali gli ancoraggi attivi vengono inseriti come elementi anchor caratterizzati da un 
moltiplicatore di rigidezza adimensionale definito dal rapporto: 

A / (Step x Ldef) 
dove: 

- A è l’area del singolo ancoraggio 

- Step è il passo orizzontale fra gli ancoraggi; 

- Ldef è la lunghezza libera dell’ancoraggio. 

I puntoni vegono invece modellati come vincoli traslazionali (prescribed boundary 
conditions) applicati nello step e all’elevazione di competenza, e a cui viene assegnata 
un’ampiezza relativa pari a 0. 
Il programma così sinteticamente descritto è stato utilizzato per svolgere una analisi 
parametrica al fine di individuare la lunghezza di infissione sulla base della valutazione delle 
sollecitazioni e della deformata della stessa paratia. 
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11.2.1 Geometria di calcolo 

Verranno presentate nel seguito le verifiche relative alle seguenti quattro tipologie di paratie 
provvisorie, modellate secondo le configurazioni più gravose: 

- Paratia puntonata solo sul cordolo di testa (pila IP4); 

- Paratia multi-puntonata (pila BP3); 

- Paratia multi-tirantata (pila/spalla BS1); 

- Paratia libera (pila UP6). 

Vengono mostrate qui sotto le relative geometrie di calcolo.  
 

 
Figura 19 – Geometria di calcolo paratia puntonata IP4. Altezza libera max: 6.50 m 
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Figura 20 – Geometria di calcolo paratia multipuntonata BP3. Altezza libera max: 13.50 m 

 

 
Figura 21 – Geometria di calcolo paratia multitirantata BS1. Altezza libera max: 9.45 m 
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Figura 22 – Geometria di calcolo paratia libera UP6. Altezza libera max: 3.05 m 

 
 

11.2.2 Modelli e fasi 

Per ognuna delle configurazioni considerate sono stati sviluppati tre differenti modelli di 
calcolo, in base al tipo di approccio perseguito ed al tipo di combinazione (A1+M1, A2+M2, 
SLE). 

In allegato alla presente relazione verranno riportati i tabulati di input e di output completi di 
tutti i modelli. 

Per le varie tipologie di paratia sono stati considerati i seguenti passi di calcolo (step). 

Paratia puntonata solo sul cordolo di testa (pila IP4) 

- Step 1: condizione geostatica, per la valutazione delle tensioni verticali e delle tensioni 
orizzontali in assenza di deformazioni (spinta in quiete); 

- Step 2: posizionamento puntone sul cordolo (vincolo traslazionale assoluto); 

- Step 3: fondo scavo; 

- Step 4: applicazione del sovraccarico accidentale a monte 

Paratia multi-puntonata (pila BP3) 

- Step 1: condizione geostatica, per la valutazione delle tensioni verticali e delle tensioni 
orizzontali in assenza di deformazioni (spinta in quiete); 
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- Step 2: posizionamento primo ordine di puntoni sul cordolo (vincolo traslazionale 
assoluto); 

- Step 3: primo livello di scavo; 

- Step 4: posizionamento secondo ordine di puntoni (vincolo traslazionale relativo); 

- Step 5: secondo livello di scavo; 

- Step 6: posizionamento terzo ordine di puntoni (vincolo traslazionale relativo); 

- Step 7: terzo livello di scavo; 

- Step 8: posizionamento quarto ordine di puntoni (vincolo traslazionale relativo); 

- Step 9: fondo scavo; 

Paratia multi-tirantata (pila/spalla BS1) 

- Step 1: condizione geostatica, per la valutazione delle tensioni verticali e delle tensioni 
orizzontali in assenza di deformazioni (spinta in quiete); 

- Step 2: primo livello di scavo; 

- Step 3: realizzazione e pre-tiro del primo ordine di tiranti; 

- Step 4: secondo livello di scavo; 

- Step 5: realizzazione e pre-tiro del secondo ordine di tiranti; 

- Step 6: secondo livello di scavo; 

- Step 7: realizzazione e pre-tiro del terzo ordine di tiranti; 

- Step 8: fondo scavo; 

Paratia libera (pila UP6) 

- Step 1: condizione geostatica, per la valutazione delle tensioni verticali e delle tensioni 
orizzontali in assenza di deformazioni (spinta in quiete); 

- Step 2: fondo scavo; 

- Step 3: applicazione del sovraccarico accidentale a monte 

Per la paratia mono-puntonata IP4 e la paratia libera UP6, situate altimetricamente più a valle 
rispetto alle altre opere, ossia nell’Area di Cantiere, è stata cautelativamente condiserata 
anche la presenza della falda al di sotto del piano di fondo scavo, coerentemente con quanto 
descritto nel capitolo 5 della presente relazione.  

 

11.2.3 Analisi dei carichi 

Carichi permanenti 

I carichi permanenti sono stati tenuti in conto inputando nel codice di calcolo i corretti valori 
dei pesi per unità di volume dei materiali costruttivi e del terreno alle spalle della paratia, con 
le opportune fattorizzazioni per le diverse combinazioni di carichi considerate.  

Della inclinazione i del pendio a ridosso dell’opera si è tenuto conto nel calcolo del 
coefficiente di spinta attiva ka con la formula di Coulomb-Rankine. 
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Per la determinazione del coefficiente di spinta passiva kp si è invece fatto uso delle soluzioni 
di Caquot-Kerisel, che tengono debito conto della curvatura della superficie di rottura e 
dell’angolo d’attrito all’interfaccia tra parete e terreno, posto pari a 0.7 ’. 

 

 
 

Sovraccarichi variabili 

Per le sole partaie IP4 e UP6, situate nell’Area di Cantiere, si considera un sovraccarico 
accidentale a monte pari a 20.00 kN/m2. 

 

11.2.4 Combinazioni di carichi SLU 

Tutte le condizioni di carico elementari di carico possono essere raggruppate nei seguenti 
gruppi di condizioni: 

G1 : azioni dovute al peso proprio e ai carichi permanenti strutturali; 

G2 : azioni dovute ai carichi permanenti non strutturali; 

P : azioni dovute ai carichi di precompressione; 

Qik : azioni dovute ai sovraccarichi accidentali; 

E : azioni dovute ai carichi simici orizzontali e verticali. 

Secondo quanto previsto dalle NTC 2008, si considerano tutte le combinazioni non sismiche 
del tipo: 

   
i ikikqkpGGd QQPGGF 012211   

essendo: 

Carichi 
Coef. Condizione 

gF  (gE) EQU 
STR 
(A1) 

GEO 
(A2) 

Permanenti gG,1 0,9÷1,1 1,0÷1,3 1,0÷1,0 

Perm.non strutturali gG,2 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 

Variabili gQ,i 0,0÷1,5 0,0÷1,5 0,0÷1,3 
Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 

p = 1.00  (precompressione) 

0i = 01.00 (coefficiente di combinazione allo SLU per tutte le condizioni di carico 
elementari variabili per tipologia e categoria Qik ) 

Comb.   ' i  ka kp

(kN/m
3
) (°) (°) (°)

A1 + M1 24.7 35.00 0.00 24.50 0.222 7.507

A2 + M2 19 29.26 0.00 20.48 0.286 4.796

A1 + M1 24.7 30.00 26.00 21.00 0.477 5.060

A2 + M2 19 24.79 21.31 17.35 0.559 3.549

A1 + M1 24.7 30.00 24.00 21.00 0.438 5.060

A2 + M2 19 24.79 19.60 17.35 0.519 3.549

A1 + M1 24.7 30.00 0.00 21.00 0.277 5.060

A2 + M2 19 24.79 0.00 17.35 0.346 3.549

Paratia IP4

Paratia BP3

Paratia BS1

Paratia UP6
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11.2.5 Combinazioni di carichi SLE 

Secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, si considerano le combinazioni: 
   

i ikikd QPGGF 221  

essendo 2i pari a 1 per la combinazione rara considerata nelle verifiche di deformabilità.  
 

11.3 CRITERI DI CALCOLO GEOTECNICO E STRUTTURALE 

In generale, per ogni stato limite deve essere verificata la condizione: 

dd RE   

dove Ed rappresenta l’insieme amplificato delle azioni agenti, ed Rd l’insieme delle resistenze, 
queste ultime corrette in funzione della tipologia del metodo di approccio al calcolo eseguito, 
della geometria del sistema e delle proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni in uso.  

A seconda dell’approccio perseguito, sarà necessario applicare dei coefficienti di sicurezza o 
amplificativi, a secondo si tratti del calcolo delle caratteristiche di resistenza o delle azioni 
agenti. 

In particolare, in funzione del tipo di verifica da eseguire, avremo, per le azioni derivanti da 
carichi gravitazionali, i seguenti coefficienti parziali: 
 

Carichi 
Coefficiente 

parziale 
gF (o gE) 

EQU 
(A1) 
STR 

(A2) 
GEO 

Permanenti gG1 0.9÷1.1 1.0÷1.3 1.0 

Perm. non strutturali gG2 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Variabili gQ,i 0.0÷1.5 0.0÷1.5 0.0÷1.3 

Coefficienti parziali per le azioni favorevoli-sfavorevoli 
 

Ai fini delle resistenze, in funzione del tipo di verifica da eseguire, il valore di progetto può 
ricavarsi in base alle indicazioni sotto riportate. 
 

Parametro 
Parametro di 
riferimento 

Coefficiente 
parziale 
gM 

M1 M2 

Tangente dell’angolo di 
resistenza f’ 

tan g’K gf’ 1.00 1.25 

Coesione efficace c’K gc’ 1.00 1.25 

Resistenza non drenata Cuk gcu 1.00 1.40 

Peso dell’unità di volume g gg 1.00 1.00 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
 

Partendo da questi coefficienti, è possibile definire le caratteristiche meccaniche dei terreni in 
funzione del tipo di approccio. In particolare avremo: 
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Ghiaia eterometrica con sabbia limosa (area di cantiere) 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 35° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 55 MPa 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 29.29° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 55 MPa 

Riporto di ghiaia eterometrica con sabbia limosa (area di cantiere) 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 30° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 30 MPa 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 0 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 24.79° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 30 MPa 

Terreno UG2 (versante) 

Metodo M1 

Peso per unità di volume totale     = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 10 kPa 

Angolo di attrito di calcolo     ’ = 30° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 15 MPa 

Metodo M2 

Peso per unità di volume      = 19 kN/m3 

Coesione       c’ = 8 kPa 

Angolo di attrito interno     ’ = 24.79° 

Modulo elastico Ecv       Ecv  = 15 MPa 
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Per quanto riguarda le paratie, la definizione dei coefficienti di resistenza R in relazione 
all’approccio e alla combinazione considerati, fa riferimento alle indicazioni contenute nelle 
tabelle seguenti, relative alle verifiche degli elementi costituenti la paratia. 

 

Verifica 
Coefficiente 

parziale 
R1 

Coefficiente 
parziale 

R2 

Coefficiente 
parziale 

R3 
Resistenza del terreno posto a 
valle 

gR = 1.00 gR = 1.00 gR = 1.40 

Scorrimento gR = 1.00 gR = 1.00 gR = 1.10 

Coefficienti parziali R per le verifiche agli stati limite ultimi per opere di contenimento 
 
 
 

Verifica 
Coefficiente parziale 

R3 
Ancoraggi temporanei gRa,t  = 1.10 

Coefficienti parziali R per la resistenza di ancoraggi 
 
Le verifiche sulle paratie, riportate nel seguito della presente, saranno effettuate nei confronti 
dei seguenti stati limite e con gli approcci metodologici di fianco riportati. 
 

SLU di tipo Geotecnico (GEO) – Approccio 1 

Stabilità del tratto di paratia infissa e/o collasso 
per rotazione rigida al piede      A2+M2+R1 (Comb. 2) 

SLU di tipo Strutturale (STR) – Approccio 1 

Resistenza elementi strutturali (micropali,trave di testa, puntoni) A1+M1+R1 (Comb. 1) 

Sfilamento dei tiranti       A1+M1+R3 (Comb. 1) 

 

11.3.1 Criterio di verifica di stabilità del tratto infisso (GEO) 
Il codice di calcolo utilizzato per il dimensionamento delle paratie consente un’affidabile 
determinazione del fattore di sicurezza relativo alla stabilità del tratto infisso, espresso 
attraverso il rapporto (FRP) tra la spinta passiva massima – relativa alle condizioni di collasso 
- e quella effettivamente mobilitata nello scavo: 
 

FRP  =  Rp,max/Rp 
 

11.3.2 Criterio di verifica delle sezioni in acciaio (STR) 
Le verifiche dei tubi di armatura dei micropali e delle travi di correa sono state condotte in 
campo elastico. I profili tubolari laminati a caldo sono di classe 1, pertanto le verifiche 
possono essere condotte trascurando gli effetti d’instabilità locale.  
Per la verifica in campo elastico delle sezioni in acciaio allo SLU, occorre che sia rispettata la 
seguente condizione:  

௜ௗߪ  ൑
௙೤ೖ
ఊಾ೔
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in cui il valore del moltiplicatore gMi è riportato di seguito, in funzione della tipologia di 
verifica. 

Resistenza delle Sezioni classe 1, 2, 3 e 4 gM0 = 1.05 
Resistenza all’instabilità delle membrature gM1= 1.05 
Resistenza delle sezioni tese indebolite da fori gM2 = 1.25 

Per la determinazione di id si ha: 

- nel riferimento generico: 222 3 xyyxyxid    

- nel riferimento principale: 21
2
2

2
1  id  

In particolare nel caso piano di sollecitazione di pressoflessione e taglio risulta essere: 
22 3 xyzid    

mentre nel caso di tensione tangenziale pura: 

xyid   3  

 
Per le verifiche di instabilità dei puntoni si è fatto riferimento al Metodo B descritto al 
paragrafo C.4 delle Istruzioni alle NTC 2008. 
 

11.3.3 Criterio di verifica a sfilamento dei tiranti (STR) 

Si definiscono le seguenti grandezze: 

Lb = lunghezza d’ancoraggio di calcolo; 

= peso per unità di volume del terreno;

 = angolo di attrito di calcolo; 

 = inclinazione dell’ancoraggio; 

db = diametro nominale della fondazione; 

b = coefficiente amplificativo che tiene conto del terreno e della modalità di esecuzione; 

z = profondità del baricentro della fondazione; 

’z =  z, la pressione verticale nel baricentro della fondazione dell’ancoraggio 

’n = ’z cos, pressione normale all’asse dell’ancoraggio; 

 = ’n tg , tensione di aderenza fra terreno e fondazione; 

La resistenza dell’ancoraggio viene determinata analiticamente con la relazione: 

Rm =  db Lb b 

Ai fini delle verifiche agli SLU, questo valore va diviso per il coefficiente di correlazione 3  
che tiene conto delle verticali indagate per ricavare il valore caratteristico della resistenza Rak. 
Il valore caratteristico va a sua volta diviso per il coefficiente parziale di sicurezza aR = 1.1 
che compete alla combinazione A1+M1+R3 per tiranti con funzione non permanente per 
ottenere il valore della resistenza di progetto Rad. Detto Tsd il massimo tiro nei tiranti ricavati 
dal calcolo, affinché la verifiche siano soddisfatte deve essere: 

Tsd ≤ Rad 
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11.4 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 

 

11.4.1 Verifica di stabilità del tratto infisso (GEO) 

Come si può evincere dai tabulati di calcolo allegati, il fattore di sicurezza relativo alla 
stabilità del tratto infisso, descritto nel par. 10.3.1, nella combinazione A2+M2+R2 è sempre 
maggiore dell’unità per tutte le paratie considerate. 

 

11.4.2 Verifica delle sezioni in acciaio dei micropali (STR) 
 
Come si può evincere dai tabulati di calcolo allegati, i cimenti maggiori sui micropali nella 
combinazione A1+M1 si hanno per la paratia multi-puntonata BP3. In particolare, la sezione 
più sollecitata si riscontra nello step 9 (scavo completato), ed è a -12.7 m dalla quota di testa 
della paratia. 

 

 
 

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    9                       

0 42.1 84.2 126.3 168.4-42.1-84.2-126.3-168.4-210.5

18

16.2

14.4

12.6

10.8

9

7.2

5.4

3.6

1.8

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

MOMENT [kN*m/m]

MOMENT [kN*m/m]=-207.52, Z [m]=5.3

Max
 x = 142.45
 z = 11.000000
  
 Min 
 x = -207.52
 z = 5.300000

Z
 [m

]

WALL RightWall: RESULTS FOR BEAMS beam AT STEP    9                       

0 60 120 180 240-60-120-180-240-300

18

16.2

14.4

12.6

10.8

9

7.2

5.4

3.6

1.8

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

SHEAR [kN/m]

SHEAR [kN/m]=-25.054, Z [m]=5.3

Max
 x = 228.48
 z = 7.600000
  
 Min 
 x = -270.77
 z = 7.500000
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Essendo l’interasse dei micropali pari a 0.40m, le sollecitazioni sul singolo micropalo a 12.7 
m dalla testa dei pali valgono: 
Msd = 207.52 kNm/m x 0.40 m = 83.0 kNm 
Vsd = 25.05 kN/m x 0.40 m = 10.0 kN  
 
Lo sforzo normale nel singolo micropalo è stato ricavato come somma del peso della trave 
testa paratia e del micropalo stesso fino alla quota in oggetto, applicando il coefficiente di 
amplificazione  = 1.3 previsto dalla combinazione A1+M1 per carichi permanenti: 
 
Peso del tubo di armatura:  0.007655m2 x 78.5 kN/m3 x 12.7 m   = 7.63 kN 
Peso del calcestruzzo del micropalo: (0.0490-0.007655)m2 x 24 kN/m3 x 12.7 m = 12.60 kN 
Peso della trave di testa:  1.0m x 0.8m x 0.4m x 25kN/m3   = 8.00  kN  
 
Nsd = 1.3x(7.63 + 12.60 + 8.00) = 36.70 kN 
 
Il profilato tubolare utilizzato (Ø168.3mmx16mm), è caratterizzato da: 
A = Area totale = 7655 mm2 
Av = Area resistente a taglio = 2A/ = 4876 mm2 
Wel = modulo di resistenza elastico = 266670 mm3 
 
Il calcolo delle tensioni normale e tangenziali massime restituisce: 
z = Nsd/A + Msd/Wel = 36700/7655 + 83000000/266670 = 4.79 + 311.24 = 316.03 MPa 
xy = Vsd/Av = 10000/4876 = 2.05 MPa 
 
La tensione ideale vale: 

MPa 04.316)05.2(303.316 22 id   

Poiché id < fyk/Mo = 355/1.05 = 338.1 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 

 

Sempre per la paratia BP3, è stata determinata la massima reazione sul livello di 
puntonamento più sollecitato, pari a: 

p = 515 kN/m 

I travoni di ripartizione, opportunamente collegati ai tubi d’acciaio dei micropali, si 
comportano pertanto come una trave su tre appoggi lunga 14.80 m. Sull’appoggio centrale, 
corrispondente al punto in cui due puntoni diagonali convergono, la reazione vale: 

R = p L / 2 = 515 kN/m x 14.80 m /2 = 3811 kN 

Questa reazione si ripartisce sui due puntoni secondo l’angolo di inclinazione  = 51°. 

N = (R/2)/sen = 2452 kN 

Con questa sollecitazione sono state effettuate le verifiche di resistenza ed instabilità sulla 
massima lunghezza del puntone, pari a 10.20 m. 
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Tutte le verifiche risultano soddisfatte. 
  

Profilo 323.9x16 fyk 355 MPa E 210000 MPa

Elem. N. M0 1.05 G 81000 MPa

Comb. A1+M1 M1 1.05

Lcr,y 10200 mm d 323.9 mm Curva inst. flex. a

Lcr,z 10200 mm t 16 mm  0.21

NEd 2452 kN A 15480 mm
2

Curva inst. tors. d

MEy,max 0 kNm Wpl 1518200 mm
3

 LT 0.76

MEy,min 0 kNm i 109 mm

MEz,max 0 kNm Jy,z 183899000 mm
4

MEz,min 0 kNm JT mm
4

Classe prof. 2

VERIFICA DI RESISTENZA (formula 4.2.40 del D.M. 2008)

Npl,Rd 5233.71 kN

n = NEd/Npl,Rd 0.47 a = Aeff/A 1

Mpl,Rd 513.30 kNm

MN,y,Rd 513.30 kNm

MN,z,Rd 513.30 kNm

My,Ed 0 kNm

Mz,Ed 0 kNm

+ = 0.000

VERIFICA DI STABILITA' ("Metodo B" delle Istruzioni del D.M. 2008)

Calcolo parametri relativi all'asse y

Ncr,y 3663.52 kN

,y 93.58  ,y 1.22

 ,y 1.36  ,y 0.515

y,tors 1.75 y,fless 0.94

Calcolo parametri relativi all'asse z

Ncr,z 3663.52 kN

,z 93.58  ,z 1.22

 ,z 1.36  ,z 0.515

z,tors 1.75 z,fless 0.00

Calcolo coefficienti correttivi del momento (Tab. C.4.2.VI)

my 0.95

mz 0.95

mLT 0.95

Calcolo coefficienti di interazione (Tab. C.4.2.IV)

kyy 1.64               1.6

kyz 0.99              

kzy 0.99              

kzz 1.64               1.64

Trinomio di verifica 1

+ + = 0.910

Trinomio di verifica 2

+ + = 0.910

RIEPILOGO

Massimo rapporto di verifica 0.910 < 1 ‐‐‐‐‐>  OK

VERIFICA ELEMENTI TUBOLARI PRESSO‐INFLESSI

kyz(Mz,ed M1/Wz fyk)

0.91 0.00 0.00

(My,Ed/  MN,y,Rd) (Mz,Ed/  MN,z,Rd)

0.000 0.000

(Ned M1/ y A fyk) kyy(My,ed M1/ LT Wy fyk)

0.91 0.00 0.00

(Ned M1/ z A fyk) kzy(My,ed M1/ LT Wy fyk) kzz(Mz,ed M1/Wz fyk)
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11.4.3 Verifica a sfilamento dei tiranti (STR) 

Con riferimento alla simbologia riportata nel par. 11.3.3, per la Paratia BS1 si ha: 

Lb,I = 5.50 m (I° ordine di tiranti) 

Lb,II = 8.50 m (II° ordine di tiranti) 

Lb,III = 11.50 m (II° ordine di tiranti) 

Di seguito si riportano i diagrammi dell’andamento degli sforzi assiali nei tre ordini di tiranti 
per i vari step di calcolo: 

 

 

 

STEP 

F
O

R
C

E
 [k

N
/m

]

RESULT HISTORY FOR ANCHOR     w ire Z=  10.500    

0 1.1429 2.2857 3.4286 4.5714 5.7143 6.8571 8

0

7.1

14.2

21.3

28.4

35.5

42.6

49.7

56.8

63.9

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

FORCE [kN/m]

STEP =4, FORCE [kN/m]=58.386

Max
 x = 8
 z = 50.710999
  
 Min 
 x = 1
 z = 0.000000

STEP 

F
O

R
C

E
 [k

N
/m

]

RESULT HISTORY FOR ANCHOR     w ire2 Z=  8.0000    

0 1.1429 2.2857 3.4286 4.5714 5.7143 6.8571 8

0

14.4

28.8

43.2

57.6

72

86.4

100.8

115.2

129.6

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

FORCE [kN/m]

STEP =6, FORCE [kN/m]=119.22

Max
 x = 8
 z = 113.199997
  
 Min 
 x = 1
 z = 0.000000
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Si ha: 

Tsd,I = 58.38 kN/m x 2.80m = 163.46 kN 

Tsd,II = 119.22 kN/m x 2.80m = 333.82 kN 

Tsd,III = 202.08 kN/m x 2.80m = 565.82 kN 

Si presentano in forma tabellare i calcoli eseguiti sui tre ordini di tiranti. Le verifiche risultano 
soddisfatte. 

 

 

11.4.4 Verifica a trazione dei trefoli dei tiranti 

Detta A = 5x139 = 695 mm2 l’area globale dei tre trefoli di cui ogni tirante è composto e Tsd il 
massimo sforzo di trazione determinato nella combinazione A1+M1, si è verificato che: 

Tsd/A ≤ fyk/s 

 Lo sforzo massimo nei tiranti compete, come visto, a quelli del terzo ordine della Paratia 2 
(Step 8): 

Tsd = 202.08 kN/m x 2.80m = 565.82 kN 

Pertanto la tensione nei trefoli vale: 

f = Tsd/A = 565820 / 695 = 814 MPa  

Poiché f < fysd = 1450 MPa, la verifica risulta soddisfatta. 

Essendo la resistenza di calcolo dei trefoli Rb = 695 mm2 x 1450 MPa = 1007 kN maggiore 
della massima resistenza a sfilamento del bulbo Rad = 605.88 kN, si ha sempre il rispetto della 
gerarchia delle resistenze, così come esplicitamente richiesto dalla Norma. 
  

STEP 

F
O

R
C

E
 [k

N
/m

]
RESULT HISTORY FOR ANCHOR     w ire3 Z=  5.5000    

0 1.1429 2.2857 3.4286 4.5714 5.7143 6.8571 8

0

24.4

48.8

73.2

97.6

122

146.4

170.8

195.2

219.6

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

FORCE [kN/m]

STEP =8, FORCE [kN/m]=202.08

Max
 x = 8
 z = 202.080002
  
 Min 
 x = 1
 z = 0.000000

Ordine    db b z 'z 'n c  Lb Rm 3 Rak aR Rad Tsd Esito

kN/m
3
(°) (°) m m kPa kPa kPa kPa m kN kN kN kN

I 19 30 20 0.125 1.4 11.2 212.80 199.97 10.00 125.45 6.00 413.61 1.6 258.51 1.1 235.01 163.46 VERIFICATO

II 19 30 20 0.125 1.4 13.35 253.65 238.35 10.00 147.61 8.50 689.46 1.6 430.92 1.1 391.74 333.82 VERIFICATO

II 19 30 20 0.125 1.4 15.4 292.60 274.95 10.00 168.74 11.50 1066.34 1.6 666.46 1.1 605.88 565.82 VERIFICATO
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11.4.5 Verifica a flessione dei travoni di ripartizione delle paratie puntonate 

Il collegamento fra le teste dei tiranti verrà garantito da travoni di ripartizione costituiti da 
coppie di profili IPE600 in acciaio S355J. La verifica di questi elementi viene effettuata nella 
combinazione A1+ M1 + R1. 

La massima lunghezza di queste travi è di 14.80 m. Considerando lo schema di trave lunga 
14.80 m incastrata alle estremità e con un appoggio intermedio (il punto di confluenza dei 
puntoni diagonali) sotto un carico p = 515 kN/m si ottiene una sollecitazione flettente 
massima pari a Ms = 2350 kNm. Il modulo di resistenza plastico totale è pari a Wpl,2 = 2 x 
3512 cm3 = 7024 cm3. Pertanto il momento resistente è pari a: 

MR = Wpl,2 fyk/Mo = 7024 x 355/1.05 = 2375 kNm > Ms 

La verifica è soddisfatta. 

 

11.4.6 Verifica a flessione delle travi di correa delle paratie tirantate 

Analogamente a quanto visto per le paratie tirantate della Viabilità di Accesso al Cantiere il 
collegamento fra le teste dei tiranti verrà garantito da “travi di correa” costituite da coppie di 
profili HE120B in acciaio S355J. 

La massima lunghezza di queste travi è di 12.00 m per un numero di tiranti collegati pari a 
cinque, ad un interasse di 2.80 m. Poiché la geometria è la stessa ed il carico sollecitante è 
minore, vale quanto verificato al paragrafo 10.4.5 della presente relazione. 

 

11.5 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO 

Per ogni parte d’opera analizzata, sono stati realizzati dei modelli di calcolo per la valutazione 
dei cedimenti in esercizio. Si riportano di seguito le deformate più significative. 

Paratia puntonata IP4 – Step 4 (scavo completato e sovraccarico) 

 

smax z 6.71 cm (H/100) 

Y-DISPLACEMENT [m]

E
LE

V
A

T
IO

N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    4                       

0 0.0088-0.0088-0.0176-0.0264-0.0352-0.044-0.0528-0.0616-0.0704

9

8.1

7.2

6.3

5.4

4.5

3.6

2.7

1.8

0.9

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]

Y-DISPLACEMENT [m]=-0.067138, ELEVATION [m]=5

Max
 x = 0.0065825
 z = 0.000000
  
 Min 
 x = -0.067138
 z = 5.000000
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Paratia multipuntonata BP3 – Step 9 (scavo completato) 

 

smax = 6.78cm (H/199) 

 

Paratia multitirantata BS1 – Step 8 (scavo completato) 

 

smax = 2.84cm (H/332) 

 

 

 
 
  

Y-DISPLACEMENT [m]

E
LE

V
A

T
IO

N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    9                       

0-0.0081-0.0162-0.0242-0.0323-0.0404-0.0485-0.0566-0.0646-0.0727

18

16.2

14.4

12.6

10.8

9

7.2

5.4

3.6

1.8

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]

Y-DISPLACEMENT [m]=-0.067875, ELEVATION [m]=5.7

Max
 x = 2.2965e-023
 z = 18.000000
  
 Min 
 x = -0.067875
 z = 5.700000

Y-DISPLACEMENT [m]

E
LE

V
A

T
IO

N
 [m

]

WALL RightWall: DISPLACEMENTS AT STEP    8                       

0 0.0035-0.0035-0.007-0.0105-0.014-0.0176-0.0211-0.0246-0.0281

12

10.8

9.6

8.4

7.2

6

4.8

3.6

2.4

1.2

0

PARATIE 6.1 - Ce.A.S. s.r.l.

Y-DISPLACEMENT [m]

Y-DISPLACEMENT [m]=-0.028418, ELEVATION [m]=3.5

Max
 x = 0.0011397
 z = 12.000000
  
 Min 
 x = -0.028418
 z = 3.500000
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12. VERIFICHE DI STABILITA’ GLOBALE 

 

12.1 PREMESSA 

La stabilità globale del pendio durante e dopo la realizzazione delle opere d’arte sulla 
Viabilità di Accesso al Cantiere è stata verificata con l’ausilio del codice di calcolo 
“MacSTARS W” rel. 3.0 delle Officine Maccaferri. Nelle analisi sviluppate, le paratie, i muri 
di sostegno ed i micropali di fondazione sono stati modellati come elementi dotati di elevata 
rigidezza, calcolata sulla base della resistenza a taglio offerta dagli elementi strutturali che li 
costituiscono sulla lunghezza di un metro. Sono state valutate tutte le possibili superfici di 
scorrimento.  

Per le caratteristiche del terreno costituente il versante si è considerata la caratterizzazione 
meccanica esposta al capitolo 5 per l’unità geotecnica UG2. Coerentemente con i risultati 
delle indagini per questa unità geotecnica alle profondità interessate dalle superfici di 
scorrimento, nel calcolo sono stati adottatati i seguenti parametri geotecnici medi: 

peso per unità di volume totale    = 19 kN/m3 

angolo di attrito di calcolo    ’ = 34° 

coesione      c’ = 10 kPa 

Questi valori caratteristici sono stati poi scalati con i coefficienti parziali M competenti alla 
combinazione di verifica utilizzata. 

 

12.2 METODO DI CALCOLO 

Tra i metodi di valutazione della stabilità si è scelto di far riferimento al metodo 
dell’equilibrio limite, che permette di valutare il valore del fattore di sicurezza analizzando le 
azioni agenti sui conci in cui il pendio viene suddiviso. Il fattore di sicurezza deriva dallo 
studio delle condizioni di equilibrio di ciascun concio come sintetizzato nella figura a destra. 

 
 

 

Le analisi presentate fanno riferimento al metodo di Bishop. Le ipotesi alla base del metodo 
sono: 
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- Stato di deformazione piano, ovvero superficie cilindrica e trascurabilità degli effetti 
tridimensionali; 

- Arco della superficie di scorrimento alla base del concio approssimabile con la relativa 
corda; 

- Comportamento del terreno rigido-perfettamente plastico e criterio di rottura di Mohr-
Coulomb. 

In base a tali ipotesi, il coefficiente di sicurezza viene valutato come il rapporto fra momento 
stabilizzante e momento ribaltante rispetto al centro della circonferenza.  

Per la schematizzazione dell’azione sismica, la normativa prevede il ricorso al metodo di 
calcolo pseudostatico. Secondo tale metodo l’azione sismica è rappresentata da un’azione 
statica equivalente, costante nello spazio e nel tempo, proporzionale al peso W del volume di 
terreno potenzialmente instabile. Nelle verifiche allo stato limite ultimo, le componenti 
orizzontale e verticale di tale azione possono esprimersi come F = kh W e Fv = kv W, con kh e 
kv rispettivamente pari ai coefficienti sismici orizzontale e verticale: 

kh = s SS ST ag/g 

kv = ±0.5 kh 

dove: 

- ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido; 

- g è l’accelerazione di gravità; 

- SS e ST sono coefficienti legati alla topografia e alla categoria di suolo già descritti nel 
Cap. 6;  

- s è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa in sito, ricavabile 
dalla Tabella 7.11.I in funzione della categoria di suolo e del valore di ag. 

 

 

Nel caso in esame, pertanto, si ha: 

 

 

12.3 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 

Le verifiche sono state eseguite sia in condizioni statiche che sismiche con l’Approccio 1 
nella Combinazione 2 (A2 + M2 + R2), così come prescitto dalle NTC 2008 al par. 6.8.2. Le 
sezioni prese in considerazione sono le due più significative: 

ag/g s kh kv(+/‐)

SLD 0.097 0.20 0.0320 0.0160

SLV 0.202 0.28 0.0867 0.0433
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- “Sezione 1”, che intercetta il muro su micropali 1 e il muro 3 nella sua configurazione 
più alta; 

- “Sezione 2”, che intercetta il muro su micropali 2 subito dopo la spalla SPA. 

 

Per la “Sezione 1” è stata studiata (nella sola condizione statica) anche la fase costruttiva in 
cui, dalla quota di fondo scavo della paratia tirantata 1 si approccia la quota di realizzazione 
dei micropali di fondazione del muro 1 con una berma di pendenza 1 su 1. Ai tiranti attivi, in 
questa fase, è stato cautelativamente assegnato un tiro pari al solo pre-tiro iniziale (50 kN/m, 
pari a 140 kN a tirante). Nella consigurazione definitiva, il tiro degli ancoraggi è invece stato 
cautelativamente posto uguale a 0.  

Per la “Sezione 2” è stata studiata (nella sola condizione statica) anche la fase costruttiva 
immediatamente precedente la realizzazione dei micropali di fondazione dei muri 2, in cui 
l’altezza libera della paratia 2 risulta massima. Nella sezione studiata, la paratia non presenta 
tiranti, che dunque non sono stati modellati. 

I sovraccarichi Q considerati sono tutti pari a 20 kPa. 

Le verifiche effettuate vengono di seguito presentate in forma sintetica, mentre i tabulati 
completi vengono riportati in allegato. Nelle figure, in alto, è indicato il coefficiente di 
sicurezza minimo FS che fa riferimento alla superficie di scorrimento critica evidenziata in 
bianco; il valore FS minimo deve essere confrontato con il coefficiente di sicurezza previsto 
dalla normativa per la combinazione considerata: R2=1.10. 

 

 

 
Figura 23 – Ubicazione delle sezioni di verifica 
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Figura 24 – “Sezione 1” – Verifica fase costruttiva in condizioni statiche 

 

 
Figura 25 – “Sezione 1” – Verifica configurazione definitiva in condizioni statiche 
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Figura 26 – “Sezione 1” – Verifica configurazione definitiva in condizioni sismiche 

 

 
Figura 27 – “Sezione 2” – Verifica fase costruttiva in condizioni statiche 

 

TIR1
TIR2

[m] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

0

10

20

30

40

50

60

70 Legenda
CLS+MICROPALI
CLS+TERR
MICROPALI
RIPORTO
UG2

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis

of Reinforced Slopes and Walls

Data:
08/03/2013

Pratica:

Progetto:Svincolo de La Maddalena - Opere d'arte minori su Viabilità di Accesso al Cantiere

Sezione:Muri 1
Località: Chiomonte (TO) Documento: Sezione_1_sisma.mac

Stabilità globale
Verifica di Stabilità globale (Metodo di calcolo: Rigido)
M2 + R2 + Kh±Kv
FS = 1.123

[m] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

-10

0

10

20

30

40

50

60 Legenda
GRATA
MICROPALI
UG2

MacStARS W
Maccaferri Stability Analysis

of Reinforced Slopes and Walls

Data:
14/03/2013

Pratica:

Progetto:Svincolo de La Maddalena - Opere d'arte minori su Viabilità di Accesso al Cantiere

Sezione:Muri 2
Località: Chiomonte (TO) Documento: Sezione_2_fase_costruttiva.mac

Stabilità globale
Verifica di Stabilità globale (Metodo di calcolo: Rigido)
A2 + M2 + R2
FS = 1.211



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  152/325 
 

 
Figura 28 – “Sezione 2” – Verifica configurazione definitiva in condizioni statiche 

 

 
Figura 29 – “Sezione 2” – Verifica configurazione definitiva in condizioni sismiche 
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13. ALLEGATI 

 

13.1 Muri su micropali 1 – Sezione stradale tipo CD4B_4  

 

 

 

Distanza dal centro della palificata del baricentro della zattera xGzatt = -0.10 m  

Distanza dal centro della palificata della superficie ideale xs = -2.60 m 

 

 

Larghezza zattera B 5.00 m Altezza sovr.perm.su spicc. 3.5 m

Spessore zattera s 1.20 m Altezza sovr.acc.su spicc. 3.5 m

Altezza sovr.perm.su p.p. 6.3 m

Altezza sovr.acc.su p.p. 6.6 m

Altezza paramento H1 6.80 m Distanza primo palo da valle 0.9 m

Spessore paramento s1 1.00 m Baricentro paramento Baricentro terreno su zattera

Spessore paramento s2 0.35 m Area1 2.38 m2 Area1 2.21 m2

Area2 2.21 m2 Area2 13.6 m2

Sbalzo a monte 2.00 m Area,tot 4.59 m2 Area,tot 15.810 m2

Sbalzo a valle 2.00 m x1 0.23 m x1 ‐0.38 m

x2 ‐0.167 m x2 ‐1.6 m

xGpar 0.036 m xGt ‐1.430 m

z1 4.600 m z1 5.733 m

Hele x spinte paramento 5.10 m z2 3.467 m z2 4.6 m

Hele 6.80 m zGpar 4.054 m zGt 4.758 m

Htot 8.00 m

Parametri sismici

ag 0.202 g

SS 1.393

ST 1.1

amax 0.310 g

 1

kh 0.310

kv (+/‐) 0.155

numero pali trasv. 3

interasse trasv. 1.50 m

interasse long. 2.00 m

Inclinazione micr. 25 °

Larghezza palificata 3.00 m

Coefficienti di spinta

 19 kN/m
3

M1 35 °  85 °

M2 29.26 ° / 0.6

M1 21.00 °  5

M2 17.55 °

ka,stM1 0.295

ka,stM2 0.363

kaM1 0.281

kaM2 0.345

ka*M1 0.495

ka*M2 0.588

Qacc 20.00 kN/m2

Qsp 100.00 kN/m2

Qaccdiff 12.200 kN/m2

Qpdiff 61.00 kN/m2
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Valori caratteristici di pesi, spinte e momenti: 

 

 
 

Peso del muro

NPm 264.75 kN/m

Momento dovuto al peso del muro

MNPm ‐10.82 kNm/m

Peso del terreno

NPt 300.39 kN/m

Momento dovuto al peso del terreno su monte

MNPt ‐429.54 kNm/m

Peso sovraccarico perm. Q su monte

NQ 161.65 kN/m

Momento sovraccarico perm. Q a monte

MNQ ‐258.64 kNm/m

Peso sovraccarico acc. q su monte

Nq 32.33 kN/m

Momento sovraccarico acc. q a monte

MNq ‐51.73 kNm/m

Spinta statica del terreno M1

Sst 111.23 kN/m

Sst,H 103.84 kN/m

Sst,V 39.86 kN/m

Momento  risultante spinta statica terreno M1

MSst 114.43 kNm/m

Spinta statica da sovraccarico perm. Q M1

SQ 185.85 kN/m

SQ,H 173.51 kN/m

SQ,V 66.60 kN/m

Momento risultante spinta statica da sovraccarico perm. Q M1

MSQ 373.38 kNm/m

Spinta da sovraccarico acc. q M1

Sq 38.94 kN/m

Sq,H 36.35 kN/m

Sq,V 13.95 kN/m

Momento risultante spinta statica da sovraccarico acc. q M1

MSQ 83.68 kNm/m

Spinta aliquota sismica terreno M1+ Spinta aliquota sismica terreno M1‐

Sdin 109.57 kN/m Sdin 91.96 kN/m

Sdin,H 102.30 kN/m Sdin,H 85.85 kN/m

Sdin,V 39.27 kN/m Sdin,V 32.96 kN/m

Momento spinta aliquota sismica terreno M1+ Momento spinta aliquota sismica terreno M1‐

MSdin 220.14 kNm/m MSdin 184.75 kNm/m

Spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1+ Spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1‐

Ssts 105.95 kN/m Ssts 105.95 kN/m

Ssts,H 98.92 kN/m Ssts,H 98.92 kN/m

Ssts,V 37.97 kN/m Ssts,V 37.97 kN/m

Momento spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1+ Momento spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1‐

MSsts 109.00 kNm/m MSsts 109.00 kNm/m

Spinta sismica totale M1 Spinta sismica totale M1

Sdin+sts 215.53 kN/m Sdin+sts 197.91 kN/m

Sdin+sts 201.21 kN/m Sdin+sts 184.77 kN/m

Sdin+sts,H 77.24 kN/m Sdin+sts,H 70.93 kN/m

Momento spinta sismica terreno M1+ Momento spinta sismica terreno M1‐

MSsts 329.14 kNm/m MSsts 293.75 kNm/m

Spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1+ Spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1‐

SQdin 311.85 kN/m SQdin 391.23 kN/m

SQdin,H 291.14 kN/m SQdin,H 365.24 kN/m

SQdin,V 111.76 kN/m SQdin,V 140.20 kN/m

Momento spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1+ Momento spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1‐

MSQdin 626.51 kNm/m MSQdin 785.99 kNm/m

Risultanti forze d'inerzia

Fim 35.52 kN/m

Fit 92.98 kN/m

Fitot 128.50 kN/m

Momenti forze d'inerzia

MFim 144.00 kNm/m

MFit 442.43 kNm/m

MFitot 586.43 kNm/m
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In fondazione 
 Su palificata Su singoli pali 
 N 

(kN/m) 
V 

(kN/m) 
M 

(kNm/m) 
N1 

(kN) 
N2 

(kN) 
N3 

(kN) 
T 

(kN) 
SLU M1 1185.0 449.8 -203.7 654.22 789.99 925.77 608.10 
SLV M1 + 1028.3 620.8 734.9 1175.45 685.51 195.57 1125.35 
SLV M1 – 825.4 678.5 1075.4 950.40 412.72 -124.96 922.41 

 
Base paramento  

 N 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

V 
(kN/m) 

SLU M1 149.18 706.49 263.44 
SLV M1 + 132.51 891.39 330.74 
SLV M1 – 96.99 997.13 363.20 

 
Zattera di valle  

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

SLU M1 249.11 281.82 
SLV M1 + 527.72 586.50 
SLV M1 – 573.60 636.96 

 
Zattera di monte 

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

N 
(kN/m) 

SLU M1 -170.64 -216.92 -449.79 
SLV M1 + -342.61 -352.39 -620.85 
SLV M1 – -523.70 -515.37 -678.51 

 

I valori delle sollecitazioni sono tutti inferiori a quelli determinati per le sezioni di muro 
considerate nel Capitolo 7, pertanto le verifiche sono tutte soddisfatte. 
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13.2 Muri su micropali 2 – Sezione stradale tipo CD4B_9  

 

 

 

Distanza dal centro della palificata del baricentro della zattera xGzatt = -0.35 m  

Distanza dal centro della palificata della superficie ideale xs = -2.85 m 

 

 

 

 

Larghezza zattera B 5.00 m Altezza sovr.perm.su spicc. 0 m

Spessore zattera s 1.20 m Altezza sovr.acc.su spicc 6.15 m

Altezza sovr.perm.su p.p. 0 m

Altezza sovr.acc.su p.p. 7.35 m

Altezza paramento H1 6.15 m Distanza primo palo da valle 0.65 m

Spessore paramento s1 1.00 m Baricentro paramento Baricentro terreno su zattera

Spessore paramento s2 0.36 m Area1 2.21 m2 Area1 1.97 m2

Area2 1.97 m2 Area2 15.375 m2

Sbalzo a monte 2.50 m Area,tot 4.18 m2 Area,tot 17.343 m2

Sbalzo a valle 1.50 m x1 0.47 m x1 ‐0.14 m

x2 0.077 m x2 ‐1.6 m

xGpar 0.285 m xGt ‐1.434 m

z1 4.275 m z1 5.300 m

z2 3.250 m z2 4.275 m

Hele 6.15 m zGpar 3.793 m zGt 4.391 m

Htot 7.35 m

Parametri sismici

ag 0.202 g

SS 1.393

ST 1.1

amax 0.310 g

 1

kh 0.310

kv (+/‐) 0.155

numero pali trasv. 3

interasse trasv. 1.50 m

interasse long. 2.00 m

Inclinazione micr. 25 °

Larghezza palificata 3.00 m

Coefficienti di spinta

 19 kN/m
3

M1 35 °  86 °

M2 29.26 ° / 0.6

M1 21.00 °  4

M2 17.55 °

k0M1 0.426

k0M2 0.511

kaM1 0.274

kaM2 0.337

ka*M1 0.485

ka*M2 0.577

Qacc 20.00 kN/m2

Qsp 0.00 kN/m2
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Valori caratteristici di pesi, spinte e momenti: 

  

Peso del muro

NPm 276.48 kN/m

Momento dovuto al peso del muro

MNPm ‐16.47 kNm/m

Peso del terreno

NPt 398.64 kN/m

Momento dovuto al peso del terreno su monte

MNPt ‐571.62 kNm/m

Peso sovraccarico perm. Q su monte

NQ 0.00 kN/m

Momento sovraccarico perm. Q a monte

MNQ 0.00 kNm/m

Peso sovraccarico acc. q su monte

Nq 50.00 kN/m

Momento sovraccarico acc. q a monte

MNq ‐80.00 kNm/m

Spinta statica del terreno M1

Sst 302.11 kN/m

Sst,H 282.04 kN/m

Sst,V 108.27 kN/m

Momento  risultante spinta statica terreno M1

MSst 503.72 kNm/m

Spinta statica da sovraccarico perm. Q M1

SQ 0.00 kN/m

SQ,H 0.00 kN/m

SQ,V 0.00 kN/m

Momento risultante spinta statica da sovraccarico perm. Q M1

MSQ 0.00 kNm/m

Spinta da sovraccarico acc. q M1

Sq 73.61 kN/m

Sq,H 68.72 kN/m

Sq,V 26.38 kN/m

Momento risultante spinta statica da sovraccarico acc. q M1

MSQ 221.70 kNm/m

Spinta aliquota sismica terreno M1+ Spinta aliquota sismica terreno M1‐

Sdin 202.87 kN/m Sdin 170.73 kN/m

Sdin,H 189.39 kN/m Sdin,H 159.39 kN/m

Sdin,V 72.70 kN/m Sdin,V 61.19 kN/m

Momento spinta aliquota sismica terreno M1+ Momento spinta aliquota sismica terreno M1‐

MSdin 610.97 kNm/m MSdin 514.20 kNm/m

Spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1+ Spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1‐

Ssts 194.31 kN/m Ssts 194.31 kN/m

Ssts,H 181.41 kN/m Ssts,H 181.41 kN/m

Ssts,V 69.64 kN/m Ssts,V 69.64 kN/m

Momento spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1+ Momento spinta aliquota statica terreno sotto sisma M1‐

MSsts 323.99 kNm/m MSsts 323.99 kNm/m

Spinta sismica totale M1 Spinta sismica totale M1

Sdin+sts 397.18 kN/m Sdin+sts 365.05 kN/m

Sdin+sts 370.80 kN/m Sdin+sts 340.80 kN/m

Sdin+sts,H 142.34 kN/m Sdin+sts,H 130.82 kN/m

Momento spinta sismica terreno M1+ Momento spinta sismica terreno M1‐

MSsts 934.96 kNm/m MSsts 838.19 kNm/m

Spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1+ Spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1‐

SQdin 0.00 kN/m SQdin 0.00 kN/m

SQdin,H 0.00 kN/m SQdin,H 0.00 kN/m

SQdin,V 0.00 kN/m SQdin,V 0.00 kN/m

Momento spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1+ Momento spinta sismica da sovraccarico perm. Q M1‐

MSQdin 0.00 kNm/m MSQdin 0.00 kNm/m

Risultanti forze d'inerzia

Fim 39.15 kN/m

Fit 123.39 kN/m

Fitot 162.54 kN/m

Momenti forze d'inerzia

MFim 169.77 kNm/m

MFit 624.43 kNm/m

MFitot 794.19 kNm/m
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In fondazione 
 Su palificata Su singoli pali 
 N 

(kN/m) 
V 

(kN/m) 
M 

(kNm/m) 
N1 

(kN) 
N2 

(kN) 
N3 

(kN) 
T 

(kN) 
SLU M1 1133.0 469.7 102.9 823.89 755.31 686.73 851.46 
SLV M1 + 921.9 533.3 1050.1 1314.66 614.62 -85.42 966.73 
SLV M1 – 701.5 503.3 1135.3 1224.51 467.64 -289.24 912.35 

 
Base paramento  

 N 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

V 
(kN/m) 

SLU M1 164.42 975.13 350.11 
SLV M1 + 146.05 953.80 306.07 
SLV M1 – 106.91 873.47 284.47 

 
Zattera di valle  

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

SLU M1 353.45 306.28 
SLV M1 + 612.33 524.98 
SLV M1 – 567.25 486.67 

 
Zattera di monte 

 V 
(kN/m) 

M 
(kNm/m) 

N 
(kN/m) 

SLU M1 -288.56 -395.03 -469.74 
SLV M1 + -471.11 -584.61 -533.33 
SLV M1 – -573.02 -701.81 -503.34 

 

I valori delle sollecitazioni sono tutti inferiori a quelli determinati per le sezioni di muro 
considerate nel Capitolo 7, pertanto le verifiche sono tutte soddisfatte. 
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13.3 Tabulati Paratia 1 – A1 + M1 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 9 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 9 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 9 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: material Trefoli 1.96E+008 
   21: * 
   22: beam beam RightWall 0 9 Acciaio 0.0824 
   23: * 
   24: wire wire RightWall 8 Trefoli 3.30952E-005 50 160 
   25: wire wire2 RightWall 6 Trefoli 4.1369E-005 50 160 
   26: * 
   27: * Soil Profile 
   28: * 
   29:     ldata          S1 9 
   30:         weight     24.7 24.7 10 
   31:         atrest     0.5 0.5 1 
   32:         resistance 10 30 0.515 4.443 
   33:         young      15000 24000 
   34:     endlayer 
   35: * 
   36: step 1 :  geotecnica 
   37:     setwall RightWall 
   38:         geom 9 9 
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   N.  comando            
 
   39:         add beam 
   40: endstep 
   41: * 
   42: step 2 : Quota tirante 
   43:     setwall RightWall 
   44:         geom 9 7.5 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 3 :  Realizzazione tirante 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 9 7.5 
   50:         add wire 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 4 : Seconda quota tirante 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 9 5.5 
   56: endstep 
   57: * 
   58: step 5 : Secondo tirante 
   59:     setwall RightWall 
   60:         geom 9 5.5 
   61:         add wire2 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 6 :  Fondo scavo 
   65:     setwall RightWall 
   66:         geom 9 3.2 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 7 :  Sovraccarico 
   70:     setwall RightWall 
   71:         geom 9 3.2 
   72:         surcharge 30 9 0 0 
   73: endstep 
   74: * 
   75: * 
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 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   4 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  9.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  24.700     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  24.700     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.51500                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4430                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  15000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  24000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.51500                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4430                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.2000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.2000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  30.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  9.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 9.000 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 9.000 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 9.000 | 0. |   _ | 0.8240E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
 
 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                   RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name  | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |       |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire  | RightWall | 8.000 |   _ | 0.3310E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire2 | RightWall | 6.000 |   _ | 0.4137E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Tref |     1.96E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             5          SI                   
                3             3          SI                   
                4             5          SI                   
                5             4          SI                   
                6             5          SI                   
                7             5          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.80407748E-03      0.19437767E-03 
     2     -0.76520193E-03      0.19437767E-03 
     3     -0.72632643E-03      0.19437767E-03 
     4     -0.68745087E-03      0.19437767E-03 
     5     -0.64857531E-03      0.19437767E-03 
     6     -0.60969981E-03      0.19437767E-03 
     7     -0.57082425E-03      0.19437767E-03 
     8     -0.53203083E-03      0.19314612E-03 
     9     -0.49390312E-03      0.18685471E-03 
    10     -0.45773579E-03      0.17386064E-03 
    11     -0.42466709E-03      0.15624359E-03 
    12     -0.39540592E-03      0.13611310E-03 
    13     -0.37027235E-03      0.11522509E-03 
    14     -0.34927775E-03      0.94909003E-04 
    15     -0.33220917E-03      0.76086711E-04 
    16     -0.31870557E-03      0.59327169E-04 
    17     -0.30832191E-03      0.44913279E-04 
    18     -0.30057959E-03      0.32909240E-04 
    19     -0.29500376E-03      0.23222254E-04 
    20     -0.29114934E-03      0.15655611E-04 
    21     -0.28861730E-03      0.99521067E-05 
    22     -0.28706322E-03      0.58278770E-05 
    23     -0.28619988E-03      0.29974169E-05 
    24     -0.28579598E-03      0.11909447E-05 
    25     -0.28567144E-03      0.16541578E-06 
    26     -0.28569176E-03     -0.28952098E-06 
    27     -0.28576094E-03     -0.34939708E-06 
    28     -0.28581460E-03     -0.15555578E-06 
    29     -0.28581353E-03      0.18236939E-06 
    30     -0.28573748E-03      0.58286560E-06 
    31     -0.28558006E-03      0.98841326E-06 
    32     -0.28534431E-03      0.13612439E-05 
    33     -0.28503922E-03      0.16792767E-05 
    34     -0.28467693E-03      0.19324241E-05 
    35     -0.28427065E-03      0.21193673E-05 
    36     -0.28383327E-03      0.22448432E-05 
    37     -0.28337626E-03      0.23174302E-05 
    38     -0.28290911E-03      0.23477946E-05 
    39     -0.28243917E-03      0.23473356E-05 
    40     -0.28197150E-03      0.23271562E-05 
    41     -0.28150895E-03      0.22972865E-05 
    42     -0.28105266E-03      0.22660868E-05 
    43     -0.28060219E-03      0.22397667E-05 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.28015621E-03      0.22219660E-05 
    45     -0.27971281E-03      0.22133552E-05 
    46     -0.27927043E-03      0.22112331E-05 



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  167/325 
 

 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  16 
 12 MARZO 2013     20:16:05 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
 
  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.80012146E-03     -0.14365965E-04 
     2      0.79695880E-03     -0.18707602E-04 
     3      0.79147011E-03     -0.40574185E-04 
     4      0.77837222E-03     -0.97794880E-04 
     5      0.74878987E-03     -0.20844929E-03 
     6      0.69021696E-03     -0.39073706E-03 
     7      0.59304049E-03     -0.56484377E-03 
     8      0.47012730E-03     -0.65123272E-03 
     9      0.33711962E-03     -0.66903833E-03 
    10      0.20577114E-03     -0.63795608E-03 
    11      0.84014398E-04     -0.57571556E-03 
    12     -0.23362458E-04     -0.49618573E-03 
    13     -0.11401953E-03     -0.41005044E-03 
    14     -0.18745824E-03     -0.32504916E-03 
    15     -0.24445564E-03     -0.24629466E-03 
    16     -0.28659476E-03     -0.17682031E-03 
    17     -0.31589894E-03     -0.11807340E-03 
    18     -0.33455863E-03     -0.70343827E-04 
    19     -0.34473714E-03     -0.33124583E-04 
    20     -0.34844171E-03     -0.54040452E-05 
    21     -0.34744618E-03      0.14105422E-04 
    22     -0.34325413E-03      0.26796071E-04 
    23     -0.33709069E-03      0.34042623E-04 
    24     -0.32991494E-03      0.37120939E-04 
    25     -0.32244498E-03      0.37159367E-04 
    26     -0.31519006E-03      0.35115179E-04 
    27     -0.30848567E-03      0.31769425E-04 
    28     -0.30252821E-03      0.27734563E-04 
    29     -0.29740715E-03      0.23470220E-04 
    30     -0.29313363E-03      0.19303479E-04 
    31     -0.28966481E-03      0.15450920E-04 
    32     -0.28692378E-03      0.12040495E-04 
    33     -0.28481515E-03      0.91318798E-05 
    34     -0.28323694E-03      0.67345522E-05 
    35     -0.28208893E-03      0.48231745E-05 
    36     -0.28127845E-03      0.33502070E-05 
    37     -0.28072362E-03      0.22558590E-05 
    38     -0.28035516E-03      0.14756321E-05 
    39     -0.28011668E-03      0.94577166E-06 
    40     -0.27996412E-03      0.60699301E-06 
    41     -0.27986465E-03      0.40682735E-06 
    42     -0.27979509E-03      0.30092528E-06 
    43     -0.27974037E-03      0.25360967E-06 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.27969154E-03      0.23792784E-06 
    45     -0.27964430E-03      0.23540353E-06 
    46     -0.27959721E-03      0.23563996E-06 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.19922962E-02     -0.17834266E-02 
     2      0.16352293E-02     -0.17891511E-02 
     3      0.12751535E-02     -0.18171101E-02 
     4      0.90551126E-03     -0.18881788E-02 
     5      0.51571231E-03     -0.20217928E-02 
     6      0.91451788E-04     -0.22355416E-02 
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     7     -0.37784353E-03     -0.24393778E-02 
     8     -0.87747135E-03     -0.25407935E-02 
     9     -0.13880349E-02     -0.25503177E-02 
    10     -0.18920325E-02     -0.24763527E-02 
    11     -0.23734909E-02     -0.23261139E-02 
    12     -0.28179386E-02     -0.21077821E-02 
    13     -0.32127509E-02     -0.18316574E-02 
    14     -0.35475767E-02     -0.15101611E-02 
    15     -0.38147599E-02     -0.11578338E-02 
    16     -0.40097656E-02     -0.79133688E-03 
    17     -0.41316021E-02     -0.42945141E-03 
    18     -0.41832468E-02     -0.93078845E-04 
    19     -0.41720695E-02      0.19475927E-03 
    20     -0.41092853E-02      0.42346973E-03 
    21     -0.40063499E-02      0.59715140E-03 
    22     -0.38737087E-02      0.72157179E-03 
    23     -0.37205804E-02      0.80310740E-03 
    24     -0.35548927E-02      0.84823609E-03 
    25     -0.33832944E-02      0.86323480E-03 
    26     -0.32112149E-02      0.85399178E-03 
    27     -0.30429550E-02      0.82589319E-03 
    28     -0.28817933E-02      0.78376255E-03 
    29     -0.27301030E-02      0.73183642E-03 
    30     -0.25894681E-02      0.67376764E-03 
    31     -0.24607994E-02      0.61264652E-03 
    32     -0.23444423E-02      0.55103452E-03 
    33     -0.22402799E-02      0.49100554E-03 
    34     -0.21478257E-02      0.43419193E-03 
    35     -0.20663068E-02      0.38182567E-03 
    36     -0.19947409E-02      0.33477848E-03 
    37     -0.19320037E-02      0.29360590E-03 
    38     -0.18768882E-02      0.25858663E-03 
    39     -0.18281564E-02      0.22975646E-03 
    40     -0.17845850E-02      0.20693675E-03 
    41     -0.17450057E-02      0.18975690E-03 
    42     -0.17083426E-02      0.17767123E-03 
    43     -0.16736449E-02      0.16997069E-03 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.16401197E-02      0.16578984E-03 
    45     -0.16071623E-02      0.16410978E-03 
    46     -0.15743872E-02      0.16375803E-03 
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  STEP DI CARICO  NO.            5 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.14982827E-02     -0.96669054E-03 
     2      0.13046240E-02     -0.97149820E-03 
     3      0.11084052E-02     -0.99547976E-03 
     4      0.90388529E-03     -0.10576642E-02 
     5      0.68153854E-03     -0.11768624E-02 
     6      0.42812616E-03     -0.13712731E-02 
     7      0.13362612E-03     -0.15567318E-02 
     8     -0.18828025E-03     -0.16478961E-02 
     9     -0.52024511E-03     -0.16597516E-02 
    10     -0.84783911E-03     -0.16064798E-02 
    11     -0.11594495E-02     -0.15023954E-02 
    12     -0.14465143E-02     -0.13640664E-02 
    13     -0.17041198E-02     -0.12113939E-02 
    14     -0.19316565E-02     -0.10674919E-02 
    15     -0.21334335E-02     -0.95834426E-03 
    16     -0.23192102E-02     -0.91243471E-03 
    17     -0.24981478E-02     -0.86262933E-03 
    18     -0.26596589E-02     -0.74377970E-03 
    19     -0.27933533E-02     -0.59033476E-03 
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    20     -0.28951333E-02     -0.42699714E-03 
    21     -0.29642887E-02     -0.26570770E-03 
    22     -0.30020990E-02     -0.11465616E-03 
    23     -0.30111978E-02      0.20695827E-04 
    24     -0.29950873E-02      0.13704596E-03 
    25     -0.29577510E-02      0.23281988E-03 
    26     -0.29033450E-02      0.30781026E-03 
    27     -0.28359559E-02      0.36286641E-03 
    28     -0.27594182E-02      0.39962668E-03 
    29     -0.26771785E-02      0.42029025E-03 
    30     -0.25922039E-02      0.42742546E-03 
    31     -0.25069255E-02      0.42380195E-03 
    32     -0.24232215E-02      0.41210212E-03 
    33     -0.23424642E-02      0.39470897E-03 
    34     -0.22655788E-02      0.37370165E-03 
    35     -0.21931059E-02      0.35085905E-03 
    36     -0.21252586E-02      0.32766876E-03 
    37     -0.20619810E-02      0.30533923E-03 
    38     -0.20030024E-02      0.28481317E-03 
    39     -0.19478895E-02      0.26678134E-03 
    40     -0.18960936E-02      0.25169502E-03 
    41     -0.18470002E-02      0.23977687E-03 
    42     -0.17999716E-02      0.23102932E-03 
    43     -0.17543912E-02      0.22524052E-03 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.17097063E-02      0.22198762E-03 
    45     -0.16654693E-02      0.22063758E-03 
    46     -0.16213807E-02      0.22034600E-03 
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  STEP DI CARICO  NO.            6 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.42552394E-02     -0.28342761E-02 
     2      0.36878746E-02     -0.28419148E-02 
     3      0.31165001E-02     -0.28791500E-02 
     4      0.25323974E-02     -0.29736469E-02 
     5      0.19215129E-02     -0.31510734E-02 
     6      0.12648720E-02     -0.34349393E-02 
     7      0.54510898E-03     -0.37552277E-02 
     8     -0.23482466E-03     -0.40396005E-02 
     9     -0.10694062E-02     -0.43040970E-02 
    10     -0.19559690E-02     -0.45611784E-02 
    11     -0.28940185E-02     -0.48203757E-02 
    12     -0.38848510E-02     -0.50905487E-02 
    13     -0.49316566E-02     -0.53819986E-02 
    14     -0.60398970E-02     -0.57071457E-02 
    15     -0.72177304E-02     -0.60805310E-02 
    16     -0.84764361E-02     -0.65188156E-02 
    17     -0.98181870E-02     -0.68510473E-02 
    18     -0.11198529E-01     -0.69083925E-02 
    19     -0.12564752E-01     -0.67138728E-02 
    20     -0.13868963E-01     -0.62926309E-02 
    21     -0.15068508E-01     -0.56719277E-02 
    22     -0.16126396E-01     -0.48811454E-02 
    23     -0.17011728E-01     -0.39517866E-02 
    24     -0.17700113E-01     -0.29174732E-02 
    25     -0.18174103E-01     -0.18139479E-02 
    26     -0.18423602E-01     -0.67907327E-03 
    27     -0.18446308E-01      0.44716790E-03 
    28     -0.18248118E-01      0.15226727E-02 
    29     -0.17843569E-01      0.25032179E-02 
    30     -0.17256251E-01      0.33424604E-02 
    31     -0.16518066E-01      0.40095025E-02 
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    32     -0.15664350E-01      0.44980384E-02 
    33     -0.14730092E-01      0.48179324E-02 
    34     -0.13746764E-01      0.49940343E-02 
    35     -0.12740031E-01      0.50568520E-02 
    36     -0.11729715E-01      0.50342795E-02 
    37     -0.10730339E-01      0.49513979E-02 
    38     -0.97516989E-02      0.48303814E-02 
    39     -0.87994467E-02      0.46904711E-02 
    40     -0.78756809E-02      0.45479932E-02 
    41     -0.69795232E-02      0.44164043E-02 
    42     -0.61076893E-02      0.43062712E-02 
    43     -0.52551222E-02      0.42245267E-02 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.44158110E-02      0.41737966E-02 
    45     -0.35837402E-02      0.41510174E-02 
    46     -0.27542340E-02      0.41457885E-02 
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  STEP DI CARICO  NO.            7 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.42035999E-02     -0.48135472E-02 
     2      0.32401779E-02     -0.48242365E-02 
     3      0.22711949E-02     -0.48755808E-02 
     4      0.12848066E-02     -0.50040092E-02 
     5      0.26231198E-03     -0.52416287E-02 
     6     -0.82096318E-03     -0.56160237E-02 
     7     -0.19869998E-02     -0.60339528E-02 
     8     -0.32309094E-02     -0.63973567E-02 
     9     -0.45433529E-02     -0.67219213E-02 
    10     -0.59182094E-02     -0.70244628E-02 
    11     -0.73529324E-02     -0.73239193E-02 
    12     -0.88489754E-02     -0.76413481E-02 
    13     -0.10412215E-01     -0.79999287E-02 
    14     -0.12053377E-01     -0.84249601E-02 
    15     -0.13788457E-01     -0.89438641E-02 
    16     -0.15639151E-01     -0.95861815E-02 
    17     -0.17613497E-01     -0.10086997E-01 
    18     -0.19646997E-01     -0.10183518E-01 
    19     -0.21662345E-01     -0.99116499E-02 
    20     -0.23589632E-01     -0.93094213E-02 
    21     -0.25366766E-01     -0.84169833E-02 
    22     -0.26939895E-01     -0.72766053E-02 
    23     -0.28263839E-01     -0.59326817E-02 
    24     -0.29302500E-01     -0.44317264E-02 
    25     -0.30029302E-01     -0.28223733E-02 
    26     -0.30427607E-01     -0.11553781E-02 
    27     -0.30491136E-01      0.51638478E-03 
    28     -0.30224402E-01      0.21379218E-02 
    29     -0.29643122E-01      0.36521209E-02 
    30     -0.28774656E-01      0.49997540E-02 
    31     -0.27657244E-01      0.61370400E-02 
    32     -0.26335143E-01      0.70447982E-02 
    33     -0.24854826E-01      0.77200364E-02 
    34     -0.23261750E-01      0.81759300E-02 
    35     -0.21597123E-01      0.84418077E-02 
    36     -0.19894995E-01      0.85581848E-02 
    37     -0.18181082E-01      0.85660601E-02 
    38     -0.16473424E-01      0.85011460E-02 
    39     -0.14783453E-01      0.83937822E-02 
    40     -0.13117078E-01      0.82689114E-02 
    41     -0.11475751E-01      0.81461016E-02 
    42     -0.98575503E-02      0.80395890E-02 
    43     -0.82582319E-02      0.79583284E-02 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.66722878E-02      0.79060309E-02 
    45     -0.50939987E-02      0.78810453E-02 
    46     -0.35186186E-02      0.78748288E-02 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
 
               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      9.000     0.9663E-12 0.1478E-11  5.131     
              B      8.800     0.2842E-13  1.026      5.131     
        2     A      8.800        0.       1.026      14.38     
              B      8.600     0.2132E-13  3.903      14.38     
        3     A      8.600     0.1066E-13  3.903      22.62     
              B      8.400        0.       8.426      22.62     
        4     A      8.400        0.       8.426      29.79     
              B      8.200        0.       14.38      29.79     
        5     A      8.200        0.       14.38      35.86     
              B      8.000        0.       21.56      35.86     
        6     A      8.000        0.       21.56      25.97     
              B      7.800        0.       18.56      25.97     
        7     A      7.800        0.       18.56      23.19     
              B      7.600        0.       16.32      23.19     
        8     A      7.600        0.       16.32      20.91     
              B      7.400      1.634      14.84      20.91     
        9     A      7.400      1.634      14.84      19.16     
              B      7.200      5.466      14.21      19.16     
       10     A      7.200      5.466      14.21      17.45     
              B      7.000      8.956      14.54      17.45     
       11     A      7.000      8.956      14.54      15.23     
              B      6.800      12.00      15.93      15.23     
       12     A      6.800      12.00      15.93      12.78     
              B      6.600      14.50      18.49      12.78     
       13     A      6.600      14.50      18.49      19.11     
              B      6.400      16.36      22.31      19.11     
       14     A      6.400      16.36      22.31      25.95     
              B      6.200      17.46      27.50      25.95     
       15     A      6.200      17.46      27.50      33.29     
              B      6.000      17.72      34.16      33.29     
       16     A      6.000      17.72      34.16      101.2     
              B      5.800      17.02      13.92      101.2     
       17     A      5.800      17.02      13.92      92.85     
              B      5.600      15.27     0.5187      92.85     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      5.600      15.27     0.5187      83.97     
              B      5.400      21.45     0.4112      83.97     
       19     A      5.400      21.45     0.4112      74.59     
              B      5.200      36.37     0.3151      74.59     
       20     A      5.200      36.37     0.3151      64.70     
              B      5.000      49.31     0.2324      64.70     
       21     A      5.000      49.31     0.2324      54.30     
              B      4.800      60.17     0.1635      54.30     



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  172/325 
 

       22     A      4.800      60.17     0.1635      43.40     
              B      4.600      68.85     0.1082      43.40     
       23     A      4.600      68.85     0.1082      31.98     
              B      4.400      75.24     0.6523E-01  31.98     
       24     A      4.400      75.24     0.6523E-01  20.05     
              B      4.200      79.25     0.5856E-01  20.05     
       25     A      4.200      79.25     0.5856E-01  7.616     
              B      4.000      80.77     0.9575      7.616     
       26     A      4.000      80.77     0.9575      6.997     
              B      3.800      79.71      1.740      6.997     
       27     A      3.800      79.71      1.740      18.78     
              B      3.600      75.95      2.305      18.78     
       28     A      3.600      75.95      2.305      32.74     
              B      3.400      69.41      2.680      32.74     
       29     A      3.400      69.41      2.680      47.21     
              B      3.200      59.96      2.894      47.21     
       30     A      3.200      59.96      2.894      53.75     
              B      3.000      49.21      2.973      53.75     
       31     A      3.000      49.21      2.973      56.42     
              B      2.800      37.93      2.941      56.42     
       32     A      2.800      37.93      2.941      55.19     
              B      2.600      26.89      2.821      55.19     
       33     A      2.600      26.89      2.821      50.09     
              B      2.400      16.87      2.633      50.09     
       34     A      2.400      16.87      2.633      41.11     
              B      2.200      8.651      2.394      41.11     
       35     A      2.200      8.651      2.394      30.65     
              B      2.000      2.521      2.814      30.65     
       36     A      2.000      2.521      2.814      21.43     
              B      1.800     0.2335E-02  5.142      21.43     
       37     A      1.800     0.2335E-02  5.142      13.50     
              B      1.600     0.5800E-03  6.475      13.50     
       38     A      1.600     0.5800E-03  6.475      6.871     
              B      1.400        0.       6.956      6.871     
       39     A      1.400        0.       6.956      1.532     
              B      1.200        0.       6.722      1.532     
       40     A      1.200        0.       6.722      4.057     
              B      1.000        0.       5.910      4.057     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      1.000        0.       5.910      6.241     
              B     0.8000        0.       4.662      6.241     
       42     A     0.8000        0.       4.662      7.385     
              B     0.6000        0.       3.219      7.385     
       43     A     0.6000        0.       3.219      7.502     
              B     0.4000        0.       1.802      7.502     
       44     A     0.4000        0.       1.802      6.025     
              B     0.2000     0.2270E-04 0.5967      6.025     
       45     A     0.2000     0.2270E-04 0.5967      2.984     
              B        0.      0.2203E-12 0.1592E-11  2.984     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    wire              1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   53.650      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   51.598      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   46.497      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   59.211      kN/m         
   
 TIRANTE    wire2             1 PARETE RightWall        QUOTA    6.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
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                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   96.914      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   151.49      kN/m         
   
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  30 
 12 MARZO 2013     20:16:05 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
 
                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000        0.         0.         0.         0.      
        2   8.800      2.470      1.235        0.         0.      
        3   8.600      4.940      2.470        0.         0.      
        4   8.400      7.410      3.705        0.         0.      
        5   8.200      9.880      4.940        0.         0.      
        6   8.000      12.35      6.175        0.         0.      
        7   7.800      14.82      7.410        0.         0.      
        8   7.600      17.29      8.645        0.         0.      
        9   7.400      19.76      9.880        0.         0.      
       10   7.200      22.23      11.11        0.         0.      
       11   7.000      24.70      12.35        0.         0.      
       12   6.800      27.17      13.59        0.         0.      
       13   6.600      29.64      14.82        0.         0.      
       14   6.400      32.11      16.06        0.         0.      
       15   6.200      34.58      17.29        0.         0.      
       16   6.000      37.05      18.52        0.         0.      
       17   5.800      39.52      19.76        0.         0.      
       18   5.600      41.99      21.00        0.         0.      
       19   5.400      44.46      22.23        0.         0.      
       20   5.200      46.93      23.47        0.         0.      
       21   5.000      49.40      24.70        0.         0.      
       22   4.800      51.87      25.93        0.         0.      
       23   4.600      54.34      27.17        0.         0.      
       24   4.400      56.81      28.41        0.         0.      
       25   4.200      59.28      29.64        0.         0.      
       26   4.000      61.75      30.88        0.         0.      
       27   3.800      64.22      32.11        0.         0.      
       28   3.600      66.69      33.35        0.         0.      
       29   3.400      69.16      34.58        0.         0.      
       30   3.200      71.63      35.81        0.         0.      
       31   3.000      74.10      37.05        0.         0.      
       32   2.800      86.05      38.28        0.         0.      
       33   2.600      108.0      46.59        0.         0.      
       34   2.400      130.0      55.10        0.         0.      
       35   2.200      139.9      57.61        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      136.2      53.28        0.         0.      
       37   1.800      132.3      48.87        0.         0.      
       38   1.600      128.4      45.69        0.         0.      
       39   1.400      124.5      46.93        0.         0.      
       40   1.200      120.6      48.17        0.         0.      
       41   1.000      116.8      49.40        0.         0.      
       42  0.8000      113.0      50.63        0.         0.      
       43  0.6000      109.3      51.87        0.         0.      
       44  0.4000      106.2      53.10        0.         0.      
       45  0.2000      108.7      54.34        0.         0.      
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       46     0.       111.2      55.58        0.         0.      
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  32 
 12 MARZO 2013     20:16:05 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A1 + M1 
 
                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000      51.31      18.33        0.         0.      
        2   8.800      46.26      14.71        0.         0.      
        3   8.600      41.16      11.07        0.         0.      
        4   8.400      35.90      7.410        0.         0.      
        5   8.200      30.30      9.880        0.         0.      
        6   8.000      24.13      15.29        0.         0.      
        7   7.800      22.52      20.45        0.         0.      
        8   7.600      23.40      22.84        0.         0.      
        9   7.400      24.14      24.03        0.         0.      
       10   7.200      24.90      25.23        0.         0.      
       11   7.000      26.54      26.43        0.         0.      
       12   6.800      29.08      27.63        0.         0.      
       13   6.600      31.63      28.83        0.         0.      
       14   6.400      34.17      30.02        0.         0.      
       15   6.200      36.71      31.22        0.         0.      
       16   6.000      39.26      32.42        0.         0.      
       17   5.800      41.80      33.62        0.         0.      
       18   5.600      44.35      34.82        0.         0.      
       19   5.400      46.89      36.01        0.         0.      
       20   5.200      49.44      37.21        0.         0.      
       21   5.000      51.98      38.41        0.         0.      
       22   4.800      54.52      39.61        0.         0.      
       23   4.600      57.07      40.81        0.         0.      
       24   4.400      59.61      42.00        0.         0.      
       25   4.200      62.16      43.20        0.         0.      
       26   4.000      64.70      44.40        0.         0.      
       27   3.800      67.24      45.60        0.         0.      
       28   3.600      69.79      46.80        0.         0.      
       29   3.400      72.33      47.99        0.         0.      
       30   3.200      74.88      49.19        0.         0.      
       31   3.000      77.42      50.39        0.         0.      
       32   2.800      79.96      51.59        0.         0.      
       33   2.600      82.51      52.79        0.         0.      
       34   2.400      85.05      53.98        0.         0.      
       35   2.200      87.60      55.18        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      90.14      56.38        0.         0.      
       37   1.800      92.68      57.58        0.         0.      
       38   1.600      95.23      58.78        0.         0.      
       39   1.400      97.77      59.97        0.         0.      
       40   1.200      100.3      61.17        0.         0.      
       41   1.000      102.9      62.37        0.         0.      
       42  0.8000      105.4      63.57        0.         0.      
       43  0.6000      107.9      64.77        0.         0.      
       44  0.4000      110.5      65.96        0.         0.      
       45  0.2000      113.0      67.16        0.         0.      
       46     0.       120.3      66.01        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         500.18      500.18 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           500.18      500.18 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   394.16      394.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4824.0      4824.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       9.6446      9.6446 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       10.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.2690      1.2690 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         440.04      440.04 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           440.04      440.04 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   258.25      394.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3403.2      4824.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.7339      10.963 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       13.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.7039      1.1164 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         433.26      480.25 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           433.26      480.25 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   258.25      394.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3403.2      4824.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.8549      10.045 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       13.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.6777      1.2184 
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 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         372.98      423.40 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           372.98      423.40 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   121.59      394.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1892.3      4824.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0734      11.393 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.0676      1.0742 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         366.59      462.07 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           366.59      462.07 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   121.59      394.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1892.3      4824.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.1617      10.440 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       19.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.0151      1.1723 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         304.06      438.80 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           304.06      438.80 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   27.356      394.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   701.00      4824.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.3055      10.993 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       43.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.115      1.1133 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         359.89      557.85 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           359.89      557.85 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   27.356      525.06 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   701.00      6023.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.9478      10.798 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       51.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        13.156      1.0625 
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13.4 Tabulati Paratia 1 – A2 + M2 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A2 + M2 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 9 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 9 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 9 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: material Trefoli 1.96E+008 
   21: * 
   22: beam beam RightWall 0 9 Acciaio 0.0824 
   23: * 
   24: wire wire RightWall 8 Trefoli 3.30952E-005 50 160 
   25: wire wire2 RightWall 6 Trefoli 4.1369E-005 50 160 
   26: * 
   27: * Soil Profile 
   28: * 
   29:     ldata          S1 9 
   30:         weight     19 19 10 
   31:         atrest     0.5 0.5 1 
   32:         resistance 8 24.79 0.598 3.281 
   33:         young      15000 24000 
   34:     endlayer 
   35: * 
   36: step 1 :  geotecnica 
   37:     setwall RightWall 
   38:         geom 9 9 
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   N.  comando            
 
   39:         add beam 
   40: endstep 
   41: * 
   42: step 2 : Quota tirante 
   43:     setwall RightWall 
   44:         geom 9 7.5 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 3 :  Realizzazione tirante 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 9 7.5 
   50:         add wire 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 4 : Seconda quota tirante 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 9 5.5 
   56: endstep 
   57: * 
   58: step 5 : Secondo tirante 
   59:     setwall RightWall 
   60:         geom 9 5.5 
   61:         add wire2 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 6 :  Fondo scavo 
   65:     setwall RightWall 
   66:         geom 9 3.2 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 7 :  Sovraccarico 
   70:     setwall RightWall 
   71:         geom 9 3.2 
   72:         surcharge 26 9 0 0 
   73: endstep 
   74: * 
   75: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  9.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  19.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  8.0000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  24.790     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.59800                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.2810                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  15000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  24000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  8.0000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  24.790     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.59800                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.2810                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.2000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.2000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  26.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  9.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 9.000 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 9.000 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 9.000 | 0. |   _ | 0.8240E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
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       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                   RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name  | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |       |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire  | RightWall | 8.000 |   _ | 0.3310E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire2 | RightWall | 6.000 |   _ | 0.4137E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Tref |     1.96E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             4          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             4          SI                   
                6             5          SI                   
                7             4          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.67085790E-03      0.17269728E-03 
     2     -0.63631847E-03      0.17269728E-03 
     3     -0.60177897E-03      0.17269728E-03 
     4     -0.56723953E-03      0.17269728E-03 
     5     -0.53270010E-03      0.17269728E-03 
     6     -0.49816060E-03      0.17269728E-03 
     7     -0.46362547E-03      0.17263295E-03 
     8     -0.42919110E-03      0.17131401E-03 
     9     -0.39540435E-03      0.16542760E-03 
    10     -0.36341234E-03      0.15365690E-03 
    11     -0.33421261E-03      0.13782103E-03 
    12     -0.30843887E-03      0.11966101E-03 
    13     -0.28641117E-03      0.10055656E-03 
    14     -0.26821412E-03      0.81483849E-04 
    15     -0.25377530E-03      0.63045962E-04 
    16     -0.24293407E-03      0.45533248E-04 
    17     -0.23549696E-03      0.28996164E-04 
    18     -0.23127804E-03      0.13322340E-04 
    19     -0.23012364E-03     -0.16857767E-05 
    20     -0.23192170E-03     -0.16234171E-04 
    21     -0.23659591E-03     -0.30461502E-04 
    22     -0.24408466E-03     -0.44364038E-04 
    23     -0.25430589E-03     -0.57732144E-04 
    24     -0.26712494E-03     -0.70311697E-04 
    25     -0.28236961E-03     -0.81976883E-04 
    26     -0.29985301E-03     -0.92701717E-04 
    27     -0.31939076E-03     -0.10253326E-03 
    28     -0.34081310E-03     -0.11156678E-03 
    29     -0.36397230E-03     -0.11992289E-03 
    30     -0.38874542E-03     -0.12772628E-03 
    31     -0.41503325E-03     -0.13508608E-03 
    32     -0.44275529E-03     -0.14207738E-03 
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    33     -0.47184119E-03     -0.14872364E-03 
    34     -0.50221873E-03     -0.15498011E-03 
    35     -0.53379999E-03     -0.16073755E-03 
    36     -0.56647311E-03     -0.16588540E-03 
    37     -0.60010917E-03     -0.17035888E-03 
    38     -0.63456997E-03     -0.17413123E-03 
    39     -0.66971523E-03     -0.17720702E-03 
    40     -0.70540834E-03     -0.17961655E-03 
    41     -0.74152084E-03     -0.18141119E-03 
    42     -0.77793642E-03     -0.18266002E-03 
    43     -0.81455405E-03     -0.18344710E-03 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.85129100E-03     -0.18386982E-03 
    45     -0.88808505E-03     -0.18403782E-03 
    46     -0.92489721E-03     -0.18407260E-03 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.11813958E-02     -0.11681040E-03 
     2      0.11577321E-02     -0.12133514E-03 
     3      0.11316544E-02     -0.14397132E-03 
     4      0.10977278E-02     -0.20284366E-03 
     5      0.10468953E-02     -0.31603998E-03 
     6      0.96649490E-03     -0.50149026E-03 
     7      0.84683578E-03     -0.67889196E-03 
     8      0.70082938E-03     -0.76792500E-03 
     9      0.54436678E-03     -0.78644278E-03 
    10      0.38975605E-03     -0.75240427E-03 
    11      0.24573505E-03     -0.68341632E-03 
    12      0.11769649E-03     -0.59482374E-03 
    13      0.83222085E-05     -0.49848150E-03 
    14     -0.81772843E-04     -0.40329032E-03 
    15     -0.15348478E-03     -0.31546204E-03 
    16     -0.20870086E-03     -0.23878184E-03 
    17     -0.24986482E-03     -0.17511133E-03 
    18     -0.27963903E-03     -0.12484526E-03 
    19     -0.30065028E-03     -0.87289569E-04 
    20     -0.31530330E-03     -0.60960392E-04 
    21     -0.32566345E-03     -0.44066248E-04 
    22     -0.33344520E-03     -0.34903343E-04 
    23     -0.34003664E-03     -0.31918080E-04 
    24     -0.34653267E-03     -0.33736320E-04 
    25     -0.35377257E-03     -0.39175913E-04 
    26     -0.36237843E-03     -0.47246176E-04 
    27     -0.37279245E-03     -0.57137466E-04 
    28     -0.38531172E-03     -0.68203517E-04 
    29     -0.40011847E-03     -0.79938669E-04 
    30     -0.41730571E-03     -0.91951777E-04 
    31     -0.43689739E-03     -0.10393806E-03 
    32     -0.45886266E-03     -0.11565004E-03 
    33     -0.48312449E-03     -0.12686833E-03 
    34     -0.50956244E-03     -0.13737290E-03 
    35     -0.53801201E-03     -0.14695303E-03 
    36     -0.56827156E-03     -0.15545194E-03 
    37     -0.60011481E-03     -0.16278082E-03 
    38     -0.63330360E-03     -0.16890571E-03 
    39     -0.66759804E-03     -0.17384485E-03 
    40     -0.70276699E-03     -0.17766609E-03 
    41     -0.73859695E-03     -0.18047457E-03 
    42     -0.77489810E-03     -0.18240210E-03 
    43     -0.81150915E-03     -0.18360002E-03 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.84830052E-03     -0.18423435E-03 
    45     -0.88517717E-03     -0.18448282E-03 
    46     -0.92208048E-03     -0.18453349E-03 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.22927788E-02     -0.16868116E-02 
     2      0.19550375E-02     -0.16924998E-02 
     3      0.16143051E-02     -0.17202961E-02 
     4      0.12640581E-02     -0.17910050E-02 
     5      0.89374674E-03     -0.19240597E-02 
     6      0.48909435E-03     -0.21372118E-02 
     7      0.39396233E-04     -0.23423496E-02 
     8     -0.44128974E-03     -0.24491511E-02 
     9     -0.93446334E-03     -0.24689389E-02 
    10     -0.14236763E-02     -0.24108910E-02 
    11     -0.18941243E-02     -0.22824125E-02 
    12     -0.23324578E-02     -0.20911829E-02 
    13     -0.27270522E-02     -0.18467753E-02 
    14     -0.30683873E-02     -0.15606564E-02 
    15     -0.33494248E-02     -0.12461867E-02 
    16     -0.35659887E-02     -0.91862067E-03 
    17     -0.37171431E-02     -0.59510628E-03 
    18     -0.38055708E-02     -0.29468516E-03 
    19     -0.38379524E-02     -0.38292896E-04 
    20     -0.38244121E-02      0.16523695E-03 
    21     -0.37750599E-02      0.32073248E-03 
    22     -0.36989490E-02      0.43378118E-03 
    23     -0.36039962E-02      0.51009760E-03 
    24     -0.34969868E-02      0.55526063E-03 
    25     -0.33836167E-02      0.57455600E-03 
    26     -0.32685625E-02      0.57288021E-03 
    27     -0.31555658E-02      0.55468496E-03 
    28     -0.30475245E-02      0.52395021E-03 
    29     -0.29465882E-02      0.48417889E-03 
    30     -0.28542529E-02      0.43840680E-03 
    31     -0.27714530E-02      0.38922307E-03 
    32     -0.26986464E-02      0.33879868E-03 
    33     -0.26358971E-02      0.28891908E-03 
    34     -0.25829468E-02      0.24101984E-03 
    35     -0.25392824E-02      0.19622236E-03 
    36     -0.25041949E-02      0.15536924E-03 
    37     -0.24768319E-02      0.11905745E-03 
    38     -0.24562436E-02      0.87668566E-04 
    39     -0.24414235E-02      0.61395709E-04 
    40     -0.24313426E-02      0.40263923E-04 
    41     -0.24249859E-02      0.24113273E-04 
    42     -0.24213893E-02      0.12583092E-04 
    43     -0.24196808E-02      0.51276147E-05 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.24191150E-02      0.10216762E-05 
    45     -0.24191099E-02     -0.65042735E-06 
    46     -0.24192873E-02     -0.10050446E-05 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A2 + M2 
 
  STEP DI CARICO  NO.            5 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.17338179E-02     -0.72659261E-03 
     2      0.15881825E-02     -0.73134457E-03 
     3      0.14400129E-02     -0.75510290E-03 
     4      0.12836081E-02     -0.81685930E-03 
     5      0.11094757E-02     -0.93551760E-03 
     6      0.90437761E-03     -0.11295279E-02 
     7      0.65804913E-03     -0.13177695E-02 
     8      0.38311453E-03     -0.14183404E-02 
     9      0.95480595E-04     -0.14473971E-02 
    10     -0.19210270E-03     -0.14203303E-02 
    11     -0.46990879E-03     -0.13521229E-02 
    12     -0.73131442E-03     -0.12593539E-02 
    13     -0.97329344E-03     -0.11612315E-02 
    14     -0.11968669E-02     -0.10790078E-02 
    15     -0.14075151E-02     -0.10360628E-02 
    16     -0.16156130E-02     -0.10579330E-02 
    17     -0.18303155E-02     -0.10742090E-02 
    18     -0.20403406E-02     -0.10161437E-02 
    19     -0.22338522E-02     -0.91426756E-03 
    20     -0.24046013E-02     -0.79069845E-03 
    21     -0.25494527E-02     -0.65694557E-03 
    22     -0.26672876E-02     -0.52181265E-03 
    23     -0.27585311E-02     -0.39198308E-03 
    24     -0.28247586E-02     -0.27232146E-03 
    25     -0.28683578E-02     -0.16613079E-03 
    26     -0.28922411E-02     -0.75390162E-04 
    27     -0.28996021E-02     -0.97048621E-06 
    28     -0.28937089E-02      0.57255023E-04 
    29     -0.28777125E-02      0.10029232E-03 
    30     -0.28544925E-02      0.12982040E-03 
    31     -0.28265438E-02      0.14795776E-03 
    32     -0.27959221E-02      0.15690450E-03 
    33     -0.27642592E-02      0.15869306E-03 
    34     -0.27328006E-02      0.15514556E-03 
    35     -0.27024501E-02      0.14786015E-03 
    36     -0.26738138E-02      0.13821575E-03 
    37     -0.26472432E-02      0.12737951E-03 
    38     -0.26228772E-02      0.11631564E-03 
    39     -0.26006808E-02      0.10579474E-03 
    40     -0.25804841E-02      0.96402699E-04 
    41     -0.25620172E-02      0.88548688E-04 
    42     -0.25449460E-02      0.82471735E-04 
    43     -0.25289052E-02      0.78245699E-04 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.25135316E-02      0.75763135E-04 
    45     -0.24985059E-02      0.74692522E-04 
    46     -0.24835991E-02      0.74453230E-04 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A2 + M2 
 
  STEP DI CARICO  NO.            6 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.49590701E-02     -0.28816983E-02 
     2      0.43823281E-02     -0.28877363E-02 
     3      0.38022031E-02     -0.29203643E-02 
     4      0.32105385E-02     -0.30076508E-02 
     5      0.25937583E-02     -0.31757038E-02 
     6      0.19332721E-02     -0.34485292E-02 
     7      0.12116734E-02     -0.37614547E-02 
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     8      0.43047126E-03     -0.40476657E-02 
     9     -0.40676762E-03     -0.43244972E-02 
    10     -0.12996495E-02     -0.46061552E-02 
    11     -0.22502707E-02     -0.49034278E-02 
    12     -0.32626651E-02     -0.52253688E-02 
    13     -0.43427097E-02     -0.55816849E-02 
    14     -0.54983953E-02     -0.59838430E-02 
    15     -0.67401938E-02     -0.64452039E-02 
    16     -0.80814408E-02     -0.69810217E-02 
    17     -0.95257536E-02     -0.74141072E-02 
    18     -0.11028549E-01     -0.75691640E-02 
    19     -0.12536280E-01     -0.74671288E-02 
    20     -0.13999783E-01     -0.71308292E-02 
    21     -0.15374643E-01     -0.65849894E-02 
    22     -0.16621582E-01     -0.58562257E-02 
    23     -0.17706838E-01     -0.49730483E-02 
    24     -0.18602535E-01     -0.39658612E-02 
    25     -0.19287068E-01     -0.28669629E-02 
    26     -0.19745486E-01     -0.17105443E-02 
    27     -0.19969858E-01     -0.53269119E-03 
    28     -0.19959664E-01      0.62861771E-03 
    29     -0.19722171E-01      0.17335095E-02 
    30     -0.19272806E-01      0.27402176E-02 
    31     -0.18634737E-01      0.36171582E-02 
    32     -0.17835675E-01      0.43481244E-02 
    33     -0.16905732E-01      0.49254056E-02 
    34     -0.15875706E-01      0.53497883E-02 
    35     -0.14775391E-01      0.56305556E-02 
    36     -0.13631873E-01      0.57854862E-02 
    37     -0.12467834E-01      0.58408552E-02 
    38     -0.11300223E-01      0.58258474E-02 
    39     -0.10140470E-01      0.57662064E-02 
    40     -0.89952797E-02      0.56834714E-02 
    41     -0.78674648E-02      0.55949870E-02 
    42     -0.67567891E-02      0.55139353E-02 
    43     -0.56607914E-02      0.54493770E-02 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A2 + M2 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.45756069E-02      0.54062917E-02 
    45     -0.34968005E-02      0.53853192E-02 
    46     -0.24204254E-02      0.53801523E-02 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A2 + M2 
 
  STEP DI CARICO  NO.            7 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.56683687E-02     -0.53177788E-02 
     2      0.46041915E-02     -0.53271027E-02 
     3      0.35349317E-02     -0.53753667E-02 
     4      0.24488776E-02     -0.55011380E-02 
     5      0.13270255E-02     -0.57386737E-02 
     6      0.14398794E-03     -0.61175125E-02 
     7     -0.11238543E-02     -0.65544741E-02 
     8     -0.24758033E-02     -0.69614598E-02 
     9     -0.39075459E-02     -0.73550628E-02 
    10     -0.54180594E-02     -0.77521312E-02 
    11     -0.70098792E-02     -0.81714094E-02 
    12     -0.86894790E-02     -0.86335316E-02 
    13     -0.10467650E-01     -0.91610299E-02 
    14     -0.12359878E-01     -0.97783273E-02 
    15     -0.14386723E-01     -0.10511742E-01 
    16     -0.16574197E-01     -0.11389486E-01 
    17     -0.18932743E-01     -0.12120639E-01 
    18     -0.21393411E-01     -0.12416181E-01 
    19     -0.23872435E-01     -0.12310004E-01 
    20     -0.26293017E-01     -0.11837892E-01 
    21     -0.28585708E-01     -0.11037528E-01 
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    22     -0.30688783E-01     -0.99484837E-02 
    23     -0.32548621E-01     -0.86122276E-02 
    24     -0.34120083E-01     -0.70721204E-02 
    25     -0.35366897E-01     -0.53734174E-02 
    26     -0.36262020E-01     -0.35632672E-02 
    27     -0.36788043E-01     -0.16907122E-02 
    28     -0.36937542E-01      0.19331160E-03 
    29     -0.36713477E-01      0.20359743E-02 
    30     -0.36129557E-01      0.37825520E-02 
    31     -0.35209831E-01      0.53885039E-02 
    32     -0.33985477E-01      0.68246657E-02 
    33     -0.32492660E-01      0.80703711E-02 
    34     -0.30770836E-01      0.91134477E-02 
    35     -0.28861035E-01      0.99502224E-02 
    36     -0.26804179E-01      0.10585516E-01 
    37     -0.24639374E-01      0.11032648E-01 
    38     -0.22402210E-01      0.11313433E-01 
    39     -0.20123068E-01      0.11458182E-01 
    40     -0.17825419E-01      0.11505703E-01 
    41     -0.15524654E-01      0.11495221E-01 
    42     -0.13229122E-01      0.11457857E-01 
    43     -0.10941798E-01      0.11416194E-01 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A2 + M2 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.86619947E-02      0.11384283E-01 
    45     -0.63870661E-02      0.11367651E-01 
    46     -0.41141147E-02      0.11363313E-01 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - A2 + M2 
 
               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      9.000     0.7390E-12 0.1023E-11  4.475     
              B      8.800        0.      0.8951      4.475     
        2     A      8.800        0.      0.8951      14.22     
              B      8.600        0.       3.738      14.22     
        3     A      8.600        0.       3.738      22.99     
              B      8.400     0.1421E-13  8.336      22.99     
        4     A      8.400     0.9948E-13  8.336      30.66     
              B      8.200     0.1421E-12  14.47      30.66     
        5     A      8.200     0.2558E-12  14.47      37.17     
              B      8.000     0.5116E-12  21.90      37.17     
        6     A      8.000     0.5329E-12  21.90      25.08     
              B      7.800        0.       20.05      25.08     
        7     A      7.800        0.       20.05      22.12     
              B      7.600        0.       19.02      22.12     
        8     A      7.600        0.       19.02      19.65     
              B      7.400      1.015      18.76      19.65     
        9     A      7.400      1.015      18.76      17.71     
              B      7.200      4.557      19.36      17.71     
       10     A      7.200      4.557      19.36      16.09     
              B      7.000      7.776      20.89      16.09     
       11     A      7.000      7.776      20.89      14.02     
              B      6.800      10.58      23.47      14.02     
       12     A      6.800      10.58      23.47      18.51     
              B      6.600      12.88      27.17      18.51     
       13     A      6.600      12.88      27.17      24.60     
              B      6.400      14.59      32.09      24.60     
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       14     A      6.400      14.59      32.09      31.14     
              B      6.200      15.60      38.32      31.14     
       15     A      6.200      15.60      38.32      38.14     
              B      6.000      15.84      45.94      38.14     
       16     A      6.000      15.84      45.94      108.5     
              B      5.800      15.21      24.24      108.5     
       17     A      5.800      15.21      24.24      100.6     
              B      5.600      13.63      4.127      100.6     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      5.600      13.63      4.127      92.23     
              B      5.400      14.32     0.7070      92.23     
       19     A      5.400      14.32     0.7070      83.41     
              B      5.200      31.00     0.6896      83.41     
       20     A      5.200      31.00     0.6896      74.14     
              B      5.000      45.83     0.6762      74.14     
       21     A      5.000      45.83     0.6762      64.42     
              B      4.800      58.71     0.6584      64.42     
       22     A      4.800      58.71     0.6584      54.24     
              B      4.600      69.56     0.6249      54.24     
       23     A      4.600      69.56     0.6249      43.61     
              B      4.400      78.28     0.5827      43.61     
       24     A      4.400      78.28     0.5827      32.52     
              B      4.200      84.79     0.5371      32.52     
       25     A      4.200      84.79     0.5371      20.98     
              B      4.000      88.98     0.5275      20.98     
       26     A      4.000      88.98     0.5275      8.978     
              B      3.800      90.78      1.219      8.978     
       27     A      3.800      90.78      1.219      8.641     
              B      3.600      90.08      1.731      8.641     
       28     A      3.600      90.08      1.731      18.44     
              B      3.400      86.81      2.087      18.44     
       29     A      3.400      86.81      2.087      29.74     
              B      3.200      80.86      2.307      29.74     
       30     A      3.200      80.86      2.307      37.76     
              B      3.000      73.31      2.414      37.76     
       31     A      3.000      73.31      2.414      43.74     
              B      2.800      64.56      2.426      43.74     
       32     A      2.800      64.56      2.426      47.68     
              B      2.600      55.02      2.362      47.68     
       33     A      2.600      55.02      2.362      49.58     
              B      2.400      45.11      2.236      49.58     
       34     A      2.400      45.11      2.236      49.44     
              B      2.200      35.22      2.064      49.44     
       35     A      2.200      35.22      2.064      47.27     
              B      2.000      25.77      1.858      47.27     
       36     A      2.000      25.77      1.858      43.05     
              B      1.800      17.16      1.628      43.05     
       37     A      1.800      17.16      1.628      36.79     
              B      1.600      9.798      2.075      36.79     
       38     A      1.600      9.798      2.075      28.50     
              B      1.400      4.098      3.650      28.50     
       39     A      1.400      4.098      3.650      18.17     
              B      1.200     0.4642      4.292      18.17     
       40     A      1.200     0.4642      4.292      9.674     
              B      1.000        0.       4.202      9.674     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      1.000        0.       4.202      3.229     
              B     0.8000        0.       3.579      3.229     
       42     A     0.8000        0.       3.579      4.800     
              B     0.6000        0.       2.619      4.800     
       43     A     0.6000        0.       2.619      5.507     
              B     0.4000        0.       1.517      5.507     
       44     A     0.4000        0.       1.517      5.106     
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              B     0.2000        0.      0.4960      5.106     
       45     A     0.2000        0.      0.4960      2.480     
              B        0.      0.4547E-12 0.1364E-11  2.480     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    wire              1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   52.910      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   50.379      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   44.107      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   55.014      kN/m         
   
 TIRANTE    wire2             1 PARETE RightWall        QUOTA    6.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   99.265      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   163.97      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000        0.         0.         0.         0.      
        2   8.800      1.900     0.9500        0.         0.      
        3   8.600      3.800      1.900        0.         0.      
        4   8.400      5.700      2.850        0.         0.      
        5   8.200      7.600      3.800        0.         0.      
        6   8.000      9.500      4.750        0.         0.      
        7   7.800      11.40      5.700        0.         0.      
        8   7.600      13.30      6.650        0.         0.      
        9   7.400      15.20      7.600        0.         0.      
       10   7.200      17.10      8.550        0.         0.      
       11   7.000      19.00      9.500        0.         0.      
       12   6.800      20.90      10.45        0.         0.      
       13   6.600      22.80      11.40        0.         0.      
       14   6.400      24.70      12.35        0.         0.      
       15   6.200      26.60      13.30        0.         0.      
       16   6.000      28.50      14.25        0.         0.      
       17   5.800      30.40      15.20        0.         0.      
       18   5.600      32.30      16.15        0.         0.      
       19   5.400      34.20      17.10        0.         0.      
       20   5.200      37.33      18.05        0.         0.      
       21   5.000      39.95      19.00        0.         0.      
       22   4.800      42.18      19.95        0.         0.      
       23   4.600      44.17      20.90        0.         0.      
       24   4.400      46.02      21.85        0.         0.      
       25   4.200      47.78      22.80        0.         0.      
       26   4.000      49.50      23.75        0.         0.      
       27   3.800      51.20      24.70        0.         0.      
       28   3.600      52.90      25.65        0.         0.      
       29   3.400      54.62      26.60        0.         0.      
       30   3.200      56.37      27.55        0.         0.      
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       31   3.000      58.38      28.50        0.         0.      
       32   2.800      60.39      29.45        0.         0.      
       33   2.600      66.39      30.40        0.         0.      
       34   2.400      78.85      31.83        0.         0.      
       35   2.200      91.32      36.16        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      103.8      40.49        0.         0.      
       37   1.800      116.3      44.83        0.         0.      
       38   1.600      128.7      49.16        0.         0.      
       39   1.400      141.2      53.50        0.         0.      
       40   1.200      134.3      48.13        0.         0.      
       41   1.000      126.3      42.25        0.         0.      
       42  0.8000      118.3      38.95        0.         0.      
       43  0.6000      110.4      39.90        0.         0.      
       44  0.4000      102.4      40.85        0.         0.      
       45  0.2000      94.47      41.80        0.         0.      
       46     0.       89.72      42.75        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000      44.75      14.49        0.         0.      
        2   8.800      48.70      15.52        0.         0.      
        3   8.600      43.86      12.47        0.         0.      
        4   8.400      38.35      9.358        0.         0.      
        5   8.200      32.54      7.600        0.         0.      
        6   8.000      26.31      9.423        0.         0.      
        7   7.800      22.34      14.03        0.         0.      
        8   7.600      21.52      16.75        0.         0.      
        9   7.400      21.58      17.52        0.         0.      
       10   7.200      23.64      18.28        0.         0.      
       11   7.000      25.91      19.05        0.         0.      
       12   6.800      28.18      19.81        0.         0.      
       13   6.600      30.45      20.57        0.         0.      
       14   6.400      32.72      21.34        0.         0.      
       15   6.200      35.00      22.10        0.         0.      
       16   6.000      37.27      22.87        0.         0.      
       17   5.800      39.54      23.63        0.         0.      
       18   5.600      41.81      24.40        0.         0.      
       19   5.400      44.08      25.16        0.         0.      
       20   5.200      46.35      25.92        0.         0.      
       21   5.000      48.62      26.69        0.         0.      
       22   4.800      50.90      27.45        0.         0.      
       23   4.600      53.17      28.22        0.         0.      
       24   4.400      55.44      28.98        0.         0.      
       25   4.200      57.71      29.74        0.         0.      
       26   4.000      59.99      30.51        0.         0.      
       27   3.800      62.26      31.27        0.         0.      
       28   3.600      64.53      32.04        0.         0.      
       29   3.400      66.80      32.80        0.         0.      
       30   3.200      69.07      33.56        0.         0.      
       31   3.000      71.35      34.33        0.         0.      
       32   2.800      73.62      35.09        0.         0.      
       33   2.600      75.89      35.85        0.         0.      
       34   2.400      78.16      36.62        0.         0.      
       35   2.200      80.44      37.38        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      82.71      38.15        0.         0.      
       37   1.800      84.98      38.91        0.         0.      
       38   1.600      87.25      39.67        0.         0.      
       39   1.400      89.53      40.44        0.         0.      
       40   1.200      91.80      41.20        0.         0.      
       41   1.000      94.07      41.96        0.         0.      
       42  0.8000      96.34      42.73        0.         0.      
       43  0.6000      98.62      43.49        0.         0.      
       44  0.4000      100.9      44.26        0.         0.      
       45  0.2000      103.2      45.02        0.         0.      
       46     0.       105.4      45.78        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         384.75      384.75 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           384.75      384.75 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   355.60      355.60 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2785.6      2785.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.2399      7.2399 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.0820      1.0820 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         361.30      361.30 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           361.30      361.30 
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   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   233.51      355.60 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1971.0      2785.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.4552      7.7099 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.5473      1.0160 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         354.77      401.76 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           354.77      401.76 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   233.51      355.60 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1971.0      2785.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.5556      6.9335 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.5193      1.1298 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         335.81      385.53 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           335.81      385.53 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   110.55      355.60 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1102.6      2785.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.2834      7.2253 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       30.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.0377      1.0842 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         326.94      421.27 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           326.94      421.27 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   110.55      355.60 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1102.6      2785.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.3724      6.6124 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       30.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.9575      1.1847 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         264.91      399.63 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           264.91      399.63 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   25.373      355.60 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   414.82      2785.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5658      6.9704 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       64.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.441      1.1238 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         315.86      521.66 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           315.86      521.66 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   25.373      488.74 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   414.82      3553.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.3133      6.8116 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       76.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        12.449      1.0674 
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13.5 Tabulati Paratia 1 – SLE 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 9 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 9 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 9 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: material Trefoli 1.96E+008 
   21: * 
   22: beam beam RightWall 0 9 Acciaio 0.0824 
   23: * 
   24: wire wire RightWall 8 Trefoli 3.30952E-005 50 160 
   25: wire wire2 RightWall 6 Trefoli 4.1369E-005 50 160 
   26: * 
   27: * Soil Profile 
   28: * 
   29:     ldata          S1 9 
   30:         weight     19 19 10 
   31:         atrest     0.5 0.5 1 
   32:         resistance 10 30 0.515 4.443 
   33:         young      15000 24000 
   34:     endlayer 
   35: * 
   36: step 1 :  geotecnica 
   37:     setwall RightWall 
   38:         geom 9 9 
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   N.  comando            
 
   39:         add beam 
   40: endstep 
   41: * 
   42: step 2 : Quota tirante 
   43:     setwall RightWall 
   44:         geom 9 7.5 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 3 :  Realizzazione tirante 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 9 7.5 
   50:         add wire 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 4 : Seconda quota tirante 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 9 5.5 
   56: endstep 
   57: * 
   58: step 5 : Secondo tirante 
   59:     setwall RightWall 
   60:         geom 9 5.5 
   61:         add wire2 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 6 :  Fondo scavo 
   65:     setwall RightWall 
   66:         geom 9 3.2 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 7 :  Sovraccarico 
   70:     setwall RightWall 
   71:         geom 9 3.2 
   72:         surcharge 20 9 0 0 
   73: endstep 
   74: * 
   75: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  9.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  19.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.51500                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4430                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  15000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  24000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.51500                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4430                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
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            quota del fondo scavo                   =  3.2000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.2000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  9.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 9.000 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 9.000 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 9.000 | 0. |   _ | 0.8240E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
 
 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                   RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name  | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |       |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire  | RightWall | 8.000 |   _ | 0.3310E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire2 | RightWall | 6.000 |   _ | 0.4137E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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 12 MARZO 2013     20:27:18 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Tref |     1.96E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             5          SI                   
                3             3          SI                   
                4             4          SI                   
                5             3          SI                   
                6             5          SI                   
                7             4          SI                   
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.61852112E-03      0.14952129E-03 
     2     -0.58861688E-03      0.14952129E-03 
     3     -0.55871264E-03      0.14952129E-03 
     4     -0.52880839E-03      0.14952129E-03 
     5     -0.49890409E-03      0.14952129E-03 
     6     -0.46899985E-03      0.14952129E-03 
     7     -0.43909560E-03      0.14952129E-03 
     8     -0.40925448E-03      0.14857393E-03 
     9     -0.37992551E-03      0.14373439E-03 
    10     -0.35210446E-03      0.13373895E-03 
    11     -0.32666698E-03      0.12018738E-03 
    12     -0.30415840E-03      0.10470238E-03 
    13     -0.28482487E-03      0.88634682E-04 
    14     -0.26867521E-03      0.73006930E-04 
    15     -0.25554551E-03      0.58528243E-04 
    16     -0.24515812E-03      0.45636283E-04 
    17     -0.23717071E-03      0.34548677E-04 
    18     -0.23121506E-03      0.25314801E-04 
    19     -0.22692596E-03      0.17863273E-04 
    20     -0.22396102E-03      0.12042777E-04 
    21     -0.22201330E-03      0.76554661E-05 
    22     -0.22081785E-03      0.44829826E-05 
    23     -0.22015376E-03      0.23057053E-05 
    24     -0.21984306E-03      0.91611133E-06 
    25     -0.21974728E-03      0.12724291E-06 
    26     -0.21976289E-03     -0.22270845E-06 
    27     -0.21981609E-03     -0.26876700E-06 
    28     -0.21985739E-03     -0.11965830E-06 
    29     -0.21985656E-03      0.14028414E-06 
    30     -0.21979806E-03      0.44835815E-06 
    31     -0.21967696E-03      0.76031790E-06 
    32     -0.21949562E-03      0.10471107E-05 
    33     -0.21926094E-03      0.12917512E-05 
    34     -0.21898224E-03      0.14864800E-05 
    35     -0.21866974E-03      0.16302826E-05 
    36     -0.21833328E-03      0.17268026E-05 
    37     -0.21798172E-03      0.17826386E-05 
    38     -0.21762239E-03      0.18059959E-05 
    39     -0.21726091E-03      0.18056428E-05 
    40     -0.21690114E-03      0.17901201E-05 
    41     -0.21654536E-03      0.17671434E-05 
    42     -0.21619436E-03      0.17431437E-05 
    43     -0.21584785E-03      0.17228975E-05 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.21550477E-03      0.17092045E-05 
    45     -0.21516370E-03      0.17025809E-05 
    46     -0.21482341E-03      0.17009486E-05 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.10424218E-02     -0.58939044E-04 
     2      0.10303344E-02     -0.63434250E-04 
     3      0.10158448E-02     -0.85979889E-04 
     4      0.99352724E-03     -0.14475256E-03 
     5      0.95431216E-03     -0.25799967E-03 
     6      0.88548346E-03     -0.44390559E-03 
     7      0.77724055E-03     -0.62245200E-03 
     8      0.64233429E-03     -0.71352423E-03 
     9      0.49646402E-03     -0.73509832E-03 
    10      0.35172555E-03     -0.70521364E-03 
    11      0.21666438E-03     -0.64104208E-03 
    12      0.96625634E-04     -0.55711676E-03 
    13     -0.56160402E-05     -0.46469711E-03 
    14     -0.89252171E-04     -0.37226183E-03 
    15     -0.15491378E-03     -0.28572176E-03 
    16     -0.20417421E-03     -0.20868167E-03 
    17     -0.23914155E-03     -0.14296801E-03 
    18     -0.26215074E-03     -0.89094559E-04 
    19     -0.27554180E-03     -0.46657697E-04 
    20     -0.28150983E-03     -0.14660484E-04 
    21     -0.28201300E-03      0.82316419E-05 
    22     -0.27872561E-03      0.23497045E-04 
    23     -0.27302382E-03      0.32618009E-04 
    24     -0.26599527E-03      0.36986006E-04 
    25     -0.25846346E-03      0.37843387E-04 
    26     -0.25102106E-03      0.36253357E-04 
    27     -0.24406695E-03      0.33090913E-04 
    28     -0.23784337E-03      0.29048566E-04 
    29     -0.23247115E-03      0.24651634E-04 
    30     -0.22798109E-03      0.20279114E-04 
    31     -0.22434082E-03      0.16186956E-04 
    32     -0.22147718E-03      0.12531542E-04 
    33     -0.21929383E-03      0.93918088E-05 
    34     -0.21768466E-03      0.67890733E-05 
    35     -0.21654367E-03      0.47040676E-05 
    36     -0.21577156E-03      0.30910162E-05 
    37     -0.21527988E-03      0.18888543E-05 
    38     -0.21499315E-03      0.10298110E-05 
    39     -0.21484963E-03      0.44570464E-06 
    40     -0.21480082E-03      0.72320077E-07 
    41     -0.21481048E-03     -0.14774896E-06 
    42     -0.21485296E-03     -0.26342974E-06 
    43     -0.21491153E-03     -0.31434931E-06 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.21497639E-03     -0.33058510E-06 
    45     -0.21504283E-03     -0.33276277E-06 
    46     -0.21510932E-03     -0.33233150E-06 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.16954398E-02     -0.96325326E-03 
     2      0.15024389E-02     -0.96850586E-03 
     3      0.13066600E-02     -0.99441898E-03 
     4      0.11019643E-02     -0.10609390E-02 
     5      0.87829912E-03     -0.11872394E-02 
     6      0.62187284E-03     -0.13914743E-02 
     7      0.32214209E-03     -0.15892186E-02 
     8     -0.76533861E-05     -0.16945446E-02 
     9     -0.35043946E-03     -0.17213264E-02 
    10     -0.69177989E-03     -0.16820475E-02 
    11     -0.10195900E-02     -0.15877415E-02 
    12     -0.13238518E-02     -0.14480653E-02 
    13     -0.15963555E-02     -0.12714793E-02 
    14     -0.18305004E-02     -0.10657477E-02 
    15     -0.20212731E-02     -0.83929574E-03 
    16     -0.21655078E-02     -0.60217927E-03 
    17     -0.22622130E-02     -0.36608521E-03 
    18     -0.23128979E-02     -0.14433138E-03 
    19     -0.23218982E-02      0.48133585E-04 
    20     -0.22961004E-02      0.20375969E-03 
    21     -0.22427398E-02      0.32420288E-03 
    22     -0.21685599E-02      0.41253670E-03 
    23     -0.20796205E-02      0.47243995E-03 
    24     -0.19812197E-02      0.50780637E-03 
    25     -0.18778755E-02      0.52251015E-03 
    26     -0.17733460E-02      0.52025856E-03 
    27     -0.16706726E-02      0.50450035E-03 
    28     -0.15722370E-02      0.47837434E-03 
    29     -0.14798269E-02      0.44468621E-03 
    30     -0.13947020E-02      0.40590551E-03 
    31     -0.13176611E-02      0.36417751E-03 
    32     -0.12491047E-02      0.32134485E-03 
    33     -0.11890924E-02      0.27897561E-03 
    34     -0.11373953E-02      0.23839461E-03 
    35     -0.10935410E-02      0.20071630E-03 
    36     -0.10568557E-02      0.16683422E-03 
    37     -0.10265152E-02      0.13733489E-03 
    38     -0.10016123E-02      0.11247606E-03 
    39     -0.98121550E-03      0.92255948E-04 
    40     -0.96441427E-03      0.76471028E-04 
    41     -0.95035532E-03      0.64762164E-04 
    42     -0.93826960E-03      0.56649809E-04 
    43     -0.92749397E-03      0.51559146E-04 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.91748807E-03      0.48836548E-04 
    45     -0.90784964E-03      0.47758767E-04 
    46     -0.89832756E-03      0.47536509E-04 
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 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  STEP DI CARICO  NO.            5 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.12118141E-02     -0.14962911E-03 
     2      0.11815979E-02     -0.15398422E-03 
     3      0.11490422E-02     -0.17601390E-03 
     4      0.11088027E-02     -0.23388868E-03 
     5      0.10518561E-02     -0.34622246E-03 
     6      0.96543733E-03     -0.53170271E-03 
     7      0.83954202E-03     -0.71167707E-03 
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     8      0.68638893E-03     -0.80731494E-03 
     9      0.52102364E-03     -0.83683903E-03 
    10      0.35484764E-03     -0.81844797E-03 
    11      0.19563088E-03     -0.77026029E-03 
    12      0.47526482E-04     -0.71032828E-03 
    13     -0.88921537E-04     -0.65671292E-03 
    14     -0.21680976E-03     -0.62786357E-03 
    15     -0.34304408E-03     -0.64367079E-03 
    16     -0.47871767E-03     -0.72607194E-03 
    17     -0.63296792E-03     -0.80089923E-03 
    18     -0.79372787E-03     -0.79548435E-03 
    19     -0.94757508E-03     -0.73627097E-03 
    20     -0.10860942E-02     -0.64492633E-03 
    21     -0.12043590E-02     -0.53578132E-03 
    22     -0.12999424E-02     -0.41967121E-03 
    23     -0.13723043E-02     -0.30471402E-03 
    24     -0.14222952E-02     -0.19676496E-03 
    25     -0.14517414E-02     -0.99782847E-04 
    26     -0.14630986E-02     -0.16154208E-04 
    27     -0.14591671E-02      0.53014450E-04 
    28     -0.14428627E-02      0.10763437E-03 
    29     -0.14170368E-02      0.14840244E-03 
    30     -0.13843398E-02      0.17659947E-03 
    31     -0.13471222E-02      0.19391823E-03 
    32     -0.13073743E-02      0.20221015E-03 
    33     -0.12667209E-02      0.20326038E-03 
    34     -0.12264422E-02      0.19873005E-03 
    35     -0.11874991E-02      0.19014599E-03 
    36     -0.11505615E-02      0.17889705E-03 
    37     -0.11160346E-02      0.16623532E-03 
    38     -0.10840868E-02      0.15328053E-03 
    39     -0.10546765E-02      0.14101267E-03 
    40     -0.10275852E-02      0.13019281E-03 
    41     -0.10024705E-02      0.12130705E-03 
    42     -0.97891793E-03      0.11458901E-03 
    43     -0.95649040E-03      0.11003771E-03 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  21 
 12 MARZO 2013     20:27:18 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.93477324E-03      0.10743037E-03 
    45     -0.91341778E-03      0.10633002E-03 
    46     -0.89218398E-03      0.10608876E-03 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  22 
 12 MARZO 2013     20:27:18 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  STEP DI CARICO  NO.            6 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.25802066E-02     -0.91525278E-03 
     2      0.23967610E-02     -0.92117890E-03 
     3      0.22101712E-02     -0.95056085E-03 
     4      0.20134433E-02     -0.10263420E-02 
     5      0.17950498E-02     -0.11708931E-02 
     6      0.15390579E-02     -0.14058654E-02 
     7      0.12313044E-02     -0.16618274E-02 
     8      0.87761058E-03     -0.18685359E-02 
     9      0.48589098E-03     -0.20452291E-02 
    10      0.60296028E-04     -0.22102657E-02 
    11     -0.39857920E-03     -0.23807604E-02 
    12     -0.89340418E-03     -0.25721954E-02 
    13     -0.14297620E-02     -0.27981999E-02 
    14     -0.20157795E-02     -0.30706362E-02 
    15     -0.26618338E-02     -0.34003309E-02 
    16     -0.33804446E-02     -0.37980163E-02 
    17     -0.41769408E-02     -0.41342075E-02 
    18     -0.50215046E-02     -0.42810496E-02 
    19     -0.58777337E-02     -0.42534918E-02 
    20     -0.67123799E-02     -0.40681125E-02 
    21     -0.74956715E-02     -0.37431230E-02 
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    22     -0.82016438E-02     -0.32983646E-02 
    23     -0.88084638E-02     -0.27553090E-02 
    24     -0.92987549E-02     -0.21370600E-02 
    25     -0.96599245E-02     -0.14683510E-02 
    26     -0.98844888E-02     -0.77554723E-03 
    27     -0.99704033E-02     -0.86644359E-04 
    28     -0.99213822E-02      0.56873099E-03 
    29     -0.97472295E-02      0.11593213E-02 
    30     -0.94641652E-02      0.16522380E-02 
    31     -0.90939766E-02      0.20305279E-02 
    32     -0.86591942E-02      0.23002075E-02 
    33     -0.81801452E-02      0.24761104E-02 
    34     -0.76738652E-02      0.25752925E-02 
    35     -0.71540666E-02      0.26138981E-02 
    36     -0.66313455E-02      0.26069083E-02 
    37     -0.61134314E-02      0.25679960E-02 
    38     -0.56054564E-02      0.25094482E-02 
    39     -0.51102377E-02      0.24421134E-02 
    40     -0.46285973E-02      0.23749792E-02 
    41     -0.41597835E-02      0.23147848E-02 
    42     -0.37019199E-02      0.22660443E-02 
    43     -0.32524480E-02      0.22310701E-02 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.28085655E-02      0.22099910E-02 
    45     -0.23676669E-02      0.22006836E-02 
    46     -0.19278132E-02      0.21985613E-02 
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  STEP DI CARICO  NO.            7 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.24318497E-02     -0.17421402E-02 
     2      0.20829020E-02     -0.17499356E-02 
     3      0.17298451E-02     -0.17881860E-02 
     4      0.13636649E-02     -0.18858758E-02 
     5      0.96970267E-03     -0.20704470E-02 
     6      0.52797887E-03     -0.23676259E-02 
     7      0.20376137E-04     -0.26989470E-02 
     8     -0.54851652E-03     -0.29840171E-02 
     9     -0.11714778E-02     -0.32427933E-02 
    10     -0.18450670E-02     -0.34930659E-02 
    11     -0.25691481E-02     -0.37499983E-02 
    12     -0.33463982E-02     -0.40269084E-02 
    13     -0.41821599E-02     -0.43375432E-02 
    14     -0.50846888E-02     -0.46972809E-02 
    15     -0.60654795E-02     -0.51231296E-02 
    16     -0.71395910E-02     -0.56337290E-02 
    17     -0.83128233E-02     -0.60521034E-02 
    18     -0.95425947E-02     -0.62029068E-02 
    19     -0.10777717E-01     -0.61096712E-02 
    20     -0.11971871E-01     -0.57975603E-02 
    21     -0.13083935E-01     -0.52933679E-02 
    22     -0.14078308E-01     -0.46255193E-02 
    23     -0.14925236E-01     -0.38240696E-02 
    24     -0.15601141E-01     -0.29207063E-02 
    25     -0.16088946E-01     -0.19487465E-02 
    26     -0.16378397E-01     -0.94313896E-03 
    27     -0.16466396E-01      0.59537051E-04 
    28     -0.16357325E-01      0.10210712E-02 
    29     -0.16063366E-01      0.19016224E-02 
    30     -0.15604840E-01      0.26597185E-02 
    31     -0.15009345E-01      0.32698226E-02 
    32     -0.14306948E-01      0.37293676E-02 
    33     -0.13526978E-01      0.40482255E-02 
    34     -0.12695627E-01      0.42475355E-02 
    35     -0.11834260E-01      0.43523959E-02 
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    36     -0.10959445E-01      0.43856157E-02 
    37     -0.10083435E-01      0.43675215E-02 
    38     -0.92146751E-02      0.43158536E-02 
    39     -0.83583249E-02      0.42457129E-02 
    40     -0.75167911E-02      0.41695498E-02 
    41     -0.66902530E-02      0.40971721E-02 
    42     -0.58771912E-02      0.40357648E-02 
    43     -0.50749099E-02      0.39899130E-02 
 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  25 
 12 MARZO 2013     20:27:18 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.42800684E-02      0.39614234E-02 
    45     -0.34892973E-02      0.39485833E-02 
    46     -0.26999775E-02      0.39456068E-02 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      9.000     0.2416E-12 0.4494E-12  3.742     
              B      8.800     0.6075E-12 0.7483      3.742     
        2     A      8.800     0.4121E-12 0.7483      10.88     
              B      8.600     0.4263E-12  2.924      10.88     
        3     A      8.600     0.4530E-12  2.924      17.65     
              B      8.400     0.4583E-12  6.454      17.65     
        4     A      8.400     0.2274E-12  6.454      24.05     
              B      8.200     0.4547E-12  11.26      24.05     
        5     A      8.200     0.1581E-12  11.26      30.00     
              B      8.000     0.2522E-12  17.26      30.00     
        6     A      8.000     0.2220E-12  17.26      23.92     
              B      7.800     0.1243E-12  14.54      23.92     
        7     A      7.800     0.9592E-13  14.54      20.44     
              B      7.600        0.       12.82      20.44     
        8     A      7.600        0.       12.82      17.26     
              B      7.400     0.4410      12.02      17.26     
        9     A      7.400     0.4410      12.02      14.44     
              B      7.200      3.330      12.01      14.44     
       10     A      7.200      3.330      12.01      11.97     
              B      7.000      5.723      12.66      11.97     
       11     A      7.000      5.723      12.66      9.808     
              B      6.800      7.685      13.93      9.808     
       12     A      6.800      7.685      13.93      9.841     
              B      6.600      9.267      15.89      9.841     
       13     A      6.600      9.267      15.89      13.73     
              B      6.400      10.48      18.64      13.73     
       14     A      6.400      10.48      18.64      18.01     
              B      6.200      11.26      22.24      18.01     
       15     A      6.200      11.26      22.24      22.67     
              B      6.000      11.51      26.78      22.67     
       16     A      6.000      11.51      26.78      66.94     
              B      5.800      11.16      13.39      66.94     
       17     A      5.800      11.16      13.39      61.49     
              B      5.600      10.13      2.674      61.49     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      5.600      10.13      2.674      55.65     
              B      5.400      10.04     0.3163      55.65     
       19     A      5.400      10.04     0.3163      49.41     
              B      5.200      19.92     0.2424      49.41     
       20     A      5.200      19.92     0.2424      42.78     
              B      5.000      28.48     0.1788      42.78     
       21     A      5.000      28.48     0.1788      35.77     
              B      4.800      35.63     0.1258      35.77     
       22     A      4.800      35.63     0.1258      28.36     
              B      4.600      41.30     0.8322E-01  28.36     
       23     A      4.600      41.30     0.8322E-01  20.56     
              B      4.400      45.42     0.5018E-01  20.56     
       24     A      4.400      45.42     0.5018E-01  12.37     
              B      4.200      47.89     0.2921E-01  12.37     
       25     A      4.200      47.89     0.2921E-01  3.784     
              B      4.000      48.65     0.4719      3.784     
       26     A      4.000      48.65     0.4719      5.191     
              B      3.800      47.61      1.041      5.191     
       27     A      3.800      47.61      1.041      14.56     
              B      3.600      44.70      1.467      14.56     
       28     A      3.600      44.70      1.467      24.31     
              B      3.400      39.83      1.767      24.31     
       29     A      3.400      39.83      1.767      34.46     
              B      3.200      32.94      1.956      34.46     
       30     A      3.200      32.94      1.956      36.57     
              B      3.000      25.63      2.050      36.57     
       31     A      3.000      25.63      2.050      35.69     
              B      2.800      18.49      2.062      35.69     
       32     A      2.800      18.49      2.062      31.83     
              B      2.600      12.12      2.005      31.83     
       33     A      2.600      12.12      2.005      25.55     
              B      2.400      7.012      1.890      25.55     
       34     A      2.400      7.012      1.890      19.79     
              B      2.200      3.055      1.727      19.79     
       35     A      2.200      3.055      1.727      14.60     
              B      2.000     0.1344      1.526      14.60     
       36     A      2.000     0.1344      1.526      10.03     
              B      1.800     0.1796E-02  2.478      10.03     
       37     A      1.800     0.1796E-02  2.478      6.086     
              B      1.600     0.4462E-03  3.142      6.086     
       38     A      1.600     0.4462E-03  3.142      2.780     
              B      1.400        0.       3.645      2.780     
       39     A      1.400        0.       3.645      1.029     
              B      1.200        0.       3.667      1.029     
       40     A      1.200        0.       3.667      2.340     
              B      1.000        0.       3.281      2.340     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      1.000        0.       3.281      3.338     
              B     0.8000        0.       2.614      3.338     
       42     A     0.8000        0.       2.614      4.128     
              B     0.6000        0.       1.788      4.128     
       43     A     0.6000        0.       1.788      4.206     
              B     0.4000        0.      0.9469      4.206     
       44     A     0.4000        0.      0.9469      3.306     
              B     0.2000     0.4140E-04 0.2857      3.306     
       45     A     0.2000     0.4140E-04 0.2857      1.429     
              B        0.      0.8252E-13 0.6821E-12  1.429     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
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 TIRANTE    wire              1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   51.607      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   49.513      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   46.016      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   52.179      kN/m         
   
 TIRANTE    wire2             1 PARETE RightWall        QUOTA    6.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   72.109      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   100.75      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000        0.         0.         0.         0.      
        2   8.800      1.900     0.9500        0.         0.      
        3   8.600      3.800      1.900        0.         0.      
        4   8.400      5.700      2.850        0.         0.      
        5   8.200      7.600      3.800        0.         0.      
        6   8.000      9.500      4.750        0.         0.      
        7   7.800      11.40      5.700        0.         0.      
        8   7.600      13.30      6.650        0.         0.      
        9   7.400      15.20      7.600        0.         0.      
       10   7.200      17.10      8.550        0.         0.      
       11   7.000      19.00      9.500        0.         0.      
       12   6.800      20.90      10.45        0.         0.      
       13   6.600      22.80      11.40        0.         0.      
       14   6.400      24.70      12.35        0.         0.      
       15   6.200      26.60      13.30        0.         0.      
       16   6.000      28.50      14.25        0.         0.      
       17   5.800      30.40      15.20        0.         0.      
       18   5.600      32.30      16.15        0.         0.      
       19   5.400      34.20      17.10        0.         0.      
       20   5.200      36.10      18.05        0.         0.      
       21   5.000      38.00      19.00        0.         0.      
       22   4.800      39.90      19.95        0.         0.      
       23   4.600      41.80      20.90        0.         0.      
       24   4.400      43.70      21.85        0.         0.      
       25   4.200      45.60      22.80        0.         0.      
       26   4.000      47.50      23.75        0.         0.      
       27   3.800      49.40      24.70        0.         0.      
       28   3.600      51.30      25.65        0.         0.      
       29   3.400      53.20      26.60        0.         0.      
       30   3.200      55.10      27.55        0.         0.      
       31   3.000      59.04      28.50        0.         0.      
       32   2.800      75.92      34.16        0.         0.      
       33   2.600      89.99      39.30        0.         0.      
       34   2.400      89.34      37.07        0.         0.      
       35   2.200      88.41      34.70        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      87.30      33.25        0.         0.      
       37   1.800      86.11      34.20        0.         0.      
       38   1.600      84.89      35.15        0.         0.      
       39   1.400      83.66      36.10        0.         0.      
       40   1.200      82.46      37.05        0.         0.      
       41   1.000      81.28      38.00        0.         0.      
       42  0.8000      80.13      38.95        0.         0.      
       43  0.6000      79.80      39.90        0.         0.      
       44  0.4000      81.70      40.85        0.         0.      
       45  0.2000      83.60      41.80        0.         0.      
       46     0.       85.50      42.75        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000      37.42      14.22        0.         0.      
        2   8.800      35.67      12.02        0.         0.      
        3   8.600      33.89      9.808        0.         0.      
        4   8.400      31.97      7.536        0.         0.      
        5   8.200      29.77      7.600        0.         0.      
        6   8.000      27.08      9.500        0.         0.      
        7   7.800      25.14      10.26        0.         0.      
        8   7.600      22.75      11.92        0.         0.      
        9   7.400      21.79      15.23        0.         0.      
       10   7.200      21.69      18.88        0.         0.      
       11   7.000      21.81      21.24        0.         0.      
       12   6.800      22.16      22.16        0.         0.      
       13   6.600      22.80      23.08        0.         0.      
       14   6.400      25.18      24.01        0.         0.      
       15   6.200      27.47      24.93        0.         0.      
       16   6.000      29.45      25.85        0.         0.      
       17   5.800      31.07      26.77        0.         0.      
       18   5.600      32.39      27.69        0.         0.      
       19   5.400      34.20      28.61        0.         0.      
       20   5.200      36.10      29.53        0.         0.      
       21   5.000      38.00      30.46        0.         0.      
       22   4.800      39.90      31.38        0.         0.      
       23   4.600      41.80      32.30        0.         0.      
       24   4.400      43.70      33.22        0.         0.      
       25   4.200      45.60      34.14        0.         0.      
       26   4.000      47.50      35.06        0.         0.      
       27   3.800      49.40      35.99        0.         0.      
       28   3.600      51.30      36.91        0.         0.      
       29   3.400      53.20      37.83        0.         0.      
       30   3.200      55.10      38.75        0.         0.      
       31   3.000      57.00      39.67        0.         0.      
       32   2.800      58.90      40.59        0.         0.      
       33   2.600      60.80      41.51        0.         0.      
       34   2.400      62.70      42.44        0.         0.      
       35   2.200      64.60      43.36        0.         0.      
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  33 
 12 MARZO 2013     20:27:18 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 1 - SLE 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      66.50      44.28        0.         0.      
       37   1.800      68.40      45.20        0.         0.      
       38   1.600      70.30      46.12        0.         0.      
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       39   1.400      72.20      47.04        0.         0.      
       40   1.200      74.10      47.96        0.         0.      
       41   1.000      76.00      48.89        0.         0.      
       42  0.8000      77.90      49.80        0.         0.      
       43  0.6000      79.80      50.72        0.         0.      
       44  0.4000      81.70      51.64        0.         0.      
       45  0.2000      83.60      52.56        0.         0.      
       46     0.       85.50      53.48        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         384.75      384.75 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           384.75      384.75 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   277.69      277.69 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3798.3      3798.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       9.8721      9.8721 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       10.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.3855      1.3855 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         338.49      338.49 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           338.49      338.49 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   178.11      277.69 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2690.8      3798.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.9495      11.221 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       13.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.9004      1.2190 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         331.76      378.75 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           331.76      378.75 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   178.11      277.69 
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   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2690.8      3798.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       8.1107      10.029 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       12.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.8627      1.3639 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         268.40      316.89 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           268.40      316.89 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   79.612      277.69 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1509.1      3798.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6226      11.986 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.3713      1.1412 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         261.25      354.76 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           261.25      354.76 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   79.612      277.69 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1509.1      3798.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.7764      10.707 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.2816      1.2775 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         217.80      328.80 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           217.80      328.80 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   14.740      277.69 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   571.33      3798.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.6232      11.552 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       38.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        14.776      1.1841 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         258.47      402.19 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           258.47      402.19 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   14.740      360.67 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   571.33      4598.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2104      11.432 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       45.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        17.535      1.1151 
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13.6 Tabulati Paratia 2 – A1 + M1 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 2 - A1 + M1 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 12 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 12 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 12 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: material Trefoli 1.96E+008 
   21: * 
   22: beam beam RightWall 0 12 Acciaio 0.0824 
   23: * 
   24: wire wire RightWall 11 Trefoli 2.48214E-005 50 160 
   25: wire wire2 RightWall 8 Trefoli 3.20276E-005 50 160 
   26: * 
   27: * Soil Profile 
   28: * 
   29:     ldata          S1 12 
   30:         weight     24.7 24.7 10 
   31:         atrest     0.5 0.5 1 
   32:         resistance 10 30 0.75 4.443 
   33:         young      15000 24000 
   34:     endlayer 
   35: * 
   36: step 1 :  geotecnica 
   37:     setwall RightWall 
   38:         geom 12 12 
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   N.  comando            
 
   39:         add beam 
   40: endstep 
   41: * 
   42: step 2 : Quota tirante 
   43:     setwall RightWall 
   44:         geom 12 10.5 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 3 :  Realizzazione tirante 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 12 10.5 
   50:         add wire 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 4 : Seconda quota tirante 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 12 7.5 
   56: endstep 
   57: * 
   58: step 5 : Secondo tirante 
   59:     setwall RightWall 
   60:         geom 12 7.5 
   61:         add wire2 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 6 :  Fondo scavo 
   65:     setwall RightWall 
   66:         geom 12 5.05 
   67: endstep 
   68: * 
   69: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  12.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  24.700     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  24.700     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.75000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4430                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  15000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  24000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.75000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4430                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  214/325 
 

            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.0500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  215/325 
 

            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 12.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 12.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 12.00 | 0. |   _ | 0.8240E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
 
 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                   RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name  | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |       |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire  | RightWall | 11.00 |   _ | 0.2482E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire2 | RightWall | 8.000 |   _ | 0.3203E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Tref |     1.96E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             6          SI                   
                5             4          SI                   
                6             6          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.42906965E-03     -0.15487902E-03 
     2     -0.46004544E-03     -0.15487902E-03 
     3     -0.49102126E-03     -0.15487902E-03 
     4     -0.52199705E-03     -0.15487902E-03 
     5     -0.55297284E-03     -0.15487902E-03 
     6     -0.58394868E-03     -0.15487902E-03 
     7     -0.61495794E-03     -0.15538090E-03 
     8     -0.64630434E-03     -0.15893226E-03 
     9     -0.67910983E-03     -0.17116826E-03 
    10     -0.71553350E-03     -0.19483232E-03 
    11     -0.75766584E-03     -0.22784265E-03 
    12     -0.80712460E-03     -0.26766391E-03 
    13     -0.86501340E-03     -0.31171503E-03 
    14     -0.93192910E-03     -0.35754335E-03 
    15     -0.10080066E-02     -0.40301043E-03 
    16     -0.10929926E-02     -0.44636824E-03 
    17     -0.11863202E-02     -0.48621971E-03 
    18     -0.12871741E-02     -0.52147475E-03 
    19     -0.13945485E-02     -0.55130629E-03 
    20     -0.15072947E-02     -0.57510979E-03 
    21     -0.16241629E-02     -0.59247063E-03 
    22     -0.17438368E-02     -0.60313824E-03 
    23     -0.18649647E-02     -0.60700439E-03 
    24     -0.19861865E-02     -0.60409069E-03 
    25     -0.21061590E-02     -0.59454556E-03 
    26     -0.22235815E-02     -0.57865022E-03 
    27     -0.23372243E-02     -0.55683462E-03 
    28     -0.24459609E-02     -0.52970188E-03 
    29     -0.25488045E-02     -0.49806124E-03 
    30     -0.26449552E-02     -0.46296831E-03 
    31     -0.27338401E-02     -0.42559975E-03 
    32     -0.28151122E-02     -0.38699008E-03 
    33     -0.28886073E-02     -0.34794601E-03 
    34     -0.29543042E-02     -0.30910308E-03 
    35     -0.30122965E-02     -0.27098041E-03 
    36     -0.30627749E-02     -0.23403751E-03 
    37     -0.31060209E-02     -0.19873375E-03 
    38     -0.31424121E-02     -0.16558438E-03 
    39     -0.31724332E-02     -0.13511596E-03 
    40     -0.31966630E-02     -0.10771734E-03 
    41     -0.32157376E-02     -0.83579107E-04 
    42     -0.32303140E-02     -0.62730200E-04 
    43     -0.32410424E-02     -0.45071083E-04 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.32485421E-02     -0.30406849E-04 
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    45     -0.32533873E-02     -0.18476463E-04 
    46     -0.32560946E-02     -0.89757505E-05 
    47     -0.32571177E-02     -0.15769000E-05 
    48     -0.32568432E-02      0.40567361E-05 
    49     -0.32555903E-02      0.82595143E-05 
    50     -0.32536136E-02      0.11348634E-04 
    51     -0.32511067E-02      0.13601045E-04 
    52     -0.32482147E-02      0.15229312E-04 
    53     -0.32450466E-02      0.16382795E-04 
    54     -0.32416862E-02      0.17169381E-04 
    55     -0.32381979E-02      0.17672026E-04 
    56     -0.32346316E-02      0.17960858E-04 
    57     -0.32310234E-02      0.18101708E-04 
    58     -0.32273966E-02      0.18154302E-04 
    59     -0.32237645E-02      0.18164314E-04 
    60     -0.32201319E-02      0.18161223E-04 
    61     -0.32164999E-02      0.18159109E-04 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.11980134E-02     -0.34963741E-03 
     2      0.11277923E-02     -0.35404251E-03 
     3      0.10552101E-02     -0.37624125E-03 
     4      0.97490102E-03     -0.43436085E-03 
     5      0.87784400E-03     -0.54680754E-03 
     6      0.75131934E-03     -0.73213421E-03 
     7      0.58540667E-03     -0.91121573E-03 
     8      0.39247092E-03     -0.10057294E-02 
     9      0.18737532E-03     -0.10363369E-02 
    10     -0.19175310E-04     -0.10236165E-02 
    11     -0.22035169E-03     -0.98510238E-03 
    12     -0.41236414E-03     -0.93380624E-03 
    13     -0.59363578E-03     -0.87893393E-03 
    14     -0.76409755E-03     -0.82645903E-03 
    15     -0.92460343E-03     -0.77974482E-03 
    16     -0.10764638E-02     -0.74005616E-03 
    17     -0.12210731E-02     -0.70707552E-03 
    18     -0.13596696E-02     -0.67972910E-03 
    19     -0.14932594E-02     -0.65680285E-03 
    20     -0.16226040E-02     -0.63707453E-03 
    21     -0.17482231E-02     -0.61935495E-03 
    22     -0.18704052E-02     -0.60252333E-03 
    23     -0.19892235E-02     -0.58555772E-03 
    24     -0.21045597E-02     -0.56756439E-03 
    25     -0.22161317E-02     -0.54780551E-03 
    26     -0.23235274E-02     -0.52572857E-03 
    27     -0.24262459E-02     -0.50099718E-03 
    28     -0.25237435E-02     -0.47352567E-03 
    29     -0.26154872E-02     -0.44351615E-03 
    30     -0.27010164E-02     -0.41150008E-03 
    31     -0.27800023E-02     -0.37821042E-03 
    32     -0.28522601E-02     -0.34431450E-03 
    33     -0.29177214E-02     -0.31031968E-03 
    34     -0.29764078E-02     -0.27662242E-03 
    35     -0.30284126E-02     -0.24355709E-03 
    36     -0.30738942E-02     -0.21144457E-03 
    37     -0.31130775E-02     -0.18063989E-03 
    38     -0.31462663E-02     -0.15157856E-03 
    39     -0.31738561E-02     -0.12472442E-03 
    40     -0.31963256E-02     -0.10041494E-03 
    41     -0.32142033E-02     -0.78824109E-04 
    42     -0.32280402E-02     -0.60006474E-04 
    43     -0.32383874E-02     -0.43909258E-04 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.32457761E-02     -0.30395480E-04 
    45     -0.32507044E-02     -0.19266072E-04 
    46     -0.32536255E-02     -0.10278353E-04 
    47     -0.32549405E-02     -0.31621450E-05 
    48     -0.32549959E-02      0.23672198E-05 
    49     -0.32540802E-02      0.65990812E-05 
    50     -0.32524245E-02      0.98081746E-05 
    51     -0.32502091E-02      0.12232491E-04 
    52     -0.32475716E-02      0.14054474E-04 
    53     -0.32446191E-02      0.15401249E-04 
    54     -0.32414368E-02      0.16365251E-04 
    55     -0.32380936E-02      0.17019660E-04 
    56     -0.32346451E-02      0.17429506E-04 
    57     -0.32311338E-02      0.17659309E-04 
    58     -0.32275894E-02      0.17770590E-04 
    59     -0.32240301E-02      0.17813394E-04 
    60     -0.32204662E-02      0.17823819E-04 
    61     -0.32169013E-02      0.17824601E-04 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.78208148E-02     -0.13935868E-01 
     2      0.50330907E-02     -0.13944123E-01 
     3      0.22410478E-02     -0.13984142E-01 
     4     -0.56437607E-03     -0.14081310E-01 
     5     -0.33962028E-02     -0.14249382E-01 
     6     -0.62690978E-02     -0.14491987E-01 
     7     -0.91872858E-02     -0.14648909E-01 
     8     -0.12112403E-01     -0.14561972E-01 
     9     -0.14996192E-01     -0.14236813E-01 
    10     -0.17791830E-01     -0.13682155E-01 
    11     -0.20454543E-01     -0.12909808E-01 
    12     -0.22942234E-01     -0.11934670E-01 
    13     -0.25216090E-01     -0.10774726E-01 
    14     -0.27241208E-01     -0.94510503E-02 
    15     -0.28987205E-01     -0.79878019E-02 
    16     -0.30428840E-01     -0.64122314E-02 
    17     -0.31546634E-01     -0.47546737E-02 
    18     -0.32327473E-01     -0.30485524E-02 
    19     -0.32765251E-01     -0.13303789E-02 
    20     -0.32861460E-01      0.36024812E-03 
    21     -0.32625832E-01      0.19806421E-02 
    22     -0.32076936E-01      0.34850293E-02 
    23     -0.31242812E-01      0.48245476E-02 
    24     -0.30161573E-01      0.59472485E-02 
    25     -0.28880561E-01      0.68202331E-02 
    26     -0.27450440E-01      0.74388003E-02 
    27     -0.25921302E-01      0.78134518E-02 
    28     -0.24339607E-01      0.79698917E-02 
    29     -0.22745555E-01      0.79431692E-02 
    30     -0.21172229E-01      0.77681085E-02 
    31     -0.19646132E-01      0.74757491E-02 
    32     -0.18187912E-01      0.70936359E-02 
    33     -0.16813045E-01      0.66460115E-02 
    34     -0.15532473E-01      0.61539249E-02 
    35     -0.14353239E-01      0.56353770E-02 
    36     -0.13279078E-01      0.51054973E-02 
    37     -0.12310966E-01      0.45767380E-02 
    38     -0.11447642E-01      0.40590768E-02 
    39     -0.10686074E-01      0.35603193E-02 
    40     -0.10021852E-01      0.30864959E-02 
    41     -0.94495099E-02      0.26421673E-02 
    42     -0.89627998E-02      0.22306170E-02 
    43     -0.85549317E-02      0.18540358E-02 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.82187699E-02      0.15136936E-02 
    45     -0.79470072E-02      0.12100601E-02 
    46     -0.77323229E-02      0.94277383E-03 
    47     -0.75675519E-02      0.71067462E-03 
    48     -0.74458248E-02      0.51199546E-03 
    49     -0.73606726E-02      0.34452914E-03 
    50     -0.73060994E-02      0.20576987E-03 
    51     -0.72766314E-02      0.93011666E-04 
    52     -0.72673517E-02      0.33983977E-05 
    53     -0.72739250E-02     -0.66005603E-04 
    54     -0.72926013E-02     -0.11811803E-03 
    55     -0.73202075E-02     -0.15576651E-03 
    56     -0.73541226E-02     -0.18163676E-03 
    57     -0.73922444E-02     -0.19823555E-03 
    58     -0.74329525E-02     -0.20786600E-03 
    59     -0.74750651E-02     -0.21261239E-03 
    60     -0.75177955E-02     -0.21433218E-03 
    61     -0.75607048E-02     -0.21465328E-03 
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  STEP DI CARICO  NO.            5 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.71257483E-02     -0.13157511E-01 
     2      0.44937627E-02     -0.13164763E-01 
     3      0.18579632E-02     -0.13200216E-01 
     4     -0.78971835E-03     -0.13286590E-01 
     5     -0.34608676E-02     -0.13435886E-01 
     6     -0.61684684E-02     -0.13651116E-01 
     7     -0.89151096E-02     -0.13773283E-01 
     8     -0.11661164E-01     -0.13646193E-01 
     9     -0.14357485E-01     -0.13277569E-01 
    10     -0.16956881E-01     -0.12679280E-01 
    11     -0.19414956E-01     -0.11867392E-01 
    12     -0.21690952E-01     -0.10862213E-01 
    13     -0.23748573E-01     -0.96880067E-02 
    14     -0.25556732E-01     -0.83724717E-02 
    15     -0.27090203E-01     -0.69465670E-02 
    16     -0.28330287E-01     -0.54445891E-02 
    17     -0.29265486E-01     -0.39043140E-02 
    18     -0.29892219E-01     -0.23671298E-02 
    19     -0.30215546E-01     -0.87805890E-03 
    20     -0.30249890E-01      0.51430363E-03 
    21     -0.30019738E-01      0.17579562E-02 
    22     -0.29553775E-01      0.28955946E-02 
    23     -0.28865917E-01      0.39669853E-02 
    24     -0.27975451E-01      0.49113329E-02 
    25     -0.26912875E-01      0.56832940E-02 
    26     -0.25714971E-01      0.62626721E-02 
    27     -0.24420867E-01      0.66461563E-02 
    28     -0.23068659E-01      0.68473816E-02 
    29     -0.21692418E-01      0.68910574E-02 
    30     -0.20320997E-01      0.68033412E-02 
    31     -0.18978246E-01      0.66081695E-02 
    32     -0.17683433E-01      0.63274214E-02 
    33     -0.16451657E-01      0.59809689E-02 
    34     -0.15294238E-01      0.55866316E-02 
    35     -0.14219145E-01      0.51601748E-02 
    36     -0.13231394E-01      0.47153374E-02 
    37     -0.12333451E-01      0.42638876E-02 
    38     -0.11525629E-01      0.38155839E-02 
    39     -0.10806485E-01      0.33782625E-02 
    40     -0.10173175E-01      0.29581697E-02 
    41     -0.96217431E-02      0.25601930E-02 
    42     -0.91473786E-02      0.21880053E-02 
    43     -0.87446468E-02      0.18442263E-02 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.84076803E-02      0.15305763E-02 
    45     -0.81303436E-02      0.12480178E-02 
    46     -0.79063829E-02      0.99680678E-03 
    47     -0.77295629E-02      0.77647116E-03 
    48     -0.75938110E-02      0.58589043E-03 
    49     -0.74933302E-02      0.42345416E-03 
    50     -0.74226838E-02      0.28719660E-03 
    51     -0.73768543E-02      0.17489950E-03 
    52     -0.73512853E-02      0.84182539E-04 
    53     -0.73419064E-02      0.12592063E-04 
    54     -0.73451372E-02     -0.42327589E-04 
    55     -0.73578861E-02     -0.82978600E-04 
    56     -0.73775309E-02     -0.11166328E-03 
    57     -0.74019013E-02     -0.13059453E-03 
    58     -0.74292617E-02     -0.14191636E-03 
    59     -0.74582975E-02     -0.14768432E-03 
    60     -0.74880952E-02     -0.14985431E-03 
    61     -0.75181229E-02     -0.15027786E-03 
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  STEP DI CARICO  NO.            6 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.14765992E-01     -0.18132985E-01 
     2      0.11138810E-01     -0.18141767E-01 
     3      0.75065107E-02     -0.18192165E-01 
     4      0.38563511E-02     -0.18326450E-01 
     5      0.16830191E-03     -0.18575169E-01 
     6     -0.35826927E-02     -0.18958533E-01 
     7     -0.74159284E-02     -0.19354148E-01 
     8     -0.11316888E-01     -0.19637804E-01 
     9     -0.15264367E-01     -0.19821215E-01 
    10     -0.19239409E-01     -0.19915154E-01 
    11     -0.23225252E-01     -0.19931430E-01 
    12     -0.27207797E-01     -0.19884940E-01 
    13     -0.31176241E-01     -0.19793671E-01 
    14     -0.35123684E-01     -0.19678697E-01 
    15     -0.39047752E-01     -0.19564176E-01 
    16     -0.42951204E-01     -0.19477360E-01 
    17     -0.46842564E-01     -0.19448582E-01 
    18     -0.50736733E-01     -0.19511268E-01 
    19     -0.54655604E-01     -0.19701926E-01 
    20     -0.58628675E-01     -0.20060159E-01 
    21     -0.62693685E-01     -0.20628650E-01 
    22     -0.66865519E-01     -0.20977946E-01 
    23     -0.71041822E-01     -0.20681683E-01 
    24     -0.75098619E-01     -0.19791810E-01 
    25     -0.78922644E-01     -0.18363362E-01 
    26     -0.82411937E-01     -0.16454464E-01 
    27     -0.85476480E-01     -0.14126328E-01 
    28     -0.88038802E-01     -0.11443255E-01 
    29     -0.90034612E-01     -0.84726308E-02 
    30     -0.91413386E-01     -0.52849306E-02 
    31     -0.92139013E-01     -0.19537173E-02 
    32     -0.92190415E-01      0.14443594E-02 
    33     -0.91562130E-01      0.48295618E-02 
    34     -0.90264969E-01      0.81190644E-02 
    35     -0.88326611E-01      0.11226955E-01 
    36     -0.85792229E-01      0.14064233E-01 
    37     -0.82723774E-01      0.16558662E-01 
    38     -0.79194710E-01      0.18663917E-01 
    39     -0.75286232E-01      0.20348875E-01 
    40     -0.71084239E-01      0.21597618E-01 
    41     -0.66676311E-01      0.22409430E-01 
    42     -0.62148631E-01      0.22798801E-01 
    43     -0.57582974E-01      0.22795418E-01 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.53053655E-01      0.22444179E-01 
    45     -0.48624486E-01      0.21805180E-01 
    46     -0.44346068E-01      0.20948896E-01 
    47     -0.40254824E-01      0.19944157E-01 
    48     -0.36374290E-01      0.18851148E-01 
    49     -0.32716788E-01      0.17721795E-01 
    50     -0.29285055E-01      0.16600208E-01 
    51     -0.26073737E-01      0.15523151E-01 
    52     -0.23070835E-01      0.14520482E-01 
    53     -0.20259025E-01      0.13615612E-01 
    54     -0.17616911E-01      0.12825913E-01 
    55     -0.15120200E-01      0.12163091E-01 
    56     -0.12742791E-01      0.11633518E-01 
    57     -0.10457852E-01      0.11238060E-01 
    58     -0.82390159E-02      0.10970883E-01 
    59     -0.60619032E-02      0.10817639E-01 
    60     -0.39060584E-02      0.10752920E-01 
    61     -0.17573669E-02      0.10738726E-01 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      12.00     0.6821E-12 0.3183E-11  4.216     
              B      11.80     0.1066E-12 0.8431      4.216     
        2     A      11.80     0.8171E-13 0.8431      15.76     
              B      11.60     0.6395E-13  3.995      15.76     
        3     A      11.60        0.       3.995      24.51     
              B      11.40     0.2132E-13  8.896      24.51     
        4     A      11.40        0.       8.896      30.42     
              B      11.20        0.       14.98      30.42     
        5     A      11.20     0.6217E-13  14.98      34.21     
              B      11.00        0.       21.82      34.21     
        6     A      11.00        0.       21.82      60.50     
              B      10.80     0.1861      16.16      60.50     
        7     A      10.80     0.1861      16.16      59.14     
              B      10.60      12.01      11.07      59.14     
        8     A      10.60      12.01      11.07      56.79     
              B      10.40      23.37      6.533      56.79     
        9     A      10.40      23.37      6.533      53.85     
              B      10.20      34.06      2.485      53.85     
       10     A      10.20      34.06      2.485      50.64     
              B      10.00      43.88      1.779      50.64     
       11     A      10.00      43.88      1.779      46.70     
              B      9.800      52.62      2.044      46.70     
       12     A      9.800      52.62      2.044      42.01     
              B      9.600      60.10      2.185      42.01     
       13     A      9.600      60.10      2.185      36.58     
              B      9.400      67.19      2.214      36.58     
       14     A      9.400      67.19      2.214      30.41     
              B      9.200      73.27      2.150      30.41     
       15     A      9.200      73.27      2.150      23.50     
              B      9.000      77.98      2.012      23.50     
       16     A      9.000      77.98      2.012      17.75     
              B      8.800      81.15      1.814      17.75     
       17     A      8.800      81.15      1.814      26.15     
              B      8.600      82.64      5.623      26.15     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      8.600      82.64      5.623      35.28     
              B      8.400      82.30      12.68      35.28     
       19     A      8.400      82.30      12.68      45.15     
              B      8.200      79.99      21.71      45.15     
       20     A      8.200      79.99      21.71      55.77     
              B      8.000      75.56      32.86      55.77     
       21     A      8.000      75.56      32.86      161.0     
              B      7.800      68.86     0.6679      161.0     
       22     A      7.800      68.86     0.6679      148.9     
              B      7.600      59.73     0.2184E-01  148.9     
       23     A      7.600      59.73     0.2184E-01  136.0     
              B      7.400      56.32        0.       136.0     
       24     A      7.400      56.32        0.       122.5     
              B      7.200      80.81        0.       122.5     
       25     A      7.200      80.81        0.       108.1     
              B      7.000      102.4        0.       108.1     
       26     A      7.000      102.4        0.       93.08     
              B      6.800      121.1        0.       93.08     
       27     A      6.800      121.1        0.       77.28     
              B      6.600      136.5        0.       77.28     
       28     A      6.600      136.5        0.       60.74     
              B      6.400      148.7      5.237      60.74     
       29     A      6.400      148.7      5.237      43.45     
              B      6.200      157.3      11.57      43.45     
       30     A      6.200      157.3      11.57      25.43     
              B      6.000      162.4      16.50      25.43     
       31     A      6.000      162.4      16.50      18.44     
              B      5.800      163.8      20.18      18.44     
       32     A      5.800      163.8      20.18      13.51     
              B      5.600      161.2      22.79      13.51     
       33     A      5.600      161.2      22.79      33.09     
              B      5.400      154.6      24.45      33.09     
       34     A      5.400      154.6      24.45      54.08     
              B      5.200      143.8      25.33      54.08     
       35     A      5.200      143.8      25.33      75.81     
              B      5.000      128.6      25.54      75.81     
       36     A      5.000      128.6      25.54      88.75     
              B      4.800      110.9      25.22      88.75     
       37     A      4.800      110.9      25.22      98.05     
              B      4.600      91.24      24.48      98.05     
       38     A      4.600      91.24      24.48      103.7     
              B      4.400      70.51      23.40      103.7     
       39     A      4.400      70.51      23.40      105.7     
              B      4.200      49.37      22.08      105.7     
       40     A      4.200      49.37      22.08      104.0     
              B      4.000      28.56      20.57      104.0     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      4.000      28.56      20.57      98.73     
              B      3.800      8.816      18.93      98.73     
       42     A      3.800      8.816      18.93      89.78     
              B      3.600     0.7729      17.22      89.78     
       43     A      3.600     0.7729      17.22      77.18     
              B      3.400     0.6348      24.58      77.18     
       44     A      3.400     0.6348      24.58      60.94     
              B      3.200     0.5105      36.76      60.94     
       45     A      3.200     0.5105      36.76      43.36     
              B      3.000     0.4016      45.44      43.36     
       46     A      3.000     0.4016      45.44      27.90     
              B      2.800     0.3087      51.02      27.90     
       47     A      2.800     0.3087      51.02      14.47     
              B      2.600     0.2321      53.91      14.47     
       48     A      2.600     0.2321      53.91      7.204     
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              B      2.400     0.1755      54.50      7.204     
       49     A      2.400     0.1755      54.50      6.703     
              B      2.200     0.1326      53.16      6.703     
       50     A      2.200     0.1326      53.16      14.67     
              B      2.000     0.1001      50.23      14.67     
       51     A      2.000     0.1001      50.23      21.04     
              B      1.800     0.7478E-01  46.02      21.04     
       52     A      1.800     0.7478E-01  46.02      25.91     
              B      1.600     0.5450E-01  40.84      25.91     
       53     A      1.600     0.5450E-01  40.84      29.37     
              B      1.400     0.3804E-01  34.97      29.37     
       54     A      1.400     0.3804E-01  34.97      31.53     
              B      1.200     0.2478E-01  28.66      31.53     
       55     A      1.200     0.2478E-01  28.66      32.43     
              B      1.000     0.1456E-01  22.18      32.43     
       56     A      1.000     0.1456E-01  22.18      31.94     
              B     0.8000     0.7499E-02  15.79      31.94     
       57     A     0.8000     0.7499E-02  15.79      29.63     
              B     0.6000     0.3183E-02  9.861      29.63     
       58     A     0.6000     0.3183E-02  9.861      25.05     
              B     0.4000     0.9257E-03  4.850      25.05     
       59     A     0.4000     0.9257E-03  4.850      17.44     
              B     0.2000     0.7512E-04  1.363      17.44     
       60     A     0.2000     0.7512E-04  1.363      6.813     
              B        0.      0.1052E-11 0.1016E-11  6.813     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    wire              1 PARETE RightWall        QUOTA    11.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   82.094      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   81.634      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   69.813      kN/m         
   
 TIRANTE    wire2             1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   242.74      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   12.00        0.         0.         0.         0.      
        2   11.80      2.470      1.235        0.         0.      
        3   11.60      4.940      2.470        0.         0.      
        4   11.40      7.410      3.705        0.         0.      
        5   11.20      9.880      4.940        0.         0.      
        6   11.00      12.35      6.175        0.         0.      
        7   10.80      14.82      7.410        0.         0.      
        8   10.60      17.29      8.645        0.         0.      
        9   10.40      19.76      9.880        0.         0.      
       10   10.20      22.23      11.11        0.         0.      
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       11   10.00      24.70      12.35        0.         0.      
       12   9.800      27.17      13.59        0.         0.      
       13   9.600      29.95      14.82        0.         0.      
       14   9.400      33.17      16.06        0.         0.      
       15   9.200      36.42      17.29        0.         0.      
       16   9.000      39.73      18.52        0.         0.      
       17   8.800      43.40      19.76        0.         0.      
       18   8.600      47.14      21.00        0.         0.      
       19   8.400      50.83      22.23        0.         0.      
       20   8.200      54.47      23.47        0.         0.      
       21   8.000      58.07      24.70        0.         0.      
       22   7.800      61.64      25.93        0.         0.      
       23   7.600      65.18      27.17        0.         0.      
       24   7.400      68.68      28.41        0.         0.      
       25   7.200      75.08      33.83        0.         0.      
       26   7.000      97.03      42.34        0.         0.      
       27   6.800      119.0      50.84        0.         0.      
       28   6.600      126.9      52.31        0.         0.      
       29   6.400      125.9      49.34        0.         0.      
       30   6.200      125.2      46.54        0.         0.      
       31   6.000      124.9      43.91        0.         0.      
       32   5.800      124.7      41.34        0.         0.      
       33   5.600      124.6      39.52        0.         0.      
       34   5.400      124.8      40.76        0.         0.      
       35   5.200      125.1      41.99        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   5.000      125.7      43.22        0.         0.      
       37   4.800      126.6      44.46        0.         0.      
       38   4.600      128.2      45.69        0.         0.      
       39   4.400      130.1      48.72        0.         0.      
       40   4.200      135.4      57.22        0.         0.      
       41   4.000      157.4      65.73        0.         0.      
       42   3.800      179.3      74.23        0.         0.      
       43   3.600      201.3      82.73        0.         0.      
       44   3.400      223.2      91.24        0.         0.      
       45   3.200      233.6      93.95        0.         0.      
       46   3.000      226.7      88.03        0.         0.      
       47   2.800      220.2      82.34        0.         0.      
       48   2.600      214.3      76.89        0.         0.      
       49   2.400      208.9      71.72        0.         0.      
       50   2.200      204.1      66.83        0.         0.      
       51   2.000      199.8      62.21        0.         0.      
       52   1.800      196.0      62.99        0.         0.      
       53   1.600      192.7      64.22        0.         0.      
       54   1.400      189.8      65.46        0.         0.      
       55   1.200      187.3      66.69        0.         0.      
       56   1.000      186.6      67.93        0.         0.      
       57  0.8000      190.3      69.16        0.         0.      
       58  0.6000      194.0      70.39        0.         0.      
       59  0.4000      197.7      71.63        0.         0.      
       60  0.2000      201.3      72.86        0.         0.      
       61     0.       205.0      74.10        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
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        1   12.00      42.16      21.08        0.         0.      
        2   11.80      57.71      26.39        0.         0.      
        3   11.60      43.74      16.93        0.         0.      
        4   11.40      29.57      7.406        0.         0.      
        5   11.20      22.30      9.880        0.         0.      
        6   11.00      22.73      11.75        0.         0.      
        7   10.80      24.22      12.37        0.         0.      
        8   10.60      25.36      12.98        0.         0.      
        9   10.40      26.37      13.60        0.         0.      
       10   10.20      27.40      14.22        0.         0.      
       11   10.00      28.57      14.84        0.         0.      
       12   9.800      31.30      15.45        0.         0.      
       13   9.600      35.17      16.07        0.         0.      
       14   9.400      39.13      16.69        0.         0.      
       15   9.200      43.17      17.31        0.         0.      
       16   9.000      47.49      18.52        0.         0.      
       17   8.800      51.84      19.76        0.         0.      
       18   8.600      56.21      21.00        0.         0.      
       19   8.400      60.41      22.23        0.         0.      
       20   8.200      64.39      23.47        0.         0.      
       21   8.000      68.07      24.70        0.         0.      
       22   7.800      71.42      25.93        0.         0.      
       23   7.600      74.49      27.17        0.         0.      
       24   7.400      77.37      28.41        0.         0.      
       25   7.200      80.13      29.64        0.         0.      
       26   7.000      82.82      30.88        0.         0.      
       27   6.800      85.51      32.11        0.         0.      
       28   6.600      88.22      33.35        0.         0.      
       29   6.400      90.98      34.58        0.         0.      
       30   6.200      93.81      35.81        0.         0.      
       31   6.000      96.72      37.05        0.         0.      
       32   5.800      99.71      38.28        0.         0.      
       33   5.600      102.8      39.52        0.         0.      
       34   5.400      106.0      40.76        0.         0.      
       35   5.200      109.2      41.99        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   5.000      112.6      43.22        0.         0.      
       37   4.800      116.2      44.46        0.         0.      
       38   4.600      119.8      45.69        0.         0.      
       39   4.400      123.5      46.93        0.         0.      
       40   4.200      127.2      48.17        0.         0.      
       41   4.000      130.9      49.40        0.         0.      
       42   3.800      134.6      50.63        0.         0.      
       43   3.600      138.3      51.87        0.         0.      
       44   3.400      142.0      53.10        0.         0.      
       45   3.200      145.7      54.34        0.         0.      
       46   3.000      149.4      55.58        0.         0.      
       47   2.800      153.1      56.81        0.         0.      
       48   2.600      156.9      58.04        0.         0.      
       49   2.400      160.6      59.28        0.         0.      
       50   2.200      164.3      60.51        0.         0.      
       51   2.000      168.1      61.75        0.         0.      
       52   1.800      171.8      62.99        0.         0.      
       53   1.600      175.6      64.22        0.         0.      
       54   1.400      179.3      65.46        0.         0.      
       55   1.200      183.0      66.69        0.         0.      
       56   1.000      186.7      67.93        0.         0.      
       57  0.8000      190.4      69.16        0.         0.      
       58  0.6000      196.4      70.39        0.         0.      
       59  0.4000      206.6      71.63        0.         0.      
       60  0.2000      216.7      72.86        0.         0.      
       61     0.       226.8      74.10        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         889.20      889.20 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           889.20      889.20 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1134.1      1134.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   8407.3      8407.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       9.4549      9.4549 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       11.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.78404     0.78404 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1134.4      1134.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1134.4      1134.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   847.48      1134.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6492.7      8407.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.7237      7.4115 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.3385      1.0002 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1128.5      1175.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1128.5      1175.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   847.48      1134.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6492.7      8407.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.7536      7.1524 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.3316      1.0364 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1075.3      1152.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
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   SPINTA TOTALE VERA           1075.3      1152.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   399.26      1134.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3403.2      8407.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1648      7.2950 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.6933      1.0162 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1065.5      1189.2 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1065.5      1189.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   399.26      1134.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3403.2      8407.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1939      7.0696 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       31.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.6688      1.0486 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         887.95      1181.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           887.95      1181.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   156.94      1134.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1614.8      8407.3 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8185      7.1148 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       55.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.6581      1.0419 
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13.7 Tabulati Paratia 2 – A2 + M2 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 2 - A2 + M2 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 12 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 12 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 12 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: material Trefoli 1.96E+008 
   21: * 
   22: beam beam RightWall 0 12 Acciaio 0.0824 
   23: * 
   24: wire wire RightWall 11 Trefoli 2.48214E-005 50 160 
   25: wire wire2 RightWall 8 Trefoli 3.20276E-005 50 160 
   26: * 
   27: * Soil Profile 
   28: * 
   29:     ldata          S1 12 
   30:         weight     19 19 10 
   31:         atrest     0.5 0.5 1 
   32:         resistance 8 24.79 0.824 3.281 
   33:         young      15000 24000 
   34:     endlayer 
   35: * 
   36: step 1 :  geotecnica 
   37:     setwall RightWall 
   38:         geom 12 12 
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   N.  comando            
 
   39:         add beam 
   40: endstep 
   41: * 
   42: step 2 : Quota tirante 
   43:     setwall RightWall 
   44:         geom 12 10.5 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 3 :  Realizzazione tirante 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 12 10.5 
   50:         add wire 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 4 : Seconda quota tirante 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 12 7.5 
   56: endstep 
   57: * 
   58: step 5 : Secondo tirante 
   59:     setwall RightWall 
   60:         geom 12 7.5 
   61:         add wire2 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 6 :  Fondo scavo 
   65:     setwall RightWall 
   66:         geom 12 5.05 
   67: endstep 
   68: * 
   69: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  12.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  19.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  8.0000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  24.790     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.82400                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.2810                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  15000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  24000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  8.0000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  24.790     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.82400                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.2810                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
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            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.0500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 12.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 12.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 12.00 | 0. |   _ | 0.8240E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
 
 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                   RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name  | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |       |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire  | RightWall | 11.00 |   _ | 0.2482E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire2 | RightWall | 8.000 |   _ | 0.3203E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Tref |     1.96E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             5          SI                   
                3             4          SI                   
                4             6          SI                   
                5             4          SI                   
                6             6          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.27214183E-03     -0.21345678E-03 
     2     -0.31483368E-03     -0.21346434E-03 
     3     -0.35753055E-03     -0.21351629E-03 
     4     -0.40024513E-03     -0.21364182E-03 
     5     -0.44299217E-03     -0.21384095E-03 
     6     -0.48578641E-03     -0.21411366E-03 
     7     -0.52867399E-03     -0.21493169E-03 
     8     -0.57194533E-03     -0.21854318E-03 
     9     -0.61660132E-03     -0.22980569E-03 
    10     -0.66450692E-03     -0.25065860E-03 
    11     -0.71733008E-03     -0.27849124E-03 
    12     -0.77618315E-03     -0.31051913E-03 
    13     -0.84165379E-03     -0.34428769E-03 
    14     -0.91387436E-03     -0.37769901E-03 
    15     -0.99259312E-03     -0.40900643E-03 
    16     -0.10772421E-02     -0.43679148E-03 
    17     -0.11670002E-02     -0.45993394E-03 
    18     -0.12608494E-02     -0.47758178E-03 
    19     -0.13576259E-02     -0.48912456E-03 
    20     -0.14560663E-02     -0.49417332E-03 
    21     -0.15548504E-02     -0.49254840E-03 
    22     -0.16526425E-02     -0.48427607E-03 
    23     -0.17481336E-02     -0.46959525E-03 
    24     -0.18400846E-02     -0.44897373E-03 
    25     -0.19273752E-02     -0.42313442E-03 
    26     -0.20090579E-02     -0.39309016E-03 
    27     -0.20844114E-02     -0.36004870E-03 
    28     -0.21529535E-02     -0.32514881E-03 
    29     -0.22144103E-02     -0.28933873E-03 
    30     -0.22686827E-02     -0.25343176E-03 
    31     -0.23158255E-02     -0.21816326E-03 
    32     -0.23560384E-02     -0.18425140E-03 
    33     -0.23896655E-02     -0.15243067E-03 
    34     -0.24171907E-02     -0.12331047E-03 
    35     -0.24391941E-02     -0.97255186E-04 
    36     -0.24563079E-02     -0.74427931E-04 
    37     -0.24691804E-02     -0.54830278E-04 
    38     -0.24784473E-02     -0.38341055E-04 
    39     -0.24847102E-02     -0.24750576E-04 
    40     -0.24885226E-02     -0.13787069E-04 
    41     -0.24903794E-02     -0.51384836E-05 
    42     -0.24907100E-02      0.15298965E-05 
    43     -0.24898765E-02      0.65615336E-05 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.24881726E-02      0.10284843E-04 
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    45     -0.24858317E-02      0.12970367E-04 
    46     -0.24830401E-02      0.14823273E-04 
    47     -0.24799469E-02      0.16007536E-04 
    48     -0.24766726E-02      0.16657334E-04 
    49     -0.24733122E-02      0.16885278E-04 
    50     -0.24699401E-02      0.16788081E-04 
    51     -0.24666130E-02      0.16450165E-04 
    52     -0.24633713E-02      0.15945821E-04 
    53     -0.24602413E-02      0.15340323E-04 
    54     -0.24572373E-02      0.14700251E-04 
    55     -0.24543593E-02      0.14089156E-04 
    56     -0.24515968E-02      0.13553650E-04 
    57     -0.24489309E-02      0.13124164E-04 
    58     -0.24463388E-02      0.12817316E-04 
    59     -0.24437958E-02      0.12633465E-04 
    60     -0.24412787E-02      0.12552441E-04 
    61     -0.24387706E-02      0.12533845E-04 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.15892917E-02     -0.48962573E-03 
     2      0.14910590E-02     -0.49423921E-03 
     3      0.13903717E-02     -0.51721768E-03 
     4      0.12817294E-02     -0.57683274E-03 
     5      0.11559800E-02     -0.69132587E-03 
     6      0.10003333E-02     -0.87880495E-03 
     7      0.80491556E-03     -0.10594215E-02 
     8      0.58231835E-03     -0.11537344E-02 
     9      0.34790533E-03     -0.11807941E-02 
    10      0.11318614E-03     -0.11600723E-02 
    11     -0.11411712E-03     -0.11092535E-02 
    12     -0.32942160E-03     -0.10420297E-02 
    13     -0.53049473E-03     -0.96829137E-03 
    14     -0.71674428E-03     -0.89464482E-03 
    15     -0.88862464E-03     -0.82507828E-03 
    16     -0.10471795E-02     -0.76157035E-03 
    17     -0.11936808E-02     -0.70448354E-03 
    18     -0.13293577E-02     -0.65316906E-03 
    19     -0.14552672E-02     -0.60663593E-03 
    20     -0.15722606E-02     -0.56383089E-03 
    21     -0.16809792E-02     -0.52371935E-03 
    22     -0.17818651E-02     -0.48535885E-03 
    23     -0.18751873E-02     -0.44796735E-03 
    24     -0.19610794E-02     -0.41098817E-03 
    25     -0.20395920E-02     -0.37415244E-03 
    26     -0.21107555E-02     -0.33754070E-03 
    27     -0.21746468E-02     -0.30150541E-03 
    28     -0.22314207E-02     -0.26641806E-03 
    29     -0.22812956E-02     -0.23255241E-03 
    30     -0.23245388E-02     -0.20014064E-03 
    31     -0.23614650E-02     -0.16942741E-03 
    32     -0.23924436E-02     -0.14072163E-03 
    33     -0.24179139E-02     -0.11442060E-03 
    34     -0.24383946E-02     -0.90863447E-04 
    35     -0.24544527E-02     -0.70205562E-04 
    36     -0.24666707E-02     -0.52456275E-04 
    37     -0.24756221E-02     -0.37511869E-04 
    38     -0.24818499E-02     -0.25183981E-04 
    39     -0.24858532E-02     -0.15216389E-04 
    40     -0.24880732E-02     -0.72973830E-05 
    41     -0.24888872E-02     -0.11061445E-05 
    42     -0.24886106E-02      0.36581769E-05 
    43     -0.24875004E-02      0.72752932E-05 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
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    44     -0.24857607E-02      0.99894387E-05 
    45     -0.24835521E-02      0.11992955E-04 
    46     -0.24810017E-02      0.13424326E-04 
    47     -0.24782135E-02      0.14386151E-04 
    48     -0.24752731E-02      0.14958996E-04 
    49     -0.24722514E-02      0.15210947E-04 
    50     -0.24692060E-02      0.15203742E-04 
    51     -0.24661832E-02      0.14996298E-04 
    52     -0.24632171E-02      0.14646358E-04 
    53     -0.24603305E-02      0.14210895E-04 
    54     -0.24575349E-02      0.13742317E-04 
    55     -0.24548327E-02      0.13284467E-04 
    56     -0.24522180E-02      0.12872567E-04 
    57     -0.24496790E-02      0.12533525E-04 
    58     -0.24471986E-02      0.12285813E-04 
    59     -0.24447581E-02      0.12134929E-04 
    60     -0.24423390E-02      0.12067984E-04 
    61     -0.24399275E-02      0.12052667E-04 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.86483909E-02     -0.13734375E-01 
     2      0.59011164E-02     -0.13740366E-01 
     3      0.31503842E-02     -0.13774260E-01 
     4      0.38774230E-03     -0.13863209E-01 
     5     -0.23997119E-02     -0.14024348E-01 
     6     -0.52272095E-02     -0.14263677E-01 
     7     -0.81001967E-02     -0.14428211E-01 
     8     -0.10983424E-01     -0.14366694E-01 
     9     -0.13832132E-01     -0.14084054E-01 
    10     -0.16602805E-01     -0.13587793E-01 
    11     -0.19253680E-01     -0.12887987E-01 
    12     -0.21745274E-01     -0.11997290E-01 
    13     -0.24040889E-01     -0.10930974E-01 
    14     -0.26107149E-01     -0.97069424E-02 
    15     -0.27914518E-01     -0.83457110E-02 
    16     -0.29437827E-01     -0.68704025E-02 
    17     -0.30656790E-01     -0.53067501E-02 
    18     -0.31556528E-01     -0.36830958E-02 
    19     -0.32128092E-01     -0.20303915E-02 
    20     -0.32368984E-01     -0.38219863E-03 
    21     -0.32283682E-01      0.12253124E-02 
    22     -0.31884156E-01      0.27533614E-02 
    23     -0.31190395E-01      0.41605593E-02 
    24     -0.30230924E-01      0.54029068E-02 
    25     -0.29042352E-01      0.64484691E-02 
    26     -0.27665634E-01      0.72825714E-02 
    27     -0.26143881E-01      0.78983186E-02 
    28     -0.24520803E-01      0.82965977E-02 
    29     -0.22839162E-01      0.84860744E-02 
    30     -0.21139199E-01      0.84831966E-02 
    31     -0.19457091E-01      0.83121937E-02 
    32     -0.17823447E-01      0.80042975E-02 
    33     -0.16262352E-01      0.75916988E-02 
    34     -0.14791872E-01      0.71025235E-02 
    35     -0.13424822E-01      0.65611578E-02 
    36     -0.12169498E-01      0.59884638E-02 
    37     -0.11030354E-01      0.54020248E-02 
    38     -0.10008632E-01      0.48164185E-02 
    39     -0.91029406E-02      0.42434973E-02 
    40     -0.83097601E-02      0.36926768E-02 
    41     -0.76239118E-02      0.31712204E-02 
    42     -0.70389551E-02      0.26845164E-02 
    43     -0.65475367E-02      0.22363414E-02 
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    44     -0.61416891E-02      0.18291085E-02 
    45     -0.58130785E-02      0.14640960E-02 
    46     -0.55532213E-02      0.11415204E-02 
    47     -0.53536980E-02      0.86053315E-03 
    48     -0.52063521E-02      0.61938417E-03 
    49     -0.51034493E-02      0.41565939E-03 
    50     -0.50377850E-02      0.24648380E-03 
    51     -0.50027636E-02      0.10869253E-03 
    52     -0.49924399E-02     -0.10755973E-05 
    53     -0.50015571E-02     -0.86297616E-04 
    54     -0.50255544E-02     -0.15045160E-03 
    55     -0.50605591E-02     -0.19692794E-03 
    56     -0.51033627E-02     -0.22896267E-03 
    57     -0.51513840E-02     -0.24958912E-03 
    58     -0.52026245E-02     -0.26160531E-03 
    59     -0.52556214E-02     -0.26755591E-03 
    60     -0.53093946E-02     -0.26972458E-03 
    61     -0.53633940E-02     -0.27013241E-03 
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  STEP DI CARICO  NO.            5 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.79039354E-02     -0.12871486E-01 
     2      0.53293034E-02     -0.12876508E-01 
     3      0.27517008E-02     -0.12906001E-01 
     4      0.16362980E-03     -0.12984592E-01 
     5     -0.24464431E-02     -0.13127792E-01 
     6     -0.50921543E-02     -0.13340999E-01 
     7     -0.77774143E-02     -0.13472775E-01 
     8     -0.10465912E-01     -0.13374262E-01 
     9     -0.13112240E-01     -0.13052580E-01 
    10     -0.15672781E-01     -0.12518456E-01 
    11     -0.18106420E-01     -0.11786273E-01 
    12     -0.20375293E-01     -0.10874128E-01 
    13     -0.22445500E-01     -0.98034134E-02 
    14     -0.24287699E-01     -0.85983099E-02 
    15     -0.25877664E-01     -0.72858240E-02 
    16     -0.27196866E-01     -0.58959103E-02 
    17     -0.28233064E-01     -0.44615329E-02 
    18     -0.28980916E-01     -0.30187045E-02 
    19     -0.29442590E-01     -0.16065191E-02 
    20     -0.29628376E-01     -0.26710614E-03 
    21     -0.29557284E-01      0.95452718E-03 
    22     -0.29251069E-01      0.21085853E-02 
    23     -0.28715169E-01      0.32428382E-02 
    24     -0.27958741E-01      0.43049664E-02 
    25     -0.27000958E-01      0.52504586E-02 
    26     -0.25868395E-01      0.60484153E-02 
    27     -0.24592850E-01      0.66775037E-02 
    28     -0.23209432E-01      0.71260175E-02 
    29     -0.21754622E-01      0.73918574E-02 
    30     -0.20264370E-01      0.74824602E-02 
    31     -0.18772196E-01      0.74146846E-02 
    32     -0.17307365E-01      0.72138952E-02 
    33     -0.15893660E-01      0.69077662E-02 
    34     -0.14549628E-01      0.65210913E-02 
    35     -0.13289122E-01      0.60759550E-02 
    36     -0.12121848E-01      0.55917902E-02 
    37     -0.11053881E-01      0.50854916E-02 
    38     -0.10088164E-01      0.45714923E-02 
    39     -0.92249978E-02      0.40617827E-02 
    40     -0.84625194E-02      0.35660472E-02 
    41     -0.77971392E-02      0.30919153E-02 
    42     -0.72239251E-02      0.26452099E-02 
    43     -0.67369430E-02      0.22301846E-02 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.63295453E-02      0.18497517E-02 
    45     -0.59946175E-02      0.15056921E-02 
    46     -0.57247868E-02      0.11988519E-02 
    47     -0.55126022E-02      0.92912751E-03 
    48     -0.53507313E-02      0.69547357E-03 
    49     -0.52321260E-02      0.49612270E-03 
    50     -0.51501482E-02      0.32878199E-03 
    51     -0.50986558E-02      0.19080064E-03 
    52     -0.50720619E-02      0.79309335E-04 
    53     -0.50653643E-02     -0.86647242E-05 
    54     -0.50741588E-02     -0.76105724E-04 
    55     -0.50946325E-02     -0.12593689E-03 
    56     -0.51235496E-02     -0.16100757E-03 
    57     -0.51582367E-02     -0.18409404E-03 
    58     -0.51965662E-02     -0.19786619E-03 
    59     -0.52369316E-02     -0.20486496E-03 
    60     -0.52782209E-02     -0.20749123E-03 
    61     -0.53197872E-02     -0.20800237E-03 
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  STEP DI CARICO  NO.            6 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.17138809E-01     -0.17882027E-01 
     2      0.13562000E-01     -0.17888065E-01 
     3      0.99816257E-02     -0.17923450E-01 
     4      0.63881669E-02     -0.18025635E-01 
     5      0.27645803E-02     -0.18229691E-01 
     6     -0.91215275E-03     -0.18560397E-01 
     7     -0.46616155E-02     -0.18921660E-01 
     8     -0.84763728E-02     -0.19216256E-01 
     9     -0.12344814E-01     -0.19461283E-01 
    10     -0.16258655E-01     -0.19672852E-01 
    11     -0.20212706E-01     -0.19865703E-01 
    12     -0.24204619E-01     -0.20053798E-01 
    13     -0.28234929E-01     -0.20252435E-01 
    14     -0.32307491E-01     -0.20479515E-01 
    15     -0.36429998E-01     -0.20755555E-01 
    16     -0.40614516E-01     -0.21103678E-01 
    17     -0.44877991E-01     -0.21549616E-01 
    18     -0.49242772E-01     -0.22121713E-01 
    19     -0.53737149E-01     -0.22850920E-01 
    20     -0.58395851E-01     -0.23770796E-01 
    21     -0.63260593E-01     -0.24917515E-01 
    22     -0.68348095E-01     -0.25842741E-01 
    23     -0.73553205E-01     -0.26100745E-01 
    24     -0.78746840E-01     -0.25735531E-01 
    25     -0.83808981E-01     -0.24793705E-01 
    26     -0.88629164E-01     -0.23324482E-01 
    27     -0.93107067E-01     -0.21379694E-01 
    28     -0.97152971E-01     -0.19013774E-01 
    29     -0.10068830E+00     -0.16283769E-01 
    30     -0.10364618E+00     -0.13249336E-01 
    31     -0.10597190E+00     -0.99727372E-02 
    32     -0.10762346E+00     -0.65188482E-02 
    33     -0.10857211E+00     -0.29551527E-02 
    34     -0.10880287E+00      0.64825657E-03 
    35     -0.10831501E+00      0.42186771E-02 
    36     -0.10712261E+00      0.76807966E-02 
    37     -0.10525421E+00      0.10970069E-01 
    38     -0.10274936E+00      0.14037908E-01 
    39     -0.99656530E-01      0.16843509E-01 
    40     -0.96031636E-01      0.19353848E-01 
    41     -0.91936365E-01      0.21543678E-01 
    42     -0.87436691E-01      0.23395540E-01 
    43     -0.82601324E-01      0.24899751E-01 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.77500097E-01      0.26054408E-01 
    45     -0.72202466E-01      0.26865393E-01 
    46     -0.66775940E-01      0.27346363E-01 
    47     -0.61284497E-01      0.27518762E-01 
    48     -0.55787060E-01      0.27411809E-01 
    49     -0.50335929E-01      0.27062507E-01 
    50     -0.44975229E-01      0.26515640E-01 
    51     -0.39739341E-01      0.25823774E-01 
    52     -0.34651361E-01      0.25047248E-01 
    53     -0.29721970E-01      0.24247788E-01 
    54     -0.24950214E-01      0.23478815E-01 
    55     -0.20325609E-01      0.22782369E-01 
    56     -0.15830364E-01      0.22189463E-01 
    57     -0.11441567E-01      0.21720402E-01 
    58     -0.71332878E-02      0.21385066E-01 
    59     -0.28787560E-02      0.21181496E-01 
    60      0.13468338E-02      0.21090779E-01 
    61      0.55622174E-02      0.21069987E-01 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      12.00     0.2046E-11 0.4547E-12  2.898     
              B      11.80        0.      0.5796      2.898     
        2     A      11.80        0.      0.5796      11.19     
              B      11.60        0.       2.817      11.19     
        3     A      11.60        0.       2.817      20.87     
              B      11.40        0.       6.992      20.87     
        4     A      11.40        0.       6.992      28.02     
              B      11.20        0.       12.60      28.02     
        5     A      11.20        0.       12.60      32.77     
              B      11.00        0.       19.15      32.77     
        6     A      11.00        0.       19.15      55.91     
              B      10.80        0.       15.53      55.91     
        7     A      10.80        0.       15.53      54.63     
              B      10.60      10.19      12.75      54.63     
        8     A      10.60      10.19      12.75      52.49     
              B      10.40      20.69      10.77      52.49     
        9     A      10.40      20.69      10.77      50.21     
              B      10.20      30.59      9.538      50.21     
       10     A      10.20      30.59      9.538      47.49     
              B      10.00      39.70      8.975      47.49     
       11     A      10.00      39.70      8.975      44.14     
              B      9.800      47.86      9.082      44.14     
       12     A      9.800      47.86      9.082      40.16     
              B      9.600      55.20      9.986      40.16     
       13     A      9.600      55.20      9.986      35.55     
              B      9.400      62.31      11.81      35.55     
       14     A      9.400      62.31      11.81      30.31     
              B      9.200      68.37      14.69      30.31     
       15     A      9.200      68.37      14.69      24.45     
              B      9.000      73.26      18.73      24.45     
       16     A      9.000      73.26      18.73      26.72     
              B      8.800      76.85      24.08      26.72     
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       17     A      8.800      76.85      24.08      33.83     
              B      8.600      79.02      30.84      33.83     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      8.600      79.02      30.84      41.58     
              B      8.400      79.64      39.16      41.58     
       19     A      8.400      79.64      39.16      49.94     
              B      8.200      78.58      49.15      49.94     
       20     A      8.200      78.58      49.15      58.94     
              B      8.000      75.73      60.93      58.94     
       21     A      8.000      75.73      60.93      165.3     
              B      7.800      70.96      27.88      165.3     
       22     A      7.800      70.96      27.88      155.0     
              B      7.600      64.13        0.       155.0     
       23     A      7.600      64.13        0.       144.1     
              B      7.400      55.13        0.       144.1     
       24     A      7.400      55.13        0.       132.6     
              B      7.200      58.47        0.       132.6     
       25     A      7.200      58.47        0.       120.5     
              B      7.000      82.57        0.       120.5     
       26     A      7.000      82.57        0.       107.8     
              B      6.800      104.1        0.       107.8     
       27     A      6.800      104.1        0.       94.38     
              B      6.600      123.0        0.       94.38     
       28     A      6.600      123.0        0.       80.38     
              B      6.400      139.1        0.       80.38     
       29     A      6.400      139.1        0.       65.75     
              B      6.200      152.2      4.510      65.75     
       30     A      6.200      152.2      4.510      50.49     
              B      6.000      162.3      11.91      50.49     
       31     A      6.000      162.3      11.91      34.61     
              B      5.800      169.2      17.65      34.61     
       32     A      5.800      169.2      17.65      22.14     
              B      5.600      172.9      21.96      22.14     
       33     A      5.600      172.9      21.96      16.52     
              B      5.400      173.1      25.00      16.52     
       34     A      5.400      173.1      25.00      16.80     
              B      5.200      169.7      26.97      16.80     
       35     A      5.200      169.7      26.97      35.19     
              B      5.000      162.7      28.01      35.19     
       36     A      5.000      162.7      28.01      47.78     
              B      4.800      153.1      28.29      47.78     
       37     A      4.800      153.1      28.29      58.51     
              B      4.600      141.4      27.93      58.51     
       38     A      4.600      141.4      27.93      67.36     
              B      4.400      127.9      27.07      67.36     
       39     A      4.400      127.9      27.07      74.36     
              B      4.200      113.1      25.81      74.36     
       40     A      4.200      113.1      25.81      79.48     
              B      4.000      97.16      24.25      79.48     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      4.000      97.16      24.25      82.74     
              B      3.800      80.61      22.47      82.74     
       42     A      3.800      80.61      22.47      84.13     
              B      3.600      63.79      20.55      84.13     
       43     A      3.600      63.79      20.55      83.65     
              B      3.400      47.06      18.54      83.65     
       44     A      3.400      47.06      18.54      81.31     
              B      3.200      30.80      16.50      81.31     
       45     A      3.200      30.80      16.50      77.09     
              B      3.000      15.38      14.47      77.09     
       46     A      3.000      15.38      14.47      71.02     
              B      2.800      1.173      12.51      71.02     
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       47     A      2.800      1.173      12.51      63.07     
              B      2.600     0.1982E-01  11.44      63.07     
       48     A      2.600     0.1982E-01  11.44      53.25     
              B      2.400     0.5157E-02  22.09      53.25     
       49     A      2.400     0.5157E-02  22.09      41.57     
              B      2.200        0.       30.41      41.57     
       50     A      2.200        0.       30.41      28.02     
              B      2.000        0.       36.01      28.02     
       51     A      2.000        0.       36.01      12.61     
              B      1.800        0.       38.53      12.61     
       52     A      1.800        0.       38.53      5.471     
              B      1.600        0.       38.21      5.471     
       53     A      1.600        0.       38.21      13.03     
              B      1.400        0.       35.61      13.03     
       54     A      1.400        0.       35.61      21.78     
              B      1.200        0.       31.25      21.78     
       55     A      1.200        0.       31.25      27.92     
              B      1.000        0.       25.67      27.92     
       56     A      1.000        0.       25.67      31.53     
              B     0.8000        0.       19.36      31.53     
       57     A     0.8000        0.       19.36      32.66     
              B     0.6000        0.       12.83      32.66     
       58     A     0.6000        0.       12.83      30.59     
              B     0.4000        0.       6.712      30.59     
       59     A     0.4000        0.       6.712      23.58     
              B     0.2000        0.       1.996      23.58     
       60     A     0.2000        0.       1.996      9.980     
              B        0.      0.4547E-12 0.5116E-12  9.980     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    wire              1 PARETE RightWall        QUOTA    11.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   78.469      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   77.852      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   58.743      kN/m         
   
 TIRANTE    wire2             1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   248.81      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   12.00        0.         0.         0.         0.      
        2   11.80      1.900     0.9500        0.         0.      
        3   11.60      3.800      1.900        0.         0.      
        4   11.40      5.700      2.850        0.         0.      
        5   11.20      7.600      3.800        0.         0.      
        6   11.00      9.500      4.750        0.         0.      
        7   10.80      11.40      5.700        0.         0.      
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        8   10.60      13.30      6.650        0.         0.      
        9   10.40      15.20      7.600        0.         0.      
       10   10.20      17.15      8.550        0.         0.      
       11   10.00      19.95      9.500        0.         0.      
       12   9.800      22.65      10.45        0.         0.      
       13   9.600      25.35      11.40        0.         0.      
       14   9.400      28.07      12.35        0.         0.      
       15   9.200      30.83      13.30        0.         0.      
       16   9.000      33.62      14.25        0.         0.      
       17   8.800      36.70      15.20        0.         0.      
       18   8.600      39.96      16.15        0.         0.      
       19   8.400      43.11      17.10        0.         0.      
       20   8.200      46.18      18.05        0.         0.      
       21   8.000      49.15      19.00        0.         0.      
       22   7.800      52.05      19.95        0.         0.      
       23   7.600      54.88      20.90        0.         0.      
       24   7.400      57.62      21.85        0.         0.      
       25   7.200      60.30      22.80        0.         0.      
       26   7.000      63.23      25.33        0.         0.      
       27   6.800      72.62      29.66        0.         0.      
       28   6.600      85.09      33.99        0.         0.      
       29   6.400      97.55      38.33        0.         0.      
       30   6.200      110.0      42.66        0.         0.      
       31   6.000      120.6      46.06        0.         0.      
       32   5.800      118.6      43.15        0.         0.      
       33   5.600      117.1      40.51        0.         0.      
       34   5.400      115.9      37.99        0.         0.      
       35   5.200      114.9      35.61        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   5.000      114.3      33.39        0.         0.      
       37   4.800      114.0      34.20        0.         0.      
       38   4.600      114.3      35.15        0.         0.      
       39   4.400      114.8      36.10        0.         0.      
       40   4.200      115.6      37.05        0.         0.      
       41   4.000      116.7      38.00        0.         0.      
       42   3.800      118.1      41.58        0.         0.      
       43   3.600      119.7      45.91        0.         0.      
       44   3.400      131.8      50.25        0.         0.      
       45   3.200      144.3      54.58        0.         0.      
       46   3.000      156.8      58.91        0.         0.      
       47   2.800      169.2      63.25        0.         0.      
       48   2.600      181.7      67.58        0.         0.      
       49   2.400      194.2      71.91        0.         0.      
       50   2.200      206.6      76.25        0.         0.      
       51   2.000      219.1      80.58        0.         0.      
       52   1.800      216.2      77.23        0.         0.      
       53   1.600      205.5      69.96        0.         0.      
       54   1.400      195.2      62.90        0.         0.      
       55   1.200      185.3      56.05        0.         0.      
       56   1.000      175.7      52.25        0.         0.      
       57  0.8000      166.5      53.20        0.         0.      
       58  0.6000      164.0      54.15        0.         0.      
       59  0.4000      167.1      55.10        0.         0.      
       60  0.2000      170.2      56.05        0.         0.      
       61     0.       173.3      57.00        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   12.00      28.98      14.49        0.         0.      
        2   11.80      41.45      18.82        0.         0.      
        3   11.60      48.43      20.42        0.         0.      
        4   11.40      35.73      12.17        0.         0.      
        5   11.20      23.73      7.600        0.         0.      
        6   11.00      21.70      8.934        0.         0.      
        7   10.80      22.58      9.268        0.         0.      
        8   10.60      23.14      9.603        0.         0.      
        9   10.40      23.59      9.937        0.         0.      
       10   10.20      24.07      10.27        0.         0.      
       11   10.00      24.69      10.61        0.         0.      
       12   9.800      27.37      10.94        0.         0.      
       13   9.600      30.65      11.40        0.         0.      
       14   9.400      34.16      12.35        0.         0.      
       15   9.200      37.73      13.30        0.         0.      
       16   9.000      41.38      14.25        0.         0.      
       17   8.800      45.05      15.20        0.         0.      
       18   8.600      48.77      16.15        0.         0.      
       19   8.400      52.33      17.10        0.         0.      
       20   8.200      55.68      18.05        0.         0.      
       21   8.000      58.76      19.00        0.         0.      
       22   7.800      61.52      19.95        0.         0.      
       23   7.600      64.04      20.90        0.         0.      
       24   7.400      66.38      21.85        0.         0.      
       25   7.200      68.61      22.80        0.         0.      
       26   7.000      70.78      23.75        0.         0.      
       27   6.800      72.95      24.70        0.         0.      
       28   6.600      75.14      25.65        0.         0.      
       29   6.400      77.39      26.60        0.         0.      
       30   6.200      79.70      27.55        0.         0.      
       31   6.000      82.09      28.50        0.         0.      
       32   5.800      84.56      29.45        0.         0.      
       33   5.600      87.12      30.40        0.         0.      
       34   5.400      89.76      31.35        0.         0.      
       35   5.200      92.48      32.30        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   5.000      95.24      33.25        0.         0.      
       37   4.800      98.20      34.20        0.         0.      
       38   4.600      101.3      35.15        0.         0.      
       39   4.400      104.5      36.10        0.         0.      
       40   4.200      107.6      37.05        0.         0.      
       41   4.000      110.7      38.00        0.         0.      
       42   3.800      113.9      38.95        0.         0.      
       43   3.600      117.1      39.90        0.         0.      
       44   3.400      120.2      40.85        0.         0.      
       45   3.200      123.4      41.80        0.         0.      
       46   3.000      126.5      42.75        0.         0.      
       47   2.800      129.6      43.70        0.         0.      
       48   2.600      132.8      44.65        0.         0.      
       49   2.400      135.9      45.60        0.         0.      
       50   2.200      139.0      46.55        0.         0.      
       51   2.000      142.2      47.50        0.         0.      
       52   1.800      145.4      48.45        0.         0.      
       53   1.600      148.6      49.40        0.         0.      
       54   1.400      151.7      50.35        0.         0.      
       55   1.200      154.9      51.30        0.         0.      
       56   1.000      158.0      52.25        0.         0.      
       57  0.8000      161.2      53.20        0.         0.      
       58  0.6000      164.3      54.15        0.         0.      
       59  0.4000      172.6      55.10        0.         0.      
       60  0.2000      189.6      56.05        0.         0.      
       61     0.       205.5      57.00        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         684.00      684.00 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           684.00      684.00 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   959.75      959.75 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4836.2      4836.2 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.0704      7.0704 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.71268     0.71268 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         959.89      959.96 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           959.89      959.96 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   717.31      959.75 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3741.1      4836.2 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.8974      5.0379 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       26.%        20.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.3382      1.0002 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         952.47      999.46 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           952.47      999.46 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   717.31      959.75 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3741.1      4836.2 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.9277      4.8388 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       25.%        21.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.3278      1.0414 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         905.46      979.24 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
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   SPINTA TOTALE VERA           905.46      979.24 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   338.17      959.75 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1971.0      4836.2 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1768      4.9387 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       46.%        20.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.6775      1.0203 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         894.13      1014.3 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           894.13      1014.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   338.17      959.75 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1971.0      4836.2 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2043      4.7681 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       45.%        21.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.6440      1.0568 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         723.92      1013.0 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           723.92      1013.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   133.10      959.75 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   942.94      4836.2 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.3026      4.7744 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       77.%        21.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.4389      1.0554 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 2 - SLE 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 12 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 12 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 12 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: material Trefoli 1.96E+008 
   21: * 
   22: beam beam RightWall 0 12 Acciaio 0.0824 
   23: * 
   24: wire wire RightWall 11 Trefoli 2.48214E-005 50 160 
   25: wire wire2 RightWall 8 Trefoli 3.20276E-005 50 160 
   26: * 
   27: * Soil Profile 
   28: * 
   29:     ldata          S1 12 
   30:         weight     19 19 10 
   31:         atrest     0.5 0.5 1 
   32:         resistance 10 30 0.75 4.443 
   33:         young      15000 24000 
   34:     endlayer 
   35: * 
   36: step 1 :  geotecnica 
   37:     setwall RightWall 
   38:         geom 12 12 
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   N.  comando            
 
   39:         add beam 
   40: endstep 
   41: * 
   42: step 2 : Quota tirante 
   43:     setwall RightWall 
   44:         geom 12 10.5 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 3 :  Realizzazione tirante 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 12 10.5 
   50:         add wire 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 4 : Seconda quota tirante 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 12 7.5 
   56: endstep 
   57: * 
   58: step 5 : Secondo tirante 
   59:     setwall RightWall 
   60:         geom 12 7.5 
   61:         add wire2 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 6 :  Fondo scavo 
   65:     setwall RightWall 
   66:         geom 12 5.05 
   67: endstep 
   68: * 
   69: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  12.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  19.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.75000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4430                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  15000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  24000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.75000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4430                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.0500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
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            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 12.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 12.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 12.00 | 0. |   _ | 0.8240E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
 
 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                   RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name  | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |       |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire  | RightWall | 11.00 |   _ | 0.2482E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire2 | RightWall | 8.000 |   _ | 0.3203E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Tref |     1.96E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             6          SI                   
                5             4          SI                   
                6             6          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            1 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     2      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     3      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     4      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     5      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     6      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     7      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     8      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
     9      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    10      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    11      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    12      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    13      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    14      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    15      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    16      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    17      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    18      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    19      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    20      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    21      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    22      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    23      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    24      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    25      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    26      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    27      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    28      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    29      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    30      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    31      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    32      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    33      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    34      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    35      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    36      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    37      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    38      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    39      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    40      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    41      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    42      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    43      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    45      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    46      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    47      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    48      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    49      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    50      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    51      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    52      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    53      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    54      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    55      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    56      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    57      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    58      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    59      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    60      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
    61      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1     -0.41582191E-03      0.45892135E-04 
     2     -0.40664349E-03      0.45892135E-04 
     3     -0.39746662E-03      0.45868812E-04 
     4     -0.38830025E-03      0.45781268E-04 
     5     -0.37916034E-03      0.45600242E-04 
     6     -0.37006754E-03      0.45308389E-04 
     7     -0.36109498E-03      0.44146604E-04 
     8     -0.35262533E-03      0.39738534E-04 
     9     -0.34569003E-03      0.27973365E-04 
    10     -0.34207632E-03      0.66027937E-05 
    11     -0.34362523E-03     -0.23412331E-04 
    12     -0.35190271E-03     -0.60349263E-04 
    13     -0.36808633E-03     -0.10210720E-03 
    14     -0.39293309E-03     -0.14667769E-03 
    15     -0.42683491E-03     -0.19241081E-03 
    16     -0.46988513E-03     -0.23795955E-03 
    17     -0.52193191E-03     -0.28220579E-03 
    18     -0.58261579E-03     -0.32417741E-03 
    19     -0.65139047E-03     -0.36296263E-03 
    20     -0.72753598E-03     -0.39777430E-03 
    21     -0.81019738E-03     -0.42804424E-03 
    22     -0.89842535E-03     -0.45339018E-03 
    23     -0.99120953E-03     -0.47357698E-03 
    24     -0.10875041E-02     -0.48848306E-03 
    25     -0.11862484E-02     -0.49807422E-03 
    26     -0.12863817E-02     -0.50238415E-03 
    27     -0.13868560E-02     -0.50150271E-03 
    28     -0.14866461E-02     -0.49557118E-03 
    29     -0.15847607E-02     -0.48478480E-03 
    30     -0.16802537E-02     -0.46940258E-03 
    31     -0.17722381E-02     -0.44976489E-03 
    32     -0.18599055E-02     -0.42631669E-03 
    33     -0.19425493E-02     -0.39963616E-03 
    34     -0.20195942E-02     -0.37046906E-03 
    35     -0.20906306E-02     -0.33970570E-03 
    36     -0.21554257E-02     -0.30818014E-03 
    37     -0.22138944E-02     -0.27653307E-03 
    38     -0.22660638E-02     -0.24525728E-03 
    39     -0.23120481E-02     -0.21474327E-03 
    40     -0.23520340E-02     -0.18532414E-03 
    41     -0.23862722E-02     -0.15732150E-03 
    42     -0.24150808E-02     -0.13109187E-03 
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    43     -0.24388533E-02     -0.10702687E-03 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.24580567E-02     -0.85438340E-04 
    45     -0.24732042E-02     -0.66481836E-04 
    46     -0.24848266E-02     -0.50183753E-04 
    47     -0.24934497E-02     -0.36468780E-04 
    48     -0.24995764E-02     -0.25186509E-04 
    49     -0.25036731E-02     -0.16132406E-04 
    50     -0.25061618E-02     -0.90650392E-05 
    51     -0.25074137E-02     -0.37192178E-05 
    52     -0.25077458E-02      0.18236470E-06 
    53     -0.25074186E-02      0.29172993E-05 
    54     -0.25066389E-02      0.47511885E-05 
    55     -0.25055625E-02      0.59197559E-05 
    56     -0.25043024E-02      0.66170624E-05 
    57     -0.25029369E-02      0.69949192E-05 
    58     -0.25015180E-02      0.71687227E-05 
    59     -0.25000770E-02      0.72278649E-05 
    60     -0.24986302E-02      0.72378020E-05 
    61     -0.24971827E-02      0.72370240E-05 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.12686921E-02     -0.16473625E-03 
     2      0.12354401E-02     -0.16930664E-03 
     3      0.11997467E-02     -0.19221763E-03 
     4      0.11561004E-02     -0.25191921E-03 
     5      0.10952925E-02     -0.36691915E-03 
     6      0.10044175E-02     -0.55564707E-03 
     7      0.87340653E-03     -0.73878228E-03 
     8      0.71454514E-03     -0.83730981E-03 
     9      0.54286397E-03     -0.87011710E-03 
    10      0.36963425E-03     -0.85588562E-03 
    11      0.20247072E-03     -0.81223872E-03 
    12      0.45728131E-04     -0.75375102E-03 
    13     -0.98750083E-04     -0.69106935E-03 
    14     -0.23091347E-03     -0.63159561E-03 
    15     -0.35190728E-03     -0.57990616E-03 
    16     -0.46353310E-03     -0.53807412E-03 
    17     -0.56779775E-03     -0.50615455E-03 
    18     -0.66657923E-03     -0.48299989E-03 
    19     -0.76148222E-03     -0.46711319E-03 
    20     -0.85380871E-03     -0.45698916E-03 
    21     -0.94456703E-03     -0.45120239E-03 
    22     -0.10344904E-02     -0.44842681E-03 
    23     -0.11240576E-02     -0.44744860E-03 
    24     -0.12135167E-02     -0.44717357E-03 
    25     -0.13029092E-02     -0.44663154E-03 
    26     -0.13920953E-02     -0.44497920E-03 
    27     -0.14807794E-02     -0.44150310E-03 
    28     -0.15685364E-02     -0.43562386E-03 
    29     -0.16548394E-02     -0.42690258E-03 
    30     -0.17390887E-02     -0.41505089E-03 
    31     -0.18206427E-02     -0.39994458E-03 
    32     -0.18988535E-02     -0.38164170E-03 
    33     -0.19731040E-02     -0.36040513E-03 
    34     -0.20428528E-02     -0.33672989E-03 
    35     -0.21076796E-02     -0.31131212E-03 
    36     -0.21673075E-02     -0.28484038E-03 
    37     -0.22215813E-02     -0.25785094E-03 
    38     -0.22704415E-02     -0.23076605E-03 
    39     -0.23139045E-02     -0.20393259E-03 
    40     -0.23520519E-02     -0.17766122E-03 
    41     -0.23850275E-02     -0.15226621E-03 
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    42     -0.24130417E-02     -0.12811874E-03 
    43     -0.24363869E-02     -0.10565214E-03 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.24554392E-02     -0.85236185E-04 
    45     -0.24706328E-02     -0.67090827E-04 
    46     -0.24824331E-02     -0.51310075E-04 
    47     -0.24913137E-02     -0.37884412E-04 
    48     -0.24977378E-02     -0.26721522E-04 
    49     -0.25021429E-02     -0.17665552E-04 
    50     -0.25049311E-02     -0.10514563E-04 
    51     -0.25064601E-02     -0.50348135E-05 
    52     -0.25070396E-02     -0.97343377E-06 
    53     -0.25069269E-02      0.19286001E-05 
    54     -0.25063287E-02      0.39218921E-05 
    55     -0.25054037E-02      0.52305900E-05 
    56     -0.25042696E-02      0.60419857E-05 
    57     -0.25030102E-02      0.65051245E-05 
    58     -0.25016831E-02      0.67359870E-05 
    59     -0.25003250E-02      0.68274016E-05 
    60     -0.24989566E-02      0.68507857E-05 
    61     -0.24975862E-02      0.68529193E-05 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  18 
 12 MARZO 2013     20:36:31 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 2 - SLE 
 
  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.58073248E-02     -0.77264169E-02 
     2      0.42614643E-02     -0.77350717E-02 
     3      0.27111780E-02     -0.77754981E-02 
     4      0.11474098E-02     -0.78737587E-02 
     5     -0.44350888E-03     -0.80497731E-02 
     6     -0.20785292E-02     -0.83162338E-02 
     7     -0.37679912E-02     -0.85525280E-02 
     8     -0.54891994E-02     -0.86337123E-02 
     9     -0.72112135E-02     -0.85609565E-02 
    10     -0.89035481E-02     -0.83376905E-02 
    11     -0.10536642E-01     -0.79697026E-02 
    12     -0.12082324E-01     -0.74651381E-02 
    13     -0.13514292E-01     -0.68345051E-02 
    14     -0.14808579E-01     -0.60906741E-02 
    15     -0.15944032E-01     -0.52488805E-02 
    16     -0.16902776E-01     -0.43267431E-02 
    17     -0.17670706E-01     -0.33442655E-02 
    18     -0.18237952E-01     -0.23238279E-02 
    19     -0.18599356E-01     -0.12901847E-02 
    20     -0.18754954E-01     -0.27046530E-03 
    21     -0.18710438E-01      0.70582540E-03 
    22     -0.18477643E-01      0.16068076E-02 
    23     -0.18075019E-01      0.23982264E-02 
    24     -0.17528100E-01      0.30434520E-02 
    25     -0.16868578E-01      0.35245626E-02 
    26     -0.16128695E-01      0.38493800E-02 
    27     -0.15338017E-01      0.40363506E-02 
    28     -0.14521850E-01      0.41078785E-02 
    29     -0.13701185E-01      0.40846206E-02 
    30     -0.12893071E-01      0.39853216E-02 
    31     -0.12111008E-01      0.38267369E-02 
    32     -0.11365346E-01      0.36236071E-02 
    33     -0.10663685E-01      0.33886775E-02 
    34     -0.10011275E-01      0.31327428E-02 
    35     -0.94113909E-02      0.28647750E-02 
    36     -0.88656694E-02      0.25922440E-02 
    37     -0.83743818E-02      0.23213862E-02 
    38     -0.79366639E-02      0.20572958E-02 
    39     -0.75507425E-02      0.18040143E-02 
    40     -0.72141322E-02      0.15646219E-02 
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    41     -0.69238208E-02      0.13413240E-02 
    42     -0.66764355E-02      0.11355338E-02 
    43     -0.64683910E-02      0.94798947E-03 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.62960046E-02      0.77897002E-03 
    45     -0.61555696E-02      0.62844669E-03 
    46     -0.60434178E-02      0.49604644E-03 
    47     -0.59559909E-02      0.38105366E-03 
    48     -0.58899005E-02      0.28249554E-03 
    49     -0.58419737E-02      0.19921541E-03 
    50     -0.58092810E-02      0.12993572E-03 
    51     -0.57891561E-02      0.73311850E-04 
    52     -0.57792040E-02      0.27975726E-04 
    53     -0.57773036E-02     -0.74291734E-05 
    54     -0.57816026E-02     -0.34243345E-04 
    55     -0.57905163E-02     -0.53790114E-04 
    56     -0.58027199E-02     -0.67350418E-04 
    57     -0.58171386E-02     -0.76140750E-04 
    58     -0.58329338E-02     -0.81298494E-04 
    59     -0.58494858E-02     -0.83872699E-04 
    60     -0.58663744E-02     -0.84819243E-04 
    61     -0.58833621E-02     -0.84999163E-04 
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  STEP DI CARICO  NO.            5 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.51352642E-02     -0.69822134E-02 
     2      0.37383093E-02     -0.69898982E-02 
     3      0.23374169E-02     -0.70259036E-02 
     4      0.92449482E-03     -0.71137040E-02 
     5     -0.51273080E-03     -0.72714966E-02 
     6     -0.19895597E-02     -0.75111291E-02 
     7     -0.35146545E-02     -0.77128429E-02 
     8     -0.50639585E-02     -0.77534798E-02 
     9     -0.66055167E-02     -0.76361671E-02 
    10     -0.81083225E-02     -0.73673120E-02 
    11     -0.95429942E-02     -0.69567463E-02 
    12     -0.10882461E-01     -0.64177797E-02 
    13     -0.12102663E-01     -0.57671648E-02 
    14     -0.13183199E-01     -0.50246273E-02 
    15     -0.14107881E-01     -0.42126030E-02 
    16     -0.14865292E-01     -0.33563713E-02 
    17     -0.15449355E-01     -0.24840340E-02 
    18     -0.15859891E-01     -0.16264662E-02 
    19     -0.16103165E-01     -0.81723474E-03 
    20     -0.16192418E-01     -0.92481467E-04 
    21     -0.16148368E-01      0.50912553E-03 
    22     -0.15993193E-01      0.10443452E-02 
    23     -0.15731420E-01      0.15677030E-02 
    24     -0.15369925E-01      0.20338558E-02 
    25     -0.14923705E-01      0.24126044E-02 
    26     -0.14411208E-01      0.26964699E-02 
    27     -0.13851123E-01      0.28902413E-02 
    28     -0.13260421E-01      0.30043733E-02 
    29     -0.12653989E-01      0.30492737E-02 
    30     -0.12044651E-01      0.30350795E-02 
    31     -0.11443251E-01      0.29714764E-02 
    32     -0.10858749E-01      0.28675522E-02 
    33     -0.10298360E-01      0.27316732E-02 
    34     -0.97677065E-02      0.25713935E-02 
    35     -0.92709800E-02      0.23934506E-02 
    36     -0.88110967E-02      0.22039465E-02 
    37     -0.83897989E-02      0.20084796E-02 
    38     -0.80077723E-02      0.18120097E-02 
    39     -0.76647857E-02      0.16186831E-02 
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    40     -0.73598688E-02      0.14318035E-02 
    41     -0.70914668E-02      0.12538901E-02 
    42     -0.68575954E-02      0.10867342E-02 
    43     -0.66559790E-02      0.93149330E-03 
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  21 
 12 MARZO 2013     20:36:31 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 2 - SLE 
 
  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.64841560E-02      0.78889006E-03 
    45     -0.63395505E-02      0.65936917E-03 
    46     -0.62195221E-02      0.54314121E-03 
    47     -0.61214105E-02      0.44016531E-03 
    48     -0.60425932E-02      0.35012604E-03 
    49     -0.59805340E-02      0.27247882E-03 
    50     -0.59328238E-02      0.20650669E-03 
    51     -0.58972090E-02      0.15136946E-03 
    52     -0.58716149E-02      0.10614478E-03 
    53     -0.58541549E-02      0.69861926E-04 
    54     -0.58431402E-02      0.41528740E-04 
    55     -0.58370805E-02      0.20142574E-04 
    56     -0.58346870E-02      0.47002845E-05 
    57     -0.58348696E-02     -0.57830957E-05 
    58     -0.58367327E-02     -0.12255672E-04 
    59     -0.58395676E-02     -0.15662907E-04 
    60     -0.58428594E-02     -0.16990121E-04 
    61     -0.58462932E-02     -0.17259221E-04 
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  STEP DI CARICO  NO.            6 
   
 NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
     1      0.98689804E-02     -0.98307086E-02 
     2      0.79022534E-02     -0.98394910E-02 
     3      0.59307232E-02     -0.98851863E-02 
     4      0.39433520E-02     -0.10003284E-01 
     5      0.19226475E-02     -0.10222818E-01 
     6     -0.15402664E-03     -0.10566126E-01 
     7     -0.23057822E-02     -0.10939122E-01 
     8     -0.45249788E-02     -0.11241669E-01 
     9     -0.67982133E-02     -0.11480677E-01 
    10     -0.91134906E-02     -0.11663304E-01 
    11     -0.11460259E-01     -0.11796787E-01 
    12     -0.13829480E-01     -0.11889388E-01 
    13     -0.16213989E-01     -0.11951610E-01 
    14     -0.18608958E-01     -0.11996333E-01 
    15     -0.21012373E-01     -0.12038812E-01 
    16     -0.23425508E-01     -0.12096674E-01 
    17     -0.25853401E-01     -0.12189925E-01 
    18     -0.28305329E-01     -0.12340944E-01 
    19     -0.30795280E-01     -0.12574486E-01 
    20     -0.33342432E-01     -0.12917680E-01 
    21     -0.35971630E-01     -0.13400031E-01 
    22     -0.38692061E-01     -0.13726600E-01 
    23     -0.41432381E-01     -0.13604821E-01 
    24     -0.44106539E-01     -0.13071324E-01 
    25     -0.46636064E-01     -0.12165115E-01 
    26     -0.48950497E-01     -0.10927574E-01 
    27     -0.50987918E-01     -0.94024558E-02 
    28     -0.52695382E-01     -0.76358910E-02 
    29     -0.54029413E-01     -0.56763845E-02 
    30     -0.54956466E-01     -0.35748170E-02 
    31     -0.55453420E-01     -0.13844440E-02 
    32     -0.55508032E-01      0.83910394E-03 
    33     -0.55119433E-01      0.30378210E-02 
    34     -0.54298587E-01      0.51513268E-02 
    35     -0.53068768E-01      0.71168649E-02 
    36     -0.51466048E-01      0.88693043E-02 
    37     -0.49538463E-01      0.10360464E-01 
    38     -0.47340892E-01      0.11566149E-01 
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    39     -0.44931870E-01      0.12473854E-01 
    40     -0.42371269E-01      0.13082775E-01 
    41     -0.39717954E-01      0.13403798E-01 
    42     -0.37027437E-01      0.13459507E-01 
    43     -0.34349553E-01      0.13284180E-01 
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  NOD     Y-DISPL [m]         X-ROT [rad]      
 
    44     -0.31726200E-01      0.12922322E-01 
    45     -0.29189974E-01      0.12420219E-01 
    46     -0.26764719E-01      0.11819024E-01 
    47     -0.24466557E-01      0.11154910E-01 
    48     -0.22304855E-01      0.10459294E-01 
    49     -0.20283148E-01      0.97590759E-02 
    50     -0.18400021E-01      0.90769092E-02 
    51     -0.16649935E-01      0.84314728E-02 
    52     -0.15023985E-01      0.78377454E-02 
    53     -0.13510621E-01      0.73072561E-02 
    54     -0.12096312E-01      0.68483325E-02 
    55     -0.10766162E-01      0.64663044E-02 
    56     -0.95044961E-02      0.61636767E-02 
    57     -0.82954448E-02      0.59397402E-02 
    58     -0.71236575E-02      0.57899477E-02 
    59     -0.59751477E-02      0.57049333E-02 
    60     -0.48383879E-02      0.56693610E-02 
    61     -0.37055474E-02      0.56616245E-02 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      12.00     0.1137E-12 0.1592E-11  4.216     
              B      11.80     0.3908E-13 0.8431      4.216     
        2     A      11.80     0.1403E-12 0.8431      13.50     
              B      11.60        0.       3.543      13.50     
        3     A      11.60        0.       3.543      21.25     
              B      11.40        0.       7.794      21.25     
        4     A      11.40        0.       7.794      27.44     
              B      11.20        0.       13.28      27.44     
        5     A      11.20        0.       13.28      31.97     
              B      11.00        0.       19.68      31.97     
        6     A      11.00        0.       19.68      38.84     
              B      10.80        0.       16.13      38.84     
        7     A      10.80        0.       16.13      38.47     
              B      10.60      1.897      12.91      38.47     
        8     A      10.60      1.897      12.91      37.34     
              B      10.40      9.365      10.03      37.34     
        9     A      10.40      9.365      10.03      35.57     
              B      10.20      16.44      7.500      35.57     
       10     A      10.20      16.44      7.500      33.90     
              B      10.00      22.97      5.314      33.90     
       11     A      10.00      22.97      5.314      31.66     
              B      9.800      28.77      3.575      31.66     
       12     A      9.800      28.77      3.575      28.85     
              B      9.600      33.69      2.398      28.85     
       13     A      9.600      33.69      2.398      25.48     
              B      9.400      38.25      2.185      25.48     
       14     A      9.400      38.25      2.185      21.54     
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              B      9.200      42.56      2.205      21.54     
       15     A      9.200      42.56      2.205      17.02     
              B      9.000      45.96      3.372      17.02     
       16     A      9.000      45.96      3.372      11.94     
              B      8.800      48.35      5.579      11.94     
       17     A      8.800      48.35      5.579      16.69     
              B      8.600      49.61      8.918      16.69     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      8.600      49.61      8.918      22.92     
              B      8.400      49.62      13.50      22.92     
       19     A      8.400      49.62      13.50      29.71     
              B      8.200      48.27      19.44      29.71     
       20     A      8.200      48.27      19.44      37.08     
              B      8.000      45.45      26.86      37.08     
       21     A      8.000      45.45      26.86      111.9     
              B      7.800      41.04      4.489      111.9     
       22     A      7.800      41.04      4.489      103.3     
              B      7.600      34.93     0.8431      103.3     
       23     A      7.600      34.93     0.8431      94.27     
              B      7.400      35.03     0.5879      94.27     
       24     A      7.400      35.03     0.5879      84.63     
              B      7.200      51.96     0.3328      84.63     
       25     A      7.200      51.96     0.3328      74.41     
              B      7.000      66.84     0.8089E-01  74.41     
       26     A      7.000      66.84     0.8089E-01  63.62     
              B      6.800      79.57        0.       63.62     
       27     A      6.800      79.57        0.       52.27     
              B      6.600      90.02        0.       52.27     
       28     A      6.600      90.02        0.       40.34     
              B      6.400      98.09      3.154      40.34     
       29     A      6.400      98.09      3.154      27.85     
              B      6.200      103.7      6.378      27.85     
       30     A      6.200      103.7      6.378      14.78     
              B      6.000      106.6      8.846      14.78     
       31     A      6.000      106.6      8.846      9.042     
              B      5.800      106.8      10.65      9.042     
       32     A      5.800      106.8      10.65      13.06     
              B      5.600      104.2      11.90      13.06     
       33     A      5.600      104.2      11.90      27.84     
              B      5.400      98.66      12.67      27.84     
       34     A      5.400      98.66      12.67      43.18     
              B      5.200      90.02      13.05      43.18     
       35     A      5.200      90.02      13.05      59.10     
              B      5.000      78.20      13.11      59.10     
       36     A      5.000      78.20      13.11      66.31     
              B      4.800      64.94      12.89      66.31     
       37     A      4.800      64.94      12.89      70.71     
              B      4.600      50.80      12.46      70.71     
       38     A      4.600      50.80      12.46      72.31     
              B      4.400      36.34      11.86      72.31     
       39     A      4.400      36.34      11.86      71.10     
              B      4.200      22.12      11.13      71.10     
       40     A      4.200      22.12      11.13      67.08     
              B      4.000      8.700      10.31      67.08     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      4.000      8.700      10.31      60.26     
              B      3.800      1.212      9.445      60.26     
       42     A      3.800      1.212      9.445      50.63     
              B      3.600      1.098      13.48      50.63     
       43     A      3.600      1.098      13.48      38.90     
              B      3.400     0.9741      21.26      38.90     
       44     A      3.400     0.9741      21.26      28.42     
              B      3.200     0.8457      26.94      28.42     
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       45     A      3.200     0.8457      26.94      19.15     
              B      3.000     0.7189      30.77      19.15     
       46     A      3.000     0.7189      30.77      11.05     
              B      2.800     0.5977      32.98      11.05     
       47     A      2.800     0.5977      32.98      4.069     
              B      2.600     0.4853      33.80      4.069     
       48     A      2.600     0.4853      33.80      3.519     
              B      2.400     0.3863      33.42      3.519     
       49     A      2.400     0.3863      33.42      6.804     
              B      2.200     0.3002      32.06      6.804     
       50     A      2.200     0.3002      32.06      10.83     
              B      2.000     0.2259      29.90      10.83     
       51     A      2.000     0.2259      29.90      13.99     
              B      1.800     0.1640      27.10      13.99     
       52     A      1.800     0.1640      27.10      16.36     
              B      1.600     0.1146      23.83      16.36     
       53     A      1.600     0.1146      23.83      17.99     
              B      1.400     0.7677E-01  20.23      17.99     
       54     A      1.400     0.7677E-01  20.23      18.92     
              B      1.200     0.4886E-01  16.44      18.92     
       55     A      1.200     0.4886E-01  16.44      19.19     
              B      1.000     0.2903E-01  12.61      19.19     
       56     A      1.000     0.2903E-01  12.61      18.58     
              B     0.8000     0.1543E-01  8.891      18.58     
       57     A     0.8000     0.1543E-01  8.891      17.01     
              B     0.6000     0.6736E-02  5.489      17.01     
       58     A     0.6000     0.6736E-02  5.489      14.08     
              B     0.4000     0.2040E-02  2.672      14.08     
       59     A     0.4000     0.2040E-02  2.672      9.647     
              B     0.2000     0.2048E-03 0.7427      9.647     
       60     A     0.2000     0.2048E-03 0.7427      3.713     
              B        0.      0.1872E-12 0.1859E-11  3.713     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    wire              1 PARETE RightWall        QUOTA    11.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   64.094      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   63.687      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   55.296      kN/m         
   
 TIRANTE    wire2             1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   166.94      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   12.00        0.         0.         0.         0.      
        2   11.80      1.900     0.9500        0.         0.      
        3   11.60      3.800      1.900        0.         0.      
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        4   11.40      5.700      2.850        0.         0.      
        5   11.20      7.600      3.800        0.         0.      
        6   11.00      9.500      4.750        0.         0.      
        7   10.80      11.40      5.700        0.         0.      
        8   10.60      13.30      6.650        0.         0.      
        9   10.40      15.20      7.600        0.         0.      
       10   10.20      17.10      8.550        0.         0.      
       11   10.00      19.00      9.500        0.         0.      
       12   9.800      20.90      10.45        0.         0.      
       13   9.600      22.80      11.40        0.         0.      
       14   9.400      24.70      12.35        0.         0.      
       15   9.200      26.60      13.30        0.         0.      
       16   9.000      28.50      14.25        0.         0.      
       17   8.800      30.40      15.20        0.         0.      
       18   8.600      32.97      16.15        0.         0.      
       19   8.400      35.74      17.10        0.         0.      
       20   8.200      38.48      18.05        0.         0.      
       21   8.000      41.20      19.00        0.         0.      
       22   7.800      43.91      19.95        0.         0.      
       23   7.600      46.62      20.90        0.         0.      
       24   7.400      50.60      24.35        0.         0.      
       25   7.200      67.48      30.89        0.         0.      
       26   7.000      81.80      36.15        0.         0.      
       27   6.800      82.68      34.69        0.         0.      
       28   6.600      83.30      33.10        0.         0.      
       29   6.400      83.79      31.45        0.         0.      
       30   6.200      84.23      29.76        0.         0.      
       31   6.000      84.66      28.50        0.         0.      
       32   5.800      85.14      29.45        0.         0.      
       33   5.600      85.68      30.40        0.         0.      
       34   5.400      86.46      31.35        0.         0.      
       35   5.200      87.78      32.30        0.         0.      
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  29 
 12 MARZO 2013     20:36:31 
 History 0 - Svincolo La Maddalena - VAC - Paratia 2 - SLE 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   5.000      89.20      33.25        0.         0.      
       37   4.800      90.78      34.20        0.         0.      
       38   4.600      92.58      35.80        0.         0.      
       39   4.400      97.03      42.34        0.         0.      
       40   4.200      113.9      48.88        0.         0.      
       41   4.000      130.8      55.42        0.         0.      
       42   3.800      147.7      61.96        0.         0.      
       43   3.600      161.0      66.75        0.         0.      
       44   3.400      157.7      63.15        0.         0.      
       45   3.200      154.4      59.63        0.         0.      
       46   3.000      151.4      56.23        0.         0.      
       47   2.800      148.7      52.97        0.         0.      
       48   2.600      146.3      49.86        0.         0.      
       49   2.400      144.2      46.92        0.         0.      
       50   2.200      142.4      46.55        0.         0.      
       51   2.000      141.0      47.50        0.         0.      
       52   1.800      139.9      48.45        0.         0.      
       53   1.600      139.0      49.40        0.         0.      
       54   1.400      138.4      50.35        0.         0.      
       55   1.200      138.0      51.30        0.         0.      
       56   1.000      139.7      52.25        0.         0.      
       57  0.8000      142.5      53.20        0.         0.      
       58  0.6000      145.3      54.15        0.         0.      
       59  0.4000      148.2      55.10        0.         0.      
       60  0.2000      151.0      56.05        0.         0.      
       61     0.       153.8      57.00        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    6* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
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            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   12.00      42.16      21.08        0.         0.      
        2   11.80      46.43      21.31        0.         0.      
        3   11.60      38.75      15.57        0.         0.      
        4   11.40      30.93      9.767        0.         0.      
        5   11.20      22.67      7.593        0.         0.      
        6   11.00      22.55      8.906        0.         0.      
        7   10.80      22.75      11.35        0.         0.      
        8   10.60      22.58      11.95        0.         0.      
        9   10.40      22.25      12.44        0.         0.      
       10   10.20      21.90      12.92        0.         0.      
       11   10.00      21.63      13.41        0.         0.      
       12   9.800      22.13      13.89        0.         0.      
       13   9.600      25.21      14.36        0.         0.      
       14   9.400      28.63      14.84        0.         0.      
       15   9.200      32.04      15.31        0.         0.      
       16   9.000      35.40      15.79        0.         0.      
       17   8.800      38.69      16.26        0.         0.      
       18   8.600      41.87      16.74        0.         0.      
       19   8.400      44.87      17.21        0.         0.      
       20   8.200      47.93      18.05        0.         0.      
       21   8.000      50.78      19.00        0.         0.      
       22   7.800      53.29      19.95        0.         0.      
       23   7.600      55.53      20.90        0.         0.      
       24   7.400      57.58      21.85        0.         0.      
       25   7.200      59.50      22.80        0.         0.      
       26   7.000      61.37      23.75        0.         0.      
       27   6.800      63.22      24.70        0.         0.      
       28   6.600      65.09      25.65        0.         0.      
       29   6.400      67.01      26.60        0.         0.      
       30   6.200      69.00      27.55        0.         0.      
       31   6.000      71.07      28.50        0.         0.      
       32   5.800      73.22      29.45        0.         0.      
       33   5.600      75.44      30.40        0.         0.      
       34   5.400      77.72      31.35        0.         0.      
       35   5.200      80.10      32.30        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   5.000      82.54      33.25        0.         0.      
       37   4.800      85.29      34.20        0.         0.      
       38   4.600      88.14      35.15        0.         0.      
       39   4.400      90.98      36.10        0.         0.      
       40   4.200      93.83      37.05        0.         0.      
       41   4.000      96.71      38.00        0.         0.      
       42   3.800      99.57      38.95        0.         0.      
       43   3.600      102.4      39.90        0.         0.      
       44   3.400      105.3      40.85        0.         0.      
       45   3.200      108.1      41.80        0.         0.      
       46   3.000      111.0      42.75        0.         0.      
       47   2.800      113.8      43.70        0.         0.      
       48   2.600      116.7      44.65        0.         0.      
       49   2.400      119.5      45.60        0.         0.      
       50   2.200      122.3      46.55        0.         0.      
       51   2.000      125.2      47.50        0.         0.      
       52   1.800      128.0      48.45        0.         0.      
       53   1.600      130.9      49.40        0.         0.      
       54   1.400      133.8      50.35        0.         0.      
       55   1.200      136.7      51.30        0.         0.      
       56   1.000      139.5      52.25        0.         0.      
       57  0.8000      142.4      53.20        0.         0.      
       58  0.6000      147.4      54.15        0.         0.      
       59  0.4000      153.3      55.10        0.         0.      
       60  0.2000      159.1      56.05        0.         0.      
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       61     0.       164.9      57.00        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         684.00      684.00 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           684.00      684.00 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   828.70      828.70 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6583.9      6583.9 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       9.6256      9.6256 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       10.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.82539     0.82539 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         831.66      831.67 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           831.66      831.67 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   614.26      828.70 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5096.6      6583.9 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.1281      7.9165 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.3539      1.0036 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         826.71      873.72 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           826.71      873.72 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   614.26      828.70 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5096.6      6583.9 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.1648      7.5355 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.3459      1.0543 
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 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         791.68      851.93 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           791.68      851.93 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   281.47      828.70 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2690.8      6583.9 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.3989      7.7283 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       29.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.8126      1.0280 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         782.03      888.87 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           782.03      888.87 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   281.47      828.70 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2690.8      6583.9 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.4408      7.4070 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       29.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.7784      1.0726 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         661.95      870.78 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           661.95      870.78 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   104.80      828.70 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1291.7      6583.9 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.9514      7.5609 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       51.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.3161      1.0508 
   
 

13.9 Tabulati Paratia IP4 – A1 + M1 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
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    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo Chiomonte - Paratie puntonate in piano -     
       A1-M1 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 9 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 9 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 9 1 180 
   18: * 
   19: prescribe RightWall 9 1 0 ABS 2 4 
   20: * 
   21: material Acciaio 2.0594E+008 
   22: * 
   23: beam beam RightWall 0 9 Acciaio 0.0876 
   24: * 
   25: * Soil Profile 
   26: * 
   27:     ldata          S1 9 
   28:         weight     24.7 13 10 
   29:         atrest     0.5 0.5 1 
   30:         resistance 0 35 0.222 7.507 
   31:         young      55200 88320 
   32:     endlayer 
   33: * 
   34: step 1 :  geotecnica 
   35:     setwall RightWall 
   36:         geom 9 9 
   37:         water 2 0 
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   N.  comando            
 
   38:         add beam 
   39: endstep 
   40: * 
   41: step 2 :  puntone 
   42:     setwall RightWall 
   43:         geom 9 9 
   44:         water 2 0 
   45: endstep 
   46: * 
   47: step 3 :  Fondo scavo 
   48:     setwall RightWall 
   49:         geom 9 2.5 
   50:         water 2 0 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 4 :  Sovraccarico 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 9 2.5 
   56:         water 2 0 
   57:         surcharge 30 9 0 0 
   58: endstep 
   59: * 
   60: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  9.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
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       peso fuori falda                    =  24.700     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  13.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22200                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  7.5070                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  55200.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  88320.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22200                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  7.5070                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  2.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  2.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
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            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  2.5000     m            
            quota della falda                       =  2.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  2.5000     m            
            quota della falda                       =  2.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  30.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  9.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 9.000 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 9.000 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 9.000 | 0. |   _ | 0.8760E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         |                   SPOSTAMENTI IMPRESSI                    | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Wall | Zeta |   Dir. | type | value |       | from |   to | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         |      |      |        |      |       | units | step | step | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Righ |    9 | ydispl |  ABS |     0 |     m |    2 |    4 | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             2          SI                   
                3            10          SI                   
                4             8          SI                   
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  10 
History 0 - Svincolo Chiomonte - Paratie puntonate in piano - A1-M1 
 
  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.41256924E+02      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.68818008E+02      0.00000000E+00 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
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    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      9.000     0.1364E-11 0.1819E-11  67.32     
              B      8.800      13.46        0.       67.32     
        2     A      8.800      13.46        0.       65.77     
              B      8.600      26.62        0.       65.77     
        3     A      8.600      26.62        0.       64.00     
              B      8.400      39.42        0.       64.00     
        4     A      8.400      39.42        0.       62.01     
              B      8.200      51.82        0.       62.01     
        5     A      8.200      51.82        0.       59.80     
              B      8.000      63.78        0.       59.80     
        6     A      8.000      63.78        0.       57.37     
              B      7.800      75.25        0.       57.37     
        7     A      7.800      75.25        0.       54.72     
              B      7.600      86.19        0.       54.72     
        8     A      7.600      86.19        0.       51.85     
              B      7.400      96.56        0.       51.85     
        9     A      7.400      96.56        0.       48.77     
              B      7.200      106.3        0.       48.77     
       10     A      7.200      106.3        0.       45.46     
              B      7.000      115.4        0.       45.46     
       11     A      7.000      115.4        0.       41.93     
              B      6.800      123.8        0.       41.93     
       12     A      6.800      123.8        0.       38.19     
              B      6.600      131.4        0.       38.19     
       13     A      6.600      131.4        0.       34.23     
              B      6.400      138.3        0.       34.23     
       14     A      6.400      138.3        0.       30.04     
              B      6.200      144.3        0.       30.04     
       15     A      6.200      144.3        0.       25.64     
              B      6.000      149.4        0.       25.64     
       16     A      6.000      149.4        0.       21.02     
              B      5.800      153.6        0.       21.02     
       17     A      5.800      153.6        0.       16.18     
              B      5.600      156.9        0.       16.18     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      5.600      156.9        0.       11.12     
              B      5.400      159.1        0.       11.12     
       19     A      5.400      159.1        0.       5.836     
              B      5.200      160.2        0.       5.836     
       20     A      5.200      160.2        0.      0.4169     
              B      5.000      160.3        0.      0.4169     
       21     A      5.000      160.3        0.       5.383     
              B      4.800      159.2        0.       5.383     
       22     A      4.800      159.2        0.       11.32     
              B      4.600      157.0        0.       11.32     
       23     A      4.600      157.0        0.       17.48     
              B      4.400      153.5        0.       17.48     
       24     A      4.400      153.5        0.       23.85     
              B      4.200      148.7        0.       23.85     
       25     A      4.200      148.7        0.       30.45     
              B      4.000      142.6        0.       30.45     
       26     A      4.000      142.6        0.       37.27     
              B      3.800      135.2        0.       37.27     
       27     A      3.800      135.2        0.       44.30     
              B      3.600      126.3        0.       44.30     
       28     A      3.600      126.3        0.       51.56     
              B      3.400      116.0        0.       51.56     
       29     A      3.400      116.0        0.       59.03     
              B      3.200      104.2        0.       59.03     
       30     A      3.200      104.2        0.       66.72     
              B      3.000      90.84        0.       66.72     
       31     A      3.000      90.84        0.       74.63     
              B      2.800      75.91        0.       74.63     
       32     A      2.800      75.91        0.       82.76     
              B      2.600      59.36        0.       82.76     
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       33     A      2.600      59.36        0.       91.12     
              B      2.400      41.14        0.       91.12     
       34     A      2.400      41.14        0.       95.98     
              B      2.200      21.94      5.822      95.98     
       35     A      2.200      21.94      5.822      93.64     
              B      2.000      3.215      20.70      93.64     
       36     A      2.000      3.215      20.70      84.11     
              B      1.800        0.       33.41      84.11     
       37     A      1.800        0.       33.41      70.79     
              B      1.600        0.       43.19      70.79     
       38     A      1.600        0.       43.19      53.68     
              B      1.400        0.       49.28      53.68     
       39     A      1.400        0.       49.28      32.78     
              B      1.200        0.       50.93      32.78     
       40     A      1.200        0.       50.93      17.75     
              B      1.000        0.       47.38      17.75     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      1.000        0.       47.38      43.63     
              B     0.8000        0.       42.59      43.63     
       42     A     0.8000        0.       42.59      60.39     
              B     0.6000        0.       32.07      60.39     
       43     A     0.6000        0.       32.07      71.56     
              B     0.4000        0.       17.75      71.56     
       44     A     0.4000        0.       17.75      62.33     
              B     0.2000        0.       5.288      62.33     
       45     A     0.2000        0.       5.288      26.44     
              B        0.         0.      0.2728E-11  26.44     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000        0.         0.         0.         0.      
        2   8.800      2.470      1.235        0.         0.      
        3   8.600      4.940      2.470        0.         0.      
        4   8.400      7.410      3.705        0.         0.      
        5   8.200      9.880      4.940        0.         0.      
        6   8.000      12.35      6.175        0.         0.      
        7   7.800      14.82      7.410        0.         0.      
        8   7.600      17.29      8.645        0.         0.      
        9   7.400      19.76      9.880        0.         0.      
       10   7.200      22.23      11.11        0.         0.      
       11   7.000      24.70      12.35        0.         0.      
       12   6.800      27.17      13.59        0.         0.      
       13   6.600      29.64      14.82        0.         0.      
       14   6.400      32.11      16.06        0.         0.      
       15   6.200      34.58      17.29        0.         0.      
       16   6.000      37.05      18.52        0.         0.      
       17   5.800      39.52      19.76        0.         0.      
       18   5.600      41.99      21.00        0.         0.      
       19   5.400      44.46      22.23        0.         0.      
       20   5.200      46.93      23.47        0.         0.      
       21   5.000      49.40      24.70        0.         0.      
       22   4.800      51.87      25.93        0.         0.      
       23   4.600      54.34      27.17        0.         0.      
       24   4.400      56.81      28.41        0.         0.      
       25   4.200      59.28      29.64        0.         0.      
       26   4.000      61.75      30.88        0.         0.      
       27   3.800      64.22      32.11        0.         0.      
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       28   3.600      66.69      33.35        0.         0.      
       29   3.400      69.16      34.58        0.         0.      
       30   3.200      71.63      35.81        0.         0.      
       31   3.000      74.10      37.05        0.         0.      
       32   2.800      76.57      38.28        0.         0.      
       33   2.600      79.04      39.52        0.         0.      
       34   2.400      81.51      40.76        0.         0.      
       35   2.200      83.98      41.99        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      92.71      43.22        0.         0.      
       37   1.800      112.2      48.64      2.000        0.      
       38   1.600      131.7      57.10      4.000        0.      
       39   1.400      151.3      65.56      6.000        0.      
       40   1.200      170.8      74.02      8.000        0.      
       41   1.000      190.3      82.46      10.00        0.      
       42  0.8000      209.6      90.85      12.00        0.      
       43  0.6000      144.3      56.86      14.00        0.      
       44  0.4000      96.85      48.42      16.00        0.      
       45  0.2000      98.15      49.08      18.00        0.      
       46     0.       99.45      49.72      20.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    4* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000      15.00      7.500        0.         0.      
        2   8.800      7.757      13.59        0.         0.      
        3   8.600      8.853      15.51        0.         0.      
        4   8.400      9.950      17.43        0.         0.      
        5   8.200      11.05      19.36        0.         0.      
        6   8.000      12.35      21.28        0.         0.      
        7   7.800      14.82      23.20        0.         0.      
        8   7.600      17.29      25.12        0.         0.      
        9   7.400      19.76      27.04        0.         0.      
       10   7.200      22.23      28.96        0.         0.      
       11   7.000      24.70      30.89        0.         0.      
       12   6.800      27.17      32.81        0.         0.      
       13   6.600      29.64      34.73        0.         0.      
       14   6.400      32.11      36.65        0.         0.      
       15   6.200      34.58      38.57        0.         0.      
       16   6.000      37.05      40.49        0.         0.      
       17   5.800      39.52      42.42        0.         0.      
       18   5.600      41.99      44.34        0.         0.      
       19   5.400      44.46      46.26        0.         0.      
       20   5.200      46.93      48.18        0.         0.      
       21   5.000      49.40      50.10        0.         0.      
       22   4.800      51.87      52.02        0.         0.      
       23   4.600      54.34      53.95        0.         0.      
       24   4.400      56.81      55.87        0.         0.      
       25   4.200      59.28      57.79        0.         0.      
       26   4.000      61.75      59.71        0.         0.      
       27   3.800      64.22      61.63        0.         0.      
       28   3.600      66.69      63.55        0.         0.      
       29   3.400      69.16      65.48        0.         0.      
       30   3.200      71.63      67.40        0.         0.      
       31   3.000      74.10      69.32        0.         0.      
       32   2.800      76.57      71.24        0.         0.      
       33   2.600      79.04      73.16        0.         0.      
       34   2.400      81.51      75.08        0.         0.      
       35   2.200      83.98      77.01        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      86.45      78.93        0.         0.      
       37   1.800      87.75      79.94      2.000        0.      
       38   1.600      89.05      80.95      4.000        0.      
       39   1.400      90.35      81.96      6.000        0.      
       40   1.200      91.65      82.97      8.000        0.      
       41   1.000      92.95      83.96      10.00        0.      
       42  0.8000      94.25      84.91      12.00        0.      
       43  0.6000      95.55      85.84      14.00        0.      
       44  0.4000      108.9      65.48      16.00        0.      
       45  0.2000      189.0      49.08      18.00        0.      
       46     0.       273.2      49.72      20.00        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         488.48      488.48 
   SPINTA ACQUA                 20.000      20.000 
   SPINTA TOTALE VERA           508.48      508.48 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   216.88      216.88 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7334.0      7334.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       15.014      15.014 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA        7.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.2523      2.2523 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         488.48      488.48 
   SPINTA ACQUA                 20.000      20.000 
   SPINTA TOTALE VERA           508.48      508.48 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   216.88      216.88 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7334.0      7334.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       15.014      15.014 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA        7.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.2523      2.2523 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
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   SPINTA EFFICACE VERA         228.78      270.04 
   SPINTA ACQUA                 20.000      20.000 
   SPINTA TOTALE VERA           248.78      290.04 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   11.968      216.88 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   404.71      7334.0 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7690      27.159 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       57.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        19.116      1.2451 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         267.54      336.39 
   SPINTA ACQUA                 20.000      20.000 
   SPINTA TOTALE VERA           287.54      356.39 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   11.968      276.82 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   404.71      9360.9 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5127      27.827 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       66.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        22.354      1.2152 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo Chiomonte - Paratia puntonata BP3 - A1 - M1 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 18 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 18 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 18 1 180 
   18: * 
   19: prescribe RightWall 18 1 0 ABS 2 9 
   20: prescribe RightWall 14.5 1 0 REL 4 9 
   21: prescribe RightWall 11 1 0 REL 6 9 
   22: prescribe RightWall 7.5 1 0 REL 8 9 
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   23: * 
   24: material Acciaio 2.0594E+008 
   25: * 
   26: beam beam RightWall 0 18 Acciaio 0.0876 
   27: * 
   28: * Soil Profile 
   29: * 
   30:     ldata          S1 18 
   31:         weight     24.7 24.7 10 
   32:         atrest     0.5 0.5 1 
   33:         resistance 10 30 0.477 5.06 
   34:         young      30000 48000 
   35:     endlayer 
   36: * 
   37: step 1 :  geotecnica 
   38:     setwall RightWall 
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   N.  comando            
 
   39:         geom 18 18 
   40:         add beam 
   41: endstep 
   42: * 
   43: step 2 :  Primo puntone 
   44:     setwall RightWall 
   45:         geom 18 18 
   46: endstep 
   47: * 
   48: step 3 : Primo scavo 
   49:     setwall RightWall 
   50:         geom 18 14 
   51: endstep 
   52: * 
   53: step 4 : Secondo puntone 
   54:     setwall RightWall 
   55:         geom 18 14 
   56: endstep 
   57: * 
   58: step 5 : Secondo scavo 
   59:     setwall RightWall 
   60:         geom 18 10.5 
   61: endstep 
   62: * 
   63: step 6 : Terzo puntone 
   64:     setwall RightWall 
   65:         geom 18 10.5 
   66: endstep 
   67: * 
   68: step 7 : Terzo scavo 
   69:     setwall RightWall 
   70:         geom 18 7 
   71: endstep 
   72: * 
   73: step 8 : Quarto puntone 
   74:     setwall RightWall 
   75:         geom 18 7 
   76: endstep 
   77: * 
   78: step 9 : Fondo scavo 
   79:     setwall RightWall 
   80:         geom 18 4.5 
   81: endstep 
   82: * 
   83: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  18.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  24.700     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  24.700     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.47700                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.0600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  30000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  48000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.47700                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.0600                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  18.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  18.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
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            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  14.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  18.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  4.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 18.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 18.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 18.00 | 0. |   _ | 0.8760E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         |                   SPOSTAMENTI IMPRESSI                    | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Wall | Zeta |   Dir. | type | value |       | from |   to | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         |      |      |        |      |       | units | step | step | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Righ |   18 | ydispl |  ABS |     0 |     m |    2 |    9 | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Righ | 14.5 | ydispl |  REL |     0 |     m |    4 |    9 | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Righ |   11 | ydispl |  REL |     0 |     m |    6 |    9 | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
         | Righ |  7.5 | ydispl |  REL |     0 |     m |    8 |    9 | 
         +------+------+--------+------+-------+-------+------+------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             2          SI                   
                3             5          SI                   
                4             2          SI                   
                5             6          SI                   
                6             2          SI                   
                7             6          SI                   
                8             2          SI                   
                9             5          SI                   
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  STEP DI CARICO  NO.            2 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.00000000E+00      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            3 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.13773954E+02      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            4 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.13773954E+02      0.00000000E+00 
    19      0.16342483E-10      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            5 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.79153714E+01      0.00000000E+00 
    19      0.22774292E+03      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            6 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.79153714E+01      0.00000000E+00 
    19      0.22774292E+03      0.00000000E+00 
    37      0.69029325E-05      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            7 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.98655634E+01      0.00000000E+00 
    19      0.14895303E+03      0.00000000E+00 
    37      0.45541434E+03      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            8 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.98655701E+01      0.00000000E+00 
    19      0.14895276E+03      0.00000000E+00 
    37      0.45541602E+03      0.00000000E+00 
    55      0.10942050E-01      0.00000000E+00 
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  STEP DI CARICO  NO.            9 
   
 NOD     Y-REACT [kN/m]   X-MOM-R [kN*m/m]    
     1      0.95355358E+01      0.00000000E+00 
    19      0.16156233E+03      0.00000000E+00 
    37      0.36929395E+03      0.00000000E+00 
    55      0.51573505E+03      0.00000000E+00 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      18.00     0.1705E-12 0.2274E-12  13.77     
              B      17.80      2.755        0.       13.77     
        2     A      17.80      2.755        0.       13.77     
              B      17.60      5.510        0.       13.77     
        3     A      17.60      5.510        0.       13.77     
              B      17.40      8.264        0.       13.77     
        4     A      17.40      8.264        0.       13.77     
              B      17.20      11.02        0.       13.77     
        5     A      17.20      11.02        0.       13.77     
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              B      17.00      13.77        0.       13.77     
        6     A      17.00      13.77        0.       13.77     
              B      16.80      16.53        0.       13.77     
        7     A      16.80      16.53        0.       13.71     
              B      16.60      19.27        0.       13.71     
        8     A      16.60      19.27        0.       14.74     
              B      16.40      21.91     0.9297      14.74     
        9     A      16.40      21.91     0.9297      21.41     
              B      16.20      24.34      5.212      21.41     
       10     A      16.20      24.34      5.212      28.93     
              B      16.00      26.48      11.00      28.93     
       11     A      16.00      26.48      11.00      37.17     
              B      15.80      28.22      18.43      37.17     
       12     A      15.80      28.22      18.43      46.00     
              B      15.60      29.49      27.63      46.00     
       13     A      15.60      29.49      27.63      55.26     
              B      15.40      30.17      38.68      55.26     
       14     A      15.40      30.17      38.68      64.74     
              B      15.20      30.18      51.63      64.74     
       15     A      15.20      30.18      51.63      74.18     
              B      15.00      29.43      66.47      74.18     
       16     A      15.00      29.43      66.47      83.30     
              B      14.80      27.81      83.13      83.30     
       17     A      14.80      27.81      83.13      91.75     
              B      14.60      25.24      101.5      91.75     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      14.60      25.24      101.5      96.82     
              B      14.50      23.56      111.2      96.82     
       19     A      14.50      23.56      111.2      126.8     
              B      14.30      19.37      85.80      126.8     
       20     A      14.30      19.37      85.80      120.9     
              B      14.10      14.00      61.63      120.9     
       21     A      14.10      14.00      61.63      114.4     
              B      13.90      7.342      38.74      114.4     
       22     A      13.90      7.342      38.74      107.5     
              B      13.70      1.602      17.23      107.5     
       23     A      13.70      1.602      17.23      100.2     
              B      13.50      2.797      3.036      100.2     
       24     A      13.50      2.797      3.036      92.32     
              B      13.30      21.26      6.654      92.32     
       25     A      13.30      21.26      6.654      84.01     
              B      13.10      38.06      9.346      84.01     
       26     A      13.10      38.06      9.346      75.22     
              B      12.90      53.11      11.21      75.22     
       27     A      12.90      53.11      11.21      65.97     
              B      12.70      66.30      12.34      65.97     
       28     A      12.70      66.30      12.34      56.24     
              B      12.50      77.55      12.83      56.24     
       29     A      12.50      77.55      12.83      61.77     
              B      12.30      86.76      16.70      61.77     
       30     A      12.30      86.76      16.70      82.71     
              B      12.10      93.83      33.24      82.71     
       31     A      12.10      93.83      33.24      104.1     
              B      11.90      98.68      54.07      104.1     
       32     A      11.90      98.68      54.07      125.7     
              B      11.70      101.2      79.20      125.7     
       33     A      11.70      101.2      79.20      146.8     
              B      11.50      101.3      108.6      146.8     
       34     A      11.50      101.3      108.6      167.1     
              B      11.30      98.91      142.0      167.1     
       35     A      11.30      98.91      142.0      185.9     
              B      11.10      93.90      179.2      185.9     
       36     A      11.10      93.90      179.2      198.0     
              B      11.00      90.38      199.0      198.0     
       37     A      11.00      90.38      199.0      247.1     
              B      10.80      81.29      149.5      247.1     
       38     A      10.80      81.29      149.5      232.9     
              B      10.60      69.36      103.0      232.9     
       39     A      10.60      69.36      103.0      218.2     
              B      10.40      54.49      59.31      218.2     
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       40     A      10.40      54.49      59.31      203.1     
              B      10.20      38.90      18.69      203.1     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      10.20      38.90      18.69      187.5     
              B      10.00      23.47      2.052      187.5     
       42     A      10.00      23.47      2.052      171.4     
              B      9.800      53.09      1.401      171.4     
       43     A      9.800      53.09      1.401      154.8     
              B      9.600      84.05      3.219      154.8     
       44     A      9.600      84.05      3.219      137.8     
              B      9.400      111.6      13.29      137.8     
       45     A      9.400      111.6      13.29      120.3     
              B      9.200      135.7      21.30      120.3     
       46     A      9.200      135.7      21.30      102.3     
              B      9.000      156.1      27.46      102.3     
       47     A      9.000      156.1      27.46      83.88     
              B      8.800      172.9      31.96      83.88     
       48     A      8.800      172.9      31.96      64.97     
              B      8.600      185.9      35.01      64.97     
       49     A      8.600      185.9      35.01      92.77     
              B      8.400      195.0      36.78      92.77     
       50     A      8.400      195.0      36.78      123.3     
              B      8.200      200.2      37.46      123.3     
       51     A      8.200      200.2      37.46      153.4     
              B      8.000      201.2      37.18      153.4     
       52     A      8.000      201.2      37.18      182.6     
              B      7.800      198.2      60.80      182.6     
       53     A      7.800      198.2      60.80      210.0     
              B      7.600      190.8      102.8      210.0     
       54     A      7.600      190.8      102.8      228.5     
              B      7.500      185.5      125.7      228.5     
       55     A      7.500      185.5      125.7      270.8     
              B      7.300      171.6      71.50      270.8     
       56     A      7.300      171.6      71.50      248.3     
              B      7.100      153.2      28.39      248.3     
       57     A      7.100      153.2      28.39      225.4     
              B      6.900      130.3      25.65      225.4     
       58     A      6.900      130.3      25.65      202.0     
              B      6.700      104.9      22.86      202.0     
       59     A      6.700      104.9      22.86      178.1     
              B      6.500      99.27      20.10      178.1     
       60     A      6.500      99.27      20.10      153.8     
              B      6.300      130.0      17.43      153.8     
       61     A      6.300      130.0      17.43      135.3     
              B      6.100      155.8      14.88      135.3     
       62     A      6.100      155.8      14.88      129.0     
              B      5.900      176.6      12.50      129.0     
       63     A      5.900      176.6      12.50      118.3     
              B      5.700      192.2      25.81      118.3     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       64     A      5.700      192.2      25.81      103.0     
              B      5.500      202.5      46.42      103.0     
       65     A      5.500      202.5      46.42      83.23     
              B      5.300      207.5      63.06      83.23     
       66     A      5.300      207.5      63.06      61.34     
              B      5.100      207.1      75.33      61.34     
       67     A      5.100      207.1      75.33      42.29     
              B      4.900      201.2      83.79      42.29     
       68     A      4.900      201.2      83.79      57.85     
              B      4.700      189.6      88.96      57.85     
       69     A      4.700      189.6      88.96      86.43     
              B      4.500      172.3      91.35      86.43     
       70     A      4.500      172.3      91.35      106.5     
              B      4.300      151.0      91.40      106.5     
       71     A      4.300      151.0      91.40      122.0     
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              B      4.100      126.6      89.50      122.0     
       72     A      4.100      126.6      89.50      133.0     
              B      3.900      100.0      86.03      133.0     
       73     A      3.900      100.0      86.03      139.5     
              B      3.700      72.11      81.28      139.5     
       74     A      3.700      72.11      81.28      141.4     
              B      3.500      43.83      75.54      141.4     
       75     A      3.500      43.83      75.54      138.8     
              B      3.300      16.07      69.10      138.8     
       76     A      3.300      16.07      69.10      131.7     
              B      3.100      1.217      62.26      131.7     
       77     A      3.100      1.217      62.26      120.0     
              B      2.900      1.223      55.29      120.0     
       78     A      2.900      1.223      55.29      103.9     
              B      2.700      1.182      55.06      103.9     
       79     A      2.700      1.182      55.06      83.17     
              B      2.500      1.105      71.69      83.17     
       80     A      2.500      1.105      71.69      57.95     
              B      2.300      1.003      83.28      57.95     
       81     A      2.300      1.003      83.28      29.51     
              B      2.100     0.8852      88.92      29.51     
       82     A      2.100     0.8852      88.92      27.05     
              B      1.900     0.7595      89.21      27.05     
       83     A      1.900     0.7595      89.21      24.41     
              B      1.700     0.6327      85.13      24.41     
       84     A      1.700     0.6327      85.13      37.81     
              B      1.500     0.5094      77.57      37.81     
       85     A      1.500     0.5094      77.57      51.00     
              B      1.300     0.3934      67.37      51.00     
       86     A      1.300     0.3934      67.37      60.26     
              B      1.100     0.2881      55.32      60.26     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       87     A      1.100     0.2881      55.32      65.85     
              B     0.9000     0.1961      42.15      65.85     
       88     A     0.9000     0.1961      42.15      66.41     
              B     0.7000     0.1199      28.87      66.41     
       89     A     0.7000     0.1199      28.87      61.64     
              B     0.5000     0.6152E-01  16.54      61.64     
       90     A     0.5000     0.6152E-01  16.54      49.65     
              B     0.3000     0.2225E-01  6.609      49.65     
       91     A     0.3000     0.2225E-01  6.609      29.06     
              B     0.1000     0.2479E-02 0.7970      29.06     
       92     A     0.1000     0.2479E-02 0.7970      7.970     
              B        0.      0.4349E-11 0.1202E-10  7.970     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   18.00        0.         0.         0.         0.      
        2   17.80      2.470      1.235        0.         0.      
        3   17.60      4.940      2.470        0.         0.      
        4   17.40      7.410      3.705        0.         0.      
        5   17.20      9.880      4.940        0.         0.      
        6   17.00      12.35      6.175        0.         0.      
        7   16.80      14.82      7.410        0.         0.      
        8   16.60      17.29      8.645        0.         0.      
        9   16.40      19.76      9.880        0.         0.      
       10   16.20      22.23      11.11        0.         0.      
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       11   16.00      24.70      12.35        0.         0.      
       12   15.80      27.17      13.59        0.         0.      
       13   15.60      29.64      14.82        0.         0.      
       14   15.40      32.11      16.06        0.         0.      
       15   15.20      34.58      17.29        0.         0.      
       16   15.00      37.05      18.52        0.         0.      
       17   14.80      39.52      19.76        0.         0.      
       18   14.60      41.99      21.00        0.         0.      
       19   14.50      43.22      21.61        0.         0.      
       20   14.30      45.69      22.85        0.         0.      
       21   14.10      48.17      24.08        0.         0.      
       22   13.90      57.49      27.51        0.         0.      
       23   13.70      64.38      28.49        0.         0.      
       24   13.50      64.71      27.79        0.         0.      
       25   13.30      64.71      29.02        0.         0.      
       26   13.10      64.65      30.26        0.         0.      
       27   12.90      64.65      31.49        0.         0.      
       28   12.70      65.46      32.73        0.         0.      
       29   12.50      67.93      33.96        0.         0.      
       30   12.30      70.39      35.20        0.         0.      
       31   12.10      72.86      36.43        0.         0.      
       32   11.90      75.33      37.67        0.         0.      
       33   11.70      77.81      38.90        0.         0.      
       34   11.50      80.28      40.14        0.         0.      
       35   11.30      82.75      41.37        0.         0.      
 
 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  27 
History 0 - Svincolo Chiomonte - Paratia puntonata BP3 - A1 - M1 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   11.10      85.21      42.61        0.         0.      
       37   11.00      86.45      43.22        0.         0.      
       38   10.80      88.92      44.46        0.         0.      
       39   10.60      91.39      45.69        0.         0.      
       40   10.40      93.86      46.93        0.         0.      
       41   10.20      96.33      48.17        0.         0.      
       42   10.00      107.5      49.40        0.         0.      
       43   9.800      132.5      57.59        0.         0.      
       44   9.600      142.1      59.93        0.         0.      
       45   9.400      139.2      56.00        0.         0.      
       46   9.200      136.3      54.34        0.         0.      
       47   9.000      133.5      55.58        0.         0.      
       48   8.800      130.9      56.81        0.         0.      
       49   8.600      128.7      58.04        0.         0.      
       50   8.400      126.8      59.28        0.         0.      
       51   8.200      125.4      60.51        0.         0.      
       52   8.000      124.3      61.75        0.         0.      
       53   7.800      126.0      62.99        0.         0.      
       54   7.600      128.4      64.22        0.         0.      
       55   7.500      129.7      64.84        0.         0.      
       56   7.300      132.1      66.07        0.         0.      
       57   7.100      134.6      67.31        0.         0.      
       58   6.900      137.1      68.54        0.         0.      
       59   6.700      139.6      69.78        0.         0.      
       60   6.500      142.0      71.01        0.         0.      
       61   6.300      144.5      72.25        0.         0.      
       62   6.100      157.5      73.48        0.         0.      
       63   5.900      182.5      77.65        0.         0.      
       64   5.700      207.5      87.68        0.         0.      
       65   5.500      232.5      97.71        0.         0.      
       66   5.300      245.3      101.6        0.         0.      
       67   5.100      233.5      93.27        0.         0.      
       68   4.900      222.5      85.34        0.         0.      
       69   4.700      212.6      82.13        0.         0.      
       70   4.500      203.8      83.36        0.         0.      
       71   4.300      196.1      84.60        0.         0.      
       72   4.100      189.5      85.83        0.         0.      
       73   3.900      184.0      87.07        0.         0.      
       74   3.700      179.6      88.30        0.         0.      
       75   3.500      179.1      89.54        0.         0.      
       76   3.300      195.0      90.77        0.         0.      
       77   3.100      220.0      92.69        0.         0.      
       78   2.900      245.0      102.7        0.         0.      
       79   2.700      270.0      112.7        0.         0.      
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       80   2.500      295.0      122.8        0.         0.      
       81   2.300      319.9      132.8        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   2.100      307.1      123.9        0.         0.      
       83   1.900      285.4      110.6        0.         0.      
       84   1.700      265.2      100.7        0.         0.      
       85   1.500      246.5      101.9        0.         0.      
       86   1.300      229.3      103.1        0.         0.      
       87   1.100      213.2      104.4        0.         0.      
       88  0.9000      211.2      105.6        0.         0.      
       89  0.7000      213.7      106.8        0.         0.      
       90  0.5000      216.1      108.1        0.         0.      
       91  0.3000      218.6      109.3        0.         0.      
       92  0.1000      221.1      110.5        0.         0.      
       93     0.       222.3      111.2        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   18.00     0.1198E-12 0.5991E-13    0.         0.      
        2   17.80      4.097      2.470        0.         0.      
        3   17.60      8.173      4.940        0.         0.      
        4   17.40      12.20      7.410        0.         0.      
        5   17.20      16.16      9.880        0.         0.      
        6   17.00      19.99      12.35        0.         0.      
        7   16.80      23.87      14.66        0.         0.      
        8   16.60      28.78      15.95        0.         0.      
        9   16.40      33.38      17.24        0.         0.      
       10   16.20      37.56      18.53        0.         0.      
       11   16.00      41.20      19.82        0.         0.      
       12   15.80      44.17      21.12        0.         0.      
       13   15.60      46.29      22.41        0.         0.      
       14   15.40      47.38      23.70        0.         0.      
       15   15.20      47.23      24.99        0.         0.      
       16   15.00      45.60      26.28        0.         0.      
       17   14.80      42.23      27.58        0.         0.      
       18   14.60      41.99      28.87        0.         0.      
       19   14.50      43.22      29.51        0.         0.      
       20   14.30      45.69      30.81        0.         0.      
       21   14.10      48.17      32.10        0.         0.      
       22   13.90      52.83      33.39        0.         0.      
       23   13.70      60.19      34.68        0.         0.      
       24   13.50      67.70      35.97        0.         0.      
       25   13.30      75.19      37.26        0.         0.      
       26   13.10      82.47      38.56        0.         0.      
       27   12.90      89.31      39.85        0.         0.      
       28   12.70      95.48      41.14        0.         0.      
       29   12.50      100.7      42.43        0.         0.      
       30   12.30      104.7      43.72        0.         0.      
       31   12.10      107.1      45.01        0.         0.      
       32   11.90      107.7      46.31        0.         0.      
       33   11.70      105.9      47.60        0.         0.      
       34   11.50      101.4      48.89        0.         0.      
       35   11.30      93.74      50.18        0.         0.      
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 PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  30 
 19 MARZO 2013     20:53:22 
 History 0 - Svincolo Chiomonte - Paratia puntonata BP3 - A1 - M1 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   11.10      85.21      51.47        0.         0.      
       37   11.00      86.45      52.12        0.         0.      
       38   10.80      88.92      53.41        0.         0.      
       39   10.60      91.39      54.70        0.         0.      
       40   10.40      95.52      56.00        0.         0.      
       41   10.20      103.2      57.29        0.         0.      
       42   10.00      111.1      58.58        0.         0.      
       43   9.800      118.9      59.87        0.         0.      
       44   9.600      126.6      61.16        0.         0.      
       45   9.400      133.7      62.45        0.         0.      
       46   9.200      140.2      63.75        0.         0.      
       47   9.000      145.7      65.04        0.         0.      
       48   8.800      149.8      66.33        0.         0.      
       49   8.600      152.3      67.62        0.         0.      
       50   8.400      152.7      68.91        0.         0.      
       51   8.200      150.6      70.21        0.         0.      
       52   8.000      145.7      71.50        0.         0.      
       53   7.800      137.3      72.79        0.         0.      
       54   7.600      128.4      74.08        0.         0.      
       55   7.500      129.7      74.73        0.         0.      
       56   7.300      132.1      76.02        0.         0.      
       57   7.100      134.6      77.31        0.         0.      
       58   6.900      137.1      78.60        0.         0.      
       59   6.700      139.6      79.89        0.         0.      
       60   6.500      142.0      81.19        0.         0.      
       61   6.300      144.5      82.48        0.         0.      
       62   6.100      147.0      83.77        0.         0.      
       63   5.900      149.4      85.06        0.         0.      
       64   5.700      151.9      86.35        0.         0.      
       65   5.500      154.4      87.64        0.         0.      
       66   5.300      156.8      88.94        0.         0.      
       67   5.100      159.3      90.23        0.         0.      
       68   4.900      161.8      91.52        0.         0.      
       69   4.700      164.3      92.81        0.         0.      
       70   4.500      166.7      94.10        0.         0.      
       71   4.300      169.2      95.40        0.         0.      
       72   4.100      171.7      96.69        0.         0.      
       73   3.900      174.1      97.98        0.         0.      
       74   3.700      176.6      99.27        0.         0.      
       75   3.500      179.1      100.6        0.         0.      
       76   3.300      181.5      101.9        0.         0.      
       77   3.100      184.0      103.1        0.         0.      
       78   2.900      186.5      104.4        0.         0.      
       79   2.700      189.0      105.7        0.         0.      
       80   2.500      191.4      107.0        0.         0.      
       81   2.300      193.9      108.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   2.100      196.4      109.6        0.         0.      
       83   1.900      198.8      110.9        0.         0.      
       84   1.700      201.3      112.2        0.         0.      
       85   1.500      203.8      113.5        0.         0.      
       86   1.300      206.2      114.8        0.         0.      
       87   1.100      208.7      116.1        0.         0.      
       88  0.9000      211.2      117.4        0.         0.      
       89  0.7000      213.7      118.6        0.         0.      
       90  0.5000      216.1      119.9        0.         0.      
       91  0.3000      222.7      121.2        0.         0.      
       92  0.1000      237.7      122.5        0.         0.      
       93     0.       245.1      123.1        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2000.7      2000.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2000.7      2000.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1668.2      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   21057.      21057. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       10.525      10.525 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       10.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.1993      1.1993 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2000.7      2000.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2000.7      2000.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1668.2      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   21057.      21057. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       10.525      10.525 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       10.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.1993      1.1993 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1707.4      1721.2 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1707.4      1721.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   969.40      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   12879.      21057. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.5430      12.234 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       13.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.7613      1.0318 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1707.4      1721.2 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1707.4      1721.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   969.40      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   12879.      21057. 
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   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.5430      12.234 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       13.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.7613      1.0318 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1508.8      1744.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1508.8      1744.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   512.59      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7362.6      21057. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.8799      12.071 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.9434      1.0457 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1508.8      1744.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1508.8      1744.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   512.59      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7362.6      21057. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.8799      12.071 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.9434      1.0457 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1217.1      1831.3 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1217.1      1831.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   200.12      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3377.6      21057. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7752      11.498 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.0817      1.0978 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1217.1      1831.3 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1217.1      1831.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   200.12      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3377.6      21057. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7752      11.498 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.0817      1.0978 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         889.95      1946.1 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           889.95      1946.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   65.258      1668.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1472.4      21057. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6545      10.820 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       60.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        13.637      1.1666 
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13.11 Tabulati Paratia BS1 – A1 + M1 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo La Maddalena - BS1 - A1 - M1 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 12 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 12 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 12 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: material Trefoli 1.96E+008 
   21: * 
   22: beam beam RightWall 0 12 Acciaio 0.0876 
   23: * 
   24: wire wire RightWall 10.5 Trefoli 2.36395E-005 50 160 
   25: wire wire2 RightWall 8 Trefoli 2.92017E-005 70 160 
   26: wire wire3 RightWall 5.5 Trefoli 3.48901E-005 90 160 
   27: * 
   28: * Soil Profile 
   29: * 
   30:     ldata          S1 12 
   31:         weight     24.7 24.7 10 
   32:         atrest     0.5 0.5 1 
   33:         resistance 10 30 0.438 5.06 
   34:         young      15000 24000 
   35:     endlayer 
   36: * 
   37: step 1 :  geotecnica 
   38:     setwall RightWall 
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   N.  comando            
 



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  290/325 
 

   39:         geom 12 12 
   40:         add beam 
   41: endstep 
   42: * 
   43: step 2 : Quota tirante 
   44:     setwall RightWall 
   45:         geom 12 10 
   46: endstep 
   47: * 
   48: step 3 :  Realizzazione tirante 
   49:     setwall RightWall 
   50:         geom 12 10 
   51:         add wire 
   52: endstep 
   53: * 
   54: step 4 : Seconda quota tirante 
   55:     setwall RightWall 
   56:         geom 12 7.5 
   57: endstep 
   58: * 
   59: step 5 : Secondo tirante 
   60:     setwall RightWall 
   61:         geom 12 7.5 
   62:         add wire2 
   63: endstep 
   64: * 
   65: step 6 : Terza quota tirante 
   66:     setwall RightWall 
   67:         geom 12 5 
   68: endstep 
   69: * 
   70: step 7 :  Terzo tirante 
   71:     setwall RightWall 
   72:         geom 12 5 
   73:         add wire3 
   74: endstep 
   75: * 
   76: step 8 :  Fondo scavo 
   77:     setwall RightWall 
   78:         geom 12 2.55 
   79: endstep 
   80: * 
   81: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  12.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  24.700     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  24.700     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.43800                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.0600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  15000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  24000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  10.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.43800                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.0600                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
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            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  10.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.5000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.0000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.0000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  12.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  2.5500     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
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            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 12.00 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 12.00 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 12.00 | 0. |   _ | 0.8760E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
 
 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                   RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name  | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |       |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire  | RightWall | 10.50 |   _ | 0.2364E-04 | 50.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire2 | RightWall | 8.000 |   _ | 0.2920E-04 | 70.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | wire3 | RightWall | 5.500 |   _ | 0.3489E-04 | 90.00 | 160.0 | 
       +-------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Tref |     1.96E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             5          SI                   
                3             3          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             5          SI                   
                7             3          SI                   
                8             5          SI                   
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
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                              *STEP    1 -    8* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      12.00     0.7390E-12 0.1421E-12  2.451     
              B      11.80        0.      0.4901      2.451     
        2     A      11.80        0.      0.4901      7.162     
              B      11.60        0.       1.923      7.162     
        3     A      11.60        0.       1.923      11.68     
              B      11.40        0.       4.259      11.68     
        4     A      11.40        0.       4.259      16.00     
              B      11.20        0.       7.459      16.00     
        5     A      11.20        0.       7.459      20.10     
              B      11.00        0.       11.48      20.10     
        6     A      11.00        0.       11.48      23.94     
              B      10.80        0.       16.27      23.94     
        7     A      10.80        0.       16.27      27.48     
              B      10.60        0.       21.76      27.48     
        8     A      10.60        0.       21.76      30.03     
              B      10.50        0.       24.74      30.03     
        9     A      10.50        0.       24.74      32.99     
              B      10.30        0.       21.16      32.99     
       10     A      10.30        0.       21.16      31.96     
              B      10.10        0.       18.75      31.96     
       11     A      10.10        0.       18.75      30.49     
              B      9.900      3.048      17.05      30.49     
       12     A      9.900      3.048      17.05      28.60     
              B      9.700      7.944      16.11      28.60     
       13     A      9.700      7.944      16.11      26.27     
              B      9.500      12.01      16.02      26.27     
       14     A      9.500      12.01      16.02      23.50     
              B      9.300      16.63      16.81      23.50     
       15     A      9.300      16.63      16.81      20.31     
              B      9.100      20.69      18.51      20.31     
       16     A      9.100      20.69      18.51      16.68     
              B      8.900      24.03      21.22      16.68     
       17     A      8.900      24.03      21.22      19.11     
              B      8.700      26.55      25.04      19.11     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      8.700      26.55      25.04      25.11     
              B      8.500      28.18      30.06      25.11     
       19     A      8.500      28.18      30.06      31.52     
              B      8.300      28.82      36.37      31.52     
       20     A      8.300      28.82      36.37      38.28     
              B      8.100      28.39      44.02      38.28     
       21     A      8.100      28.39      44.02      43.57     
              B      8.000      27.74      48.38      43.57     
       22     A      8.000      27.74      48.38      81.51     
              B      7.800      25.54      36.90      81.51     
       23     A      7.800      25.54      36.90      75.07     
              B      7.600      22.05      26.88      75.07     
       24     A      7.600      22.05      26.88      68.19     
              B      7.400      24.53      18.34      68.19     
       25     A      7.400      24.53      18.34      60.89     
              B      7.200      34.89      11.28      60.89     
       26     A      7.200      34.89      11.28      53.15     
              B      7.000      43.27      5.760      53.15     
       27     A      7.000      43.27      5.760      44.98     
              B      6.800      51.41      1.877      44.98     
       28     A      6.800      51.41      1.877      36.37     
              B      6.600      58.69     0.1340      36.37     
       29     A      6.600      58.69     0.1340      27.34     
              B      6.400      64.15     0.9482      27.34     
       30     A      6.400      64.15     0.9482      17.87     
              B      6.200      67.73      3.177      17.87     
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       31     A      6.200      67.73      3.177      18.92     
              B      6.000      69.32      4.981      18.92     
       32     A      6.000      69.32      4.981      33.21     
              B      5.800      68.85      10.01      33.21     
       33     A      5.800      68.85      10.01      48.09     
              B      5.600      66.22      17.75      48.09     
       34     A      5.600      66.22      17.75      59.62     
              B      5.500      64.06      22.46      59.62     
       35     A      5.500      64.06      22.46      134.2     
              B      5.300      58.04      8.395      134.2     
       36     A      5.300      58.04      8.395      122.4     
              B      5.100      49.65      8.659      122.4     
       37     A      5.100      49.65      8.659      110.1     
              B      4.900      50.88      8.651      110.1     
       38     A      4.900      50.88      8.651      97.38     
              B      4.700      70.36      8.390      97.38     
       39     A      4.700      70.36      8.390      84.23     
              B      4.500      87.21      7.910      84.23     
       40     A      4.500      87.21      7.910      70.65     
              B      4.300      101.3      7.282      70.65     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      4.300      101.3      7.282      56.64     
              B      4.100      112.7      6.564      56.64     
       42     A      4.100      112.7      6.564      42.19     
              B      3.900      121.1      5.802      42.19     
       43     A      3.900      121.1      5.802      27.31     
              B      3.700      126.6      10.43      27.31     
       44     A      3.700      126.6      10.43      19.03     
              B      3.500      129.0      14.23      19.03     
       45     A      3.500      129.0      14.23      13.59     
              B      3.300      128.2      16.95      13.59     
       46     A      3.300      128.2      16.95      19.92     
              B      3.100      124.2      18.70      19.92     
       47     A      3.100      124.2      18.70      36.53     
              B      2.900      116.9      19.61      36.53     
       48     A      2.900      116.9      19.61      53.57     
              B      2.700      106.2      19.80      53.57     
       49     A      2.700      106.2      19.80      71.05     
              B      2.500      92.01      19.40      71.05     
       50     A      2.500      92.01      19.40      78.71     
              B      2.300      76.27      18.51      78.71     
       51     A      2.300      76.27      18.51      81.80     
              B      2.100      59.91      17.22      81.80     
       52     A      2.100      59.91      17.22      80.33     
              B      1.900      43.84      15.63      80.33     
       53     A      1.900      43.84      15.63      74.29     
              B      1.700      28.98      13.82      74.29     
       54     A      1.700      28.98      13.82      63.68     
              B      1.500      16.25      11.85      63.68     
       55     A      1.500      16.25      11.85      48.51     
              B      1.300      6.545      9.805      48.51     
       56     A      1.300      6.545      9.805      30.98     
              B      1.100     0.3488      7.735      30.98     
       57     A      1.100     0.3488      7.735      16.49     
              B     0.9000     0.1228E-02  5.700      16.49     
       58     A     0.9000     0.1228E-02  5.700      9.665     
              B     0.7000     0.1466E-01  3.968      9.665     
       59     A     0.7000     0.1466E-01  3.968      8.391     
              B     0.5000     0.1471E-01  3.325      8.391     
       60     A     0.5000     0.1471E-01  3.325      7.838     
              B     0.3000     0.8051E-02  1.758      7.838     
       61     A     0.3000     0.8051E-02  1.758      7.451     
              B     0.1000     0.1155E-02 0.2673      7.451     
       62     A     0.1000     0.1155E-02 0.2673      2.673     
              B        0.      0.1819E-11 0.5230E-11  2.673     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    wire              1 PARETE RightWall        QUOTA    10.500     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   50.000      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   58.386      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   56.333      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   53.171      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   54.077      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   50.711      kN/m         
   
 TIRANTE    wire2             1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   70.000      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   119.22      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   114.12      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   113.20      kN/m         
   
 TIRANTE    wire3             1 PARETE RightWall        QUOTA    5.5000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   90.000      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   202.08      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    8* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   12.00        0.         0.         0.         0.      
        2   11.80      2.470      1.235        0.         0.      
        3   11.60      4.940      2.470        0.         0.      
        4   11.40      7.410      3.705        0.         0.      
        5   11.20      9.880      4.940        0.         0.      
        6   11.00      12.35      6.175        0.         0.      
        7   10.80      14.82      7.410        0.         0.      
        8   10.60      17.29      8.645        0.         0.      
        9   10.50      18.52      9.262        0.         0.      
       10   10.30      21.00      10.50        0.         0.      
       11   10.10      23.47      11.73        0.         0.      
       12   9.900      25.93      12.97        0.         0.      
       13   9.700      28.41      14.20        0.         0.      
       14   9.500      30.88      15.44        0.         0.      
       15   9.300      33.35      16.67        0.         0.      
       16   9.100      35.81      17.91        0.         0.      
       17   8.900      38.28      19.14        0.         0.      
       18   8.700      40.76      20.38        0.         0.      
       19   8.500      43.22      21.61        0.         0.      
       20   8.300      45.69      22.85        0.         0.      
       21   8.100      48.17      24.08        0.         0.      
       22   8.000      49.40      24.70        0.         0.      
       23   7.800      51.87      25.93        0.         0.      
       24   7.600      54.34      27.17        0.         0.      
       25   7.400      56.81      28.41        0.         0.      
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       26   7.200      59.28      29.64        0.         0.      
       27   7.000      61.75      30.88        0.         0.      
       28   6.800      64.22      32.11        0.         0.      
       29   6.600      66.69      33.35        0.         0.      
       30   6.400      69.16      34.58        0.         0.      
       31   6.200      71.63      35.81        0.         0.      
       32   6.000      74.10      37.05        0.         0.      
       33   5.800      76.57      38.28        0.         0.      
       34   5.600      79.04      39.52        0.         0.      
       35   5.500      80.28      40.14        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   5.300      82.75      41.37        0.         0.      
       37   5.100      85.21      42.61        0.         0.      
       38   4.900      87.68      43.84        0.         0.      
       39   4.700      90.15      45.08        0.         0.      
       40   4.500      104.4      46.31        0.         0.      
       41   4.300      105.1      47.55        0.         0.      
       42   4.100      105.5      48.78        0.         0.      
       43   3.900      105.7      50.02        0.         0.      
       44   3.700      105.8      51.25        0.         0.      
       45   3.500      105.9      52.49        0.         0.      
       46   3.300      107.4      53.72        0.         0.      
       47   3.100      109.9      54.96        0.         0.      
       48   2.900      112.4      56.19        0.         0.      
       49   2.700      114.9      57.43        0.         0.      
       50   2.500      117.3      58.66        0.         0.      
       51   2.300      119.8      59.90        0.         0.      
       52   2.100      122.3      61.13        0.         0.      
       53   1.900      126.2      62.37        0.         0.      
       54   1.700      151.2      65.11        0.         0.      
       55   1.500      176.2      75.14        0.         0.      
       56   1.300      190.2      79.65        0.         0.      
       57   1.100      177.1      70.65        0.         0.      
       58  0.9000      163.9      68.54        0.         0.      
       59  0.7000      150.5      69.78        0.         0.      
       60  0.5000      142.0      71.01        0.         0.      
       61  0.3000      144.5      72.25        0.         0.      
       62  0.1000      147.0      73.48        0.         0.      
       63     0.       148.2      74.10        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    8* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   12.00      24.51      12.25        0.         0.      
        2   11.80      23.56      9.309        0.         0.      
        3   11.60      22.60      6.358        0.         0.      
        4   11.40      21.59      7.410        0.         0.      
        5   11.20      20.86      9.880        0.         0.      
        6   11.00      20.00      12.35        0.         0.      
        7   10.80      18.88      14.82        0.         0.      
        8   10.60      19.48      16.34        0.         0.      
        9   10.50      20.42      17.03        0.         0.      
       10   10.30      21.97      18.42        0.         0.      
       11   10.10      23.47      19.81        0.         0.      
       12   9.900      25.93      21.19        0.         0.      
       13   9.700      28.41      22.58        0.         0.      
       14   9.500      30.88      23.97        0.         0.      
       15   9.300      33.35      25.36        0.         0.      
       16   9.100      35.81      26.75        0.         0.      
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       17   8.900      38.28      28.13        0.         0.      
       18   8.700      40.76      29.52        0.         0.      
       19   8.500      43.22      30.91        0.         0.      
       20   8.300      45.69      32.30        0.         0.      
       21   8.100      48.17      33.69        0.         0.      
       22   8.000      49.40      34.38        0.         0.      
       23   7.800      51.87      35.77        0.         0.      
       24   7.600      54.34      37.16        0.         0.      
       25   7.400      56.81      38.55        0.         0.      
       26   7.200      59.28      39.93        0.         0.      
       27   7.000      61.75      41.32        0.         0.      
       28   6.800      64.22      42.71        0.         0.      
       29   6.600      66.69      44.10        0.         0.      
       30   6.400      69.16      45.49        0.         0.      
       31   6.200      71.63      46.87        0.         0.      
       32   6.000      74.10      48.26        0.         0.      
       33   5.800      76.57      49.65        0.         0.      
       34   5.600      79.04      51.04        0.         0.      
       35   5.500      80.28      51.73        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   5.300      82.75      53.12        0.         0.      
       37   5.100      85.21      54.51        0.         0.      
       38   4.900      87.68      55.90        0.         0.      
       39   4.700      90.15      57.29        0.         0.      
       40   4.500      92.62      58.67        0.         0.      
       41   4.300      95.10      60.06        0.         0.      
       42   4.100      97.57      61.45        0.         0.      
       43   3.900      100.0      62.84        0.         0.      
       44   3.700      102.5      64.23        0.         0.      
       45   3.500      105.0      65.61        0.         0.      
       46   3.300      107.4      67.00        0.         0.      
       47   3.100      109.9      68.39        0.         0.      
       48   2.900      112.4      69.78        0.         0.      
       49   2.700      114.9      71.17        0.         0.      
       50   2.500      117.3      72.55        0.         0.      
       51   2.300      119.8      73.94        0.         0.      
       52   2.100      122.3      75.33        0.         0.      
       53   1.900      124.7      76.72        0.         0.      
       54   1.700      127.2      78.11        0.         0.      
       55   1.500      129.7      79.50        0.         0.      
       56   1.300      132.1      80.88        0.         0.      
       57   1.100      134.6      82.27        0.         0.      
       58  0.9000      137.1      83.66        0.         0.      
       59  0.7000      139.6      85.05        0.         0.      
       60  0.5000      142.0      86.44        0.         0.      
       61  0.3000      144.5      87.82        0.         0.      
       62  0.1000      147.0      86.80        0.         0.      
       63     0.       148.2      84.95        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
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                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         889.20      889.20 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           889.20      889.20 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   628.22      628.22 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9538.6      9538.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       10.727      10.727 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA        9.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.4154      1.4154 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         782.22      782.22 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           782.22      782.22 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   416.72      628.22 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6699.6      9538.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       8.5648      12.194 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       12.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.8771      1.2451 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         775.30      822.29 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           775.30      822.29 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   416.72      628.22 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6699.6      9538.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       8.6413      11.600 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       12.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.8605      1.3089 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         636.27      691.13 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           636.27      691.13 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   213.15      628.22 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3853.2      9538.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.0559      13.801 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.9851      1.1001 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         625.60      744.31 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           625.60      744.31 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   213.15      628.22 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3853.2      9538.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.1592      12.815 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.9350      1.1848 
   
   
  



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  301/325 
 

 
PARATIE 6.11                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  23 
History 0 - Svincolo La Maddalena - BS1 - A1 - M1 
 
 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         507.59      669.57 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           507.59      669.57 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   77.199      628.22 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1787.8      9538.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5222      14.246 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.5750      1.0658 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         492.40      735.02 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           492.40      735.02 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   77.199      628.22 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1787.8      9538.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6309      12.977 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.3783      1.1700 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         339.08      683.00 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           339.08      683.00 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   9.5434      628.22 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   523.79      9538.6 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5447      13.966 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       65.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        35.530      1.0872 
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13.12 Tabulati Paratia UP6 – A1 + M1 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 6.11.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 6.1 
    2: * Filename= <\\robchiaradonna\scambio\commesse\416-p-d-svincolo         
       chiomonte\ingegn 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Svincolo Chiomonte - Paratia libera - A1-M1 
    8: delta 0.2 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 0 9 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 0 9 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 0 9 1 180 
   18: * 
   19: material Acciaio 2.0594E+008 
   20: * 
   21: beam beam RightWall 0 9 Acciaio 0.0876 
   22: * 
   23: * Soil Profile 
   24: * 
   25:     ldata          S1 9 
   26:         weight     24.7 13 10 
   27:         atrest     0.5 0.5 1 
   28:         resistance 0 30 0.277 5.06 
   29:         young      30000 48000 
   30:     endlayer 
   31: * 
   32: step 1 :  geotecnica 
   33:     setwall RightWall 
   34:         geom 9 9 
   35:         water 3.95 0 
   36:         add beam 
   37: endstep 
   38: * 
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   N.  comando            
 
   39: step 2 :  Fondo scavo 
   40:     setwall RightWall 
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   41:         geom 9 5.95 
   42:         water 3.95 0 
   43: endstep 
   44: * 
   45: step 3 :  Sovraccarico 
   46:     setwall RightWall 
   47:         geom 9 5.95 
   48:         water 3.95 0 
   49:         surcharge 30 9 0 0 
   50: endstep 
   51: * 
   52: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER S1                                                               
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  9.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  24.700     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  13.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.27700                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.0600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.50000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           =  30000.     kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         =  48000.     kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  30.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.27700                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  5.0600                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  3.9500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.9500     m            
            quota della falda                       =  3.9500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  9.0000     m            
            quota del fondo scavo                   =  5.9500     m            
            quota della falda                       =  3.9500     m            
            sovraccarico a monte                    =  30.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  9.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  0.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |               RIASSUNTO ELEMENTI SOIL               | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | Name    | Wall      |    Z1 | Z2 |     Flag | Angle | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            |         |           |     m |  m |          |   deg | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | DHRight | RightWall | 9.000 | 0. | DOWNHILL |    0. | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
            | UHRight | RightWall | 9.000 | 0. |   UPHILL | 180.0 | 
            +---------+-----------+-------+----+----------+-------+ 
 
 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM              | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | Name | Wall      |    Z1 | Z2 | Mat |      thick | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             |      |           |     m |  m |     |          m | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
             | beam | RightWall | 9.000 | 0. |   _ | 0.8760E-01 | 
             +------+-----------+-------+----+-----+------------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           | Acci |   2.0594E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             5          SI                   
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO beam* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      9.000        0.      0.1751E-10 0.8310     
              B      8.800     0.5912E-11 0.1662     0.8310     
        2     A      8.800        0.      0.1662      2.767     
              B      8.600        0.      0.7195      2.767     
        3     A      8.600        0.      0.7195      4.976     
              B      8.400        0.       1.715      4.976     
        4     A      8.400        0.       1.715      7.459     
              B      8.200        0.       3.207      7.459     
        5     A      8.200        0.       3.207      10.22     
              B      8.000        0.       5.250      10.22     
        6     A      8.000        0.       5.250      13.25     
              B      7.800        0.       7.899      13.25     
        7     A      7.800        0.       7.899      16.55     
              B      7.600        0.       11.21      16.55     
        8     A      7.600        0.       11.21      20.13     
              B      7.400        0.       15.23      20.13     
        9     A      7.400        0.       15.23      23.98     
              B      7.200        0.       20.03      23.98     
       10     A      7.200        0.       20.03      28.10     
              B      7.000        0.       25.65      28.10     
       11     A      7.000        0.       25.65      32.50     
              B      6.800        0.       32.15      32.50     
       12     A      6.800        0.       32.15      37.18     
              B      6.600        0.       39.59      37.18     
       13     A      6.600        0.       39.59      42.12     
              B      6.400        0.       48.01      42.12     
       14     A      6.400        0.       48.01      47.34     
              B      6.200        0.       57.48      47.34     
       15     A      6.200        0.       57.48      52.83     
              B      6.000        0.       68.05      52.83     
       16     A      6.000        0.       68.05      58.60     
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              B      5.800        0.       79.77      58.60     
       17     A      5.800        0.       79.77      60.89     
              B      5.600        0.       91.95      60.89     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      5.600        0.       91.95      58.46     
              B      5.400        0.       103.6      58.46     
       19     A      5.400        0.       103.6      51.30     
              B      5.200        0.       113.9      51.30     
       20     A      5.200        0.       113.9      39.41     
              B      5.000        0.       121.8      39.41     
       21     A      5.000        0.       121.8      22.80     
              B      4.800        0.       126.3      22.80     
       22     A      4.800        0.       126.3      10.48     
              B      4.600        0.       126.6      10.48     
       23     A      4.600        0.       126.6      17.94     
              B      4.400        0.       123.0      17.94     
       24     A      4.400        0.       123.0      33.08     
              B      4.200        0.       116.4      33.08     
       25     A      4.200        0.       116.4      44.68     
              B      4.000        0.       107.5      44.68     
       26     A      4.000        0.       107.5      53.41     
              B      3.800        0.       96.81      53.41     
       27     A      3.800        0.       96.81      59.83     
              B      3.600        0.       84.85      59.83     
       28     A      3.600        0.       84.85      64.45     
              B      3.400        0.       71.96      64.45     
       29     A      3.400        0.       71.96      64.77     
              B      3.200        0.       59.00      64.77     
       30     A      3.200        0.       59.00      61.14     
              B      3.000        0.       46.77      61.14     
       31     A      3.000        0.       46.77      55.12     
              B      2.800        0.       35.75      55.12     
       32     A      2.800        0.       35.75      47.76     
              B      2.600        0.       26.20      47.76     
       33     A      2.600        0.       26.20      39.96     
              B      2.400        0.       18.20      39.96     
       34     A      2.400        0.       18.20      32.27     
              B      2.200        0.       11.75      32.27     
       35     A      2.200        0.       11.75      25.04     
              B      2.000     0.3500      6.743      25.04     
       36     A      2.000     0.3500      6.743      18.49     
              B      1.800      1.079      3.046      18.49     
       37     A      1.800      1.079      3.046      12.74     
              B      1.600      1.453     0.4977      12.74     
       38     A      1.600      1.453     0.4977      7.860     
              B      1.400      1.552        0.       7.860     
       39     A      1.400      1.552        0.       3.838     
              B      1.200      1.842        0.       3.838     
       40     A      1.200      1.842        0.       1.169     
              B      1.000      2.002        0.       1.169     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      1.000      2.002        0.       1.530     
              B     0.8000      1.743        0.       1.530     
       42     A     0.8000      1.743        0.       2.490     
              B     0.6000      1.245        0.       2.490     
       43     A     0.6000      1.245        0.       2.831     
              B     0.4000     0.6789        0.       2.831     
       44     A     0.4000     0.6789        0.       2.345     
              B     0.2000     0.2099        0.       2.345     
       45     A     0.2000     0.2099        0.       1.049     
              B        0.      0.2274E-12    0.       1.049     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000        0.         0.         0.         0.      
        2   8.800      2.470      1.235        0.         0.      
        3   8.600      4.940      2.470        0.         0.      
        4   8.400      7.410      3.705        0.         0.      
        5   8.200      9.880      4.940        0.         0.      
        6   8.000      12.35      6.175        0.         0.      
        7   7.800      14.82      7.410        0.         0.      
        8   7.600      17.29      8.645        0.         0.      
        9   7.400      19.76      9.880        0.         0.      
       10   7.200      22.23      11.11        0.         0.      
       11   7.000      24.70      12.35        0.         0.      
       12   6.800      27.17      13.59        0.         0.      
       13   6.600      29.64      14.82        0.         0.      
       14   6.400      32.11      16.06        0.         0.      
       15   6.200      34.58      17.29        0.         0.      
       16   6.000      37.05      18.52        0.         0.      
       17   5.800      39.52      19.76        0.         0.      
       18   5.600      43.74      21.00        0.         0.      
       19   5.400      68.74      27.58        0.         0.      
       20   5.200      93.74      37.61        0.         0.      
       21   5.000      118.7      47.63        0.         0.      
       22   4.800      143.7      57.66        0.         0.      
       23   4.600      135.4      51.04        0.         0.      
       24   4.400      115.5      38.61        0.         0.      
       25   4.200      99.15      29.64        0.         0.      
       26   4.000      86.20      30.88        0.         0.      
       27   3.800      75.46      31.67      1.500        0.      
       28   3.600      67.26      32.32      3.500        0.      
       29   3.400      65.94      32.97      5.500        0.      
       30   3.200      67.24      33.62      7.500        0.      
       31   3.000      68.54      34.27      9.500        0.      
       32   2.800      69.84      34.92      11.50        0.      
       33   2.600      71.14      35.57      13.50        0.      
       34   2.400      72.44      36.22      15.50        0.      
       35   2.200      73.74      36.87      17.50        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      75.04      37.52      19.50        0.      
       37   1.800      76.34      38.17      21.50        0.      
       38   1.600      77.64      38.82      23.50        0.      
       39   1.400      78.94      39.47      25.50        0.      
       40   1.200      80.24      40.12      27.50        0.      
       41   1.000      81.54      40.77      29.50        0.      
       42  0.8000      82.84      41.42      31.50        0.      
       43  0.6000      84.14      42.07      33.50        0.      
       44  0.4000      85.44      42.72      35.50        0.      
       45  0.2000      86.74      43.37      37.50        0.      
       46     0.       88.04      44.02      39.50        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    3* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
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            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   9.000      8.310      10.84        0.         0.      
        2   8.800      9.678      12.63        0.         0.      
        3   8.600      11.05      14.42        0.         0.      
        4   8.400      12.42      16.20        0.         0.      
        5   8.200      13.78      17.99        0.         0.      
        6   8.000      15.15      19.77        0.         0.      
        7   7.800      16.52      21.56        0.         0.      
        8   7.600      17.89      23.35        0.         0.      
        9   7.400      19.76      25.13        0.         0.      
       10   7.200      22.23      26.92        0.         0.      
       11   7.000      24.70      28.70        0.         0.      
       12   6.800      27.17      30.49        0.         0.      
       13   6.600      29.64      32.27        0.         0.      
       14   6.400      32.11      34.06        0.         0.      
       15   6.200      34.58      35.85        0.         0.      
       16   6.000      37.05      37.63        0.         0.      
       17   5.800      39.52      39.42        0.         0.      
       18   5.600      41.99      41.20        0.         0.      
       19   5.400      44.46      42.99        0.         0.      
       20   5.200      46.93      44.78        0.         0.      
       21   5.000      49.40      46.56        0.         0.      
       22   4.800      51.87      48.35        0.         0.      
       23   4.600      54.34      50.13        0.         0.      
       24   4.400      56.81      51.92        0.         0.      
       25   4.200      59.28      53.70        0.         0.      
       26   4.000      61.75      55.49        0.         0.      
       27   3.800      63.34      56.64      1.500        0.      
       28   3.600      64.64      57.58      3.500        0.      
       29   3.400      65.94      52.28      5.500        0.      
       30   3.200      70.53      46.98      7.500        0.      
       31   3.000      78.78      44.15      9.500        0.      
       32   2.800      83.95      42.87      11.50        0.      
       33   2.600      86.34      42.97      13.50        0.      
       34   2.400      87.23      43.83      15.50        0.      
       35   2.200      87.23      45.13      17.50        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   2.000      86.67      46.71      19.50        0.      
       37   1.800      85.81      48.44      21.50        0.      
       38   1.600      84.83      50.23      23.50        0.      
       39   1.400      83.87      52.01      25.50        0.      
       40   1.200      82.28      54.10      27.50        0.      
       41   1.000      81.54      56.15      29.50        0.      
       42  0.8000      82.84      58.13      31.50        0.      
       43  0.6000      84.14      60.04      33.50        0.      
       44  0.4000      85.44      61.92      35.50        0.      
       45  0.2000      86.74      63.76      37.50        0.      
       46     0.       88.04      65.60      39.50        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
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                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         454.52      454.52 
   SPINTA ACQUA                 78.050      78.050 
   SPINTA TOTALE VERA           532.57      532.57 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   251.80      251.80 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4599.7      4599.7 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       10.120      10.120 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       10.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.8051      1.8051 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         350.77      350.77 
   SPINTA ACQUA                 78.050      78.050 
   SPINTA TOTALE VERA           428.82      428.82 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   95.841      251.80 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1750.7      4599.7 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9912      13.113 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.6599      1.3930 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         429.58      429.57 
   SPINTA ACQUA                 78.050      78.050 
   SPINTA TOTALE VERA           507.63      507.62 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   95.841      326.59 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1750.7      5965.9 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.0755      13.888 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       25.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.4822      1.3153 
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13.13 Tabulati MacSTARS – Sez. 1 fase costruttiva in condizioni statiche 
 
Terreno : MICROPALI Descrizione : Micropali  Acciaio 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] : 13800.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : UG2 Descrizione : Sabbia limosa con ghiaia 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :    10.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    34.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
 
PROFILI STRATIGRAFICI 
 
Strato: PARATIA Descrizione: Paratia 
Terreno : MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    60.91    33.98    60.91    36.98    60.91    38.98
    60.91    39.98 
    61.16    39.98 
 
Strato: STRATO 1 Descrizione: Sabbia limosa 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
     0.00    12.00    10.00    12.50    16.00    14.00
    35.91    23.74 
    39.14    25.65    43.17    27.84    47.10    30.44
    47.30    30.10 
    47.76    29.25    48.53    29.25    48.53    29.25
    48.78    29.25 
    48.78    29.25    50.03    29.25    50.03    29.25
    50.28    29.25 
    50.28    29.25    51.53    29.25    51.53    29.25
    51.78    29.25 
    51.78    29.25    52.27    29.25    52.76    29.31 
 
Strato: STRATO 2 Descrizione: Terreno retrostante il muro 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    52.76    29.31    53.85    29.25    58.52    33.98
    60.91    33.98 
    60.91    30.68    61.15    30.68    61.16    39.98
    67.07    39.98 
    70.89    43.86    72.55    45.56    73.48    45.96
    75.53    46.00 
    77.87    46.59    87.45    49.09    94.95    51.09
   107.37    55.09 
   110.00    56.00   119.06    56.20 
 
 
 
 
 
CARICHI 
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Pressione : Q2 Descrizione : Carico stradale su altra viabilità 
Classe : Variabile - sfavorevole 
Intensità [kN/m²] =    20.00 Inclinazione [°] =     0.00 
Ascissa [m] : Da =    61.15  To =    67.07 
 
Tirante : TIR1 Descrizione : Primo ordine di tiranti 
Classe : Permanente - favorevole 
Intensità [kN] =   140.00 Inclinazione [°] =    20.00 
Passo [m] =     2.80 Lunghezza [m] =    14.00 
Posizione [m] : Ascissa =    60.91  Ordinata =    38.98 
Tirante : TIR2 Descrizione : Secondo ordine di tiranti 
Classe : Permanente - favorevole 
Intensità [kN] =   140.00 Inclinazione [°] =    20.00 
Passo [m] =     2.80 Lunghezza [m] =    18.00 
Posizione [m] : Ascissa =    60.91  Ordinata =    36.98 
 
Sisma :  
Classe : Sisma  
Accelerazione [m/s²] : Orizzontale =     0.85 Verticale =     0.42 
 
VERIFICHE 
 
Verifica di stabilità globale : Stabilità globale 
Combinazione di carico : A2 + M2 + R2 
Calcolo delle forze nei rinforzi col metodo rigido 
Ricerca delle superfici critiche col metodo di Bishop 
Coefficiente di sicurezza minimo calcolato :   1.143 
 
Intervallo di ricerca delle superfici 
 Segmento di partenza, ascisse [m] Segmento di arrivo, ascisse [m] 
Primo punto Secondo punto Primo punto Secondo punto 
    35.00    60.00    70.00   119.00 
Numero punti avvio superfici sul segmento di partenza : 25 
Numero totale superfici di prova : 250 
Lunghezza segmenti delle superfici  [m] :     0.50 
Angolo limite orario [°] :     0.00 
Angolo limite antiorario [°] :     0.00 
 
 Fattore Classe 
     1.00 Permanente - favorevole 
     1.30 Variabile - sfavorevole 
     0.00 Sisma 
     1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio 
     1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace 
     1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unità di volume - sfavorevole 
     1.00 Fs Rottura Rinforzi 
     1.00 Fs Sfilamento Rinforzi 
     1.10 Coeff. Parziale R - Stabilità 
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13.14 Tabulati MacSTARS – Sez. 1 configurazione definitiva in condizioni statiche 
 
Terreno : CLS+MICROPALI Descrizione : Calcestruzzo 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :  3650.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : CLS+TERR Descrizione : Muro 3 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :   215.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    21.10 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    21.10 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : MICROPALI Descrizione : Micropali  Acciaio 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] : 13800.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : RIPORTO Descrizione : Riporto 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :     0.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    35.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : UG2 Descrizione : Sabbia limosa con ghiaia 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :    10.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    34.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
 
PROFILI STRATIGRAFICI 
 
Strato: MURO Descrizione: Muro su micropali 
Terreno : CLS+MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
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    47.76    30.45    49.76    30.45    49.76    37.25
    50.09    37.25 
    50.79    30.45    52.76    30.45    52.76    29.31
    70.88    20.85 
 
Strato: MURO 3 Descrizione: Muro 3 
Terreno : CLS+TERR 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    52.76    37.25    52.76    44.83    59.66    44.68
    59.66    39.98 
 
Strato: PARATIA Descrizione: Paratia 
Terreno : MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    60.90    39.98    61.16    39.98 
 
Strato: RIPORTO Descrizione: Riporto 
Terreno : RIPORTO 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    50.09    37.25    52.76    37.25    52.76    36.05
    59.66    36.05 
    59.66    39.98    60.90    39.98    60.90    38.98
    60.90    36.98 
    60.91    33.98 
 
Strato: STRATO 1 Descrizione: Sabbia limosa 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
     0.00    12.00    10.00    12.50    16.00    14.00
    35.91    23.74 
    39.14    25.65    43.17    27.84    47.10    30.44
    47.76    30.45 
    47.76    29.25    48.53    29.25    48.53    14.05
    48.78    14.05 
    48.78    29.25    50.03    29.25    50.03    14.05
    50.28    14.05 
    50.28    29.25    51.53    29.25    51.53    14.05
    51.78    14.05 
    51.78    29.25    52.27    29.25    70.78    20.63
    70.88    20.85 
    70.89    43.86    72.55    45.56    73.48    45.96
    75.53    46.00 
    77.87    46.59    87.45    49.09    94.95    51.09
   107.37    55.09 
   110.00    56.00   119.06    56.20 
 
Strato: STRATO 2 Descrizione: Terreno retrostante il muro 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    52.76    29.31    53.85    29.25    58.52    33.98
    60.91    33.98 
    60.91    30.68    61.15    30.68    61.16    39.98
    67.07    39.98 
    70.89    43.86 
 
CARICHI 
 
Pressione : Q1 Descrizione : Carico stradale su muro 3 
Classe : Variabile - sfavorevole 
Intensità [kN/m²] =    20.00 Inclinazione [°] =     0.00 
Ascissa [m] : Da =    52.76  To =    59.66 
Pressione : Q2 Descrizione : Carico stradale su altra viabilità 
Classe : Variabile - sfavorevole 
Intensità [kN/m²] =    20.00 Inclinazione [°] =     0.00 
Ascissa [m] : Da =    61.15  To =    67.07 
 
Tirante : TIR1 Descrizione : Primo ordine di tiranti 
Classe : Permanente - favorevole 
Intensità [kN] =     0.00 Inclinazione [°] =    20.00 
Passo [m] =     2.80 Lunghezza [m] =    14.00 
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Posizione [m] : Ascissa =    60.90  Ordinata =    39.98 
Tirante : TIR2 Descrizione : Secondo ordine di tiranti 
Classe : Permanente - favorevole 
Intensità [kN] =     0.00 Inclinazione [°] =    20.00 
Passo [m] =     2.80 Lunghezza [m] =    18.00 
Posizione [m] : Ascissa =    60.90  Ordinata =    39.98 
 
Sisma :  
Classe : Sisma 
Accelerazione [m/s²] : Orizzontale =     0.85 Verticale =     0.42 
 
VERIFICHE 
 
Verifica di stabilità globale : Stabilità globale 
Combinazione di carico : A2 + M2 + R2 
Calcolo delle forze nei rinforzi col metodo rigido 
Ricerca delle superfici critiche col metodo di Bishop 
Coefficiente di sicurezza minimo calcolato :   1.378 
 
Intervallo di ricerca delle superfici 
 Segmento di partenza, ascisse [m] Segmento di arrivo, ascisse [m] 
Primo punto Secondo punto Primo punto Secondo punto 
     0.00    20.00    80.00   119.00 
Numero punti avvio superfici sul segmento di partenza : 20 
Numero totale superfici di prova : 200 
Lunghezza segmenti delle superfici  [m] :     0.50 
Angolo limite orario [°] :     0.00 
Angolo limite antiorario [°] :     0.00 
 
 Fattore Classe 
     1.00 Permanente - favorevole 
     1.30 Variabile - sfavorevole 
     0.00 Sisma 
     1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio 
     1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace 
     1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unità di volume - sfavorevole 
     1.00 Fs Rottura Rinforzi 
     1.00 Fs Sfilamento Rinforzi 
     1.10 Coeff. Parziale R - Stabilità 
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13.15 Tabulati MacSTARS – Sez. 1 configurazione definitiva in condizioni sismiche 
 
Terreno : CLS+MICROPALI Descrizione : Calcestruzzo 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :  3650.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : CLS+TERR Descrizione : Muro 3 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :   215.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    21.10 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    21.10 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : MICROPALI Descrizione : Micropali  Acciaio 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] : 13800.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : RIPORTO Descrizione : Riporto 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :     0.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    35.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : UG2 Descrizione : Sabbia limosa con ghiaia 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :    10.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    34.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
 
PROFILI STRATIGRAFICI 
 
Strato: MURO Descrizione: Muro su micropali 
Terreno : CLS+MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
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    47.76    30.45    49.76    30.45    49.76    37.25
    50.09    37.25 
    50.79    30.45    52.76    30.45    52.76    29.31
    70.88    20.85 
 
Strato: MURO 3 Descrizione: Muro 3 
Terreno : CLS+TERR 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    52.76    37.25    52.76    44.83    59.66    44.68
    59.66    39.98 
 
Strato: PARATIA Descrizione: Paratia 
Terreno : MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    60.90    39.98    61.16    39.98 
 
Strato: RIPORTO Descrizione: Riporto 
Terreno : RIPORTO 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    50.09    37.25    52.76    37.25    52.76    36.05
    59.66    36.05 
    59.66    39.98    60.90    39.98    60.90    38.98
    60.90    36.98 
    60.91    33.98 
 
Strato: STRATO 1 Descrizione: Sabbia limosa 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
     0.00    12.00    10.00    12.50    16.00    14.00
    35.91    23.74 
    39.14    25.65    43.17    27.84    47.10    30.44
    47.76    30.45 
    47.76    29.25    48.53    29.25    48.53    14.05
    48.78    14.05 
    48.78    29.25    50.03    29.25    50.03    14.05
    50.28    14.05 
    50.28    29.25    51.53    29.25    51.53    14.05
    51.78    14.05 
    51.78    29.25    52.27    29.25    70.78    20.63
    70.88    20.85 
    70.89    43.86    72.55    45.56    73.48    45.96
    75.53    46.00 
    77.87    46.59    87.45    49.09    94.95    51.09
   107.37    55.09 
   110.00    56.00   119.06    56.20 
 
Strato: STRATO 2 Descrizione: Terreno retrostante il muro 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    52.76    29.31    53.85    29.25    58.52    33.98
    60.91    33.98 
    60.91    30.68    61.15    30.68    61.16    39.98
    67.07    39.98 
    70.89    43.86 
 
CARICHI 
 
Tirante : TIR1 Descrizione : Primo ordine di tiranti 
Classe : Permanente - favorevole 
Intensità [kN] =     0.00 Inclinazione [°] =    20.00 
Passo [m] =     2.80 Lunghezza [m] =    14.00 
Posizione [m] : Ascissa =    60.90  Ordinata =    39.98 
Tirante : TIR2 Descrizione : Secondo ordine di tiranti 
Classe : Permanente - favorevole 
Intensità [kN] =     0.00 Inclinazione [°] =    20.00 
Passo [m] =     2.80 Lunghezza [m] =    18.00 
Posizione [m] : Ascissa =    60.90  Ordinata =    39.98 
 
Sisma :  
Classe : Sisma 
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Accelerazione [m/s²] : Orizzontale =     0.85 Verticale =     0.42 
 
 
VERIFICHE 
 
Verifica di stabilità globale : Stabilità globale 
Combinazione di carico : M2 + R2 + Kh±Kv 
Calcolo delle forze nei rinforzi col metodo rigido 
Ricerca delle superfici critiche col metodo di Bishop 
Coefficiente di sicurezza minimo calcolato :   1.123 
 
Intervallo di ricerca delle superfici 
 Segmento di partenza, ascisse [m] Segmento di arrivo, ascisse [m] 
Primo punto Secondo punto Primo punto Secondo punto 
     0.00    20.00    80.00   119.00 
Numero punti avvio superfici sul segmento di partenza : 20 
Numero totale superfici di prova : 200 
Lunghezza segmenti delle superfici  [m] :     0.50 
Angolo limite orario [°] :     0.00 
Angolo limite antiorario [°] :     0.00 
 
 Fattore Classe 
     1.00 Permanente - favorevole 
     1.00 Sisma 
     1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio 
     1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace 
     1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unità di volume - sfavorevole 
     1.00 Fs Rottura Rinforzi 
     1.00 Fs Sfilamento Rinforzi 
     1.10 Coeff. Parziale R - Stabilità 
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13.16 Tabulati MacSTARS – Sez. 2 fase costruttiva in condizioni statiche 
 
Terreno : GRATA Descrizione : Grata viva 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :   200.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    15.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    15.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : MICROPALI Descrizione : Micropali  Acciaio 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] : 13800.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : UG2 Descrizione : Sabbia limosa con ghiaia 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :    10.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    34.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
 
PROFILI STRATIGRAFICI 
 
Strato: GRIGLIA Descrizione: Griglia 
Terreno : GRATA 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    49.59    23.58    52.14    28.00    52.72    28.00 
 
Strato: PARATIA Descrizione: Paratia di micropali 
Terreno : MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    62.95    31.33    62.95    34.08    63.20    34.08 
 
Strato: STRATO1 Descrizione: Sabbia limosa con ghiaia 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
     0.00     0.00    44.40    23.58    49.59    23.58
    50.17    23.58 
    52.72    28.00    53.66    28.00    53.67    28.00
    53.91    28.00 
    53.92    28.00    55.16    28.00    55.17    28.00
    55.41    28.00 
    55.42    28.00    56.66    28.00    56.67    28.00
    56.91    28.00 
    56.92    28.00    57.71    28.00    59.62    28.00
    62.95    31.33 
    62.95    25.03    63.19    25.03    63.20    34.08
    66.36    35.00 
    72.89    38.11    74.53    38.53   109.07    47.50
   119.00    48.00 
CARICHI 



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  319/325 
 

 
Sisma :  
Classe : Sisma  
Accelerazione [m/s²] : Orizzontale =     0.85 Verticale =     0.42 
 
VERIFICHE 
 
Verifica di stabilità globale : Stabilità globale 
Combinazione di carico : A2 + M2 + R2 
Calcolo delle forze nei rinforzi col metodo rigido 
Ricerca delle superfici critiche col metodo di Bishop 
Coefficiente di sicurezza minimo calcolato :   1.211 
 
Intervallo di ricerca delle superfici 
 Segmento di partenza, ascisse [m] Segmento di arrivo, ascisse [m] 
Primo punto Secondo punto Primo punto Secondo punto 
     1.00    45.00    75.00   118.00 
Numero punti avvio superfici sul segmento di partenza : 30 
Numero totale superfici di prova : 300 
Lunghezza segmenti delle superfici  [m] :     0.50 
Angolo limite orario [°] :     0.00 
Angolo limite antiorario [°] :     0.00 
 
 Fattore Classe 
     0.00 Sisma 
     1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio 
     1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace 
     1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unità di volume - sfavorevole 
     1.00 Fs Rottura Rinforzi 
     1.00 Fs Sfilamento Rinforzi 
     1.10 Coeff. Parziale R - Stabilità 
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13.17 Tabulati MacSTARS – Sez. 2 configurazione definitiva in condizioni statiche 
 
Terreno : CLS+MICROPALI Descrizione : Calcestruzzo 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :  3650.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : GRATA Descrizione : Grata viva 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :   200.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    15.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    15.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : MICROPALI Descrizione : Micropali  Acciaio 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] : 13800.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : RIPORTO Descrizione : Riporto 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :     0.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    35.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : UG2 Descrizione : Sabbia limosa con ghiaia 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :    10.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    34.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
 
PROFILI STRATIGRAFICI 
 
Strato: GRIGLIA Descrizione: Griglia 
Terreno : GRATA 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    49.59    23.58    52.14    28.00    52.72    28.00 
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Strato: MURO Descrizione: Muro 
Terreno : CLS+MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    52.72    28.00    53.14    29.20    54.64    29.20
    54.64    37.73 
    55.00    37.73    55.64    29.20    58.14    29.20
    58.14    28.00 
    74.53    16.53 
 
Strato: PARATIA Descrizione: Paratia di micropali 
Terreno : MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    62.95    31.33    62.95    34.08    63.20    34.08 
 
Strato: RIPORTO Descrizione: Riporto 
Terreno : RIPORTO 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    55.00    37.73    62.54    37.73    66.36    35.00 
 
Strato: STRATO1 Descrizione: Sabbia limosa con ghiaia 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
     0.00     0.00    44.40    23.58    49.59    23.58
    50.17    23.58 
    52.72    28.00    53.66    28.00    53.67    13.00
    53.91    13.00 
    53.92    28.00    55.16    28.00    55.17    13.00
    55.41    13.00 
    55.42    28.00    56.66    28.00    56.67    13.00
    56.91    13.00 
    56.92    28.00    57.71    28.00    74.38    16.33
    74.53    16.53 
    74.53    38.53   109.07    47.50   119.00    48.00 
 
Strato: STRATO2 Descrizione: Sabbia limosa con ghiaia 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    58.14    28.00    59.62    28.00    62.95    31.33
    62.95    25.03 
    63.20    25.03    63.20    34.08    66.36    35.00
    72.89    38.11 
    74.53    38.53 
 
CARICHI 
 
Pressione : Q Descrizione : Carico stradale 
Classe : Variabile - sfavorevole 
Intensità [kN/m²] =    20.00 Inclinazione [°] =     0.00 
Ascissa [m] : Da =    55.00  To =    62.54 
 
 
Sisma :  
Classe : Sisma 
Accelerazione [m/s²] : Orizzontale =     0.85 Verticale =     0.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICHE 



Bureau d’études – Gruppo di progetto  
MUSINET ENGINEERING 

Opere d’arte minori – Relazione di calcolo 

PD2_C3A_MUS_1154_A_AP_NOT.docx  322/325 
 

 
Verifica di stabilità globale : Stabilità globale 
Combinazione di carico : A2 + M2 + R2 
Calcolo delle forze nei rinforzi col metodo rigido 
Ricerca delle superfici critiche col metodo di Bishop 
Coefficiente di sicurezza minimo calcolato :   1.353 
 
Intervallo di ricerca delle superfici 
 Segmento di partenza, ascisse [m] Segmento di arrivo, ascisse [m] 
Primo punto Secondo punto Primo punto Secondo punto 
     1.00    20.00    80.00   118.00 
Numero punti avvio superfici sul segmento di partenza : 20 
Numero totale superfici di prova : 200 
Lunghezza segmenti delle superfici  [m] :     0.50 
Angolo limite orario [°] :     0.00 
Angolo limite antiorario [°] :     0.00 
 
 Fattore Classe 
     1.30 Variabile - sfavorevole 
     0.00 Sisma 
     1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio 
     1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace 
     1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unità di volume - sfavorevole 
     1.00 Fs Rottura Rinforzi 
     1.00 Fs Sfilamento Rinforzi 
     1.10 Coeff. Parziale R - Stabilità 
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13.18 Tabulati MacSTARS – Sez. 2 configurazione definitiva in condizioni sismiche 
 
Terreno : GRATA Descrizione : Grata viva 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :   200.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    15.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    15.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : MICROPALI Descrizione : Micropali  Acciaio 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] : 13800.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : MURO+MICROPALI Descrizione : Calcestruzzo 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :  3650.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    33.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    25.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    25.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : RIPORTO Descrizione : Riporto 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :     0.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    35.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
Terreno : UG2 Descrizione : Sabbia limosa con ghiaia 
Classe coesione : Coeff. Parziale - Coesione efficace 
Coesione [kN/m²] :    10.00 
Classe d'attrito : Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio 
Angolo d'attrito [°] :    34.00 
Rapporto di pressione interstiziale (Ru) :      0.00 
Classe di peso : Coeff. Parziale - Peso dell’unità di volume - sfavorevole 
Peso specifico sopra falda [kN/m³] :    19.00 
Peso specifico in falda [kN/m³] :    19.00 
 
Modulo elastico [kN/m²] :     0.00 
Coefficiente di Poisson :     0.30 
 
 
PROFILI STRATIGRAFICI 
 
Strato: GRIGLIA Descrizione: Griglia 
Terreno : GRATA 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    49.59    23.58    52.14    28.00    52.72    28.00 
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Strato: MURO Descrizione: Muro 
Terreno : MURO+MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    52.72    28.00    53.14    29.20    54.64    29.20
    54.64    37.73 
    55.00    37.73    55.64    29.20    58.14    29.20
    58.14    28.00 
    74.53    16.53 
 
Strato: PARATIA Descrizione: Paratia di micropali 
Terreno : MICROPALI 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    62.95    31.33    62.95    34.08    63.20    34.08 
 
Strato: RIPORTO Descrizione: Riporto 
Terreno : RIPORTO 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    55.00    37.73    62.54    37.73    66.36    35.00 
 
Strato: STRATO1 Descrizione: Sabbia limosa con ghiaia 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
     0.00     0.00    44.40    23.58    49.59    23.58
    50.17    23.58 
    52.72    28.00    53.66    28.00    53.67    13.00
    53.91    13.00 
    53.92    28.00    55.16    28.00    55.17    13.00
    55.41    13.00 
    55.42    28.00    56.66    28.00    56.67    13.00
    56.91    13.00 
    56.92    28.00    57.71    28.00    74.38    16.33
    74.53    16.53 
    74.53    38.53   109.07    47.50   119.00    48.00 
 
Strato: STRATO2 Descrizione: Sabbia limosa con ghiaia 
Terreno : UG2 
 X  Y X Y X Y X Y 
 [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
    58.14    28.00    59.62    28.00    62.95    31.33
    62.95    25.03 
    63.20    25.03    63.20    34.08    66.36    35.00
    72.89    38.11 
    74.53    38.53 
 
 
CARICHI 
 
Sisma :  
Classe : Sisma 
Accelerazione [m/s²] : Orizzontale =     0.85 Verticale =     0.42 
 
VERIFICHE 
 
Verifica di stabilità globale : Stabilità globale 
Combinazione di carico : M2 + R2 + Kh±Kv 
Calcolo delle forze nei rinforzi col metodo rigido 
Ricerca delle superfici critiche col metodo di Bishop 
Coefficiente di sicurezza minimo calcolato :   1.106 
 
Intervallo di ricerca delle superfici 
 Segmento di partenza, ascisse [m] Segmento di arrivo, ascisse [m] 
Primo punto Secondo punto Primo punto Secondo punto 
     1.00    20.00    80.00   118.00 
Numero punti avvio superfici sul segmento di partenza : 20 
Numero totale superfici di prova : 200 
Lunghezza segmenti delle superfici  [m] :     0.50 
Angolo limite orario [°] :     0.00 
Angolo limite antiorario [°] :     0.00 
 
 Fattore Classe 
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     1.00 Sisma 
     1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio 
     1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace 
     1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unità di volume - sfavorevole 
     1.00 Fs Rottura Rinforzi 
     1.00 Fs Sfilamento Rinforzi 
     1.10 Coeff. Parziale R - Stabilità 
 
 




