




**Sez. Tipologica
PONTILE DI ORMEGGIO BRICCOLA
Fase attuativa 0 del nuovo PRP**




**Sez. Tipologica
FORMAZIONE ARGINE VASCA
DI COLMATA DI CAPO BIANCO
Fase attuativa 1 del nuovo PRP**




**Sez. Tipologica
BANCHINA COLMATA DI CAPO BIANCO
Fase attuativa 0 del nuovo PRP**




**Sez. Tipologica
MOLO POLIMERI
Fase attuativa 1 del nuovo PRP**




**Sez. Tipologica
FORMAZIONE ARGINE VASCA
DI COLMATA COSTA MORENA EST
Fase attuativa 0 del nuovo PRP**



**Sez. Tipologica
BANCHINA TERMINAL CROCIERE
Fase attuativa 2 del nuovo PRP**



**Sez. Tipologica
BANCHINA CAPO BIANCO
Fase attuativa 2 del nuovo PRP**



SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Bariola, Monopoli

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale



CONVENZIONE SOGESID SPA - ADSP del Mare Adriatico Meridionale
Supporto tecnico-specialistico finalizzato alla redazione ed approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Brindisi

Titolo elaborato:	Cod. Elaborato:	Scala:
IPOTESI TIPOLOGICHE DI INTERVENTO OO.MM. - SEZIONI TIPOLOGICHE	21 21 PT 07 0 SEZ	1:300

Redatto da:	GRUPPO DI LAVORO SOGESID
SOGESID SPA INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE	Ing. Marco Dell'Innocenti Ing. Fabio Tamburino Ing. Giovanni Bonzi Arch. Adele Di Marzo
Il Direttore Tecnico e Responsabile della convenzione	RELAZIONI SPECIALISTICHE Pianificazione e aspetti trasportistici e marittimi
Ing. Enrico BRUGIOTTI	MODIME Ing. Pierfrancesco Capolli
Il Project Manager	Valutazione Ambientale Strategica
Ing. Francesco Maria Lopez Y Royo	Ing. Angelo Micolucci

Committente:	Il Direttore del Dipartimento Tecnico dell'AdSP	Data:
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale	Ing. Francesco Di Leverano	Luglio 2022
	GRUPPO DI LAVORO AdSP del Mare Adriatico Meridionale	
	Ing. Francesco Di Leverano Ing. Marcella Conte	
	Ing. Cristian Casilli Geom. Davide Boasso	

Rev.	Data	Descrizione	Verificato	Approvato
0	07/2022	Emissione per adozione		