



Regione Siciliana

REGIONE SICILIA  
 PROVINCIA DI ENNA  
 COMUNE DI CENTURIFE (EN)



## PROGETTO DEFINITIVO

### Descrizione

Impianto agro-fotovoltaico denominato "San Todaro", di potenza pari a 50,89 MW<sub>p</sub> in CC e relative opere di connessione, da realizzarsi in agro dei Comuni di Centuripe (EN) e Paternò (CT)

### Titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

File CEN.ENG.REL.013.00\_Quadro Economico

### Proponente



**Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl**  
 Via Sardegna 38  
 00187 Roma (RM)  
[solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl@legalmail.it](mailto:solariapromozionesviluppofotovoltaicosrl@legalmail.it)

### Progettazione



<b>00</b>	<b>11/05/2023</b>	<b>Emissione Definitiva</b>	R. De Santis	L.Spaccino A.Fata	V.Bretti
<b>REV.</b>	<b>DATE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PREPARED</b>	<b>VERIFIED</b>	<b>APPROVED</b>

### CLIENT CODE

<b>IMP.</b>			<b>GROUP.</b>			<b>TYPE</b>			<b>PROGR.</b>			<b>REV</b>	
<b>C</b>	<b>E</b>	<b>N</b>	<b>E</b>	<b>N</b>	<b>G</b>	<b>R</b>	<b>E</b>	<b>L</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Consulenze specialistiche

AGRONOMIA

ARCHEOLOGIA

GEOLOGIA

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**  
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	24.013.316,27 €	2.401.331,63 €	26.414.647,90 €
A.2) Oneri di sicurezza	533.274,33 €	53.327,43 €	586.601,76 €
A.3) Opere di mitigazione	1.393.675,50 €	139.367,55 €	1.533.043,05 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	26.663,72 €	5.866,02 €	32.529,73 €
A.5) Opere connesse	1.256.724,75 €	125.672,48 €	1.382.397,23 €
<b>TOTALE A</b>	<b>27.223.654,57 €</b>	<b>2.725.565,10 €</b>	<b>29.949.219,67 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	533.274,33 €	117.320,35 €	650.594,68 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	15.982,48 €	3.516,15 €	19.498,63 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	42.661,95 €	9.385,63 €	52.047,57 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	18.664,60 €	4.106,21 €	22.770,81 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	24.423,33 €	5.373,13 €	29.796,47 €
B.6) Imprevisti	79.991,15 €	17.598,05 €	97.589,20 €
B.7) Spese varie	39.995,57 €	8.799,03 €	48.794,60 €
<b>TOTALE B</b>	<b>754.993,42 €</b>	<b>166.098,55 €</b>	<b>921.091,97 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>27.978.647,98€</b>	<b>2.891.663,65€</b>	<b>30.870.311,64€</b>