



REGIONE
SICILIA



PROVINCIA
DI TRAPANI



COMUNE
DI MARSALA



COMUNE
DI SALEMI



COMUNE
DI CALATAFIMI-SEGESTA

OGGETTO:

**Progetto di realizzazione di un parco eolico della potenza di 66 MW denominato
"CE PARTANNA III"
situato nei comuni di Marsala, Salemi e Calatafimi-Segesta
provincia di Trapani (TP)**

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO



PROPONENTE:

**AEI WIND
PROJECT V S.R.L.**

P.I. 16805261001
Via Vincenzo Bellini,
22 00198 Roma

C.F. e n. iscriz. REG. IMPR.: 16805261001

REA: RM_1676857
PEC: aewind.quinta@legalmail.it

PROGETTAZIONE:

Ing. Carmen Martone
Iscr. n.1872
Ordine Ingegneri Potenza
C.F MRTCMN73D56H703E



Geol. Raffaele Nardone
Iscr. n. 243
Ordine Geologi Basilicata
C.F NRDRFL71H04A509H

EGM PROJECT S.R.L.
VIA VERRASTRO 15/A
85100- POTENZA (PZ)
P.IVA 02094310766
REA PZ-206983

Livello prog.	Cat. opera	N° prog.elaborato	Tipo elaborato	N° foglio/Tot fogli	Nome file	Scala	
PD	I.E.	26	R		PRT_PD_26_QUADRO_ECONOMICO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE			ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	APRILE 2023	Emissione				Ing. Carmen Martone EGM Project	Ing. Carmen Martone EGM Project

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	EUR 59.389.194.70	10	EUR 65.328.114.17
A.2) Oneri di sicurezza	EUR 153.280.99	10	EUR 168.609.09
A.3) Opere di mitigazione	EUR 100.000.00	10	EUR 110.000.00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	EUR 200.000.00	10	EUR 220.000.00
A.5) Opere connesse	EUR 0.00	10	EUR 0.00
TOTALE A	EUR 59.842.475.69		EUR 65.826.723.26
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	EUR 350.000.00	22	EUR 427.000.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico (sorveglianza Archeologica)	EUR 25.000.00	22	EUR 30.500.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	EUR 25.000.00	22	EUR 30.500.00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	EUR 30.000.00	22	EUR 36.600.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	EUR 17.200.00	22	EUR 20.984.00
B.6) Imprevisti	EUR 20.000.00	22	EUR 24.400.00
B.7) Spese varie (Allacciamenti ai pubblici servizi, ulteriori lavori, acquisizione e/o espropriazione di aree immobili)	EUR 15.000.00	22	EUR 18.300.00
TOTALE B	EUR 482.200.00		EUR 588.284.00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	EUR 0.00		EUR 0.00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	EUR 60.324.675.69		EUR 66.415.007.26