




Comune di
CORIGLIANO-ROSSANO



Comune di
TERRANOVA DA SIBARI



Committente:



PLT RE s.r.l.
via Dismano 1280
47522 Cesena (FC)
P.IVA/C.F. 04483450401

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "TERRANOVA"

Documento:

Progetto Definitivo

N° Documento:

W-TER-P-VB-FP-21

ID PROGETTO:

W-TER

DISCIPLINA:

P

AMBITO:

VB

FORMATO:

A0

Elaborato:

Profilo longitudinale Asse 11 AD

SCALA:

1:1000/100

Nome file:

W-TER-P-VB-FP-21_Profilo longitudinale Asse 11 AD

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

Ing. Claudio Coscarella

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	FEBBRAIO 2023	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	PLT RE

LIVELLETTA	DIFF. DI QUOTA DISTANZA PENDEZZA	h = 3,67 L = 70,69 i = 0,05	h = 4,14 L = 57,08 i = 0,08	h = 29,36 L = 227,27 i = 0,14	h = 2,53 L = 20,18 i = 0,09	h = 30,26 L = 208,67 i = 0,14	h = 1,68 L = 21,14 i = 0,08
------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Num	1
Pr	67,810
Qr	30,779
R	500,000
T	7,001
Fv	0,068
Sv	14,033

Num	2
Pr	119,786
Qr	34,523
R	500,000
T	15,482
Fv	0,240
Sv	31,157

Num	3
Pr	327,056
Qr	64,265
R	500,000
T	12,947
Fv	0,168
Sv	26,070

Num	4
Pr	355,237
Qr	66,818
R	500,000
T	13,745
Fv	0,169
Sv	27,683

Num	5
Pr	564,111
Qr	97,074
R	500,000
T	16,505
Fv	0,271
Sv	33,221

Pr = 67,810
Qr = 30,779

Pr = 119,786
Qr = 34,523

Pr = 327,056
Qr = 64,265

Pr = 355,237
Qr = 66,818

Pr = 327,056
Qr = 64,265

Pr = 355,237
Qr = 66,818

Pr = 564,111
Qr = 97,074

Pr = 564,111
Qr = 97,074

Pr = 564,111
Qr = 97,074

Pr = 564,111
Qr = 97,074

SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 27,000

NUMERO SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
DISTANZE PARZIALI		50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	10,45	
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00	325,00	350,00	375,00	400,00	425,00	450,00	475,00	500,00	525,00	550,00	575,00	600,00	610,45
QUOTE TERRENO	-27,26	-28,86	-31,34	-33,39	-35,02	-36,49	-41,06	-45,10	-49,22	-53,37	-57,25	-61,05	-64,41	-68,23	-71,50	-74,70	-78,54	-81,31	-84,17	-86,46	-89,20	-92,05	-94,85	-97,50	-99,78
QUOTE PROGETTO	-22,27	-26,86	-31,35	-33,35	-35,17	-36,20	-42,75	-46,29	-49,22	-53,37	-57,25	-61,05	-64,41	-68,23	-71,50	-74,70	-78,54	-81,31	-84,17	-86,46	-89,20	-92,05	-94,85	-97,50	-99,78
DIFFERENZA DI QUOTA	-0,01	-0,08	-0,01	-0,05	-0,24	-0,72	-1,09	-1,18	-0,60	-0,20	-0,02	-0,03	-0,03	-1,19	-1,36	-0,60	-0,02	-0,37	-1,29	-1,42	-1,45	-0,83	-0,03	-0,00	-0,00
ETOMETRICHE	0	1	2	3	4	5																			
ANDAMENTO PLANIMETRICO																									